

Rekapitulácia rozpočtu

Služba Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a SZ

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY						130 876.82
33142 VÝMENA VSTUPNÝCH DVERÍ, DOPLNENIE PRECHOD LIŠŤ A EVAKUAČNÉHO MATRACU	3 684.62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684.62
33143 OPRAVA WC MUŽI - ASR	24 104.00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 104.00
33144 OPRAVA WC ŽENY - ASR	12 981.14	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981.14
33145 SPRCHY MUŽI + IMOBILNY - ASR	18 902.27	0,00	0,00	0,00	0,00	18 902.27
33225 SPRCHY ŽENY - EKONOMAT - ASR	20 874.87	0,00	0,00	0,00	0,00	20 874.87
33226 RAMPA K JEDÁLNI-STAVEBNÉ ÚPRAVY - ASR	6 109.65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109.65
33227 RAMPA VSTUP K ŠATNIAM - ASR	2 521.63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521.63
33228 PLOŠINA NA HLAVNÉ SCHODISKO - ASR	8 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000.00
33229 PLOŠINA K TELOCVIČNI - ASR	6 874.98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874.98
33230 SO 01 - ZDRAVOTECHNIKA (prevod z PD)	18 299.11	0,00	0,00	0,00	0,00	18 299.11
33231 SO 01 - ELEKTROINŠTALÁCIA (prevod z PD)	8 524.55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524.55
Celkom bez DPH	130 876.82	0,00	0,00	0,00	0,00	130 876.82
DPH 20% z	130 876.82					26 175.36
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						157 052.18

Krycí list stavby

Stavba Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a ŠZ

Mesto

 K_S^+

Zakazka: 912

Spracoval:

Ona

7.6.2024

Odberateľ: GYMNAZIUM J. A. RAYMANA, PREŠOV

ICO:

012:

Projektant: A-typ architektonický atelier s.r.o. Prešov

ICO:

Diç:

Dodávateľ: Džirno s r o, Harangovská 409, Sečovská Polianka 094*4

ICO 50270329

DIČ 2120265873

ZRN	Montaz	Material	ZRN spo u	Ostatne naklady stavby	
HSV	39 806,82	3 044,79	39 806,82		0
PSV	69 545,45	37 389,41	69 545,45	Kompletná činnosť	0,00
MONT	21 524,55	13 000,00	21 524,55	HZS	0,00
OST	0,00	0,00	0,00		
VN	0,00	0,00	0,00		
Spolu			130 876,82	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska			0,00	Mimoriadne stáž podmienky	0,00
Uzemie so stáž podmienk			0,00	Horské oblasti	0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Čelkové náklady	
				Čelkové náklady bez DPH	130 876,82
				DPH 20% z	26 175,36
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	157 052,18

Oddeeler

Dodavate!

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: GYMNAZIUM J.A.RAYMANA, PREŠOV

Spracovník:

Projektant: A-lyp architektonický atelier s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7.6.2024

Stavba: Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a ŠZ
Objekt: ŠO 01 - STAVEBNÉ ÚPRÁVY V INTERIERY ŠKOLY
Časť: VÝMENÁ VSTUPNÝCH DVERÍ, DOPLNENIE PRECHOD. LIŠT A EVAKUAČNEHO MATRACU

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt	Množstvo	Meranie	Spotre	Hodnota (€)	Suma (€)
Práce HŠV					
POVRCHOVÉ ÚPRÁVY	77,61	0,00	77,61	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE	458,58	375,00	458,58	0,0000	0,0000
PREŠOV HMOI	6,00	0,00	6,00	0,0000	0,0000
Práce HŠV	542,19	375,00	542,19	0,0000	0,0000
Práce PŠV					
KONŠTRUKCIE ŠTOLAŘSKÉ	761,70	630,00	761,70	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOP. KOVOVÉ KONŠTRUKCIE	1 815,50	1 800,00	1 815,50	0,0000	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	546,00	420,00	546,00	0,0000	0,0000
VÁLBY	20,00	0,00	20,00	0,0000	0,0000
Práce PŠV	3 143,20	2 850,00	3 143,20	0,0000	0,0000
CELKOM v EUR	3 684,62	3 225,00	3 684,62	0,0000	0,0000

70.6	Montáž prechodovej listy 50x30 mm	m	25.000	5.00	125.00	0.000	0.000	0.000
	11 HP							
	21 HP		6.200					
	2 HP							
	21 HP		15.500					
21.6112800006	Prechodová lišta AL sifto 50 mm, samostatná 3,2x2m	m	26.000	15.00	470.00	0.000	0.000	0.000
	11 HP							
	21 HP		7.000					
	2 HP							
	21 HP		21.000					
775	PODLAHY VLYSOVE A PARKETOVE				546,00		0.01	0,000
784	MALEBY							
22.7844.0151	Montovanie jednorazobne, emulzieho podlahy do 0,5 m	m2	4.279	1.45	564	0.000	0.000	0.000
	vstup dvere							
	11 55x1105x110 6x1.3		4.279					
22.7844.02371	Malby z malarskych zmes tekutych farieb na jednorazobne, emulzieho podlahy do 0,5 m	m2	4.279	3.36	14.01	0.000	0.000	0.000
	vstup dvere							
	11 55x1105x110 6x1.3		4.279					
784	MALEBY				70,85		0,000	0,000
	Práce PSV				3 141,35		0,010	0,030
	Celkom v EUR				3 654,62		0,140	0,210

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet

Krycí list rozpočtu

Stavba Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a ŠZ

Objekt SÚDIL - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRE ŠKOLY

Mesto

Časť OPRAVA WC MUŽI - ASR

Kč

Pracovník

Pracovník

Číslo

7.4.10.14

Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV

IDC

IDC

Projektant: A typ architektonický atelier s.r.o. Prešov

IDP

IDP

Dodávateľ: Dobrovičova 408, Sečovňa Petaník - 08414

IČO: 54706725

Číslo: 2130065875

ZRM	Matka	Klient	ZPM spol.	Číslo metódy	n
1150	10 796 17	115 17	10 796 17		
1151	10 807 20	115 20	10 807 20	Kontrola výstavby	0,00
1152				1-20	0,00
1153					
1154					
Spolu			24 104,00	Spolu	0,00
Číslo účtu			0,00	Minimálne štát podmienky 3%	0,00
Uzemie so štát podmienky 3%			0,00	Kontrola výstavby 3%	0,00
Prevedenie výstavby 3%			0,00	Minimálne štát podmienky 3%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant rozpočet				Celková náklady	
				Celková náklady bez DPH	24 04,00
			24 104,00	DPH 20% z	4820,80
			0,00	DPH 0% z	0
				Spolu z DPH	28 824,80

Dodávateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Objekt: GYMNAZIUM J.A.RAYMANA, PREŠOV

Projektant: A-lyp architektonický atelier s.r.o. Prešov

Dátum: 16.11.2024

Spracoval:

Ks:

Dátum: 16.11.2024

Stavba: Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a ŠZ

Objekt: ŠO 01 - STAVEBNÉ ÚPRÁVY V INTERIERE ŠKOLY

Časť: OPRAVA WC MUŽI - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt	Montáž	Materiál	Spot	Množstvo (T)	Suma (T)
Práce NSV					
ZVĚŠ. KONSTRUKCE	393,27	0,00	393,27	0,7500	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRÁVY	5 270,08	413,00	5 270,08	5,0100	0,0000
OSTATNÉ KONSTRUKČNÉ PRÁCE	4 711,76	0,00	4 711,76	0,1100	19,9400
PRÉŽKY HMŔT	421,00	0,00	421,00	0,0000	0,0000
Práce NSV	10 796,11	413,00	10 796,11	0,8500	19,9400
Práce PSV					
ZDĽACIE PROTIVODE A VL. KOSTI	973,07	540,00	973,07	0,0900	0,0000
ZIT. ZARADOVACIE PREDMETY	555,33	0,00	555,33	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKURKOVANIE VYKURKOVANIE ELESA	141,20	0,00	141,20	0,0000	0,0000
UMÝVACIARNA	714,70	0,00	714,70	0,0000	0,0000
KONŠTRUKČNÉ ADO. APSAC	1 124,56	540,00	1 124,56	0,0000	0,0000
KONOVÉ DOD. VÝKONOVÉ KONŠTRUKČNÉ	1 831,00	1 751,00	1 831,00	0,0000	0,0000
PODLAHY A DIAZBY KERAMICKÉ	2 345,51	1 036,29	2 345,51	0,0400	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	4 923,96	2 410,25	4 923,96	0,0000	0,0000
NÁBYT	327,71	0,00	327,71	0,0000	0,0000
VÁLBY	413,42	0,00	413,42	0,0000	0,0000
ZÁKL. TVAR. C	124,27	119,62	119,62	0,0000	0,0000
Práce PSV	13 307,23	5 968,36	13 307,23	4,0000	0,4300
CELKOM v EUR	24 104,00	7 293,36	24 104,00	12,8500	20,3700

Rozpočet

Operator: GYMNÁZIUM J.A. RAYMANA, PREŠOV

Sprachwahl

Projektant: Аудир архитектурный ателье с.о.о. Прахов

Ks

Podcast

இன்புறு:

7.6 2025

Zákazka Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úpravy podľa MJS a SZ

Objekt SO 01 - STAVEBNÉ UPRAVY V INTERIERY ŠKOLY

Časť OPRÁVA NY MUŽI. 458

Průběh řad rozpočtových nákladů

Por.č.	Kód položky	Název	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť	Súšina
3		Práce HSY ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
1	311275331	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m3	0.434	307.12	133.40	0.837	0.359	0.000
2	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	kus	1.000	37.11	37.11	0.325	0.025	0.000
3	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
4	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
5	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
6	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
7	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
8	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
9	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
10	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
11	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
12	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
13	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
14	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
15	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
16	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
17	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
18	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
19	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
20	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
21	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
22	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
23	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
24	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
25	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
26	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
27	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
28	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
29	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
30	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
31	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
32	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
33	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
34	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
35	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
36	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
37	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
38	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
39	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
40	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
41	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
42	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
43	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
44	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
45	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
46	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
47	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
48	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
49	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
50	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
51	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
52	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
53	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
54	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
55	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
56	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
57	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
58	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
59	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
60	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
61	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
62	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
63	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
64	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
65	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
66	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
67	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
68	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
69	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
70	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
71	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
72	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
73	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
74	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
75	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
76	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
77	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
78	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
79	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
80	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
81	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
82	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
83	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
84	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
85	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
86	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
87	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
88	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
89	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
90	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
91	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
92	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
93	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
94	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
95	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
96	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
97	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
98	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
99	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
100	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
101	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
102	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
103	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
104	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
105	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
106	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
107	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
108	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
109	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
110	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
111	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
112	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
113	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
114	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
115	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
116	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
117	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
118	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
119	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
120	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
121	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
122	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000					
123	311275337	Montážne zvislé hroty do 100 HSY 500x50x100 " 34	m2	1.000		</			

[illegible]

[illegible]

33.69576731.003	Presun hmot pre sadrokartonové konštrukcie v objemoch vyšších do 7 m	ks	0.700	60.00	30.00	0.300	0.000	0.000
765	DREVOSTAVBY				714.30		0.27	0.000
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
33.735661101.1	Montáž dvere dverového kľučka komplet s skrápšením do podlahovej zárubne	ks	4.000	38.74	154.06	0.300	0.000	0.000
			4.000					
34.995768231	Presun hmot pre sadrokartonové stĺpkové a stĺpkové výšky do 8 m	ks	0.000	50.00	20.00	0.000	0.000	0.000
36.P-1003_1017	Montáž a dodávka madla na dvere 500*50 mm pre mobilných	ks	2.000	70.00	140.00	0.300	0.000	0.000
	1112-110		2.000					
36.611166010102	Dvere pre jednokrídlové sárka 50*50 cm, stĺpkové sárka sárka	KUS	1.000	190.00	190.00	0.300	0.000	0.000
			1.000					
37.611166010103	Dvere pre jednokrídlové sárka 50*50 cm, stĺpkové sárka sárka	KUS	3.000	260.00	610.00	0.300	0.000	0.000
			3.000					
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				1 174.96		0	0.000
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
38.695767231	Presun hmot pre kovové stĺpkové konštrukcie v objemoch vyšších do 6 m	ks	1.000	100.00	100.00	0.300	0.000	0.000
39.P-1003_1017	Montáž a dodávka madla na dvere 500*50 mm pre mobilných	m2	11.540	150.00	1 731.00	0.300	0.000	0.000
	1112-110		11.540					
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				1 891.00		0	0.000
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							
60.771411011	Montáž soklov z obkladových materiálov sárka sárka sárka	m	14.664	9.44	94.44	0.300	0.000	0.000
	1112-110		14.664					
61.771411011	Montáž soklov z obkladových materiálov sárka sárka sárka	m2	25.570	32.00	819.20	0.300	0.000	0.000
	1112-110		25.570					
62.771411011	Montáž soklov z obkladových materiálov sárka sárka sárka	m2	27.436	4.50	123.46	0.300	0.000	0.000
	1112-110		27.436					
63.995767231	Presun hmot pre kovové stĺpkové konštrukcie v objemoch vyšších do 6 m	ks	1.000	50.00	20.00	0.000	0.000	0.000
64.5976411010	Dodávka gres s prírodným povrchom typ G KURULIGHT GREY	m2	30.789	30.00	923.25	0.300	0.000	0.000
	27.436 m2		30.789					
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				2 318.91		0.84	0.000
781	OBKLADY KERAMICKÉ							
65.7814.5010	Montáž soklov sárka sárka sárka sárka sárka sárka	m2	50.447	20.00	670.40	0.300	0.000	0.000
	1112-110		50.447					
66.7814.5711	Montáž soklov sárka sárka sárka sárka sárka sárka	m2	50.447	4.50	227.01	0.300	0.000	0.000
	1112-110		50.447					
67.7814.0011	Montáž soklov sárka sárka sárka sárka sárka sárka	m	5.800	11.00	63.80	0.300	0.000	0.000
	1112-110		5.800					
68.995767231	Presun hmot pre kovové stĺpkové konštrukcie v objemoch vyšších do 6 m	ks	2.000	50.00	100.00	0.000	0.000	0.000
69.787772351.1	Montáž soklov sárka sárka sárka sárka sárka sárka	m2	2.000	15.00	45.00	0.300	0.000	0.000
	1112-110		2.000					
70.P-1003_1017	Dodávka soklov sárka sárka sárka sárka sárka sárka	m	12.600	15.00	189.00	0.300	0.000	0.000
	1112-110		12.600					
71.597643100	Montáž soklov sárka sárka sárka sárka sárka sárka	m2	36.662	20.00	733.24	0.300	0.000	0.000
	1112-110		36.662					
72.63431.6130	Dodávka soklov sárka sárka sárka sárka sárka sárka	m2	2.000	60.00	120.00	0.300	0.000	0.000
	1112-110		2.000					

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet

Krycí list rozpočtu

Stavba Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a SZ

Objekt: 50201 - STAVBY VEĽKÝCH UPRÁVKY V NÍZKOPRÍRODNÝCH KRAJINÁCH

Miesto:

Časť: OPRAVA WC ŽENY - ASR

Kč:

Doklad: 012

Spracoval:

Dňa:

1.6.2024

Objekt: GYMNAZIUM JAR/MANA, PREŠOV

ICO:

DČ:

Projektant: A typ architektonický atelier s.r.o. Prešov

ICO:

DČ:

Dokladateľ: Bábos s.r.o. Hlavná 405, Sečovská Polianka 76414

IČO: 50250076

DČ: 0110045473

Číslo	Montáž	Veľkosť	2021 podľa	Objektové náklady	
1000	4 500,16	1100	4 500,16		0
1001	8 344,58	4 500,16	5 244,98	Rozpočet celkový	1100
1002			1100		1100
1003					
1004					
1005					
1006					
1007					
1008					
1009					
1010					
1011					
1012					
1013					
1014					
1015					
1016					
1017					
1018					
1019					
1020					
1021					
1022					
1023					
1024					
1025					
1026					
1027					
1028					
1029					
1030					
1031					
1032					
1033					
1034					
1035					
1036					
1037					
1038					
1039					
1040					
1041					
1042					
1043					
1044					
1045					
1046					
1047					
1048					
1049					
1050					
1051					
1052					
1053					
1054					
1055					
1056					
1057					
1058					
1059					
1060					
1061					
1062					
1063					
1064					
1065					
1066					
1067					
1068					
1069					
1070					
1071					
1072					
1073					
1074					
1075					
1076					
1077					
1078					
1079					
1080					
1081					
1082					
1083					
1084					
1085					
1086					
1087					
1088					
1089					
1090					
1091					
1092					
1093					
1094					
1095					
1096					
1097					
1098					
1099					
1100					
1101					
1102					
1103					
1104					
1105					
1106					
1107					
1108					
1109					
1110					
1111					
1112					
1113					
1114					
1115					
1116					
1117					
1118					
1119					
1120					
1121					
1122					
1123					
1124					
1125					
1126					
1127					
1128					
1129					
1130					
1131					
1132					
1133					
1134					
1135					
1136					
1137					
1138					
1139					
1140					
1141					
1142					
1143					
1144					
1145					
1146					
1147					
1148					
1149					
1150					
1151					
1152					
1153					
1154					
1155					
1156					
1157					
1158					
1159					
1160					
1161					
1162					
1163					
1164					
1165					
1166					
1167					
1168					
1169					
1170					
1171					
1172					
1173					
1174					
1175					
1176					
1177					
1178					
1179					
1180					
1181					
1182					
1183					
1184					
1185					
1186					
1187					
1188					
1189					
1190					
1191					
1192					
1193					
1194					
1195					
1196					
1197					
1198					
1199					
1200					
1201					
1202					
1203					
1204					
1205					
1206					
1207					
1208					
1209					
1210					
1211					
1212					
1213					
1214					
1215					
1216					
1217					
1218					
1219					
1220					
1221					
1222					
1223					
1224					
1225					
1226					
1227					
1228					
1229					
1230					
1231					
1232					
1233					
1234					
1235					
1236					
1237					
1238					
1239					
1240					
1241					
1242					
1243					
1244					
1245					
1246					
1247					
1248					
1249					
1250					
1251					
1252					
1253					
1254					
1255					
1256					
1257					
1258					
1259					
1260					
1261					
1262					
1263					
1264					
1265					
1266					
1267					
1268					
1269					
1270					
1271					
1272					
1273					
1274					
1275					
1276					
1277					
1278					
1279					
1280					
1281					
1282					
1283					
1284					
1285					
1286					
1287					
1288					
1289					
1290					
1291					
1292					
1293					
1294					
1295					
1296					
1297					
1298					
1299					
1300					
1301					
1302					
1303					
1304					
1305					
1306					
1307					
1308					
1309					
1310					
1311					
1312					
1313					
1314					
1315					
1316					
1317					
1318					
1319					
1320					
1321					
1322					
1323					
1324					
1325					
1326					
1327					
1328					
1329					
1330					
1331					
1332					
1333					
1334					
1335					
1336					
1337					
1338					
1339					
1340					
1341					
1342					
1343					
1344					
1345					
1346					
1347					
1348					
1349					
1350					
1351					
1352					
1353					
1354					
1355					
1356					
1357					
1358					
1359					
1360					
1361					
1362					
1363					
1364					
1365					
1366					
1367					
1368					
1369					
1370					
1371					

Rekapitulácia rozpočtu

Odbavateľ: GYMNAZIUM J.A.BAYMANA, PREŠOV

Spracoval:

Projektant: A-lyp architektonický atelier s.r.o. Prešov

Ks:

Dokladateľ:

Dátum: 7.6.2024

Stavba: Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a SZ

Objekt: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIERY ŠKOLY

Časť: OPRAVA WC ŽENY - ASR

Přehľad rozpočtových nákladov

Objekt	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (t)	Suma (t)
Práce HŠV					
ZVŠA F KOŇŠTRUKCIE	15,50	0,00	15,50	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 771,50	0,00	1 771,50	3,6700	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKČNÉ PRÁCE	2 650,00	0,00	2 650,00	0,0000	10,4900
PRÁCE HMOTNOSTI	154,48	0,00	154,48	0,0000	0,0000
Práce HŠV	4 636,16	0,00	4 636,16	4,0000	10,4900
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VOĎE A VZDUCHU	561,30	240,00	801,30	0,0000	0,0000
ZTI ZARIADOVACIE PRÍSLUŠENSTVO	448,95	0,00	448,95	0,0000	0,0000
USKŤOVANIE VYKUROVANIA VYKUROVACIE TELESÁ	90,90	0,00	90,90	0,0000	0,0000
UMÝVACIE PLYN	591,65	0,00	591,65	0,0000	0,0000
KONŠTRUKČNÉ KOŇŠTRUKCIE	341,74	0,00	341,74	0,0000	0,0000
KONŠTRUKČNÉ KOŇŠTRUKCIE	1 852,00	0,00	1 852,00	0,0000	0,0000
POBÝVAČIA AŽBY KERAMICKÉ	1 056,48	450,64	1 507,12	0,0000	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	2 104,57	650,64	2 755,21	1,0000	0,0000
HAUTERY	54,08	0,00	54,08	0,0000	0,0000
MALBY	11,75	0,00	11,75	0,0000	0,0000
ZAKLADNÝ PRÁCE	178,80	0,00	178,80	0,0000	0,0000
Práce PSV	8 346,98	4 556,14	12 903,12	2,0000	0,2400
Spolu v EUR	12 981,14	4 556,14	17 537,28	6,0000	10,7300

Rozpočet

Objaviteľ: GYMNAZIUM J.A.KAYMANA, PREŠOV

Spracoval:

Projektant: Atyp architektonický atelier s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Datum:

7.6.2024

Zákazka Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a SZ

Objekt SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIERE ŠKOLY

Časť: OPRAVA WC ŽENY - ASR

Přehled rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Název	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť (MJ)	Hmotnosť	Suma
3		Práce HSV							
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
1	64325003	Zemné stropné dosky 400x1200 z puzdrokuch a vlny sklených z puzdrokuch Výšogin 100mm 1 vyrobila dle 0.68x0.24x0.07	m2	0.556	32.25	18.03	0.766	0.354	0.354
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				18.60		0.34	0.000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
2	611467215	Bauma: Vyrovanie a nastavenie a zepštenie pridržok vnutorného podlažia pod smietky shopov univerzálnym základným materiálom Uniflame 11.07x0.08 11.5	m2	11.500	5.23	60.15	0.000	0.335	0.335
3	611467241	Bauma: Vnutorná vyrovnávací sieťka K12 spálenie pre vyrovanie a omietok stropu, meranie výšok sieťky, ručné nanesenie hrúbky 2 mm 11.07x0.08 11.5	m2	11.500	12.72	146.48	0.004	0.351	0.351
4	6124276710	Vytváranie omietky sieťky Perimet K11 v celom priestore, jednorazová hrúbka 20 mm so základnou 2 mm, ručné spákovanie 11.07x0.08 4.64x2.34x2.34x1.75x1.38x0.87x0.3x1.75x0.3x0.12x0.35x0.12x0.36	M2	27.270	17.60	480.56	0.006	1.342	0.344
5	612462215	Vyrovanie omietky a doplnenie v celom priestore podlažia pod smietky shopov univerzálnym základným materiálom Uniflame 11.07x0.08 4.64x2.34x2.34x1.75x1.38x0.87x0.3x1.75x0.3x0.12x0.35x0.12x0.36	m2	27.270	5.23	142.83	0.000	0.335	0.335
6	63215002510	401 Betonový poter Perimet LUT 04 samonivelný hrúbka 40mm 11.07x0.08 12.55	M2	12.550	38.68	484.65	0.126	1.130	0.360
7	612420521	Omietka hrubá v stenách matou výškovou dĺžkou do 150 mm omietka Mazko 11.07x0.08 4.02x0.15	m2	1.234	26.18	32.35	0.026	0.244	0.200
8	631317121	Doplnenie existujúcich mazanín presným betonom bez podlažia poču do 1 m 11.07x0.08 4.02x0.15	m3	0.335	152.10	50.95	0.766	0.335	0.335
9	64244771	Osadenie oceľových rebríkov do betonu alebo zúho v spod prahu dosahujúce do podlažia do 2 cm 11.07 1	kus	1.300	50.85	66.10	0.044	0.244	0.200
8		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1.771.50		3.47	0.000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
10	641352001	Leštenie, zhlisťovanie pomocou s výškou leštenie, podlahy do 1,20 m 11.07x0.08 12.55	m2	12.500	4.02	50.25	0.000	0.321	0.330
11	652477111	Výškové burore v výške podlažia do 4m 11.07x0.08 12.55	m2	12.500	2.00	25.00	0.000	0.321	0.300
12	652327121	Dopravná konštrukcia a podlažia dle skúšky na prechod, udržiavanie v celom priestore do 40x40x40 3	kus	0.300	40.00	12.00	0.007	0.351	0.344
13	662177132	Buranie otvorov v betone podlažných prechodov do výšky do 1,50 m 0-55000 11.07x0.08 4.64x1.10x1.10x2.34x0.12x0.36x0.12x0.36	m2	16.455	3.68	60.55	0.000	0.300	0.309
14	662427141	Buranie podlažných otvorov v betone podlažných prechodov do výšky do 1,50 m 0-55000 11.07x0.08 12.55x0.07	m2	0.977	130.00	127.72	0.000	0.300	2.150
15	662427112	Buranie otvorov v betone podlažných prechodov do výšky do 1,50 m 0-55000 11.07x0.08 12.55	m2	12.500	2.00	25.00	0.000	0.300	0.275

16	658361125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného ovčieho kridla do 2 m ²	m ²	6,300	0,60	3,43	0,000	0,300	0,300
17	66543251	Demontáž kovovej oplotovej zábradlie	m ²	7,834	1,60	57,03	0,000	0,300	0,573
18	678321151	Odčistenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 130 m ²	m ²	27,270	10,12	337,54	0,000	0,300	2,212
19	678336631	Odčistenie a oddelenie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m ²	m ²	31,435	3,32	163,63	0,000	0,300	2,136
20	679301111	Odkvetyliny a vykopávaných hĺbkou do 10 m	:	10,727	10,72	179,29	0,000	0,300	0,900
21	679381121	Odvozliny a vykopávaných hĺbkou do 10 m	:	10,727	10,72	179,29	0,000	0,300	0,900
22	679382111	Vnútroštádiová doprava sily a vykopávaných hĺbkou do 10 m	:	10,727	13,78	147,81	0,000	0,300	0,900
23	679382121	Vnútroštádiová doprava sily a vykopávaných hĺbkou do 10 m	:	10,727	13,78	147,81	0,000	0,300	0,900
24	679385112	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
25	679385123	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
26	679385210	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
27	679385211	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
28	679385212	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
29	679385213	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
30	679385214	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
31	679385215	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
32	679385216	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
33	679385217	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
34	679385218	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
35	679385219	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
36	679385220	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
37	679385221	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
38	679385222	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
39	679385223	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
40	679385224	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
41	679385225	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
42	679385226	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
43	679385227	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
44	679385228	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
45	679385229	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
46	679385230	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
47	679385231	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
48	679385232	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
49	679385233	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
50	679385234	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
51	679385235	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
52	679385236	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
53	679385237	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
54	679385238	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
55	679385239	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
56	679385240	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
57	679385241	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
58	679385242	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
59	679385243	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
60	679385244	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
61	679385245	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
62	679385246	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
63	679385247	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
64	679385248	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
65	679385249	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
66	679385250	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
67	679385251	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
68	679385252	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
69	679385253	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
70	679385254	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
71	679385255	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
72	679385256	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
73	679385257	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
74	679385258	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
75	679385259	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
76	679385260	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
77	679385261	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
78	679385262	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
79	679385263	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
80	679385264	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
81	679385265	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
82	679385266	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
83	679385267	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
84	679385268	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
85	679385269	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
86	679385270	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
87	679385271	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
88	679385272	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
89	679385273	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
90	679385274	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
91	679385275	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
92	679385276	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
93	679385277	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
94	679385278	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
95	679385279	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
96	679385280	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
97	679385281	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
98	679385282	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
99	679385283	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900
100	679385284	Práce na zariadení odpadového zariadenia	:	10,727	30,00	322,39	0,000	0,300	0,900

[illegible]

	4 502,11		1 205					
62 783512230	Katoly oceľových radeľov doskových olejov dvonasobný s 1 x emalovanie typu 2 1 700 P 300	m2	4 520	10,05	41,42	3,000	0,332	0,360
783	KÁTERY				54,38		0	0,000
784	MAJBY							
62 784410151	Prekáženie s jednotnou perím, oceňované podľa dĺžky do 5,6 m 1 020 x 68 5750P	m2	11 500	1,45	16,69	3,000	0,331	0,360
	1 1 5		11 500					
64 784430371	Války z masivných železných Primatec - oceňované dvonasobne v miesli - výšky do 3,30 m 1 020 x 68 5750P	m2	11 500	3,06	35,68	3,000	0,334	0,360
	1 1 5		11 500					
65 784440801	Odkrývacie valček oceľové s výškou do 3,30 m 1 020 x 68 5750P	m2	11 500	2,28	27,99	3,000	0,330	0,360
	1 1 5		11 500					
784	MAJBY				11,75		0,331	0,000
787	ZASKLIEVANIE							
66 895101201	Praca hŕdi pre zasklievanie v skapostí - výšky do 6 m	%	1 400	5,00	7,00	3,000	0,330	0,360
67 89110021007	Montáž cedeňa preskované, fólie na slnko, oceňo	m2	2 456	50,00	122,82	3,000	0,332	0,360
	1 280 x 78		2 456					
787	ZASKLIEVANIE				120,67		0,000	0,000
	Praca PSV				9 344,98		2,310	0,240
	CELKOM V EUR				12 391,14		6,390	10,730

Krycí list rozpočtu

Stavba Debanenščina GYMNAZ UM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a ŠZ

Číslo 5001 - STAVEBNÉ PRÁVY v NEMIECKY ŠKOLE

Methods

Číslo: SPNCHY Muži - IMOBILNÝ - A SR

Ks

2000-2001 313

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

D. A.

: 6.2024

Octetate: ZYVHAZIUMIJA PAMANA PREŠČA

100

☞

Projektant: A typ architektury: atelier s r o P r e s o w

103

U.S.

Enlarged Prostate : 40-50% of men 40-50 years old. 76.4%

025 50250776

Doc. No. 70255273

[illegible]

October

Γαλλία:

Rekapitulácia rozpočtu

Odbavateľ: GYMNAZIUM J.A.BAYMANA, PREŠOV

Spracoval:

Projektant: A-lyp architektonický atelier s.r.o. Prešov

Ks:

Dokladateľ:

Dátum: 7.6.2024

Stavba: Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a ŠZ

Objekt: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIERE ŠKOLY

Časť: SPRCHY MUŽI + IMOBILNÝ - ASR

Přehľad rozpočtových nákladov

Objekt	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (t)	Suma (t)
Práce HŠV					
ZVŠI F KOŇŠTRUKCIE	180,65	0,00	180,65	0,4400	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	3 985,70	255,00	4 240,70	6,1500	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKČNÉ PRÁCE	4 438,78	654,20	5 092,98	0,0400	15,0000
PRÁCE HMOTNOSTI	5 114,13	909,20	6 023,33	0,0000	0,0000
Práce HŠV	8 594,13	859,20	9 453,33	6,6300	15,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VOĎE A V. - KOSTI	971,31	375,00	1 346,31	0,1200	0,0000
ŽIT. ZARIADOVACIE PRÍSLUŠENSTVO	435,52	70,00	505,52	0,0100	0,0000
USKŤOVNÉ VYKŤOVANIE VYKŤOVACIE TELESÁ	90,90	0,00	90,90	0,0000	0,0400
PRÁCE VÝSTAVBY	124,32	0,00	124,32	0,0000	0,0000
KONŠTRUKČNÉ ŽIT. ARSKE	971,32	824,00	1 795,32	0,0000	0,0000
KONŠTRUKČNÉ KOŇŠTRUKCIE	1 746,00	1 746,00	3 492,00	0,0000	0,0000
POB. A V. A D. ŽIT. KERAMICKÉ	1 927,00	819,56	2 746,56	0,7200	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	2 419,78	729,95	3 149,73	1,1800	0,0000
HAUTERY	239,45	0,00	239,45	0,0000	0,0000
MAJUTY	245,81	0,00	245,81	0,0000	0,0000
PRÁCE VÝSTAVBY	124,32	0,00	124,32	0,0000	0,0000
Práce PSV	9 959,63	1 614,51	11 574,14	2,7100	0,1000
Spolu v EUR	18 553,76	1 673,71	20 227,47	9,3400	15,1000

Rozpočet

Ordre d'el: GYMNAZIUM J. S. KAYMANA, MIREŠOV

Spreading.

Projekant: А-групп архитектурный отдел К.Г.О. Проект

KS:

ପିନ୍ଧାଣୀ:

Column

762021

Zákazka Dobanenzácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úprav podľa MDŠ a SZ

Číslo: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIERY ŠKOLY

CAP: SPFGNY MILK + IMOBIL MY. 458

Přehled rozpočtových třídek

Por.č.	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť (kg)	Hmotnosť	Suma
3		Práce HSV							
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
1	61240205	Zariadenie dvere 4 1/2 1 m ² v smere od vstupu do priestoru z podlažia Výška 1900 mm Dok. 1000 x 2000 mm - dvere 0,6 m ² Práca s dverami - výmena zárastu + kľúč 1000 x 2000 mm - dvere 2,300	m ²	4,240	44,54	187,55	3,100	0,450	0,300
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				190,55		3,44	0,000
8		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
2	61146 219	Práca s dverami - výmena zárastu + kľúč Práca s dverami - výmena zárastu + kľúč 1000 x 2000 mm - dvere 2,300	m ²	18,430	5,25	96,75	3,100	0,450	0,300
2	61146 224	Práca s dverami - výmena zárastu + kľúč Práca s dverami - výmena zárastu + kľúč 1000 x 2000 mm - dvere 2,300	m ²	18,430	12,70	234,01	3,100	0,450	0,300
4	61240 219	Výška dverí 1900 mm - dvere Výška dverí 1900 mm - dvere 1000 x 2000 mm - dvere 2,300	m ²	44,524	17,00	757,91	3,100	0,450	0,300
5	61240 219	Výška dverí 1900 mm - dvere Výška dverí 1900 mm - dvere 1000 x 2000 mm - dvere 2,300	m ²	44,524	5,15	229,27	3,100	0,450	0,300
6	61240 224	Výška dverí 1900 mm - dvere Výška dverí 1900 mm - dvere 1000 x 2000 mm - dvere 2,300	m ²	44,524	12,70	565,56	3,100	0,450	0,300
7	62246 119	Výška dverí 1900 mm - dvere Výška dverí 1900 mm - dvere 1000 x 2000 mm - dvere 2,300	m ²	5,308	5,65	29,92	3,100	0,450	0,300
8	63240 219	Výška dverí 1900 mm - dvere Výška dverí 1900 mm - dvere 1000 x 2000 mm - dvere 2,300	m ²	5,308	35,60	189,08	3,100	0,450	0,300
9	63240 219	Výška dverí 1900 mm - dvere Výška dverí 1900 mm - dvere 1000 x 2000 mm - dvere 2,300	m ²	5,308	29,70	156,75	3,100	0,450	0,300
10	61240 224	Výška dverí 1900 mm - dvere Výška dverí 1900 mm - dvere 1000 x 2000 mm - dvere 2,300	m ²	44,524	26,25	1168,75	3,100	0,450	0,300
11	63131 119	Výška dverí 1900 mm - dvere Výška dverí 1900 mm - dvere 1000 x 2000 mm - dvere 2,300	m ²	5,308	151,00	800,99	3,100	0,450	0,300
12	64244 121	Výška dverí 1900 mm - dvere Výška dverí 1900 mm - dvere 1000 x 2000 mm - dvere 2,300	m ²	5,308	50,45	268,07	3,100	0,450	0,300
13	65311 01040	Výška dverí 1900 mm - dvere Výška dverí 1900 mm - dvere 1000 x 2000 mm - dvere 2,300	m ²	5,308	45,00	238,86	3,100	0,450	0,300
14	61240 219	Výška dverí 1900 mm - dvere Výška dverí 1900 mm - dvere 1000 x 2000 mm - dvere 2,300	m ²	5,308	5,65	29,92	3,100	0,450	0,300
15	61240 219	Výška dverí 1900 mm - dvere Výška dverí 1900 mm - dvere 1000 x 2000 mm - dvere 2,300	m ²	5,308	17,00	90,23	3,100	0,450	0,300

	2		2,000					
16.16.1002.161	Uloženie a montáž vodotěsných tyčí pre záves do sprch - doplnok k HK, sprchám 16.16.1002.162	m	5,549	55,00	294,29	0,000	0,000	0,000
17.17.1002.18	Montáž a ukladanie vodotesného a protiplašového závesu 2000x1200 mm	m	4,000	65,00	260,00	0,000	0,000	0,000
	4		4,000					
18.181302001	Lešenie z hlinených potrubí s výškou lešenie, podlaží do 1,0 m	m	22,730	4,00	90,92	0,000	0,000	0,000
	18.43		10,400					
	18.43.1		6,300					
19.190200.111	Výškové súcovy systémy podlaží do 4m	m	22,730	3,00	68,19	0,000	0,000	0,000
	18.43		10,400					
	18.43.1		6,300					
20.200202.121.1	Dopravná konštrukcia pre vozidlá na posch. - ucelovaná ventilácia + zariadenie - rozmer 400x400, vrátane ovládania	kus	0,000	40,00	160,00	0,000	0,000	0,000
	3		3,000					
21.210203.137	Buranie precech z ľahkých, plyných alebo cudených hr. do 150 mm	m	12,375	3,68	45,54	0,000	0,000	2,426
	18.43		10,400					
22.220202.141	Buranie podkladov pod dlažby, rožny dlažby a mazanin betón alebo kaly	m	2,073	130,00	269,49	0,000	0,000	5,221
	18.43		1,940					
	18.43.1		0,500					
23.230202021	Buranie podkladov pod dlažby, rožny dlažby a mazanin betón	m	0,300	130,00	39,00	0,000	0,000	0,743
	18.43		0,300					
24.240202.112	Buranie diaľnic bez podkladov diaľnic z kaly alebo keramických dlažeb hr. do 10 mm	m	22,730	2,00	68,19	0,000	0,000	0,475
	18.43		10,400					
	18.43.1		6,300					
25.250206.125	Výškové alebo závesné drevené ohradenie do 2 m	kus	4,000	0,60	2,40	0,000	0,000	0,000
	1		1,000					
	1		3,000					
26.260202041	Demontáž kovového ohradenia	m	6,400	7,00	44,80	0,000	0,000	0,525
	18.43		1,940					
	18.43.1		4,500					
27.270202.134	Vysoké vlnenie z betónu alebo z kaly do 10 m	kus	14,000	6,73	94,22	0,000	0,000	0,360
	18.43		6,300					
	18.43.1		7,700					
28.280202.101	Odfarbenie cementových omietok z vonkajších stien v rozsahu 1,00 m	m	44,624	10,13	451,64	0,000	0,000	2,722
	18.43		44,624					
29.290202021	Odfarbenie a odštiepenie stien z obkladačiek v rozsahu nad 2 m	m	27,921	5,22	145,79	0,000	0,000	2,554
	18.43		27,921					
30.300203.111	Odfarbenie a vyčistenie hmoty na skládke do 1 km	m	16,155	16,72	269,66	0,000	0,000	0,000
31.310203.121	Odfarbenie a vyčistenie hmoty na skládke za každý deň 1 km	m	210,932	0,50	105,47	0,000	0,000	0,000
32.320202.111	Vymazanie stien z ľahkých, plyných alebo cudených hr. do 10 mm	m	15,155	11,78	177,70	0,000	0,000	0,000
33.330202.121	Vymazanie stien z ľahkých, plyných alebo cudených hr. do 10 mm	m	12,154	1,25	151,93	0,000	0,000	0,000
34.340202.112	Demontáž zariadenia na odstraňovanie odpadov	m	15,155	20,00	303,10	0,000	0,000	0,000
35.350202.123	Demontáž betónových stien, alebo podlaží hr. nad 1,00 m	m	6,000	17,47	104,82	0,000	0,000	0,000
	18.43		6,000					
36.360202.115	Odstránenie odpadov - preprava do zariadenia na odstraňovanie odpadov, vyčistených	m	15,155	27,50	416,76	0,000	0,000	0,000
9	OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE				4 438,75	0,00	15,000	

[illegible]

Rozpočet Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a ŠZ (SPRCHY MUŽI + IMOBILNÝ - ASR

[illegible]

73 784402801	Odstranenie malieb okrábaním v miestnostiach výšky do 2,80 m Predsien sprchy m - osovod z pc 11,05 m ² 55-0,50 m ² Debarierizácia m - strop 3,3 Kupelná m - strop 18,43	m ²	46,536	0,26	102,85	0,000	0,000	0,000
784	MA:BY				349,61		0,000	0,000
787	ZASKLIEVANIE							
77 6082477 01	Presun hradu pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	%	1,430	4,00	5,73	0,000	0,000	0,000
77 P - 1002_1007	Vertikálna osovka preskované fólie na stávajúce okno 1,30 m ² 0 2,456	m ²	2,456	50,00	122,80	0,000	0,000	0,000
707	ZASKLIEVANIE				129,92		0,000	0,000
	Práca PSV				9 850,63		2,710	0,130
	Celkom v EUR				19 302,77		9,380	15,160

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet

Krycí list rozpočtu

Stavba Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV — Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a ŠZ

Objekt: 50001 - STAVBY VEĽKÝCH VÝSTAVNÝCH A TRŽNÝCH STÁNÍ

Mesto

Číslo: SPRCHY ŽENY + EKONOMAT - ASR

Kč

Doklad: 012

Spracoval

Dňa

16.03.2024

Objekt: GYMNAZIUM JAR/MANA, PREŠOV

ICO

DČ

Projektant: A typ architektonický atelier s.r.o. Prešov

ICO

DČ

Objekt: Doprava - 01 - Hlavná ulica 405, Sečová Polianka 76414

ICO: 50250019

DČ: 010045473

Číslo	Montáž	Výška	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
001	9 405,74	1 200,00	9 405,74			0
002	11 205,13	5 900,00	11 205,13	001	001	000
003				002	002	000
004						
005						
006						
007						
008						
009						
010						
011						
012						
013						
014						
015						
016						
017						
018						
019						
020						
021						
022						
023						
024						
025						
026						
027						
028						
029						
030						
031						
032						
033						
034						
035						
036						
037						
038						
039						
040						
041						
042						
043						
044						
045						
046						
047						
048						
049						
050						
051						
052						
053						
054						
055						
056						
057						
058						
059						
060						
061						
062						
063						
064						
065						
066						
067						
068						
069						
070						
071						
072						
073						
074						
075						
076						
077						
078						
079						
080						
081						
082						
083						
084						
085						
086						
087						
088						
089						
090						
091						
092						
093						
094						
095						
096						
097						
098						
099						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						
151						
152						
153						
154						
155						
156						
157						
158						
159						
160						
161						
162						
163						
164						
165						
166						
167						
168						
169						
170						
171						
172						
173						
174						
175						
176						
177						
178						
179						
180						
181						
182						
183						
184						
185						
186						
187						
188						
189						
190						
191						
192						
193						
194						
195						
196						
197						
198						
199						
200						
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						
209						
210						
211						
212						
213						
214						
215						
216						
217						
218						
219						
220						
221						
222						
223						
224						
225						
226						
227						
228						
229						
230						
231						
232						
233						
234						
235						
236						
237						
238						
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						
249						
250						
251						
252						
253						
254						
255						
256						
257						
258						
259						
260						
261						
262						
263						
264						
265						
266						
267						
268						
269						
270						
271						
272						
273						
274						
275						
276						
277						
278						
279						
280						
281						
282						
283						
284						
285						
286						
287						
288						
289						
290						
291						
292						
293						
294						
295						

Rekapitulácia rozpočtu

Odbavateľ: GYMNAZIUM J.A.BAYMANA, PREŠOV

Spracoval:

Projektant: A-lyp architektonický atelier s.r.o. Prešov

Ks:

Dokladateľ:

Dátum: 7.6.2024

Stavba: Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV — Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a ŠZ

Objekt: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIERE ŠKOLY

Časť: SPRCHY ŽENY + EKONOMAT - ASR

Přehľad rozpočtových nákladov

Objekt	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (t)	Suma (t)
Práce HSV					
ZVŠA F. KONŠTRUKCIE	306,60	0,00	306,60	0,8400	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	4 832,15	585,00	4 832,15	6,4000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	144,57	170,00	144,57	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 400,17	595,36	3 400,17	0,0000	12,0000
PRÉŠUNY HMOT	352,00	0,00	352,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	9 485,74	1 280,36	9 485,74	7,2400	12,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODU A V. - KOSNÍ	1 057,25	450,00	1 057,25	0,1200	0,0000
OST. ZARIAZOVACIE PRÁCE	401,52	0,00	401,52	0,0100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE KONŠTRUKCIE - STROJ. KONSTRUKCIE - LULIA	50,80	0,00	50,80	0,0000	0,0000
ODPOČÍTAČY	445,34	0,00	445,34	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STO. ARSKÉ	1 647,44	1 385,00	1 647,44	0,0000	0,0000
KONKRETNÉ KONŠTRUKCIE	1 740,00	1 250,00	1 740,00	0,0000	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	2 072,57	075,95	2 072,57	0,0100	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	3 526,21	1 799,08	3 526,21	1,0000	0,0000
HATLÍK	278,25	0,00	278,25	0,0100	0,0000
HATLÍK	441,80	0,00	441,80	0,0000	0,0000
ZASKLIEVANIE	175,80	120,00	175,80	0,0000	0,0000
Práce PSV	11 389,13	5 000,03	11 389,13	2,0700	0,1700
Spolu v EUR	20 874,87	7 180,39	20 874,87	10,3000	12,1700

Rozpočet

Objaviteľ: GYMNAZIUM J.A.KAYMANA, PREŠOV

Spracoval:

Projektant: Atyp architektonický atelier s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Datum:

7.6.2024

Zákazka Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a ŠZ

Objekt SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIERE ŠKOLY

Časť: SPRCHY ŽENY + EKONOMAT - ASR

Přehled rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Název	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť (MJ)	Hmotnosť	Suma
3		Práce HSV							
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
1	34222115	Práčky z presných tvarov z oceľových P2 500 174 x 140 x 555 mm na cementu, s lepením skla - sprchu žien	m2	1 599	21 61	62 83	0 769	0 159	0 309
		11 06 - dokončiť							
		1 5972 64 512		1 599					
2	34222117	Práčky z presných tvarov z oceľových P2 500 150 x 240 x 555 mm na cementu, s lepením skla - sprchu žien	m2	2 193	42 86	136 62	0 702	0 326	0 399
		Práčky - sprchy ž							
		1 5972 64 512		2 193					
3	34222233	Termostatické otvory dle 1 m2 z priedkach alebo stenach z priedkovej tyče hr. 100 mm	m2	3 146	36 16	116 97	0 066	0 216	0 300
		1 4122 0 812		1 460					
		0 9071 0 41213		1 686					
4	34222235	Termostatické otvory dle 1 m2 z priedkach alebo stenach z priedkovej tyče hr. 100 mm	m2	2 416	36 25	87 23	0 066	0 156	0 300
		11 06 - ekonomat							
		0 9122 0 31223		2 416					
5		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				336 65		0 54	0 000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
7	61146 219	Bauim: Vyrovnanie naspôsobosť a zepčenie brzdžnosť vrutomena podkladu pod omietku štrôpou v celistvom zariadení - nástenom Lukhmer	m2	12 500	5 25	72 45	0 000	0 300	0 300
		štrôp - sprchy ž							
		10 11 5 65		12 500					
8	61146 241	Bauim: Vnutorná vyrovnanosť stieka Polžspachtie pre vyrovnanie omietok štrôpou - miešanie omietky - ručne nanášanie hrúbky 2 mm	m2	12 500	12 72	159 07	0 000	0 351	0 300
		štrôp - sprchy ž							
		10 11 5 65		12 500					
9	61242 61119	Vnutorná omietka steny Maciel KCI - spenenocemerová, štrôpou hrúbky 20 mm samonosečnosť 7 mm - miešanie štrôpou	m2	20 319	14 66	298 73	0 000	1 351	0 300
		štrôpou žieny - štrôpou ž							
		12 20612 45 14 9581 7512 5 10 81 5 1 73511 2 1 2 20 2212		20 319					
10	61246 216	Vyrovnanie na arkosť a dešenie v celistvosť vnutorného podkladu pod omietku štrôpou v celistvom zariadení - nástenom Lukhmer	m2	91 351	5 25	479 78	0 000	0 358	0 300
		štrôpou žieny - štrôpou ž							
		12 20612 45 14 9581 7512 5 10 81 5 1 73511 2 1 2 20 2212		20 319					
		Práčky - sprchy ž							
		10 20412 5 10 51213		20 710					
		Práčky - sprchy ž							
		12 5712 6 0 81214 2 110 53512 1 7410 535		20 917					
		štrôpou žieny - štrôpou žieny							
		5 510 2516		8 250					
		11 05a -							
		1 15212 59 0 512		1 457					
11	61763 243	Bauim: Vnutorná jemná štrôpou - štrôpou omietka stien - miešanie v miesadke - ručne nanášanie hrúbky 4 mm	m2	61 354	13 76	843 76	0 000	0 357	0 300
		Práčky - sprchy ž							
		10 20412 5 10 51213		20 710					
		Práčky - sprchy ž							
		12 5712 6 0 81214 2 110 53512 1 7410 535		20 917					
		štrôpou žieny - štrôpou žieny							
		5 510 2516		8 250					
		11 05a -							
		1 15212 59 0 512		1 457					
12	62248 119	Extrudované kontakty dle stien - štrôpou omietkou	m2	15 316	9 65	148 52	0 000	0 320	0 300
		štrôpou žieny - štrôpou žieny							
		4 3 17 5 15212		15 316					
13	63245 2510	Betonový poter Perconit AB 34 samonosečnosť 70 mm	m3	11 750	36 66	430 78	0 126	1 416	0 300
		Práčky - sprchy ž							
		4 11		4 770					
		Práčky - sprchy ž							
		4 56		6 900					
14	63245 2471	Betonový poter - štrôpou omietka - hr. 70 mm	m2	13 110	50 71	663 60	0 143	1 870	0 300
		štrôpou žieny - štrôpou ž							
		12 11		13 110					

12. 612423621	Otvory v tv. stenách malou výpennou sítou v tv. do 150 mm omietkou hladko. 1 sprchy + ekonomia 130 150 x 400 150	m2	2 100	26,26	55,21	0,026	0,300	0,300
			2 100					
14. 631511131	Demontáž stropného vzduchu a izolácie podlahy pod podlahou v podlaží m2 a tv. do 240 mm 1 odhad napojenie na ležatnu v tv. ekonomia + sprchy 140 150 x 500 150	m2	0,624	141,60	56,63	0,063	1,100	0,300
			0,625					
15. 642441121	Odstavenie oceľ. žeriavov, žeriavov, alebo z toho s výpočtom práhu. odstránenie s podlahou do 200 mm 1 100 x 100 1 100 x 100 4	kus	0 000	50,85	480,24	0,044	0,200	0,200
			0 000					
			4 000					
16. 6503111340	Žeriav oceľový CGL 50 x 100 x 14 cm 1 100 1	KUS	1 000	75,00	75,00	0,000	0,300	0,300
			1 000					
17. 6531111340	Žeriav oceľový CGL 80 x 100 x 14 cm 1 100 x 100 1 100 1 100 4	KUS	6 000	45,00	510,00	0,000	0,300	0,300
			6 000					
			4 000					
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				4 832,15		5,4	0,000
8	POTRUBNÉ ROZVODY							
18. 69102111	Odstavenie potrubia ľahového a oceľového vrátane rúry 100 mm nad 50 do 100 kg 1 100 1	kus	1 000	29,57	29,57	0,000	0,300	0,300
			1 000					
19. 69102111_1	Demontáž potrubia ľahového a oceľového vrátane rúry 100 mm nad 50 do 100 kg 1 100 1	kus	1 000	15,00	15,00	0,000	0,300	0,300
			1 000					
20. 69102111_2	Demontáž potrubia ľahového a oceľového vrátane rúry 100 mm nad 50 do 100 kg 1 100 1	kus	1 000	100,00	100,00	0,000	0,300	0,300
			1 000					
21. 69102111_3	Demontáž potrubia ľahového a oceľového vrátane rúry 100 mm nad 50 do 100 kg 1 100 1	kus	1 000	15,00	15,00	0,000	0,300	0,300
			1 000					
22. 69102111_4	Demontáž potrubia ľahového a oceľového vrátane rúry 100 mm nad 50 do 100 kg 1 100 1	kus	1 000	15,00	15,00	0,000	0,300	0,300
			1 000					
23. 69102111_5	Demontáž potrubia ľahového a oceľového vrátane rúry 100 mm nad 50 do 100 kg 1 100 1	kus	1 000	15,00	15,00	0,000	0,300	0,300
			1 000					
24. 69102111_6	Demontáž potrubia ľahového a oceľového vrátane rúry 100 mm nad 50 do 100 kg 1 100 1	kus	1 000	15,00	15,00	0,000	0,300	0,300
			1 000					
25. 69102111_7	Demontáž potrubia ľahového a oceľového vrátane rúry 100 mm nad 50 do 100 kg 1 100 1	kus	1 000	15,00	15,00	0,000	0,300	0,300
			1 000					
26. 69102111_8	Demontáž potrubia ľahového a oceľového vrátane rúry 100 mm nad 50 do 100 kg 1 100 1	kus	1 000	15,00	15,00	0,000	0,300	0,300
			1 000					
27. 69102111_9	Demontáž potrubia ľahového a oceľového vrátane rúry 100 mm nad 50 do 100 kg 1 100 1	kus	1 000	15,00	15,00	0,000	0,300	0,300
			1 000					
28. 69102111_10	Demontáž potrubia ľahového a oceľového vrátane rúry 100 mm nad 50 do 100 kg 1 100 1	kus	1 000	15,00	15,00	0,000	0,300	0,300
			1 000					
29. 69102111_11	Demontáž potrubia ľahového a oceľového vrátane rúry 100 mm nad 50 do 100 kg 1 100 1	kus	1 000	15,00	15,00	0,000	0,300	0,300
			1 000					
30. 69102111_12	Demontáž potrubia ľahového a oceľového vrátane rúry 100 mm nad 50 do 100 kg 1 100 1	kus	1 000	15,00	15,00	0,000	0,300	0,300
			1 000					
31. 69102111_13	Demontáž potrubia ľahového a oceľového vrátane rúry 100 mm nad 50 do 100 kg 1 100 1	kus	1 000	15,00	15,00	0,000	0,300	0,300
			1 000					
32. 69102111_14	Demontáž potrubia ľahového a oceľového vrátane rúry 100 mm nad 50 do 100 kg 1 100 1	kus	1 000	15,00	15,00	0,000	0,300	0,300
			1 000					
33. 69102111_15	Demontáž potrubia ľahového a oceľového vrátane rúry 100 mm nad 50 do							

	6			6 300				
32 568363451	Demontáž kovovej, ocelevej zastavnej 11x21x10x11 (5x)	m2	5 930	7,56	72,09	0,000	0,000	0,154
	Práca ASR		9 900					
33 675335124	Vysoká čerpadla s total kapou do výšky do 10 m, tlak do 150 atm - G115001	m3	12 300	6,73	86,76	0,000	0,000	0,150
	Práca Ukazovateľ počítačovej							
	12		10 300					
34 515021191	Odborné remontážne práce, umiestnenie stien a výstavba do 100 cm - 716134	m2	20 719	10,13	204,69	0,000	0,000	1,851
	Práca Ženy - pracovná							
	15 20612 45x4 356x1 75x10 5x1 5x1 23611 2x1 230 2612		20 319					
35 678358231	Odstavenie a oddelenie stien z obkladov (vstupných rad 2 m2) - 40,00001	m2	24 997	5,22	128,62	0,000	0,000	1,919
	Práca Ženy - pracovná							
	15 20612 45x4 356x1 75x10 5x1 5x1 23611 2x1 230 2612		24 997					
36 519321111	Odborné služby a vykonávanie prác na sádkach do 1 km	:	12 425	16,72	207,83	0,000	0,000	0,000
37 679381121	Odborné služby a vykonávanie prác na sádkach do 1 km	:	124 250	0,96	62,14	0,000	0,000	0,000
	15 426113		124 250					
38 519321111	Vykurovací systém a doplnkové služby a práce - hmotnosť do 10 m	:	12 425	12,70	157,26	0,000	0,000	0,000
38 679381121	Vykurovací systém a doplnkové služby a práce - hmotnosť do 10 m	:	66 424	1,66	154,11	0,000	0,000	0,000
	15 426113		66 424					
40 519321112	Práca na vykonávaní prác na sádkach do 1 km	:	12 425	20,00	248,69	0,000	0,000	0,000
41 619321123	Práca na vykonávaní prác na sádkach do 1 km	m	14 300	17,47	244,68	0,000	0,000	0,000
	Práca na vykonávaní prác na sádkach do 1 km							
	15 426113		14 300					
42 519321113	Práca na vykonávaní prác na sádkach do 1 km	:	12 425	27,90	346,74	0,000	0,000	0,000
99	OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE				3 760,17		0,00	12,000
43 599321111	Práca na vykonávaní prác na sádkach do 1 km	:	1 390	47,60	232,23	0,000	0,000	0,000
99	OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE				362,70		0	0,000
	Práca HSV				9 485,74		7,390	12,260
	Práca PSV							
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
44 711121131	Práca na vykonávaní prác na sádkach do 1 km	m2	25 736	14,96	485,28	0,004	0,125	0,000
	Práca Ženy - pracovná							
	15 75x15 45 0 5 10 12		18 353					
	Práca Ženy - pracovná							
	15 75x15 45 0 5 10 12		1 750					
	Práca Ženy - pracovná							
	15 75x15 45 0 5 10 12		15 916					
45 608311101	Práca na vykonávaní prác na sádkach do 1 km	:	2 300	40,00	116,00	0,000	0,000	0,000
46 735321130	Práca na vykonávaní prác na sádkach do 1 km	M	20 300	10,00	450,00	0,000	0,000	0,000
	Práca Ženy - pracovná							
	15 45 0 5 10 12 15 12		22 750					
	Práca Ženy - pracovná							
	15 45 0 5 10 12 15 12		4 900					
	Práca Ženy - pracovná							
	15 45 0 5 10 12 15 12		1 400					
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				1 027,28		7,13	0,000
725	ZIT - ZARIAĐOVANIE PREDMETOV							
47 725111111	Práca na vykonávaní prác na sádkach do 1 km	m	1 300	50,00	70,00	0,008	0,008	0,000
	Práca Ženy - pracovná							
	15 45 0 5 10 12 15 12		1 300					
48 725211114	Práca na vykonávaní prác na sádkach do 1 km	m	1 300	5,00	2,00	0,000	0,000	0,000
	Práca Ženy - pracovná							
	15 45 0 5 10 12 15 12		1 300					
49 725211121	Práca na vykonávaní prác na sádkach do 1 km	m	4 300	6,86	27,66	0,000	0,000	0,000
	Práca Ženy - pracovná							
	15 45 0 5 10 12 15 12		4 300					
50 725211111	Práca na vykonávaní prác na sádkach do 1 km	m	8 300	2,17	17,29	0,000	0,000	0,000
	Práca Ženy - pracovná							
	15 45 0 5 10 12 15 12		8 300					
51 725211121	Práca na vykonávaní prác na sádkach do 1 km	m	4 300	5,00	21,00	0,000	0,000	0,000
52 725211122	Práca na vykonávaní prác na sádkach do 1 km	m	16 300	21,60	343,60	0,000	0,000	0,000
	Práca Ženy - pracovná							
	15 45 0 5 10 12 15 12		16 300					
725	ZIT - ZARIAĐOVANIE PREDMETOV				485,52		0,11	0,000
735	ČISTENIE VYKUROVACIEHO SYSTÉMU							

[illegible]

[illegible]

Rekapitulácia rozpočtu

Objekt: GYMNAZIUM J.A.RAYMANA, PREŠOV

Spracoval:

Projektant: A-lyp architektonický atelier s.r.o. Prešov

Ks:

Dátum:

Dátum: 7.6.2024

Stavba: Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a ŠZ

Objekt: SÚČ. - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIERE ŠKOLY

Časť: RAMPA K JEDÁLNĽ+STAVEBNÉ ÚPRAVY - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt	Montáž	Material	Spolu	Kmunitnosť (T)	Spolu (T)
Práce HŠV					
PRÁCE PRAC	271,41	0,00	271,41	0,0000	0,0000
STAVEBNÉ KONSTRUKCIE	546,00	0,00	546,00	0,4500	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	995,00	0,00	995,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE	125,00	0,00	125,00	0,0000	0,0000
PRÁCE PRAC	994,41	0,00	994,41	0,0000	0,0000
Práce HŠV	3430,96	85,00	3430,96	7,6200	0,0000
Práce PSV					
STAVEBNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE	595,63	130,00	725,63	0,0000	0,0000
KONSTRUKCIE STOLARSKÉ	80,74	0,00	80,74	0,0000	0,0000
KONSTRUKCIE STOLARSKÉ	1245,00	1200,00	2445,00	0,0000	0,0000
PRÁCE PRAC - KRAVICKÝ	745,00	0,00	745,00	0,0000	0,0000
PRÁCE PRAC	10,00	0,00	10,00	0,0000	0,0000
PRÁCE PRAC	199,65	0,00	199,65	0,0000	0,0000
Práce PSV	2678,69	1644,00	2678,69	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	6109,65	1729,00	6109,65	0,2100	0,0000

Rozpočet

Objekt: GYMNAZIUM J.A. RAYMANA, PREŠOV

Spracoval

Projektant: A-tyň architektúrovy ateliér s.r.o. Prešov

Ks

Dodávateľ

Datum:

7.6.2024

Základná Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a ŠZ

Objekt: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIERE ŠKOLY

Časť: RAMPA K JEDÁLNI+STAVEBNÉ ÚPRAVY - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súlna
		Práce RSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	15000101	Výkop pre garážový štandart 3 m široký a 10 m hlboký v stene objektu priamo pod	m3	0,000	59,24	0,00	0,000	0,000	0,000
		10000101		0,000					
		3 1311 58410 2		0,000					
2	15000103	Výkop pre premiestnenie výkopu nosným do 10 m hlboký 1 x 2	m3	0,000	12,25	0,00	0,000	0,000	0,000
		10000103		0,000					
		3 1311 58410 2		0,000					
3	15200103	Trýplank za každých 10 cm do 10 cm	m3	4,000	11,14	44,56	0,000	0,000	0,000
		10000103		4,000					
		3 566 5		4,000					
4	15200105	Výkop pre premiestnenie výkopu nosným do 10 m hlboký 1 x 2	m3	0,000	59,24	0,00	0,000	0,000	0,000
		10000105		0,000					
		3 1311 58410 2		0,000					
5	15700103	Nakladanie výkopu do 1 m hlboký	m3	0,000	12,47	0,00	0,000	0,000	0,000
		10000103		0,000					
		3 1311 58410 2		0,000					
6	17100103	Uloženie sýpaniny na základu do 100 mm	m3	0,000	0,74	0,00	0,000	0,000	0,000
		10000103		0,000					
		3 1311 58410 2		0,000					
7	17100004	Poplätok zo skacovanie zemina	t	1,000	67,00	67,00	0,000	0,000	0,000
		10000004		1,000					
		3 1311 58410 2 1 6		1,000					
1		ZEMNÉ PRÁCE				271,41		0	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
3	31020041	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1 m2 v murive nadstavového	m3	0,545	259,00	140,45	1,615	1,780	0,000
		10020041		0,545					
		3 3102 110 5		0,545					
5	31020441	Kvadrátová medz nosná kónštrukcia z betónu na akukkoľvek	m3	0,000	446,00	0,00	0,000	0,000	0,000
		10020441		0,000					
		1 4303 150 5		0,000					
10	31020401	Výkop pre nosnú dosku do 100 mm s nadstavovým	t	0,000	2 000,00	0,00	0,000	0,000	0,000
		10020401		0,000					
		1 4303 201000 1 07		0,000					
11	34020021	Zemná stena z betónu s výškou do 1 m2 betónu priamo v	m2	5,000	36,45	182,25	0,150	0,420	0,000
		10020021		5,000					
		3 3402 110 020 150 21 15		5,000					
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				546,20		2,40	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
12	61242102/10	Stuková omietka steny Fecicel 4 01 vapermocierova podroba hrúbky 20	m2	9,000	17,90	161,10	0,000	0,000	0,000
		100242102/10		9,000					
		2 12 6100 8 120 14 0 0 2 11 2 10 4		9,000					
		100242102/10		9,000					
		3 610 2012		9,000					
13	612461215	Výkop pre nosnú dosku do 100 mm s nadstavovým	m2	9,000	5,25	47,25	0,000	0,000	0,000
		1002461215		9,000					
		2 12 6100 8 120 14 0 0 2 11 2 10 4		9,000					
		1002461215		9,000					
		3 610 2012		9,000					
14	612461245	Stuková omietka steny Fecicel 4 01 vapermocierova podroba hrúbky 20	m2	9,000	17,90	161,10	0,000	0,000	0,000
		1002461245		9,000					
		2 12 6100 8 120 14 0 0 2 11 2 10 4		9,000					
		1002461245		9,000					
		3 610 2012		9,000					

[illegible]

37.69067713	Nákladné na dopravu prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt - A	1	5 400	27 90	150 00	0 300	0 000	0 000
8	OSTATNÉ KONŠTRUKČIA PRÁCE				1 251,00		0 000	0 000
89	PRESUN HMŔ							
38.69070111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších prázdnych výšky do 25 m	1	7 646	47 56	364 43	0 300	0 000	0 000
89	PRESUN HMŔ				364,43		0	0 000
	Práce PSV				3 430,96		7 880	5 410
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
38.71111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovne penetračným materiálom na sludens - H	m2	6 241	0 31	0 58	0 300	0 000	0 000
	Sklenená rampa				1 210			
	3 511 544x6,3x0,35m 6x6,3x5,4x5x0,35m 16x2				1 025			
	Penetračný							
	0,7411 563							
40.12	Izolácia proti ľadovej vode protiradarová sieťka COMBIFLEX C2 beton podklad, zvislé	m2	6 241	12 00	1 30 08	0 300	0 000	0 000
	Sklenená rampa				1 210			
	3 511 544x6,3x0,35m 6x6,3x5,4x5x0,35m 16x2				1 025			
	Penetračný							
	0,7411 563							
41.895711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	5	7 600	40 00	116 00	0 300	0 000	0 000
42.895821300	Sklenové izolácie ASO Uniflexband ACB výstupná 12cm 13m 6x - kolárna RS	m	1 000	15 00	190 00	0 300	0 000	0 000
	Sklenená rampa				11 800			
	10 3x0,35 12x0,35 15x0,35 15x0,35 15x0,35 15x0,35				0 100			
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				388,08		0 000	0 000
766	KONŠTRUKČIE STOLÁRSKE							
43.75300112	Montáž dvere z dreva komplet z osadením a dno súfľovej steny fóbiou zariadenie jednotného	ks	1 000	36 74	35 74	0 300	0 000	0 000
44.895760201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	55	0 600	50 00	30 00	0 300	0 000	0 000
766	KONŠTRUKČIE STOLÁRSKE				66,74		0	0 000
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE							
45.P-1002_1012	Demontáž súfľovej steny s dverami - Montáž súfľovej steny s dverami v kovovej stene pre súfľu - prechodové dvere a uzavretie plynným panelom pr. hmotnosť	KUU	1 000	700 00	300 00	0 300	0 000	0 000
1					1 000			
46.P-1002_1015	Medenozovného uzatvorenia dvojitého madla pre mobilných d=4250 mm priehľad so zariadením 2x 200 mm so súfľu - H	ks	2 000	250 00	500 00	0 300	0 000	0 000
2					2 000			
47.P-1002_1006	Medenozovného madla spodného pre mobilných d=4250 mm - H	ks	2 000	260 00	400 00	0 300	0 000	0 000
2					2 000			
48.895767001	Presun hmôt pre opravy stavebných konštrukcií v objektoch výšky do 6 m - H	5	0 600	50 00	45 00	0 300	0 000	0 000
49.P-1002_1006	Medenozovného uzatvorenia dvojitého madla pre mobilných d=3750 mm priehľad so zariadením 2x 200 mm	ks	0 000	260 00	0 00	0 300	0 000	0 000
1					1 000			
50.P-1002_1006	Medenozovného madla spodného pre mobilných d=3750 mm	ks	0 000	160 00	0 00	0 300	0 000	0 000
1					1 000			
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE				1 241,00		0	0 000
771	PODLAHY A GLAŽBY KERAMICKÉ							
51.771411011	Montáž sokla - z obkladových panelov keramických opalových rovných - A	m	5 420	6 44	80 46	0 300	0 000	0 000
	Sklenená rampa				5 420			
	10 3x4 35x2 9x4 3 2							
52.77150111	Montáž podlah z dlaždíc keramických dole v interiole bez povrchových úprav	m2	7 000	32 00	220 00	0 300	0 000	0 000
	Sklenená rampa				6 000			
	3 511 544x6,3x0,35m 6				1 025			
	0,7411 563							
53.771508005	Príprava k cene za kladenie podlah hladkých cement - škrabanc	m2	6 000	4 50	35 00	0 300	0 000	0 000
	9 420 1x1 08				6 000			
54.895711201	Presun hmôt pre opravy stavebných konštrukcií v objektoch výšky do 6 m - H	5	4 100	40 00	194 00	0 300	0 000	0 000
56.897411800	Dlaždice gres s protismykovým povrchom - H	m2	6 800	30 00	264 00	0 300	0 000	0 000
	9 420 1x1 1x1 08 1x1				6 800			
771	PODLAHY A GLAŽBY KERAMICKÉ				255,82		0 000	0 000
783	NATERY							

36 783076600	Hlasy, kov sláv doplnk konkr. syntetické farby na vozíkoch schodce 2x emalované m loce - zarubí na chodbe 4 x 0,25	m2	1 225	8,95	10,96	0,000	0,000	0,000
783	NATERY				10,96	0	0,000	
784	MALBY							
36 784010101	Pomietanie jednorazové, priemerom do 0,5 m prekladka over na chodbe 20 500 600 20 500 600 1 200 4 VyšPRÁVKA 50 400V 3 50 200 200	m2	29 249	1,45	42,31	0,000	0,000	0,000
36 78402371	Mály z mokrých zmes. tekutých Emale - jednorazové dvojnasobné v mest. výšky do 2,50 m prekladka over na chodbe 20 500 600 20 500 600 1 200 4 VyšPRÁVKA 50 400V 3 50 200 200	m2	29 249	3,05	88,10	0,000	0,000	0,000
36 78402801	Odsránenie mokrých zmes. tekutých Emale - jednorazové dvojnasobné v mest. výšky do 2,50 m prekladka over na chodbe 20 500 600 20 500 600 1 200 4 VyšPRÁVKA 50 400V 3 50 200 200	m2	29 249	2,06	59,76	0,000	0,000	0,000
784	MALBY				157,63	0,010	0,000	
	Práce PSV				2 678,69	0,000	0,000	
	Celkom v EUR				6 109,63	3,210	5,410	

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet

Krycí list rozpočtu

Stavba Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV – Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a ŠZ

Objekt S0101 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRE ŠKOLY

Miesto

Časť RAMPA VSTUP K ŠATNIAM - ASR

Kč

Pracovník 312

Pracovník

Číslo

74 1034

Objekt GYMNAZ - V. A. RAYMANA - PREŠOV

ICD

ICD

Projektant: A typ architektonický atelier s.r.o. Prešov

ICD

ICD

Dodávateľ: Dobrovička a manželka s.r.o. Sedlákova Petranka - 08414

IČO: 51076721

Číslo: 2130065873

ZRM	Matka	Klient	ZPM spol.	Číslo metódy	n
100	1 253 14	0 00	1 253 14		
100	1 253 14	583 54	1 253 14	Kompletné úpravy	0,00
100				1-20	0,00
100					
100					
Spolu	2 521 63			Spolu	0,00
Číslo metódy	0 00			Minimálne štát podmienky 3%	0,00
Uzemie so štát. podmienky 3%	0 00			Konštr. podľa 3%	0,00
Prevedenie na štát. podmienky 3%	0 00			Minimálne štát podmienky 3%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant rozpočet				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	2 521 63
			2 521 63	DPH 20% z	504 33
			0 00	DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	3 025,96

Dodávateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Objekt: GYMNAZIUM J.A.RAYMANA, PREŠOV

Spracoval:

Projektant: A-lyp architektonický atelier s.r.o. Prešov

Ks:

Dátum:

Dátum: 7.6.2024

Stavba: Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV – Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a ŠZ

Objekt: ŠO 01 - STAVEBNÉ ÚPRÁVY V INTERIERE ŠKOLY

Časť: RAMPA VSTUP K ŠATNIAM - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt	Množstvo	Merita	Spotreba	Množnosť (T)	Suma (T)
Práce NSV					
WOODROUNE KONSTRUKCIE	105,30	0,00	105,30	0,0000	0,0000
POVECHOVE UPRÁVY	603,34	0,00	603,34	1,4500	0,0000
OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE	409,63	0,00	409,63	0,0100	0,0400
PRÁCE NA HMŔOTI	74,42	0,00	74,42	0,0000	0,0000
Práce NSV	1 253,14	0,00	1 253,14	1,5700	1,0400
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE STOLARSKÉ	58,46	0,00	58,46	0,0000	0,0300
KOVOVÉ ODP. KOVOVÉ KONŠTRUKCIE	445,00	0,00	445,00	0,0000	0,0000
PODLAHY A DLÁŽBY KERAMICKÉ	595,25	0,00	595,25	0,0000	0,0000
VÁLBY	176,72	0,00	176,72	0,0100	0,0500
Práce PSV	1 268,49	0,00	1 268,49	0,0100	0,0000
Celkom v EUR	2 521,63	58,84	2 521,63	1,7800	1,0700

		Príloha č. 1							
14	999001112	Dlažba dlažba bez podkladu z cementu, s betónovými dlaždicami do 10 mm, 0,029x0,15 Inštalácia na stropný podklad 1,01x0,15 Príloha č. 1 0,029x0,15	m2	2,401	2,55	7,70	0,300	0,000	0,054
15	999001125	Obloženie sádkou obloženie dreveného čelného okna do 2 m2	kus	1,000	3,90	3,90	0,300	0,000	0,000
16	999001131	Demontáž kovových dverí, zárubne 0,312	m2	1,000	7,50	13,50	0,300	0,000	0,048
17	999001111	Oblasť súfľa s vybitými otvormi na sklo, do 1 km - H	l	1,041	13,72	14,40	0,300	0,000	0,000
18	999001121	Oblasť súfľa s vybitými otvormi na sklo, z kladky do 1 km - H 141,341	l	14,774	3,90	7,25	0,300	0,000	0,000
19	999001111	Obloženie sádkou obloženie súfľa s vybitými otvormi do 10 m - H	l	1,041	13,72	14,34	0,300	0,000	0,000
20	999001121	Obloženie sádkou obloženie súfľa s vybitými otvormi na kladku do 1 km - H 1,341x5	l	6,220	1,55	12,91	0,300	0,000	0,000
21	999001112	Hopliak zo skla sklo opadavé zo skla a demolač - H	l	0,618	83,00	75,42	0,300	0,000	0,000
22	999001125	Práca s betónovým kľúčom sádkou do 1 m2, 1,215 m, med 1,0 do 150 mm - H	m	3,270	17,47	57,12	0,300	0,000	0,000
23	999001113	Inštalácia na stropný podklad 21x45x0,35 Nákladné na dvere na presklenie pre vodorovnú dvere s vybitými otvormi	l	0,618	27,90	25,62	0,300	0,000	0,000
24	999001113	OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE				469,08	0,01	1,040	
25	999001113	PRESUN HMŔOT							
26	999001111	Presun hmŕot pre správu a udržiavanie dverí, zárubní, skľapákov výšky do 25 m - H	l	1,570	47,90	74,82	0,300	0,000	0,000
27	999001111	PRESUN HMŔOT				74,82	0,00	0,000	
28	999001111	Práca s sádkou				1,251,14	0,01	1,570	1,040
29	999001111	Práca s sádkou							
30	999001111	KONŠTRUKČIE STOLÁRSKE							
31	999001111	Demontáž dverí, zárubní, skľapákov výšky do 25 m - H	kus	25,200	2,32	58,46	0,300	0,000	0,025
32	999001111	Práca s sádkou							
33	999001111	Práca s sádkou							
34	999001111	Práca s sádkou				15,600			
35	999001111	KONŠTRUKČIE STOLÁRSKE				58,46	0,00	0,020	
36	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE							
37	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
38	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
39	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
40	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
41	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
42	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
43	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
44	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
45	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
46	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
47	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
48	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
49	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
50	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
51	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
52	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
53	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
54	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
55	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
56	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
57	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
58	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
59	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
60	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
61	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
62	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
63	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
64	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
65	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
66	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
67	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
68	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
69	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
70	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
71	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
72	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
73	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
74	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
75	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
76	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
77	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
78	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
79	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
80	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
81	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
82	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
83	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
84	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
85	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
86	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
87	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
88	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
89	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
90	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
91	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
92	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
93	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
94	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
95	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
96	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
97	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
98	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
99	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000
100	999001111	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE	ks	2,000	100,00	200,00	0,300	0,000	0,000

37	7844.32371	Mály z mokrých zmes. tek.ých Emale - jednovrstvové dvojzložné + mestn. výšky do 3,50 m t.j. c. stranach rampy + strao 6% 5% 1% 2% 14%	m ²	24 672	3,05	75,03	0,000	0,000	0,000
				24 672					
38	7844.7831	Odstirnenie maza oškrabánnim - mazašlach. výšky do 3,50 m t.j. c. stranach rampy + strao 4% 5% 2% 1% 14%	m ²	24 672	2,05	50,76	0,000	0,000	0,000
				24 672					
784	MALBY					125,79	0,000	0,000	
						1 263,40	0,210	0,030	
						2 521,63	1,780	1,070	

Rekapitulácia rozpočtu

Objekt: GYMNAZIUM J.A.RAYMANA, PREŠOV

Spracoval:

Projektant: A-lyp architektonický atelier s.r.o. Prešov

Ks:

Dátum:

Dátum: 7.6.2024

Stavba: Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a ŠZ

Objekt: ŠO 01 - STAVEBNÉ ÚPRÁVY V INTERIERE ŠKOLY

Časť: PLOŠINA NA HLAVNÉ SCHODISKO - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt	Montáž	Montáž	Spoty	Montáž (T)	Spoty (T)
Montážna práca					
1.3.1 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH PARIADIEL S4 ADONAC CH 7A1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,0000	0,0000
Montážna práca	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,0000	0,0000

Rozpočet

Objekt: GYMNAZIUM J.A. RAYMANA, PREŠOV

Spracoval

Projektant: A-typ architektúrovi a.s. Prešov

Rt

Dodávateľ

Dátum: 7.6.2024

Základka: Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a ŠZ

Objekt: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIERE ŠKOLY

Časť: PLOŠINA NA HLAVNÉ SCHODISKO - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

1	Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súlna
			Manižné práce							
	933		M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ							
		1 0x00012_2	Kompletná montáž a dodávka 5 kmc schodisková plošina - stĺpové vedenie typ ako STRATOSIAFFS masová nosnosť 125kg, dĺžka 1000 mm, dĺžka dráhy 7500 mm, počet zastávok 2 - podrobný popis v PR	KUS	1.000	5.000,00	5.000,00	0,000	0,000	0,000
		2 8000000_2	Kompletná montáž a dodávka 5 kmc schodisková plošina - stĺpové vedenie typ ako STRATOSIAFFS masová nosnosť 125kg, dĺžka 1000 mm, dĺžka dráhy 7500 mm, počet zastávok 2 - plošina 1250x1000 mm, podrobný popis v PR zmena - veľkosť plošiny	KUS	1.000	8.000,00	8.000,00	0,000	0,000	0,000
					1.000					
	933		M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ				8.000,00		0,000	0,000
			Manižné práce				8.000,00		0,000	0,000
			Celkom v EUR				8.000,00		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet

Krycí list rozpočtu

Stavba Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a ŠZ

Objekt SÚDIL - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRE ŠKOLY

Mesto

Časť PLOŠINA K TELOCVIČNI - ASR

Ka

Farebnosť

Spracová

Cena

74 10,74

Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV

IDC

IDC

Projektant: A typ architektonický atelier s.r.o. Prešov

IDP

IDP

Dodávateľ: Dobrovičova inžinierska 409, Sečovňa Petaník - 08414

IDN: 54726725

IDN: 2124066875

ZRM	Matka	Klient	ZPM spol.	Číslo metódy	n
1150	103,72	3,22	43,22		
1151	1,085,21	388,51	1,473,72	Kompletný výpočet	0,22
1152	2,003,22	2,003,22	2,003,22	1-23	0,22
1153					
1154					
Spolu			6 874,98	Spolu	0,00
Časť na stavbu 0%			0,00	Minimálne stav podmienny 0%	0,22
Uzemie so stav podmienny 0%			0,00	Konkrétny stav 0%	0,22
Prevedenie stavu 0%			0,00	Minimálne stav doprava 0%	0,22
				Spolu	0,00
Projektant rozpočet				Celková náklady	
				Celková náklady bez DPH	6 874,98
				DPH 20% 2	6 874,98
				DPH 0% 2	0,00
				Spolu v EUR	12 749,96

Dodávateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Objednatel: GYMNAZIUM J.A.RAYMANA, PREŠOV

Spracoval:

Projektant: A-lyp architektonický atelier s.r.o. Prešov

Ks:

Dátum:

Dátum: 7.6.2024

Stavba: Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a ŠZ

Objekt: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRÁVY V INTERIERE ŠKOLY

Časť: PLOŠINA K TELOCVIČNI - ASR

Přehľad rozpočtových nákladov

Objekt	Montáž	Material	Spotu	Kmunitnosť (T)	Substancia (T)
Práce MSV					
POVRCHOVÉ ÚPRÁVY	118,77	0,00	118,77	0,1500	0,0000
OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE	290,30	0,00	290,30	0,0000	0,0000
Práce MSV	409,07	0,00	409,07	0,1500	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TERAZÁRKY	711,78	421,25	711,78	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	478,00	478,00	478,00	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOP. KOV. KONŠTRUKCIE	259,00	152,28	259,00	0,0000	0,1500
VALEKY	87,66	0,00	87,66	0,0000	0,0000
Práce PSV	1 436,44	591,23	1 436,44	0,0000	0,1500
Montážne práce					
U-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH - ZARIADENÍ 54 - ADONAC CH 741	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	6 874,98	5 991,23	6 874,98	0,1500	0,1500

Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: GYMNAZIUM J.A. RAYMANA, PREŠOV

Spracoval:

Projektant: A4yp architektonický atelier s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7.6.2024

Stavba: Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a ŠZ

Objekt: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY

Časť: SO 01 - ZDRAVOTECHNIKA(prevod z PD)

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hodnota (T)	Suma (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	309,57	0,00	309,57	0,0000	0,3500
Práce HSV	309,57	0,00	309,57	0,0000	0,3500
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEZVÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKC	355,00	66,30	363,30	0,0000	0,0000
ZTI VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA	2 025,40	366,90	2 325,40	0,3300	0,0000
ZTI VNÚTORNÝ VODOVOD	4 362,94	1 560,24	5 992,94	0,0000	0,0000
ZTI ZARADOVACIE PŘEDMĚTY	11 211,30	0,00	11 211,30	0,0400	0,3100
Práce PSV	17 989,54	8 758,98	17 989,54	0,4000	0,3100
Celkom v EUR	18 299,11	8 758,98	19 268,11	0,4000	0,6600

Rozpočet

Objemiteľ GYMNAZIUM J A RAYMANA, PREŠOV

Spracoval:

Projektant: Atyp architektúrický štúdio s.r.o. Prešov

Ka:

Dodávateľ:

Datum:

7.6.2024

Základka Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a ŠZ

Objekt SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉROV ŠKOLY

Časť: SO 01 - ZDRAVOTECHNIKA (prevod z PD)

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celková	Hodnota/Mj	Hodnota	Saldo
9		Práce HSV							
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	674031123 S	Jednotlivé cementobetonové komponenty do 200 mm do stien - murovateľové	m ²	120,000	0,44	52,80	0,000	0,000	0,000
2	674031123 S	Vysokostupňové v akomkoľvek množstve lež osov na skruškách malty do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm - 0,00000	m	60,000	3,65	219,00	0,000	0,000	0,140
3	674031123 S	70-80 ľahná spony a výztužný hmoždinka pre naťahovanie sietí, pod základným podlažím	ks	0,000	12,50	11,98	0,000	0,000	0,000
4	674031123 S	Čerpadlo s výškou nasatia hmot. na skrušku do 1 km	ks	0,000	18,40	14,30	0,000	0,000	0,000
5	674031123 S	Vnútorná vonkajšia dĺžka stĺpov a výztužných hmožd. do 10 m	ks	0,000	13,73	11,79	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				309,57			0,560
		Práce HSV				309,57		0,000	0,560
713		Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
5	713492111 S	Montáž izolácie PE hr. do 10 mm vnútorná do 35 mm	m ²	70,000	3,97	277,90	0,000	0,000	0,000
6	283310021002 S	Izolácia PE hr. do 10 mm - nanesená na izolované rozvadz	m ²	7,140	0,78	5,56	0,000	0,000	0,000
7	713492111 S	Izolácia PE hr. do 10 mm - nanesená na izolované rozvadz	m ²	7,140					
8	283310021002 S	Izolácia PE hr. do 10 mm - nanesená na izolované rozvadz	m ²	11,220	0,78	8,75	0,000	0,000	0,000
9	283310021002 S	Izolácia PE hr. do 10 mm - nanesená na izolované rozvadz	m ²	11,220					
9	283310021002 S	Izolácia PE hr. do 10 mm - nanesená na izolované rozvadz	m ²	10,040	0,81	8,14	0,000	0,000	0,000
10	283310021002 S	Izolácia PE hr. do 10 mm - nanesená na izolované rozvadz	m ²	10,040					
10	283310021002 S	Izolácia PE hr. do 10 mm - nanesená na izolované rozvadz	m ²	18,960	1,57	29,76	0,000	0,000	0,000
11	283310021002 S	Izolácia PE hr. do 10 mm - nanesená na izolované rozvadz	m ²	18,960					
11	283310021002 S	Izolácia PE hr. do 10 mm - nanesená na izolované rozvadz	m ²	10,040	1,63	16,36	0,000	0,000	0,000
12	283310021002 S	Izolácia PE hr. do 10 mm - nanesená na izolované rozvadz	m ²	10,040					
12	283310021002 S	Izolácia PE hr. do 10 mm - nanesená na izolované rozvadz	m ²	10,000	1,84	18,40	0,000	0,000	0,000
13	283310021002 S	Izolácia PE hr. do 10 mm - nanesená na izolované rozvadz	m ²	10,000					
13	654710101 S	Presun hmot. pri izolácii rozvadz. v objemoch vyššie do 6 m	ks	0,000	50,00	0,00	0,000	0,000	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				359,90			0,000
721		ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA							
14	721143021 S	Úprava odpadového potrubia - odstránenie vsadenia ošetrov. do potrubia DN 100	ks	8,000	100,00	800,00	0,000	0,000	0,000
15	721143021 S	Potruba z PVC - odpadne potrubie DN 100 mm	m	10,000	12,73	127,30	0,000	0,000	0,000
16	721143021 S	Potruba z PVC - odpadne potrubie DN 100 mm	m	9,000	14,19	127,72	0,000	0,000	0,000
17	721143021 S	Potruba z PVC - odpadne potrubie DN 100 mm	m	4,000	15,83	63,32	0,000	0,000	0,000
18	721143021 S	Potruba z PVC - odpadne potrubie DN 100 mm	m	1,000	17,78	17,78	0,000	0,000	0,000
19	721143021 S	Potruba z PVC - odpadne potrubie DN 100 mm	m	9,000	24,15	217,35	0,000	0,000	0,000
20	721143021 S	Zariadenie pripojky na potrubie vyvedenie a upevnenie odpadových výstupiek DN 100 mm	ks	18,000	3,73	67,14	0,000	0,000	0,000
21	721143021 S	Zariadenie pripojky na potrubie vyvedenie a upevnenie odpadových výstupiek DN 100 mm	ks	8,000	4,13	33,04	0,000	0,000	0,000
22	721143021 S	Zariadenie pripojky na potrubie vyvedenie a upevnenie odpadových výstupiek DN 100 mm	ks	9,000	5,10	45,90	0,000	0,000	0,000
23	721143021 S	Zariadenie pripojky na potrubie vyvedenie a upevnenie odpadových výstupiek DN 100 mm	ks	10,000	8,98	89,80	0,000	0,000	0,000
24	283310021002 S	Podlahová izolácia - podlažná izolácia - odstránenie vsadenia ošetrov. do potrubia DN 100 mm	ks	10,000	25,89	258,90	0,000	0,000	0,000
25	654710101 S	Presun hmot. pri izolácii rozvadz. v objemoch vyššie do 6 m	ks	0,000	50,00	0,00	0,000	0,000	0,000
721		ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA				2 025,40		0,000	0,000
722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							

25	722172911 S	Oprava vonkajšieho potrubia z PE rúrky v sádkach a do potrubia z Ø 32 mm	ks	14 000	30 99	433 44	0 000	0 012	0 000
26	722172921	Pashtnikové potrubie Renui RAUT TANK s ex. lyžicou spájajú isovierim 14.15x3.2 mm	m	30 000	19 82	594 30	0 000	0 000	0 000
28	722172928	Pashtnikové potrubie Renui RAUT TANK s ex. lyžicou spájajú isovierim 14.15x3.2 mm	m	23 000	23 81	547 83	0 000	0 000	0 000
29	722172929	Pashtnikové potrubie Renui RAUT TANK s ex. lyžicou spájajú isovierim 14.15x3.2 mm	m	17 000	23 44	398 48	0 000	0 000	0 000
30	722180401 S	Vývleky z upínateľných vývlekov Dk 10	ks	8 000	10 74	85 92	0 000	0 000	0 000
31	722220101 S	Montáž elektrického zariadenia s elektrickým nástenkou a bateriou G 10	ks	10 000	10 00	100 00	0 000	0 000	0 000
32	857730075600 S	Nástenka izbových koryt G 10, G 10, FN 10, T 10, G 10, korytá, nariadenie nariadenie PHW	ks	24 000	10 22	245 28	0 000	0 000	0 000
33	722221070 S	Montáž guľového koryta zvonového koryta do výšky 10'	ks	40 000	3 25	130 20	0 000	0 000	0 000
34	857730075600 S	Guľový koryt s výškou 10' korytá nariadenie	ks	40 000	1 154	461 30	0 000	0 000	0 000
35	722221400 S	Montáž pri pohybovej sanitárnej flex. flexe G 10	ks	44 000	3 71	164 74	0 000	0 000	0 000
36	85773000400 S	Nástenka izbových koryt G 10, G 10, FN 10, T 10, G 10, korytá, nariadenie nariadenie PHW	ks	44 000	14 54	639 76	0 000	0 000	0 000
37	722220216 S	Flexová sádková vonkajšia potrubia zvonového koryta do Dk 10	m	70 000	2 00	140 00	0 000	0 013	0 000
38	722220304 S	Prepínacie a elektrické vonkajšie potrubia do Dk 80	m	70 000	1 50	105 00	0 000	0 001	0 000
39	857730075600 S	Presunimol pre vrutové vodorovné vodorovné výšky do 3 m	ks	0 000	50 00	0 00	0 000	0 000	0 000
722		ZTI - VNÚTORNY VODOVOD				4 382,94		0 00	0 000
725		ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY							
40	725172814 S	Demontáž zariadenia odstavacieho elektrického nástenku - Ø 100mm	ks	8 000	8 98	71 84	0 000	0 000	0 000
41	725172813 S	Demontáž zariadenia s nástenkou a zariadením - Ø 100mm	ks	4 000	7 87	31 48	0 000	0 000	0 000
42	725172810 S	Montáž pashtnikového koryta s elektrickým nástenkom	ks	4 000	25 99	103 96	0 000	0 001	0 000
43	85773000400 S	Pashtnikové korytá	ks	4 000	100 00	400 00	0 000	0 000	0 000
44	725172811 S	Montáž predstaveného systému zariadenia do elektrického nástenku	ks	8 000	57 34	458 72	0 000	0 000	0 000
45	85773000400 S	Predstavený systém pre zariadenie VAC so splachovacím potrubím koryta	ks	8 000	216 00	1 728 00	0 000	0 000	0 000
46	85773000400 S	Predstavený systém Dufix pre zariadenie VAC výška 1120 mm so splachovacím potrubím koryta	ks	8 000	266 00	2 128 00	0 000	0 000	0 000
47	725172812 S	Montáž zariadenia do predstaveného systému	ks	8 000	8 98	71 84	0 000	0 000	0 000
48	85773000400 S	Misa zariadenia zariadenia zariadenia so splachovacím potrubím	ks	8 000	91 48	731 84	0 000	0 000	0 000
49	85773000400 S	Misa zariadenia zariadenia zariadenia so splachovacím potrubím	ks	8 000	208 87	1 670 96	0 000	0 000	0 000
50	725172813 S	Demontáž zariadenia zariadenia zariadenia so splachovacím potrubím	ks	10 000	9 70	97 00	0 000	0 000	0 000
51	725172811 S	Montáž zariadenia zariadenia zariadenia so splachovacím potrubím	ks	18 000	26 00	468 00	0 000	0 000	0 000
52	85773000400 S	Umyvadlo keramické bežný typ	ks	10 000	60 00	600 00	0 000	0 000	0 000
53	85773000400 S	Umyvadlo keramické zariadenie pre elektrické potrubie - Ø 100mm	ks	4 000	220 00	880 00	0 000	0 000	0 000
54	725172811 S	Montáž doplnkov zariadenia zariadenia zariadenia so splachovacím potrubím	ks	10 000	4 15	41 50	0 000	0 000	0 000
55	85773000400 S	Madlo keramické zariadenie zariadenia zariadenia so splachovacím potrubím	ks	10 000	28 12	281 20	0 000	0 000	0 000
56	725172811 S	Montáž doplnkov zariadenia zariadenia zariadenia so splachovacím potrubím	ks	4 000	8 00	32 00	0 000	0 000	0 000
57	85773000400 S	Sedacia soľanka zariadenia zariadenia zariadenia so splachovacím potrubím	ks	4 000	257 75	1 031 00	0 000	0 000	0 000
58	725172812 S	Demontáž výšky keramického zariadenia zariadenia so splachovacím potrubím	ks	10 000	10 80	108 00	0 000	0 000	0 000
59	725172812 S	Montáž výšky keramického zariadenia zariadenia so splachovacím potrubím	ks	10 000	31 18	311 80	0 000	0 000	0 000
60	85773000400 S	Výška keramického zariadenia zariadenia zariadenia so splachovacím potrubím	ks	8 000	180 18	1 441 44	0 000	0 000	0 000
61	725172811 S	Vnútorné zariadenie zariadenia zariadenia zariadenia so splachovacím potrubím	ks	0 000	67 81	0 00	0 000	0 000	0 000
62	725172812 S	Montáž keramického zariadenia zariadenia zariadenia so splachovacím potrubím	ks	4 000	9 84	39 36	0 000	0 001	0 000
63	85773000400 S	Pashtnikové korytá zariadenia zariadenia zariadenia so splachovacím potrubím	ks	4 000	45 00	180 00	0 000	0 000	0 000
64	725172811 S	Montáž keramického zariadenia zariadenia zariadenia so splachovacím potrubím	ks	18 000	18 48	332 64	0 000	0 000	0 000
65	85773000400 S	Keramické korytá zariadenia zariadenia zariadenia so splachovacím potrubím	ks	18 000	47 00	846 00	0 000	0 000	0 000
66	725172811 S	Montáž keramického zariadenia zariadenia zariadenia so splachovacím potrubím	ks	0 000	9 84	0 00	0 000	0 000	0 000
67	85773000400 S	Keramické korytá zariadenia zariadenia zariadenia so splachovacím potrubím	ks	8 000	50 00	400 00	0 000	0 000	0 000
68	725172811 S	Montáž keramického zariadenia zariadenia zariadenia so splachovacím potrubím	ks	18 000	4 45	80 10	0 000	0 000	0 000

69	55*450023600	Biténia spracová nastenná pásmo	ks	10 000	50 00	500 00	0,000	0,000	0,000
70	725945200 S	Montáž letene spojové nástenné, Ø12 až spojky s pevnou výškou sprchy	ks	10 000	2 10	21 00	0,000	0,000	0,000
71	55*62750027200 S	Súdržba sada matre sprchy 1 funkcia, Ø2 ek, sprchy, zábradová hadica 1,7 m, chróm	ks	10 000	25 00	250 00	0,000	0,000	0,000
72	725955300 S	Montáž zábradovej úpravnej pre zariadeniace predmety umývadlový do Ø 40 mm	ks	15 000	3 70	150 20	0,000	0,000	0,000
73	55*625026400 S	Zábradová úprava - síce pre umývadlá Øk 40	ks	15 000	15 00	225 00	0,000	0,000	0,000
74	725955300 S	Montáž zábradovej úpravnej pre zariadeniace predmety umývadlový do Ø 50 mm	ks	0 000	5 70	19 40	0,000	0,000	0,000
75	55*625014100 S	Zábradová úprava kádňová Ø 1000 mm, pre vyleva	ks	2 000	20 00	40 00	0,000	0,000	0,000
76	725955300 S	Montáž zábradovej úpravnej pre zariadeniace predmety pískovej do Ø 50 mm	ks	4 000	3 70	33 80	0,000	0,000	0,000
77	55*625011100 S	Zábradová úprava - síce pre pískové Øk 50	ks	4 000	15 00	60 00	0,000	0,000	0,000
78	658705100 S	Presun imobil pre zariadeniace predmety v objektach vysk do 6 m	t	0 000		0 00	0,000	0,000	0,000
725		ZČI - ZARIADOVACIE PREDMETY				11 211,30		0,040	0,310
		Práca PSV				17 989,54		0,400	0,310
		Celkom v EUR				18 299,11		0,400	0,660

Krycí list rozpočtu		Rekapitulácia rozpočtu		Rozpočet	
Krycí list rozpočtu					
Služba Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a ŠZ					
Objekt SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRE SKOLY			Miesto		
Časť: SO 01 - ELEKTROINŠTALÁCIA (prevod z PD)			Ks:		
Zakazka 212	Spracoval		Dňa	7.6.2024	
Objednatel' GYMNAZIU UY. L. A RAYMANA, PREŠOV					
IČO			DČ		
Dovetanie: Architektonický stavebný ústav Prešov					
IČO			DČ		
Dodávateľ: GZIR s.r.o. Hlavná 406, Sečovská Polianka 09414					
IČO: 50920129			DČ: 010008443		
ZRN	Montaz	Material	ZRN spolu	Ostatné naklady	
HRV					
PSV				Kompletnosť	
MDT	8 524.55	0.00	8 524.55	1.25	0.00
DST					
VH					
Spolu			8 524.55	Spolu	0.00
Zariadenie staviska 0%			0.00	Mimoriadne stav podmienky 0%	0.00
Uznenie so stav podmienky 0%			0.00	Prerokovacie 0%	0.00
Prevádzkové náklady 0%			0.00	Mimoriadne stav podmienky 0%	0.00
				Spolu	0.00
Príloha rozpočtu			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		8 524.55
			DPH 20% z	8 524.55	1 704.91
			DPH 0% z	0.00	0
			Spolu z DPH		10 229.46
Objednatel'			Dodávateľ		

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: GYMNAZIUM J.A. RAYMANA - PREŠOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. - Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7.6.2024

Stavba Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a ŠZ
Objekt SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY
Časť: SO 01 - ELEKTROINŠTALÁCIA (prevod z PD)

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Matériál	Spolu	Hmotnosť (T)	Súhrn (T)
Montážne práce					
M 21 ELEKTROMONTÁŽE	2 619,40	0,00	2 619,40	0,0000	0,0000
OSTATNE	5 905,15	0,00	5 905,15	0,0000	0,0000
Montážne práce	8 524,55	0,00	8 524,55	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	8 524,55	0,00	8 524,55	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: GYMNAZIUM J.A.HAYMANA - PREŠOV
Projektant: A-typ architektonický štúdio s.r.o. Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
Ks.
Dátum: 7.6.2024

Zakazka: Debarierizácia GYMNAZIUM JAR - PREŠOV - Revízia R1 na základe úpravy podľa MDŠ a ŠZ
Objekt: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRY ŠKOLY
Časť: SO 01 - ELEKTROINŠTALÁCIA (prevod z PD)

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť(Mj)
		Montážne práce					
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					
1	92110201	Kábel silový CYKY J 3x1,5mm ² - N	m	250,000	0,70	175,00	0,000
2	92110202	Vodivý CYA 6mm ² ZZ	m	90,000	1,00	90,00	0,000
3	92110203	Výsekanie tyčí pre kábel v ošetrovateľskú	m	100,000	2,20	220,00	0,000
4	92110204	Traka - xHP	m	120,000	0,43	51,60	0,000
5	92110205	Vývodový pre napájanie zariadení	ks	3,000	1,00	3,00	0,000
6	92110206	Prepnáč zapustený rad 1 P20	ks	10,000	10,00	100,00	0,000
7	92110207	Svetelná stropná m.m. - P20 LED panel m.m. 1800lm	ks	15,000	40,00	720,00	0,000
8	92110207*	Svetelná ústerná m.m. 1P20 LED, RIR	ks	1,000	40,00	40,00	0,000
9	921102072	Signalizácia SOS zvuková a svetelná - osadenie tlačidla - N	ks	2,000	100,00	200,00	0,000
10	921102073	zariadenie NCH na rožnu - N	ks	2,000	50,00	100,00	0,000
11	92110208	Monitoriz. rozvodného sv. m. dia	ks	10,000	5,00	50,00	0,000
12	92110209	Demontáž rozvodného vyp. náča	ks	12,000	1,00	12,00	0,000
13	92110209*	Úprava rozvádzača R - doplnenie zariadení - N	ks	5,000	150,00	750,00	0,000
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				2 619,40	
921.93		OSTATNÉ					
14	92110212	Revízia zariadení	hou	40,000	10,00	400,00	0,000
15	92110213	Drobné stavebné úpravy	hou	160,000	9,90	1 584,00	0,000
16	92110214	Zaťaženie nôt a ukončenie kabov	hou	120,000	13,00	1 560,00	0,000
17	92110215	Prepojenie inštalácie	hou	80,000	10,00	800,00	0,000
18	92110216	Prepojenie vodičov pospájané a z. uzemnenia	hou	60,000	5,00	300,00	0,000
19	92110217	Podporný materiál	%	40,000	10,00	400,00	0,000
20	92110218	Pomocné a poslužné výkony	%	91,000	5,00	455,00	0,000
921.93		OSTATNÉ				5 905,15	
		Montážne práce				8 524,55	
		Celkom v EUR				8 524,55	

[illegible]



