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Cislo z Centralneho registra zmtav:

87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zikon Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenéch v zneni neskorsich predpisov, podla rozpottu tvorensho jednotlivymi poloZkami —
oceneny vykaz vymer podla Prilohy &. 2 k tejto Zmluve a ktoré tvori nedelitelnd sucast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 130 876,82. EUR
Sadzba DPH: 20,00 %

DPH: 26 175,36. EUR
Celkova cena Diela s DPH: 157 052,18. EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom:  Jednostopatdesiatsedemtisicpatdesiatdva./18 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto &lanku Zmluvy je dolozena rozpoctom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitefom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy - realizcie
Diela sa stane platitefom DPH, zavizuje sa, ze cenu Diela podla bodu 5.2 neprekro¢i.

Zhotovite! nie je opravneny pozadovat, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podla pristusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovite! nemdze ziadat o zvydenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (ZhotovitePovych) chyb alebo chyb jeho subdodévatefov, jeho nedostatocnej
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v d6sledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran mdze zmenit’ v pripade, ak:

~ déjde v priebehu realizacie Diela k zmendm sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutoénost, Ze sa zhotovitel' v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH, ani
skuto&nost’, ak sa u zhotovitel'a zmenia podmienky pre uplatnenit vysku sadzby DPH napr.
z 10% na 20% napr. z dévodu, Ze strati] status socialneho podniku, z dovodu, Ze v ponuke
uplatnil nespravnu sadzbu DPH, atd’.);

— déjde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsthlasené Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazuji prace, ktoré nie su zahmuté v Prilohe &. 2 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizécie vyplyva z Prilohy &. 1 — Projektova dokumentacia a zaroveii ich bolo mozné pri
obhliadke staveniska v r4mci procesu verejného obstaravania identifikovat’;

~ dbjde v priebehu realizécie Diela k zniZeniu rozsahu Diela, pricom uplatnenie poZiadavky
Objednavatela na price mengj je moné aj jednostrannym vyhlasenim Objednévatela;
vietky opravnene vzniknuté a preukazatelné naklady Zhotovitela na material a prace,
ktorych sa poziadavka Objednavatel'a na zniZenie rozsahu Diela tyka, Objednavatel uhradi
Zhotovitel'ovi, ak sa Zmluvné strany nedohodni inak.

Zmluvna cena mdZe byt zvysena o cenu naviac prac, pri¢om spdsob uréenia ceny naviac prac
je v zmysle tejto Zmluvy ureny nasledovnym sposobom:

Zhotovitel' oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac préc, ktoré sa nachadzajii v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu &.
2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
v Prilohe €. 2;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
&. 2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podla programu CENKROS, jeho aktudlnej verzie
platnej ku diiu uplynutia lehoty na predloZenie ponuky v predmetnom verejnom
obstaravani. Zhotovitel nesmie vykonat vtomto programe zmeny alebo upravy
kalkulainého vzorca, ktoré by mu umoZnili zvySenie kone¢nej jednotkovej ceny oproti
zékladnému nastaveniu, moze vsak poskytnut’ Objednavatelovi zlavu z tejto ceny.
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Cislo z Centralneho registra zmlav:

Objednavatel sa zavizuje zaplatit dohodnuti Cenu za Dielo, ktor4 je vypoditana a dohodnuta v
siilade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto €lanku Zmluvy a v lehotach ur¢enych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel nie je oprivneny bez predchddzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatel'a menit’ obsah a rozsah dodavanych préc, nez ako si uvedené
v Prilohe &. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel bude fakturovat’ cenu dodavok a prac formou jednej
konetnej faktiry, vystavenej po ukondeni celého Diela a jeho odovzdani Objednavatelovi
podra Clanok 11. Ak material alebo iné vyrobky su rozpodtované oddelene v Specifikacii,
mo¥no ich zahrnit' do faktiry aZ po ich zabudovani (montéZi). Prilohou faktiry buda podrobné
sipisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitela
odstihlasené stavebnym dozorom Objednavatela a Objednavatefom. Zhotovitel zasle
Objednévatelovi dva originaly pristusnej faktary a zavizuje sa na poziadanie Objednavatel'a
vystavit' v odovodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktiry.

Konedna faktira je splatna do Sestdesiat (60) dni od ich dorugenia Objednavatelovi. Lehota
splatnosti zagina plynéf diiom nasledujiicim po dni, v ktorom bola faktira preukazatelne
dorugena Objednavatelovi. Cena bude uhradena na et Zhotovitela uvedeného v bode 1.2 tejto
Zmluvy. Lehota splatnosti faktiry bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam oboch
zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zékona &. 222/2004 Z. z. o dant z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, ze predloZena faktira bude obsahovat’ aj
idaje, ktoré nie si uvedené v zakone o DPH, a to:

— &islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktiry;

— forma thrady;

— oznaenie pefiazného ustavu a &islo 1¢tu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlatok pediatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiry.

Prilohou vyhotovenia faktiry bude:

— sapis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznaCenim jednotkove) ceny za
fakturovani polozku podet jednotiek, celkova cena, odsihlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a doddvok. Za
odsthlaseny sipis pric a doddvok sa povazuje taky sipis, ktory je na kaZdej strane
potvrdeny podpisom a petiatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatela;

— sapis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, e faktira (datiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neiplné udaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nélezitosti datiového dokladu, Objednavatel’ je
oprévneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny faktiru (dafovy doklad)
podra charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit’ novii. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo neaplnej faktary nie je Objednavatel v omeSkani s jej ahradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktary zaéne plymit’ od nasledujiiceho diia po jej
doruéeni Objednavatelovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumenticie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsithlasenych naviac prac imenej prac bez pisomného suhlasu
Objednavatel'a, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatela tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, méze tak urobit’ Objednavatel’ na naklady Zhotovitela.
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Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v siilade s Prilohami &. 1, &. 2 a&. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel
zavizuje ukongit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskdr do 4 mesiacov od
nasledujiceho diia po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel
pisomne vyzve Zhotovitel'a na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem
(7) dni vopred. Zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko riadne a v&as na zéklade pisomne;j
vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zalina plynit’ od nasledujuceho dia
po protokoldmom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat’ stavemisko najneskdér po ukonceni administrativoej
finanénej kontroly predmetného verejného obstaravania, v ramci ktorej vykondvatel' pomoci
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo by mohli mat’ vplyv na vysledok verejného
obstaravania, pricom rozhodujaci je datum dorudenia spravy zkontroly prijimatelovi.
V pripade, Ze vykonavatel pomoci identifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo by mohli mat’
vplyv na vysledok verejného obstardvania, rozhodujici je datum pisomne;j akceptacie navrhu
spravy z administrativnej finanénej kontroly. Zhotovitel' sa musi po prevzati staveniska a pred
zalatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamif s rozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou ainymi objektmi, ktoré je potrebné
chranit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy v Sasovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odsiihlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit’ neoddelitefnt sii¢ast’ Zmluvy ako sacast’ Prilohy &. 3 k tejto Zmluve.
Omeskanie zhotovitela s postupom prac podla harmonogramu, zdévodov na jeho strane,
v trvani viac ako sedem (7) dni bude povazované za podstatné porusenie Zmhuavy podla bodu
17.4.6.

Zhotovitel' berie na vedomie, ¢ predlozeny a odsuhlaseny harmonogram prac méze byt
zmeneny a to v sivislosti od schopnosti Objednavatel'a financovania jednotlivych ucelenych
&asti predmetu zakazky. Objednavatel moze urdit, Ze po odovzdani a prevzati staveniska budi
realizované prace v hodnote zodpovedajiicej vy$ke finanénych zdrojov, ktoré ma v danom Case
Objednavatel k dispozicii, a d'alsie prace zatne vykonavat arealizovat' Zhotovitel aZ na zaklade
samostatnej vyzvy Objednavatel'a. Prerufenie prac a z vysSie uvedeného dévodu, nedodrzanie
povodne odsihlaseného harmonogramu a lehoty podl'a bodu 7.1 sa nepovazuje za omeskanie
Zhotovitela s plnenim predmetu zakazky.

V pripade, e Zhotovitel meska s poskytnutim pineni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatela, resp. nie z ddvodov vy§sej moci alebo dévodov uvedenych v bode 7.4,
ma Objednavatel pravo Ziadat nahradu kody, priom Zmluva zostiva v platmosti, ak
omesgkanie Zhotovitela neohrozi plnenie zavizkov Objednavatela vodi dal$im zmluvnym
partnerom. Ak by ometkanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zavizkov Objedndvatela,
Objednavatel je opravneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odstipit’.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace ak nie je v omeskani v pripade vy$sej moci podl'a bodu
16.10, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
Zhotovitel' tito prekarku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgén Statnej spravy,
z dovodov na nie strane Zhotovitel'a. Prace je Zhotovitel’ opravneny prerusit’ len na nevyhnutne
nutni dobu. Tieto skuto&nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel'a zdpisom v stavebnom
denniku.

O dizku lehoty primeranu dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dévodov podla
predchidzajaceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit’ pravo na predizenie terminu
— Jehoty na dokon&enia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného
odkladu oznamit’ Objednavatelovi a si&asne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
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Cislo z Centralneho registra zmlay:

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktiru v Iehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi trok z omeskania vo vyske urenej vieobecne
zavéznymi pravinymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny Ziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorakolvek osobu z personalu Zhotovitel’a, ktora podl'a nazoru Objednévatel'a zneuZiva svoju
funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbalé v riadnom plueni svojich povinnosti, alebo ktora
spsobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana
Objednavatelom za neriadicu z objektivnych a preukazatelnych dévodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny na vlastné néaklady zabezpeCit' &innost potrebnii na zabezpedenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistn@t zmluvu audrZiavat’ ju v platnosti po celi dobu
vykonéavania Diela na stavebno-montaine poistenie vratane zodpovednosti za akukol'vek Skodu
sposobenti na Zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich osdb, ktora bude spdsobena
prevadzkovou &innost'ou Zhotovitel'a, minimélne vo vyske Ceny za Dielo bez DPH. Platnost’
poistnej zmluvy Zhotovitel preukaze odovzdanim jej overenej kopie Objednavatelovi
najneskor jeden (1) deti pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska. Platnost’
poistnej zmluvy mdze Zhotovitel preukazat aj predloZenim potvrdenia o poisteni resp.
poistného certifikatu, aviak musi z nich byt jasny rozsah poistenia.

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zékaz poZivania alkoholickych népojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonévali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpegit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat’ Objednévatela o tom, Ze
vykonané prace budi zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré budii zakryté. Pri porufeni tejto povinnosti je povinny umoinit Objednivatelovi
vykonanie dodatodnej kontroly a znaat’ naklady s tym spojeng.

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
zabezpetovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR &
124/2006 o bezpeinosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskordich predpisov a vyhlagkou & 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni
neskorgich predpisov a d’al$imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit' pravidelna kontrolu bezpe¢nostného technika pripadne
koordinatora bezpe&nosti prac na stavbe a vykonavat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri prici, vratane zabezpeCenia informécii, vzdeldvania a
organizacie prace pre vietkych pracovnikov na mieste, kde prace vykondva.

Zhotovitel’' je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spliiaja predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najmé na vysledok
posidenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikatné predpoklady a odborni
spdsobilost podla pravaych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny vykonavat' &innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$sim rizikom, pri
ktorych méze vzniknit' zdvazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych Castejsie
vznika poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drzitelmi plameého
preukazu, osvedZenia alebo dokladu. Zhotovitel je vopred povinny preukazat' odborni
spdsobilost’ potrebnul na vykon prace prislusnou dokumentacion.
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Cislo z Centralneho registra zmliv:

Zhotovitel je povinny zabezpeit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou.

Zbotovitel je povinny zabezpe&it plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urfené zakonom
MYV SR & 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri innostiach
spojenych so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a tiplnym dokon&enim
a riadnym splnenim vsetkych zévizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnd, s prihliadnutim na charakier vad alebo nedorobkov, primerani lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavizuje likvidovat’' vietok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozt s nim v sitlade so zikonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykondvania pric a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat’ odpad a
nedistotu spdsobentt jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpe€it' pracovisko tak, aby
nedochédzalo k znedisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislunych
predpisov a legislativy, vykonaval vyluéne drzitel’ prisludného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
tk6d na majetku Objednavatela, a aby bol Objednéavatel, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzované vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predlozit' na odsuhlasenie dodavatelskii dokumenticiu, ktora nie je
sidastou projektovej dokumentacie stavby Objednavatelovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zagatim prac na &asti Diela, ktorého sa uvedena dokumenticia tyka. Vykonavanie prac
bez odstihlasenia dodavatel'skej dokumentacie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu
a preplatenie.

Kazdd Zmluvna strana je povinnia bezodkladne informovat druhd Zmluvnd stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mbZzu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tie? povinna informovat druhi Zmluvni stranu s dostatoCnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vy§§ej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo si okolnosti vy$sej moci vieobecne zname.

Zhotovitel' musi mat’ pisomne odsithlasen kazdi zdmenu pouZitia materialu $pecifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednévatel’a, aj v pripade ak bude
v Prilohe &. 1 uvedené, Zze material je mozné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela v dostatotnom &asovom predstihu, kedy
plénuje pristapit k realizacii stavebnych objektov alebo ich &asti, pri ktorych sa vyZzaduje alebo
je nevyhnutna si¢innost tretich os6b (dodévatefov energii, spravcov distribucnych sieti a pod.),
ktoré st v zmluvnom vztahu s Objednivatelom, aktorych sucinnost ma zabezpelit
Objednavatel. Ak tak Zhotovitel neurobi, nezabezpecenie siginnosti zo strany Objedndvatela
sa nepovazuje za poruenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvediici a stavebny dennik

Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Michal Dzugas - DO-
Mi-STAV, Exnarova 6630/32, 08001 Presov; 1CO: 34506748.

Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objednavatelom na zaklade mandatne)
zmluvy uzatvorenej s Objednavatelom, a je opravneny najmé osobne a systematicky sledovat
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a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odsithlasovat’ sipisy prac Zhotovitel’a, vykonavat' zapisy
v stavebnom denniku a pravidelne vyberaf kopie uréené pre Objednavatela, organizovat
planované kontroly, informovat’ Objednavatela o postupe stavebnych prac a plneni predmetu
tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoZznit. Tym Objednavatel
neprebera v zmysle zdkona &. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v znenf neskorsich predpisov (dalej
len ,,Stavebny zakon) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinaleZi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hiavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v silade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Pavel Baro$ osvedCenie o odbornej
sposobilosti pre Sinnost’ stavbyvediceho ¢&.: 00357*10*.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v Sase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustile zodpovedni osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov o
vietkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, Ze Zhotovitel vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v bode 10.3 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatela minimalne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyvediici neméze byt na stavbe, Zhotovitel musi informovat
Objednavatel’a o jeho zastupovani a urdit’ zodpovedni osobu minimalne jeden (1) pracovny defi
vopred.

Objednévatel’ je oprivneny Ziadat od Zhotovitefa vymenu povereneho stavbyvediceho,
sudanim dévodu, za iného stavbyvediceho s osved€enim odbornej sposobilosti na vykon
ginnosti stavbyvediceho. Zhotovitel je povinny tito poziadavku akceptovat’ a vymenu vykonat’
najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel' je povinny viest denné zéznamy o priebehu stavebnych a vietkych skutocnosti
rozhodujicich pre plnenie Zmluvy po celi dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zakon, § 28 vyhlasky & 453/2000 Z. 2. a podl'a pokynov stavebného
dozoru Objednavatel, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat obsah dennika a k zdpisom pripajat svoje stanovisko do piatich (5)
pracovaych dni odo diia z4pisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpoklada, Ze so zapisom sthlasi. V pripade, Ze Zhotovitel povazuje rieSenie okolnosti, ktoré
nastali za dolezité, je povinny tito skutodnost v zézname uviest a bezodkladne o ftejto
skuto&nosti informovat’ stavebny dozor Objednavatel’a, resp. poverenti osobu Objednévatela.

Zhotovitel prostrednictvom povereného stavbyvediuceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vietky tidaje, ktoré si délezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maji vplyv na
plnenie zavizku zo Zmluvy, najma iidaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovaikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energetickii sief stavby, popr. Objednavatela, udaje o zafati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekéazok, vztahujice sa k stavbe Diela, stavy meraCov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitefom povereny stavbyvedaci. Vykonava zaznamy vidy v ten
det, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré s predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v Sase kedy prebicha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla
bodu 3.1 neustile pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi maf vypisany zékladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatela a o&islované vsetky strany kde sa zapisuju zéznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne oCislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zépisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt medzery vicsie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zaznam
Zhotovitela musi byt podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazujii za zmenu zmluvy, ale mézu sloZit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.
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Clinok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/gast’ diela sa povazuje za sposobilé k odovzdaniu po ukondeni vietkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odstthlasenymi zmenami, pokial st prace na Diele ukonfené v poZadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v cetku alebo &iastkovo podla €asového harmonogramu
dokong&enia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti.

Zhotovitel pisomne vyzve Objednavatel'a na obhliadku stavby za u¢elom zacatia preberacieho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarmeho odovzdania a
prevzatia Diela/Gasti Diela; termin konanta obhliadky atermin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/¢asti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, avak termin konania obhliadky
musi byt’ minimalne patnast (15) dni pred terminom Protokolameho odovzdania a prevzatia
Diela/Gasti Diela; ak Objednavatel s navrhnutymi terminmi nesihlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodnti. Obhliadky stavby za uelom zaatia preberacieho konania sa zicastnia
povereni zastupcovia Zmluvnych strén, stavebny dozor Objednévatel'a a referent Oddelenia
investicii Uradu PSK, ktory ma pridelenii predmetnil stavbu, a v ramci tejto obhliadky vykonaji
podrobnt prehliadku Diela/€asti Diela, pri ktorej bude posidena jeho kvalita a uplnost
vykonanych pric. Vystupom ztejto obhliadky bude Zapisnica zo zaciatku preberacieho
konania, v ktorej budi spisané vsetky zistené vady a nedorobky na Diele/Casti Diela, ktorit
pripravi stavebny dozor Objednavatela. Vetky zistené vady a nedorobky musia byt odstranené
do Protokoldmeho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizicie diela uvedend v bode 7.1
Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovite! minimélne paf (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolarneho
odovzdania aprevzatia Diela/asti Diela, podla predchadzajiceho bodu, dorudi
Objednavatelovi dokumentaciu podla bodu 11.6.2 Zmiuvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/€asti diela sa uskutodiiuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel prevezme Dielo/&ast’ Diela Sast’ realizovanii v silade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednavatel’a.

Objednavatel prevezme Dielo/Gast Diela len v pripade, Ze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podla projektovej dokumenticie, odovzdanych podkladov, odsihlasenych
zmien, zaviznych noriem a predpisov tak, aby riadne slizilo k uréenému acelu.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie

vietky doklady osvedujice kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najmaé:

—  Prisludna kopiu &asti Stavebného dennika;

~  Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbomych skiiSok — bez zavad,

—  Vysledky merani a skiok plataé ku ditu odovzdania Diela/€asti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikat vydany podla plamého zakona €. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodéarnosti budov ao zmene adoplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich
predpisov;

— Doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedgenia o vykonanych skiskach pouZitych materialov a vyrobkov,

—  Geodetické zameranie novych stavebnych objektov a existujicich stavebnych objektov ak
doslo pocas realizacie ku zmene zastavanej plochy,

—  Zapisnice o prevereni konstrukeii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;
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— Dokumenticia skutotného vyhotovenia Diela/Zasti diela, 6 ks vyhotoveni v tlacenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru prislusne; Casti
dokumentacie;

— Fotodokumenticia realizacie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode11.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objednavatel odmietnut’ prevziat’ Dielo/Cast
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/¢ast’ Diela za riadne vykonani a zavizok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a véas
splneny. Objednavatel je opravneny takto poniknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat.

Za defi prevzatia Diela/Sasti Diela sa rozumie defi podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/gasti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatel'a
a referentom Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma prideleni predmetnu stavbu. Najneskor
pri tomto preberani budi odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

~ iné doklady v kompletnej verzii, pokial' boli pri &iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela, najma
doklady nevyhnutné ku kolaudacii stavby a jej riadnemu uzivaniu.

Objednavatel si mdze u Zhotovitela uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/¢asti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatelom bezodkladne po protokolamom
prevzati Diela/¢asti Diela Objednavatelom a Zhotovitel ma povinnost’ ich odstranit’

Zodpovednost Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/Casti Diela, podliehajiice zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinuaine s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitelovi odsithlasené a uhradené. Zhotovitel' znaSa nebezpedenstvo
$kody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatelovi. Vlastnikom
nehnutelnosti v pripade jej rekonstrukcie je po celit dobu Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze¢ vzmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastickeho prava k diels/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho pravak asti
zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednéavatela.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zdruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v silade s
ustanovenim Clanku 3 a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v salade s projektovou dokumentaciou a prislusnymi technickymi normami
vzfahujicimi sa na predmet plnenia, azavézuje sa na stavebni Cast’ zhotoveného diela
poskytnat’ zdruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materialov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodavatelmi poskymuta dihdia zaru¢na doba. Na zabudované vyrobky a
prisiusenstvo dodévané zhotovitelom na predmetni stavbu, ktorého vyrobcovia ponikaji
kratdie zaru¢né doby, zhotovitel’ poskytuje zaucni dobu minimaine 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

- nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
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Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujiuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnt reklamacin Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskér do pat (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatent reklamaciu
sa povazuje aj reklamacia, ktord Objednavatel’ zasle Zhotovite[ovi e-mailom a zaroveii doplni
do 3 pracovnych dni doporugenou listovou zasielkou, priom za defi nahlasenia reklamacie pre
pogitanie dodrzania lehdt sa povazuje defi odoslania e-mailu Objednavatelom ZhotoviteTovi.

Zhotovitel, ak povaiuje za potrebné, po dorudeni oznamcenia Objednévatela o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad, z ktorej sa spise Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak
Zhotovitel nevykona obhliadku, reklamaciu nemdze odmietnut’. Zhotovitel' je povinny vyjadrit’
sa k ozndmeniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez zbytoéného odkladu, najneskér
viak do pif (5) pracovnych dni odo diia ozndmenia Objednavatela o vadich, a navrhnat’ termin
odstranenia reklamovanych véd, s ktorym si Objednavatel’ vyhradzuje pravo nesthlasit, ak sa
mu nezda primerany. Ak sa Zhotovitel' nevyjadri k oznameniu Objednévatel'a o vadach do pat
(5) pracovnych dni plati, 7e reklamaciu uzniva a Objednavatel mu uréi termin odstranenia
reklamovanych vad. Zhotovitel sa zaviazuje pocas zdruénej doby bezplatne odstranit’ vady
predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo
v termine, ktory mu stanovil Objednavatel, ak sa Zhotovitel nevyjadril k ozndmeniu
Objednavatela o vadach. V pripade ak Zhotovitel' nepristipi k odstrafiovaniu vad do pat’ (5)
pracovnych dni po uplynuti dohodnutej doby, je Objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim
vady ind §pecializovand firmu; vietky takto vzniknuté néklady je Objednavatel oprévneny st
zapoditat’ z garanénej zabezpeky.

V pripade uplatnenia reklamacie oznamenim Objednavatela o vadach, v ktorom bude uvedene,
7¢ dané vady sposobuji havarijny stav, je Zhotovitel povinny za¢at' sich odstrafiovanim
bezodkladne po dorudeni tohto oznamenia Objednavatelom emailom.

Zaruéna doba za&ina plynat diiom nasledujicim po dni protokolarmeho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/€asti Diela bez vad anedorobkov podla Clanok 11 Zmluvy. Plynutie
zaruénej doby sa prerusi diiom uplatenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad dorugenim
reklamécie.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skiiskam, musi Zhotovitel' na vlastné niklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a poZadovanym skiskam.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady Diela,
zistené podas zéaruénej doby, odstratiovat’.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vietky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montizou alebo pouZitim nevhodného materidlu,
alebo pouzitim iného materialu, ako je $pecifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného
ddvodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel’ prebera zavizok odstranenia vietkych vzajomne odsahlasenych reklamovanych vad
v zaruénej dobe a siéasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac, savisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uZ zrealizovanych prac a to po¢inajic kontrolou dodévanych materialov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zaruéna doba na reklamovanu Gast’ Diela sa predlzuje o dobu od dila uplatnenia opravnene)
reklamacie do dita podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V postednom mesiaci pred uplynutim zaruénej doby bude na zdklade vyzvy Zhotovitela za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich prévnych nastupcov vykonang
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vyhodnotenie prevadzky pocas zaruénej doby a zisteni, &i boli odstranené doteraz reklamované
vady.

Pre zabezpelenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatefovi
pokyny k uzivaniu a idrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny
nebudii Objednavatelovi odovzdané, neméze Zhotovitel' pri reklamacidch odmietnut’ vadu s
tym, ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou iidrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a ze zo strany
tretej osoby nebudii uplatiiované néroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochranni znamku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vietky $kody, ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vzniknii na hnutenom/nehnutefnom majetku Objednavatel'a pri vykondvani stavebnych
ainych prac savisiacich s plnenim tejto zmluvy, aktoré vzniknd v dsledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zaviizuje, e odskodni Objednévatela v savislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatelovi spésobena v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokit alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatelovi vyrubené zo strany tretich oséb.

V pripade vzniku $kody porudenim povinnosti vyplyvajiicich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druba strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmiuvou alebo nedodrZanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom zddvodov na jeho strane alebo odstipenim
Zhotovitela od Zmluvy, vznikne Objednavatefovi $koda z titulu neposkytnutia nenavramého
finanéného prispevku poskytovatefom pomoci alebo udelenia korekcie zniZzenim vySky
nendvratného finanéného prispevku alebo z neopravnenia Casti opravmenych vydajov,
Zhotovitel’ zodpoveda za tito skodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednavatel'ovi nahradit’.

Clanok 14
Zabezpelenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si ni$ie uvedené naroky u Zhotovitela a Zhotovite! je povinny tieto naroky
Objednavatelovi uhradit’:

— Za nezadatie/neukongenie realizacie stavebnych prac v termine podl'a harmonogramu prac
Zhotovitel zaplati Objednévatelovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zalaty kalendarny defi omeSkania.

— Za nedodrzanie terminu dokondenia a odovzdania Diela/Casti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zadaty kalendarny defi omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zaruénej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatefom urfenom termine
odstranenia, v pripade ak sa Zhotovitel' nevyjadril k oznameniu, Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy deil
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

~ Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednévatela o vadach podla bodu 12.5 Zhotovitel
zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.
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— Za omestkanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvy$ného materidlu a pod. viac ako
pétnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela Zhotovitel
zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny defi omeskania.

— Za porusenie povinnosti vyplyvajiicich zo zékona £.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkoveho
fondu Zhotovitel zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdé porudenie tejto povinnosti. Takéto porusenie bude povazované za podstatné
porusenie Zmluvy.

— Za porusenie ktorgjkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktora nie je urdena individuélna sankcia Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.

— Za porudenie bodu 11.11 tejto Zmluvy zmluvnd pokutu vo vyske ceny za Cast’ diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zdkazu fajéit’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, v
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednavatela
na odstipenie od Zmluvy.

— V pripade porudenia ingj povinnosti podla tejto Zmluvy, najmi podla bodu 3.5, 42 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmbuvy podl'a pod odsekov bodu 17.4, za ktord nie je
uréend individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie alebo za kazdy defi omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstiipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu sankciu a na ndhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednévatel'a na nahradu 3kody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstapenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze sa neuskuto¢nili ziadne (ikony a neprebiehaji Ziadne konania pred
akymkolvek siidom, rozhodcovskym sudom alebo rozhodcom, titnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zakonnost, platnost’ alebo vymoZiteInost tejto
Zmluvy vo vztfahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa Ziadne takéto ikony
nepripravu;ju.

V pripade, ak je Zhotovitel zarovei &lenom skupiny dodévatelov podfa zékona o verejnom
obstaravani (dalej aj len ako “Skupina dodéavatelov®), vztahuji sa prdva a povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy spolone a nerozdielne na vSetkych clenov Skupiny
dodavatefov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny
dodavatefov je zaviazany spolo&ne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zavizky Skupiny dodavatelov vo&i Objednavatelovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat
plnenie, ktoré ma poskytnut’ Skupina dodavatelov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako clena
Skupiny dodavatel'ov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel’ sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost’. Okrem
toho, Zhotovitel je povinny prijat’ vietky nevyhnumé opatrenia s ciefom predist’ akejkol'vek
situdcii, ktora by mohla ohrozif nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov

by mohol vzniknif najmi v ddsledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodne;
spriaznenosti, rodinnych & citovych vazieb alebo akychkolIvek inych vztahov alebo spolocnych
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zanjmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne polas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zdujmov Zhotovitel
okamzite prijme v3etky opatrenia potrebné na jeho ukonCenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit, & si opatrenia uvedené v predchadzajicom bode
tohto &lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby mdZe vyzadovaf prijatie dodatocnych
opatreni v lehote, ktori sim uréi. Zhotovitel’ zabezpedi, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia
nedostali do situacie, ktora by mohla viest ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel okamZite a bez akéhokolvek odskodnenia zo strany
Objednévatel'a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatel'a, ktory je takejto
situacii vystaveny.

Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek skutoCnosti alebo jej
zmene, ktora ma vplyv na pravdivost ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbyto¢ného odkladu.

Akékol'vek nepravdivost” alebo porusenie akéhokol'vek vyhlésenia alebo zdvizku Zhotovitela
uvedeného v tomto &lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmlhuvy.
Objednavatel vyZzaduje, aby kazdy subdodéavatel’ Zhotovitel'a spitial podmienku vyplyvajicu z
§ 32 ods. 1 2§41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstardvani. Zhotovitel je povinny pisomne
predlozit’ Objednavatel'ovi na schvalenie kazdého subdodéavatela, ktory by sa mal podielat’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodivatela (dalej len ,,Navrh na zmenu
subdodavatel'a“); bez udelenia predchadzajucebo pisomného suhlasu Objednavatela, takéhoto
subdodavatela nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdod4vatela pisomne predklada Zhotovitel Objednavatel'ovi minimalne desat’ (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodévatel'a; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatela poskytne Objednéavatelovi vietky Gdaje v rozsahu podla Prilohy &. 4 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujiice splnenie podmienok wasti a osobného
postavenia v zmysle zdkona o verejnom obstaravani. Objednavatel je povinny sa pisomne
vyjadrit’ bez zbytoéného odkladu od obdrzania pisommnej Ziadosti Zhotovitela, ¢i s pouzitim
subdodavatela suhlasi alebo nie. Objednavatel’ nesmie stihlas s pouZitim subdodavatela
bezdovodne odmietnut’. Ak sa Objednévater k Zziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do desat’ (10) dni
odo dita dorucenia pisomnej iadosti, ma sa za to, e Objednavatel’ s pouZitim subdodévatela
stthlasi. Ak zhotovitel nepredloZi vys3ie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatela nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto subdodavatelovi, nebude
umoZneny pristup na miesto pinenia predmetu zmluvy. Bez ohladu na vy$sie uvedené, ak
Zhotovitel' pouZije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy akikolvek tretiu
osobu, zodpoveda vod&i Objednavatelovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto
Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zéavazky vo vztahu k nelegalnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ zikazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zakona €.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najmé je vSak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze pinenie, ktoré bude dodavat’ na zéklade tejto Zmluvy bude po cely Cas
jej platnosti a G¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktori zamestnava v silade
s pravnou ipravou platnou v Slovenskej republike a sii¢asne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo
jeho &ast’ nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela bezodkladne poskytnit’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné tdaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podla
tejto Zmluvy, ktoré st potrebné na to, aby Objednéavatel mohol skontrolovat’ & Zhotovitel
neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podla Zakona o
nelegalnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
doruéit’ aj v elektronickej forme na uréent e-mailova adresu Zmluvnej strany.
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Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajiice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov v oblasti zamestnivania a z uvedené¢ho dévodu bude
Objednavatelovi ulozena pokuta alebo ind sankcia za porusenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitefom prostrednictvom fyzickej osoby nelegilne zamestnanej, alebo pokuta ulozena
ZhotoviteTovi bude od ObjednavateFa vymaéhana v zmysle Zakona o nelegdlnom zamestnavani,
zavizuje sa Zhotovitel' uhradif Objednavatelovi $kodu tym sposobeni, a to vratane Skody
spdsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie uloZenej prislu$nym orgénom verejnej spravy.
Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi skutocni $kodu, ktorda mu vznikla, a to
najneskdr do pamast (15) dni odo dita doruenia faktiry spolu so Ziadostou o uhradenie
sposobenej $kody. Jednym z podkladov pre urcenie skutocnej Skody spdsobenej
Objednavatelovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o ulozeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej Zhotovitelovi od
Objednavatela. Rovnako sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit' Objednavatel'ovi na zéklade jeho
vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zavézkov
uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatel’a
domahat’ sa nahrady $kody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel' vyhlasuje, e si riadne a véas plni, a potas trvania tejto Zmluvy sa zavazuje riadne a
véas phit’, svoje povinnosti vyplyvajuce zo Zakona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (dalej aj ako ,,Zakon o registri partnerov*), najmi sa zavézuje zabezpedit
aktualne, Uplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnengj osoby, a zaroveil sa zavizuje bez zbytoného odkladu pisomne informovat’
Objednavatela o tom, Ze:

—  bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akdkoPvek zmena akéhokol'vek tidaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skuto&nost’, ktora vedie alebo moze viest' k jeho vymazu z registra partnerov podla
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov,

—  po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisana opravnent osobu.

Touto Zmluvou sa nezaklada osobitna registratna povinnost’ v pripade, ak poZiadavka
registracie nevyplyva zo Zéakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkolvek
povinnosti Zhotovitel uvedenej v bode 15.6.1 tejto Zmluvy, je Objednévatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstépit’; tym nie si dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zikona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podta tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel zavézuje
zaplatit Objednavatelovi na zaklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednéavatel'a domahat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby subdodéavatelia, ktori spifiajit definiciu partnera
verejného sektora podfa § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budi
subdodévatePmi pre pinenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpetili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tito registracin udrziavali v platosti pocas trvania tejto
Zmluvy a plnili si vetky povinnosti vyplyvajice z takejto registracie, resp. zabezpegili plnenie
povinnosti vyplyvajucich z takejto registracie. Porusenie povinnosti podla predchadzajuce) vety
zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné porudenie Zmhuvy a Objednavatel ma pravo
odstipit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu &lanku
sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit Objednavatelovi na zaklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo
vygke 5 000,00 EUR. Za telom kontroly splnenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu
Slanku tejto Zmhivy je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela predloZenie
vietkych zmliv a sivisiacich dokumentov so subdodavatel'mi; Zhotovitel je povinny takejto
poziadavke Objednavatela vyhoviet' v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatela; v pripade, ak
Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, mé sa za to, Ze povinnost’ podla prvej vety tohto bodu tohto
dlanku tejto Zmluvy bola porusend; druha a tretia veta tohto bodu &lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.
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Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vietky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne GCinky budi medzi zmluvaymi
stranami zabezpe&ované listami dorugenymi postou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené
v zéhlavi tejto zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasielana postou, povazuje sa za dorucenii ditom,
v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti defi odo dita podania zasielky
na poste, ak sa ulozena zasielka vratila spat’ odosielatel'ovi, 1 ked' sa adresat o tom nedozvedel.
Ak bola pisomnost dorudena osobne povazuje sa za doruCenii diiom prevzatia aak e-
mailom v momente prenosu, inak v nasledujici pracovny defi, aj ked’ si ju adresat neprecital.

Vietky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej plamost, vyklad alebo
ukondenie sa Zmluvné strany zavizujo prednostne rie$it vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budi rie§ené prislugnym sadom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v rdznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavizné skuSobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouZili pri skiikach, pripadne metod, moéZe si
kazda zmluvna strana dat’ vykonat materialno-technické preskisanie Statnym alebo Statom
uznavanym skasobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skasok si pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zavizné. Naklady na skisky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vyludujiice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, e by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej néasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej ze by v Sase vzniku zavazku tito prekazku predvidala. Uginky
vyludujiice zodpovednost’ sii obmedzené iba na dobu dokial' trva prekazka, s ktorou sii tieto
fiinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutonit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena &i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavebného dozoru
objednavatefa uvedeného vbode 10.1 Zmluvy, stavbyvediceho uvedené¢ho vbode 10.3
Zmluvy, subdodavatel'ov uvedenych v Prilohe &. 4 Zmluvy a identifikaénych idajov zmluvnych
stran uvedenych v Clanok 1.

Této Zmluva podlicha podl'a zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost’ Objednavatela na zverejnenie tejto Zmiuvy ako aj
faktiry vyplyvajicej z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje polas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
stvisiaceho s dodavanym tovarom, uskutoSfiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluZbarmni, a to kedykol'vek podas trvania platnosti a iéinnosti Zmluvy o PPM vykonavany na to
urdenymi a opravnenymi osobami a zavizuje sa zdroveil poskytnit’ tymto osobam vSetku
potrebnu stiinnost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania si: a) Objednavatel’ a nim
poverené osoby, b) Utvar néslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby, c) Najvyssi
kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikadny organ a nimi poverené osoby d) Orgén
auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby, €) Splnomocneni zastupcovia
Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov, f) osoby prizvané organmi uvedenymi v
pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR aEU, g) Urad pre verejné
obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly, h) Osoby poverené na vykon kontroly
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Cislo z Centralneho registra zmliv:

dodatku plati zodpovedajica pravna tliprava vieobecne zavidznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

187  Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tejto Zmluvy riadne a ddsledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym @éinkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urité
a zrozumitelné. Podpisujiice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

188  Tato zmluva nadobiida platnost diiom _]ej podpisu opravnenymi zastupca:m zmluvnych stran
a uéinnost’ ditom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmiiv Uradu vlady

SR.

18.9  Pre nadobudnutie &innosti je potrebné, aby boli splnené vSetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie G&innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

18.10 O nadobudnuti udinnosti tejto zmluvy bude Objednavatel bezodkladne, najneskor do pét’ (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej u¢innosti informovat’ zhotovitel'a.

Objednavatel’. Zhotovitel”

' &

v ..I?ﬂf‘cff OVe. . dita 25 09 2024 V Setovskej Polianke, diia 13.9.20%

/ ™ = e,
........................................ y A ““”“'7‘?’:""1C'UPFI':'S'I(2'1'2U7,'B'5'S73
Mgr. Viera Kundlova Ivan Jabéanka
Riaditelka skoly Konatel firmy

Tato zmluva bola zverejnena dia:

Tato zmluva nadobuda néinnost’ dia:
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Priloha ¢ 4 Zmluvy o dielo

Identifikacia verejného obstaravania:

Verejny obstaravatel” Gymnazium Jina Adama Raymana, Mudrofiova 20, 080 01 PreSov
Typ zakazky: zakazka s nizkou hodnotou na uskutocnenie stavebnych prac
Postup: § 7 ods. 1, pism. d) ZVO
>_p;(‘]met zdkazky: . Debarierizacia Gymndzia Jana Adama Raymana, Mudroriova 20,
Presov — stavebné prdce

Udaje o subdodavateloch

Subdodavatel’

Nazov, sidlo, ICO: Mefix s.r.o, Cabov 62, 09414, Cabov, i0:47326565

Predmet snbdodavky: elektroinstalaéné prace a revizie

Predpokladany podiel zikazky zaddvany subdodavatel'ovi: 2%

Osoba opravnenad konat za subdoddvatela (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia)': Ing. Matej Horvath, Cabov 62, 17.10.1989

Subdodavatel’, ktorého kapacity boli vyuZzité na preukizanie podmienok uasti

Nézov, sidlo, ICO: &

Predmet subdodavky: ..

Predpokladany podiel zakazky zadavany subdodavatelovi: ...

Osoba opravnena konat’ za subdodavatel'a (meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia):

e

(vyplinit tolkokrdt, kolko je potrebné)

V .Sedovskej Polianke. diia .13,9,2024

Harang
>3
[o14 /L:/
| A/
.............................. N v = 7~ (TIT TN rRm———e Ee T

Padpis

! Gymnazium Jana Adama Raymana, Mudrofiova 20, 080 01 Preov, ako vyhlasovatel verejného obstardvania, spraciva
uvedené osobné tidaje v zmysle § 13 ods.1 pism. c) zdkona NR SR &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a v zmysle
Zasad spracivania osobnych tidajov fyzickych oséb na iicel verejného obslaravama v silade s § 41 ods.3 zdkona NR SR &
343/2015 Z.z. o verejnom cbstaravani.

Bli7éie informécie o spracivani osobnych udajoch fyzickych osdb verejnym obstaravatelom si na webovom sidie
hitps://www.gjar-po.sk/.
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Priloha ¢. 5 Zmluvy o dielo

Identifikdcia verejného obstaravania:

Verejny obstaravatel” Gymnizium Jina Adama Raymana, Mudrofiova 20, 080 01 Presov |

Typ zakazky: zakazka s nizkou hodnotou na uskutoénenie stavebnych prac |

Postup: § 7 ods. 1, pism. d) ZVO ]

Predmet zakazky: . Debarierizdcia Gymndzia Jana Adama Raymana, Mudroviova 20, \
Presov — stavebné prdce

Zoznam odborne sposobilych os6b

N 3 Lo L . Email
P.¢C Titul, meno priezvisko Pozicia Telefonicky kontakt
1 ing. Matej Horvath Revizny technik 0918536271
2 Ing. Pavel Baro§ Stavbyvediici 0905353606

V .Sedovskej Polianke. diia 13.9.2024..

..............................................................................



