1.1

1.2

Cislo z Registra zmluv:

Mandatna zmluva
na vykon stavebného dozoru

uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni
(dalej len ,,Zmluva“)

Clanok 1
Zmluvné strany

Mandant

Nazov: Stredna priemyselna Skola elektrotechnicka, Plzenska 1,
Presov

Sidlo: Plzenska 1, 080 01 Presov

Statutarny organ: Ing. Martin Broda, PhD., riaditel’ §koly

1CO: 00161829

DIC: 2020521811

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK31

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Martin Broda, PhD.,
riaditel’ Skoly, + 421 918 739 298, sekretariat@spse-po.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): PhDr. Erika Adamova,
technicko-ekonomicka manazérka, +421 918 740 576

(dalej len “Mandant”)

a

Mandatar

Nézov: EFIMO s.r.o.

Sidlo: Ordzovany 53, 053 06 Ordzovany
Statutarny orgéan: Ing. Ivan Fejedelem

Zapisand v: Mestsky sud Kosice vl.¢. 47316/V
ICO: 52649652

DIC: 2121099266

IC DPH:

Bankové spojenie: SLSP a.s.

IBAN, SWIFT: SK 31

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Ivan Fejedelem,
konatel’, 0948 , @gmail.com

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Ivan Fejedelem,
konatel’, 0948 , @gmail.com

(d’alej len ,,Mandatar” alebo ,,stavebny dozor™)



2.1

2.2

3.1

3.2

Clanok 2
Preambula

Tato Zmluvu uzatvara Mandant ako verejny obstaravatel so Mandatarom ako UspeSnym
uchadzaCom vo verejnom obstaravani v stlade s vyzvou na predkladanie pontk a jej
prilohami, v stlade s vysvetleniami vyzvy a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k
vysvetl'ovaniu doslo, a v stlade s predlozenou ponukou uspesného uchadzaca.

Identifika¢né idaje verejného obstaravania:

Typ zakazky: Zakazka malého rozsahu

Postup: Zadavanie zakazky malého rozsahu postupom zadavania vynimky
podla § 1 ods. 14 ZVO, vyhlasené dna 21.10.2025 v informa¢nom
systétme ERANET

ID v IS ERANET: 5099

Nazov akcie 1: Rekonstrukcia a zateplenie strechy budovy skoly

Nazov akcie 2: Podpora Centra excelentnosti OVP pre elektrotechniku v ramci
SPS elektrotechnickej, Plzenska 1, Presov

Predmet zakazky: Rekonstrukcia a zateplenie strechy budovy Skoly a Modernizacia

ucebni Centra excelentnosti — stavebny dozor

Zmluva sa uzatvara za ucelom zabezpeCenia kvalitnej, profesionalnej, komplexne;j
a v prospech Mandanta vykonavanej ¢innosti stavebného dozoru podla Clanok 3 tejto zmluvy
tak, aby bola dodrzana lehota realizacie stavby stanovena Zmluvou o dielo.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Mandatar sa zavidzuje, ze pre Mandanta zabezpeci vykon kontrolnej ¢innosti (stavebného
dozoru) v ramci investi¢nej akcie podl'a bodu 3.2 Zmluvy pre Mandanta v rozsahu podl’a bodu
4.1 Zmluvy.

Indentifikacia miesta vykonu stavebného dozoru:

— Nazov akcie 1: Rekonstrukcia a zateplenie strechy budovy skoly

— Nazov projektovej dokumentécie (d’alej len ,,PD*): Rekonstrukcia a zateplenie strechy
budovy skoly Plzenska 1, 080 01 PreSov, p. €. 3930/1, k. 1 PreSov

— Objekt: SO 01 Strecha ,,A*“, SO 02 Strecha ,,B“, SO 03 Strecha ,,C*

— Adresa: Plzenska 1, 080 01 PreSov, parc. ¢.: KN/C 3930/1

— Projektant: mArchus, s.r.o., Chmelova 3, 080 05 Presov, ICO: 36499081, Statutarny
organ: Ing. Marek Gmitro — konatel’ spolo¢nosti

— Stupen vypracovania PD: vykonavaci projekt

— Celkova cena s DPH za realiziciu stavby: bude vysledkom verejného obstaravania
vyhlaseného dia 15.10.2025 vo Vestniku ¢. 208/2025 pod zn. 16412 — WYP.

— Nazov akcie 2: Podpora Centra excelentnosti OVP pre elektrotechniku v ramci SPS
elektrotechnickej, Plzenska 1, PreSov

— Naézov projektovej dokumentécie (d’alej len ,,PD“): Modernizdcia ucebni Centra
excelentnosti pre projekt ,,Podpora Centra excelentnosti OVP pre elektrotechniku v ramci
SPS elektrotechnickej, Plzenska 1«

—  Objekt:

— Podorys 2.NP - Laboratoéria celozivotného vzdelavania
—  Podorys 3.NP - Laboratérium pre krazky SO ZS
— Pddorys 3.NP - Laboratérium kybernetickej bezpecnosti
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3.4

3.5

3.6

4.1

— Podorys 3.NP - Treningové centrum robotiky

— Pddorys 3.NP - Laboratérium riadiacich systémov
— Poddorys 3.NP - Laboratérium smart elektroniky

— Podorys 3.NP - Oddychova zona

— Poddorys 3.NP - Laboratérium elektroenergetiky

— Podorys 3.NP - Oddychova zona na chodbach

— Adresa: Plzenska 1, 080 01 Presov, parc. ¢.: KN/C 3930/1

—  Projektant: mArchus, s.r.o., Chmelova 3, 080 05 Presov, ICO: 36499081, Statutarny
organ: Ing. Marek Gmitro — konatel’ spolo¢nosti

— Stupen vypracovania PD: vykonavaci projekt

— Celkova cena s DPH za realizaciu stavby: 398 063,06 EUR

(dalej len ,,dielo* alebo ,,stavba®).

Mandant sa zavézuje, Ze za splnenie predmetu Zmluvy, ¢im sa rozumie plnenie ustanoveni
tejto Zmluvy, uhradi Mandatarovi dohodnuti odmenu podl'a bodu 8.1 Zmluvy a poskytne mu
dohodnuté spolupdsobenie plnenim si svojich povinnosti podl'a bodu 5.1 Zmluvy.

Mandant splnomociiuje Mandatara na vykonanie prislusnych ukonov, spojenych so splnenim
predmetu tejto zmluvy a na vSetky pravne ukony tykajice sa zastupovania Mandanta v
suvislosti so splnenim predmetu tejto zmluvy. Mandant v rozsahu plnenia predmetu tejto
Zmluvy udel'uje Mandatarovi plni moc na vsetky ukony stvisiace s plnenim predmetu tejto
Zmluvy a vykonom ¢innosti stavebného dozoru.

Pre tcely tejto Zmluvy sa za ,,riadne zhotovenu stavbu“ povazuje stavba, ktora je vykonana
podl'a podmienok uvedenych:

— v Zmluve odiclo na realizaciu stavebnych prac, ktora bude vysledkom verejného
obstaravania vyhlasené¢ho dna 15.10.2025 vo Vestniku ¢. 208/2025 pod zn. 16412 - WYP
(dalej len ,,Zmluva o dielo®) so zhotovitel'om stavby, ktory bude Gspesnym uchadza¢om
v rovnakom verejnom obstaravani (d’alej len ,,Zhotovitel*), platnych pravnych predpisov
a STN EN, spiiia vietky podmienky uloZené dotknutymi organmi, je v plne funkénom
stave a bol podpisany Protokol/Zapis o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov
oboma Zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom.

— Vv uzatvorenej Zmluve o dielo na realizaciu stavebnych prac zo dia 08.10.2025 so
zhotovitelom stavby — spolo¢nostou: Skupina dodavatelov ,,ZdruZenie JMJ-UNH
SPS, t. J- vedicim ¢lenom skupiny: JMJ stav s. r. 0., Zaborska 244/4, 082 52 Dulova Ves,
Ing. Jozef Baloga, konatel, ICO: 47779730 aé&lenom skupiny: UNH spol. s r.o,
Lubochnianska 5/A, Cubotice 080 06, Ing. arch. Kamil Sedlar, konatel, Martin Fecko,
konatel’, ICO: 45984808.

Mandatar vyhlasuje, Ze sa v Case pred uzavretim tejto Zmluvy oboznamil so znenim Zmluvy
o dielo na realizaciu stavebnych prac a s ostatnou dokumentéiciou uvedenou v bode 5.1. tejto
zmluvy a je sposobily riadne a v€as zabezpecit’ vykon Cinnosti stavebného dozoru.

Clanok 4
Rozsah ¢innosti stavebného dozoru

Pozadovany vykon ¢innosti stavebného dozoru pocas doby realizacie stavby najmé, nie vSak
vylucne, v rozsahu:

— vykon obcasného dozoru na stavbe min. 2x do tyzdna; v pripade praceneschopnosti alebo
iného dovodu, v dosledku ktorého neméze Mandatar vykonavat Cinnost’ stavebného
dozoru ariadne plnit’ predmet tejto Zmluvy, je povinny o tom bezodkladne informovat’
Mandanta;
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oboznamenie sa s kompletnou dokumentéciou z inzinierskej Cinnosti vratane vydanych
stanovisk, vyjadreni, rozhodnuti, povoleni, overenia projektu a pod., Zmluvou o dielo
uzatvorenej so Zhotovitelom stavby vratane jej priloh t. j. projektovou dokumentaciou,
zmluvnym rozpoc¢tom, harmonogramom a pod., v pripade zistenia nesuladu medzi vyssie
uvedenou dokumentaciou povinnost’ upozornit’ na tento nesulad Mandanta;

fyzické odovzdanie a fyzicka obhliadka staveniska so Zhotovitel'om, protokolarne
odovzdanie staveniska Zhotovitel'ovi;

kontrola v¢asného zavedenia stavebného dennika, potvrdenie zakladného listu stavebného
dennika, potvrdenie terminu zacatia vystavby v stavebnom denniku;

kontrola dodrziavania realizacie stavby Zhotovitelom v stlade s vydanymi povoleniami
a stvisiacimi stanoviskami dotknutych organov, vyjadreniami dotknutych pravnickych
0s0b, spoluzodpovednost so Zhotovitelom za dodrziavanie realizdcie stavby podla
vydanych povoleni, najmi rozhodnutim o stavebnom zamere a overenim projektu stavby;
plnenie si vSetkych opravneni a povinnosti stavebného dozoru vyplyvajicich zo Zmluvy o
dielo uzatvorenej so Zhotovitelom stavby, kontrola plnenia zmluvnych povinnosti
Zhotovitel'a pocas doby realizicie stavby; povinnost informovat’ Mandanta o poruseni
povinnosti Zhotovitel'a;

kontrola realizacie stavebnych prac Zhotovitelom, najmi ¢i st vykonavané riadne,
kvalitne, v stlade s platnymi zdkonmi a vyhlaSkami, podmienkami Zmluvy o dielo
uzatvorenej so Zhotovitelom vratane jej priloh t. j. projektovou dokumentaciou,
zmluvnym rozpoctom, harmonogramom apod., taktiez technickymi normami,
technologickymi postupmi a pod.; pri zisteni nestladu povinnost’ upozornit’” Zhotovitel'a
zapisom do stavebného dennika na tieto okolnosti a urcit’ termin kontroly vykonanej
napravy, pripadne prerusit’ stavebné prace;

pravidelna kontrola vedenia stavebného dennika a uplnosti zdznamov v sulade s
podmienkami Zmluvy o dielo, vykonavanie zapisov do stavebného dennika a pripajanie
stanovisk k zapisom Zhotovitel'a, vytrhavanie kdpie uréenej pre Objednavatel'a minimalne
1x za tyzden;

bezodkladne informovanie Mandanta o vS§etkych zavaznych skuto¢nostiach na stavbe;
aktivna ucast’ na konzultaciach medzi Zhotovitelom stavby a projektantom stavby
(dohl'adom projektanta a autorskym dohladom) zameranych na objasnenie a vyrieSenie
nejednoznaénych alebo nerealizovatelnych pokynov (podla PD alebo zmluvného
rozpoctu) k realizacii diela;

kontrola plnenia zmluvnych a ciastkovych harmonogramov a terminov, min 1x za 2
tyzdne sa vyzaduje kontrola postupov prac podla asového harmonogramu vystavby,
upozornovanie Mandanta na pripadné neplnenie tychto terminov, nédvrhy a odporacania na
vykonanie néapravy akrokov potrebnych k plneniu terminov podla zmluvného
harmonogramu

priprava podkladov v pripade poruSenia zavdzkov Zhotovitel'a na uplatnenie si narokov
podl'a Zmluvy o dielo uzatvorenej so Zhotovitel'om stavby;

povinnad ucast, organizacia a vedenie kontrolnych dni, vyhotovenie zapisov z tychto
kontrolnych dni; v zdpisoch z kontrolnych dni uvadzat' aktudlne tlohy, sumarizovat’
postup stavebnych prac so struénym Cerpanim, Ciastkové vyhodnotenie postupu
v realizacii (kvalitativne a Casové); zapisy z kontrolnych dni zasielat’ vSetkym ucastnikom
elektronicky;

aktivna ucast’ na kontrolnych diioch z hl'adiska kontroly plnenia uloh z predchadzajticich
kontrolnych dni, zabezpecenie potrebnych podkladov k priebehu kontrolnych dni;
pravidelné preverovanie, ¢i Zhotovitel vykonava predpisané a dohodnuté skuasky
materialov, konstrukcii, prac a ¢i tieto skusky preukazuju pozadovanu kvalitu;
vyzadovanie asledovanie dodrziavania predpisanej, vyrobnej a dodavatel'skej
dokumentécie spolu s dodavkami, prac, materialov, strojov a konstrukcii, a dokladov o ich
kvalite;

kontrola spravneho uskladiiovania materidlov;
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5.1

5.2

kontrola vecnosti, spravnosti supisov vykonanych prac, ich odsthlasovanie a fakturacii
Zhotovitel'a;

kontrola navrhovanych zmien t. j. naviac prac, menej prac, navySenia cien z hladiska
spravnosti vykazov vymer acien (porovnanie jednotkovych cien s cennikom), taktiez
preverenie ich potreby a moznych alternativ rieSenia;

povinnost viest Cerpanie mnozstiev jednotlivych poloziek zmluvného rozpoctu
rozdelenych podrla jednotlivych odsuhlasenych stipisov vykonanych prac Zhotovitel'a;
kontrola a upozoriovanie Zhotovitel'a, aby neposkodzoval verejné priestranstva stvisiace
so stavbou alebo tie, ktoré pouziva pre vystavbu, sledovanie, aby zhotovitel’ po ukonceni
prac uviedol verejné priestranstva a komunikacie do povodného stavu;

kontrola a administracia odovzdavania dokumentacie skutoéného zhotovenia stavby;
spolupraca a komunikacia so Zhotovitelom pri vypracovani podkladov pre odovzdanie a
prevzatie diela, zaveretné hodnotenie stavby, administracia prislusnej dokumentacie,
priprava protokolov;

riadeniec a administracia procesu odovzdania a prevzatia diela, fyzického
a protokolarneho;

riadenie a administracia sOpisu vad a nedorobkov, riadenie odstrafiovania vad a
nedorobkov z hladiska zmluvnych vztahov, fyzickd kontrola odstraiovania vad a
nedorobkov;

priprava a organizacia predkolauda¢nych stretnuti (obhliadok), ucast’ na kolaudacii stavby,
spolupraca s Objednavatelom pri uplatnovani poziadaviek vyplyvajacich z kolaudacie
stavby;

prikladat’ spravu o ¢innosti ako prilohu k fakture;

vyhotovovanie podrobnej fotodokumentacie z realizacie stavby a jej odovzdanie po
prevzati diecla Mandantovi; na poziadanie Mandanta povinnost’ dorucit’ fotodokumentaciu
z pozadovanej Casti aj pocas realizacie diela;

fyzické odovzdanie dokumentacie, suvisiacej s ukonéenim a odovzdanim stavby,
Mandantovi,

zabezpeCenie koordinatora bezpecnosti podla §3 ods. 1 a §6 nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z.

Clanok 5
Prava a povinnosti Mandanta

Mandant je povinny:

odovzdat v€as Mandatarovi kompletnid dokumentéiciu z inZinierskej cinnosti vratane
vydanych stanovisk, vyjadreni, rozhodnuti, povoleni, overenia projektu, aktudlnu
projektovii dokumentaciu, zmluvy na realizdciu stavby, vratane ich priloh, zmluvné
rozpoCty zhotovitela stavby, ako aj ostatné dokumenty (d’alej iba ,,dokumentacia‘),
informadcie a svoje pokyny, ktoré s potrebné na vykonavanie ¢innosti stavebného dozoru
podl’a tejto Zmluvy,

poskytovat’ Mandatarovi sucinnost’ a v pripade potreby sa s nim dohodnit’ na d’alSom
postupe,

pisomne upozornit Mandatdra na mozné tazkosti pri plneni zmluvnych povinnosti a
vynalozit’ vSetko usilie na ich odstranenie,

zabezpecit' sucinnost’ Zhotovitel'a (podl'a Zmluvy o dielo na realizaciu stavebnych prac)
podla opravnenych poziadaviek Mandatara s prihliadnutim na plnenie povinnosti, ktoré
mandantovi vyplyvaju zo zakona ¢. 25/2025 Z. z. vzneni neskorSich predpisov a
prislusnymi vykonavacimi predpismi.

O odovzdani dokumentacie podla predchadzajuceho bodu sa spiSe preberaci protokol s
podpismi oboch Zmluvnych stran.
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6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Ak Mandant nesplni povinnosti uvedené v bode 5.1, Mandatar nezodpoveda za nesplnenie
povinnosti vyplyvajucich z neposkytnutych dokumentov a informacii.

Clanok 6
Prava a povinnosti Mandatara

Mandatar je opravneny vykonat stavebny dozor prostrednictvom o0s6b uvedenych v bode 1.2
tejto zmluvy, na zéklade platného opravnenia:

Titul, meno, priezvisko: Ing. Ivan Fejedelem
Evidencné ¢islo: 10720; Kategoria: 10, Podkategoria: 10

Mandatar podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Zze pri plneni tejto zmluvy bude dodrziavat’
ustanovenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Mandatar je povinny predmet tejto zmluvy
vykonavat’ prostrednictvom legalne zamestnanych osob, a to pod hrozbou zmluvnej sankcie
podla bodu 8.12 Zmluvy, aj opakovane. Narok Mandanta na zaplatenie zmluvnej sankcie
nezbavuje Mandatara povinnosti uhradit’ Mandantovi §kodu, ktora mu vznikne v suvislosti s
porusenim povinnosti Mandatara.

Mandatar sa méze odchylit od pokynov Mandanta, ak by ich plnenim porusil platné
legislativne predpisy, technické normy, technologické postupy a pod., taktiez ak je to
nevyhnutné v zaujme Mandanta, pricom je o tom Mandanta povinny vzdy bezodkladne
informovat’.

Mandatar je povinny vykonat stavebny dozor podl'a tejto Zmluvy osobne.

Mandatar sa zavdzuje svojou ¢innostou zabezpecit, aby bola stavba v stanovenom termine
ukonéena, aby preberacie protokoly obsahovali vSetky naleZitosti potrebné ku kolaudacii
stavby.

Mandatar je povinny na poziadanie Mandanta poskytnat’ vSetku potrebnt sicinnost’ v zmysle
Zmluvy a zabezpecit' vSetky nevyhnutné ¢innosti aj po skonceni trvania tejto Zmluvy, najméa
pri vyskyte reklama¢nych vad na diele pocas trvania zaru¢nej doby podla Zmluvy o diclo so
Zhotovitel'om, potreby podat’ vysvetlenie kontrolnym organom a pod. Odmena za poskytnutie
tychto ¢innosti je obsiahnuta v dohodnutej cene podla tejto Zmluvy.

Mandatar je povinny si stupisy vykonanych prac predkladané Zhotovitel'om stavby riadne
prestudovat’ a porovnat’ ich stilad so skutocnostou; v pripade ak v supise vykonanych prac
odsuhlasi polozky alebo vymery, ktoré neboli skutocne realizované ku dniu odsuhlasenia
supisu alebo boli realizované tak, Ze nie st vsulade so Zmluvou o dielo, projektovou
dokumentaciu, zmluvnym rozpoétom, odsthlasenymi zmenami, taktiez ak nespliiiaju prislugné
normy, predpisy, kvalitativne poziadavky apod., zodpovedd Mandantovi za Skodu tym
spdsobent1 v jej plnej vyske.

Mandatar nesmie odstihlasovat’ ziadnu zdmenu pouzitia materidlu $pecifikovanom v prilohach
Zmluvy odielo uzatvorenej so Zhotovitelom bez predchadzajuceho odstihlasenia
zodpovedného zamestnanca PreSovského samospravneho kraja. Ku kazdej navrhovanej
zamene musi predlozit oddvodnenie s preukdzanim rovnakych alebo vysSich parametrov
materialu.

Mandatar nesmie odsthlasovat’ ziadne naviac prace a menej prace oproti Zmluve o dielo
uzatvorenej so Zhotovitelom bez predchddzajuceho odsthlasenia zodpovednému
zamestnancom Presovského samospravneho kraja.

Mandatar je pocas celej doby trvania Zmluvy povinny reSpektovat’ interné predpisy,
nariadenia a pokyny Mandanta tykajice sa ochrany a bezpecnosti v objekte plnenia Zmluvy
o dielo, s ktorymi ho Mandant preukéazate'ne oboznamil, taktiez vyzadovat’ a kontrolovat’ ich
dodrziavanie Zhotovitel'om stavby.
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6.11

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

Mandatar zodpoveda za Skodu pri vykone stavebného dozoru v zmysle tejto Zmluvy a je
povinny byt' poisteny pre tento pripad s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske
zmluvnej ceny na realizaciu diela s DPH.

Clinok 7
Sposob uskuto¢nenia prac stavebného dozoru

Mandatar bude vykonavat’ svoju ¢innost’ stavebného dozoru na stavbe v rozsahu dohodnutom
podla Clanok 4 Zmluvy.

Pri vykonavani prac bude mandatar dodrziavat’ vSeobecné zavéazné predpisy, technické normy,
dojednania tejto Zmluvy a Zmluvy o dielo so Zhotovitelom stavby, bude sa riadit’
vychodiskovymi podkladmi mandanta, zapismi a dohodami zmluvnych stran a vyjadreniami
verejnopravnych organov a organizacii.

Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit’ predmet svojej ¢innosti z dévodov na
strane Mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je vSak povinny bez zbyto¢ného
odkladu pisomne upozornit’ Mandanta s bliz§im popisom prislusnej prekazky.

Clanok 8
Financ¢né dojednania, doba trvania a naroky

Odmena za vykonanie stavebného dozoru v rozsahu podl'a 3.6 Zmluvy je stanovena v stlade
so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni vo vyske:

Nazov akcie 1: Rekonstrukcia a zateplenie strechy budovy skoly

Odmena bez DPH: 5000 EUR

Sadzba DPH: 0%

DPH: 0 EUR

Odmena s DPH: 5000 EUR

Odmena s DPH slovom: pattisic EUR

Predpoklad doby trvania: 4 mesiace (t. j. pocas trvania stavebnych prac)

Nézov akcie 2: Podpora Centra excelentnosti OVP pre elektrotechniku v ramci  SPS
elektrotechnickej, Plzenska 1, PreSov

Odmena bez DPH: 4000 EUR

Sadzba DPH: 0%

DPH: 0. EUR

Odmena s DPH: 4000 EUR

Odmena s DPH slovom: Styritisic EUR

Predpoklad doby trvania: 6 mesiacov (t. j. po€as trvania stavebnych prac)
Predmet zakazky: Rekonstrukcia a zateplenie strechy budovy Skoly a Modernizécia
ucebni Centra excelentnosti — stavebny dozor

Celkova odmena bez DPH: 9000 EUR

Sadzba DPH: 0%

DPH: 0 EUR

Celkova odmena s DPH: 9000 EUR

Celkova odmena s DPH slovom: devit'tisic EUR

V celkovej zmluvnej odmene podla bodu 8.1 Zmluvy st zahrnuté aj vSetky potrebné naklady
spojené s uplnym vecnym a odbornym plnenim, vratane nakladov na vSetky vedlajsie,
pomocné a iné cinnosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej sluzby, ako st napr.
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8.4

8.5

8.6
8.7

8.8
8.9

8.10

8.11

8.12

dopravné/cestovné naklady, naklady na Cinnosti a vykony nevyhnutné pre splnenie predmetu
tejto Zmluvy, pripadné prace naviac a pod.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvni odmenu bude Mandatar fakturovat Mandantovi za
kazda stavbu osobitne mesacne, percentom z odmeny podla bodu 8.1 Zmluvy, ktoré
predstavuje rozdiel percenta zrealizovanych stavebnych prac Zhotovitelom medzi
fakturovanym a predos§lym obdobim. Poslednt1 fakturaciu je Mandatar opravneny Mandantovi
vystavit’ po riadnom zhotoveni stavby podl’a bodu 3.5 Zmluvy.

Lehota splatnosti faktar je do tridsat’ (30) dni odo dia jej dorucenia Mandantovi.

Faktira musi mat’ nalezitosti danového dokladu, musi byt vystavena v 2 rovnopisoch a musi
obsahovat’ tieto udaje:

—  oznalenie Mandatara a Mandanta: obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, ICO, DIC,

— Cislo a nazov tejto zmluvy,

— Cislo faktary, datum vyhotovenia faktury, datum zdanitel'ného plnenia,

— den odoslania, den splatnosti faktury,

— oznacenie penazného Ustavu a ¢islo uctu v Struktire BIC a IBAN, v prospech ktorého sa
platba vykona,

— oznacenie predmetu plnenia s uvedenim stavby, ku ktorej sa faktara vzt'ahuje,

— suma pozadovana na platbu v EUR zaokruhlena na dve desatinné miesta,

— nalezitosti pre Gi¢ely DPH (sadzba DPH, DIC),

— peciatku a podpis Mandatara,

— priloha faktury: sprava o ¢innosti, odstthlasené supisy vykonanych prac Zhotovitel'a, ktoré
boli za dané obdobie realizované,

— priloha poslednej faktury: kompletna fotodokumentacia z realizacie stavby v elektronickej
podobe.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, alebo predmet
faktiry nebol dodany podla ustanoveni tejto Zmluvy Mandant je opravneny vratit' ju
Mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a pokracovanie lehoty splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktiry Mandantovi.

Mandant neposkytuje zalohové platby.

Faktaru vystavenii Mandatarom kontroluje a odsthlasuje zastupca Mandanta splnomocneny
na rokovanie vo veciach technickych.

Cena sa povazuje za uhradent ditom pripisania finan¢nych prostriedkov na ti¢et Mandatara.

V pripade, ze d6jde k ukonceniu tejto Zmluvy vypoved’ou podla bodu 10.1 tejto Zmluvy z
dévodov na strane mandanta, bude Mandatar fakturovat’ mandantovi vykonanu ¢innost’ vo
vzajomne odsuhlasenom rozsahu, a to podielom dohodnutej ceny.

Nijaka zo zmluvnych stran nie je opravnena jednostranne postupit’ svoje prava a povinnosti
vyplyvajlice z tejto zmluvy, vratane financnych pohladdvok, na ini osobu bez pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany.

V pripade, ak Mandatar pri vykonédvani kontrolnej ¢innosti nedodrzi pozadovany vykon podla
Clanok 4 Zmluvy, ma Mandant pravo na uplatnenie si naroku na zmluvni pokutu vo vyske 3
% z odmeny bez DPH, ktord mu prindlezi podl'a bodu 8.1 Zmluvy za vykon kontrolnej
¢innosti, za kazdé nedodrzanie aj opakovane.

V pripade, ak Mandatar pri vykonavani kontrolnej Cinnosti porusi povinnosti ustanovené
podla Clanok 6 Zmluvy alebo iné ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je uréena individualna
sadzba zmluvnej pokuty, ma Mandant pravo na uplatnenie si naroku na zmluvnu pokutu vo
vyske 6 % zodmeny bez DPH, ktord mu prindlezi podla bodu 8.1 Zmluvy za vykon
kontrolnej ¢innosti, za kazdé poruSenie aj opakovane.

Strana 8 211



8.13

8.14

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

V pripade omeskania Mandanta s thradou faktiry méze si Mandatar uplatnit’” dohodnuty
narok za omeskanie vo vyske 1 % z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy den omeskania.

Ak Mandatar nie je platitelom DPH, a v priebehu plnenia predmetu Zmluvy sa stane
platitelom DPH, pripadne déjde k zvysSeniu sadzby DPH z dévodov na strane Mandatara,
zavazuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroci.

Clanok 9
Zodpovednost’ za vady a Skodu

Stavebny dozor sa zavédzuje vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru riadne a vcas, s odbornou
starostlivostou, v sulade s podmienkami ustanovenymi v Zmluve, v sulade s platnou
legislativou, najmi zakonom ¢. 25/2025 v zneni neskorSich predpisov a prislusnymi
vykonavacimi predpismi a podl'a pokynov Mandanta a v stlade s jeho zaujmami, ktoré pozna
alebo musi poznat. Stavebny dozor zodpoveda za Skodu spésobent nedodrzanim
akéhokol'vek zmluvného zaviazku Zmluvy alebo za $kodu na veciach prevzatych od Mandanta
na vykonanie stavebného dozoru.

Stavebny dozor zodpoveda Mandantovi za vznik $kody spdsobenej porusenim povinnosti
podl'a bodu 6.7, 6.8 a 6.9 Zmluvy v jej plnej vyske.

Stavebny dozor nezodpoveda za vady alebo $kodu, ktora bola spdsobena pouzitim podkladov
prevzatych od Mandanta a ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’ alebo nespravnost’, pripadne na ich nevhodnost’ alebo nespravnost’ preukazatelne
upozornil a Mandant aj napriek tomu trval na ich realizacii bez zmeny.

Clanok 10
Ukoncenie zmluvného vzt’ahu

Zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou zanika uplynutim dojednanej doby podla bod 11.1.
Thto zmluvu mozno ukoncit’ aj:

— pisomnou dohodou zmluvnych stran,

— odstapenim od Zmluvy z dévodu podstatného porusenia zmluvnych povinnosti,

— odstapenim Mandanta od Zmluvy z dévodu praceneschopnosti alebo in¢ho ddévodu,
v dosledku ktorého nemé6ze Mandatar vykonavat’ Cinnost’ stavebného dozoru a riadne
plnit’ predmet tejto Zmluvy ak tato neschopnost’ vykonavat’ ¢innost’ bude viac ako desat’
(10) pracovnych dni,

— vypoved’ou podl'a § 574 a § 575 Obchodného zékonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti bude povazované
najméd opakované poruSenie pozadovaného vykonu cinnosti podla ¢lanku 4 tejto Zmluvy
a povinnosti uvedenych v Clanok 6 Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy nadobudne u¢inky jeho
doru¢enim druhej zmluvnej strane.

Clanok 11
Zaverecfné a spolo¢né ustanovenia

Zmluva sa uzatvira na dobu urcitd, nadobuda platnost dnom jej podpisania obidvoma
Zmluvnymi stranami, ucinnost’ diom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centradlnom
registri zmliv Uradu vlddy SR a ukonéi sa ditom vydania kolaudatného osvedéenia. Cas
plnenia predmetu Zmluvy sa odvija od terminov dohodnutych v Zmluve o dielo so
Zhotovitel'om a od postupu prac Zhotovitel'a.
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze zverejnenie Zmluvy v stlade a v rozsahu zakona o
slobodnom pristupe k informacidm v zneni neskorSich predpisov, nie je porusenim alebo
ohrozenim obchodného tajomstva.

Zmluvné strany budi ochranovat’ déverné informacie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou
starostlivostou ako ochranuju vlastné informacie rovnakého druhu, vzdy vsSak najmenej
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze zverené obchodné informacie nepouziji pre iné ucely ako pre
plnenie tejto zmluvy.

Zastupcovia zmluvnych stran sa zavédzuju, ze v pripade zmeny sidla a zmeny Statutarnych
organov opravnenych vystupovat’ za spolo¢nost’ tieto ozndmia druhej strane bez zbyto¢ného
odkladu.

Pripadna zmena tejto Zmluvy je mozna len pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to vo
forme ¢islovanych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych Mandant obdrzi tri vyhotovenia po
jej podpise a Mandatar jedno vyhotovenie.

V ostatnych touto zmluvou neupravenych pripadoch sa prava a povinnosti zmluvnych stran
riadia slovenskym pravnym poriadkom, predovSetkym prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzajomnej pisomnej koreSpondencie sa jej dorucenie
bude uskuto¢novat’ osobne, doporucenou listovou zasielkou s doru¢enkou, autorizovanym
elektronickym podanim do elektronickej schranky v zmysle zdkona €. 305/2013 Z. z. alebo
kuriérom, prip. inou dohodnutou formou na adresu zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto
zmluvy alebo na inli pisomne oznamenu adresu. V pripade netspe$ného dorucenia, vratane
odmietnutia zasielky sa den vratenia zasielky odosielatelovi bude povazovat za den
dorucenia.

Ak sa preukaze, ze niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo netcéinné, takato
neplatnost’ alebo neucinnost nema za nasledok neplatnost alebo netG¢innost’ dalSich
ustanoveni zmluvy, alebo samotnej zmluvy ako celku, ak je mozné takéto neplatné alebo
neucinné ustanovenie oddelit’ od zvySku zmluvy. V takomto pripade sa obe zmluvné strany
zavazuju bezodkladne formou dodatku nahradit’ takéto ustanovenie novym tak, aby bol
zachovany tucel sledovany prislusnym neplatnym ¢i neu€innym ustanovenim v case jeho
prijatia, resp. uzavretia tejto zmluvy. Do Casu uzatvorenia dodatku platia prislusné zdkonné
ustanovenia svojim ucelom a zmyslom ¢o najblizsie neplatnému ¢i neu¢innému ustanoveniu.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu so
vSetkymi jej ustanoveniami ju slobodne, vazne, dobrovolne, s urcitost'ou, nie v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok vlastnoru¢ne podpisuju a su si plne vedomi nasledkov z nej
vyplyvajtcich.

Mandant: Mandatar:
V Presove, dna ............. V Ordzovanoch, dia .............
Ing. Martin Broda, PhD. Ing. Ivan Fejedelem
riaditel’ Skoly konatel ...
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Tato zmluva bola zverejnena dna:

Tato zmluva nadobuda u¢innost’ dna:
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