1.1

1.2

Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik”) a ako vysledok verejného obstardvania podla zakona
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,Zakon o verejnom obstaravani®)

(dalej v texte len ,Zmluva“)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel"

Nazov organizacie: Skola v prirode Detsky raj, Tatranska Lesnd 7, Vysoké Tatry
Sidlo: Tatranska Lesna 7, 05960 Vysoké Tatry
Statutarny orgén: Mgr. Valerian Kuffa, riaditel SvP

ICO: 00186759

DIC: 2021212534

IC DPH : Neplatca DPH

IBAN:

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Valeridn Kuffa, riaditel SvP

b) technickych: Ing. Michal Dzugas, kontakt : +421 903 631 383

(dalej len , Objednavatel™)

A

Zhotovitel"

Nazov: ARPROG, akciova spoloénost Poprad

Sidlo: HodZova 3292/3, 058 01 Poprad

Statutarny organ: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Zapisana v: Obchodny register Okresného sudu PreSov, oddiel: Sa, vlozka €.
304/P

ICO: 20200 168 89

DIC: 2020016889

IC DPH: SK 20 200 168 89

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. / VUB, a.s. /VUB, a.s/ CSOB, a.s. /

IBAN, SWIFT:

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, teleféon, e-mail):

Ing. lvan Ondko, predseda predstavenstva, +421 52 431 80 00, arprog@arprog.sk
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail):

Juraj Gallik, stavbyveduci, +421 52 431 80 00, arprog@arprog.sk

(dalej len ,,Zhotovitel”)
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Clanok 2
Preambula

Tuto zmluvu uzatvdra Objedndvatel ako verejny obstardvatel so Zhotovitelom ako UspesSnym
uchadzatom vo verejnom obstaravani vyhldsenom na predmet zakazky ,Rekonstrukcia COV -
Tatranska Lesnd“, zadavanim podlimitnej zdkazky beZznym postupom, vyhlasenejvo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 188/2024 s oznacenim 23365 — WYP diia 23.09.2024 (dalej ako ,verejna

2" alebo ,verejné obstaravanie””). Tuto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v sulade so

sutai “t
sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v stlade s vysvetleniami sitaznych podkladov a suvisiacich
dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v sulade s predloZzenou ponukou Uspesného

uchadzaca.

Zmluvné strany zavazne vyhlasuju a prejavuju svoju vélu, ze budd spolo¢ne koordinovat postup a
poskytovat si vzajomne nevyhnutnud sdéinnost pri riadnom plneni predmetu tejto Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy sU stavebné prace v ramci projektu
,Rekonstrukcia COV - Tatranska Lesna“.

Predmet Zmluvy je blizsie Specifikovany v Prilohe ¢. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitelnd sucast
tejto Zmluvy (dalej aj ako ,Dielo”). Projektovi dokumentéciu stavby spracovala spolo¢nost ENTO
spol. s.r.o., Jesenského 6, 040 01 KoSice, zodpovedny projektant - Ing. Rdébert Parnicky,
autorizovany stavebny inZinier pre vodohospodarske stavby.

Dielo bude realizované v sulade s Prilohami tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje realizovat pre

Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v

mnozstve, kvalite, Specifikacii a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla Specifikacie predmetu zakazky;

— podla ¢asového harmonogramu;

— podla oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstardvani, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny
ako Uspesny uchadzac a ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Sucastou predmetu plnenia su aj dalSie plnenia Zhotovitela, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skisobného planu stavby pred zacatim stavebnych
prac;

— priebezna aktualizacia casového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vsetkych skusok a revizii v sulade so skisobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel na vlastné naklady v zmysle § 13 zékona ¢.
254/1998 7. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uZivania stavby pozostdvajuceho z pravidiel uZivania, pravidiel
technickych prehliadok, pravidiel ddrzby v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie dielenskej dokumentiacie

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skuto¢ného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie zprislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objedndvatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Ze sU mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu kvalifikaciu,
ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a Ze doklady a
dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s Uplnym oboznamenim sa s predmetom
Zmluvy a boli vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vSetky prace a naklady,
ktoré by mu mohli v slvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované
pri jej riadnom plneni vzniknut.
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5.6

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne obozndmil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je moziné na jej zéklade dielo zrealizovat v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutu cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje realizovat a dodat predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje, ato v
sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizécii Diela sa Zhotovitel zavdzuje postupovat samostatne v stlade s prislusnymi vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade s pravom Eurdpskej Unie a slovenskymi
technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou dokumentaciou a je viazany pokynmi
Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZije materialy, o ktorych je v ¢ase jeho poufZitia
zname, Ze su skodlivé. Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri realizacii diela v sulade so zdkonom ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na
protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vsetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.1 a 3.3 tejto
Zmluvy, ktoré tvoria prilohy tejto Zmluvy, a s ktorymi sa spdja realizacia Diela a je si vedomy toho,
Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemdze uplatfiovat naroky na Upravu zmluvnych
podmienok okrem zmien, ktoré su uvedené v tejto zmluve a ktoré su pripustné v zmysle Zakona o
verejnom obstardvani ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial sa na danych zmendch
zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujice a Uplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako Uspesny uchddzac a su rovnako Uplné a dostatocné
na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné néaklady a na vlastné nebezpelenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v
sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996
Z.z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz vymer
podla Prilohy €. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitelnd sucast tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 889 290,52 EUR
DPH: 204 536,82 EUR
Celkova cena diela s DPH: 1093 827,34 EUR

Cena diela uvedend v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZend rozpoctom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platiteflom DPH, a v priebehu vykondvania predmetu zmluvy — realizacie Diela
sa stane platitefom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekrodi.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvysenia ceny Diela
s vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemoze ziadat o zvysenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat z dévodu vzniku vlastnych
(Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdoddvatelov, jeho nedostatocnej koordinacie pri
realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu pri oceneni predmetu
Zmluvy alebo pocas samotnej realizacii Diela. V stvislosti s nakladmi pri oceneni predmetu zmluvy
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sa Zmluvné strany dohodli, Ze za Cinnosti, ktoré neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy
nemozno povazovat tie, o ktorych bol zhotovitel informovany pred uzavretim zmluvy, alebo si ich
mohol overit alebo zistit, alebo ako skisena osoba na vykon cinnosti, ktoré st predmetom tejto
zmluvy ich mohol predvidat alebo predpokladat a to na zaklade dokumentov alebo informacii
poskytnutych v ramci sutaze, na zaklade ktorej bola uzavreta tato zmluva, vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, pomerov v okoli, verejne pristupnych informacii okrem iného aj na internete,
alebo obhliadkou na mieste realizacie predmetu zmluvy a podobne.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit v pripade, najma ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovazuje
skutoénost, Ze sa zhotovitel v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZaduju na riadne plnenie
a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich nacenenia boli riadne avopred odsuhlasené
Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve;

— dojde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky
Objednavatela na prace menej,

— dojde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na zhotovenie
Diela.

Zhotovitel naceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predloZzenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke podanej
zhotovitefom, na zaklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako Uspesny uchadzac a na
zaklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podla
tohto oceneného vykazu vymer;

— polozky naviac préc, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer tvoriacom
Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke zhotovitela, na zaklade ktorého bol
zhotovitel vyhodnoteny ako Uspe$ny uchadzad, a na zaklade ktorého bola dohodnuta zmluvna
cena v zmysle tejto Zmluvy, budd nacenené podla programu CENKROS jeho aktualnej verzie
platnej ku diiu realizacie naviac prac. Pri naceneni tychto poloZiek podla programu CENKROS sa
vylucuje, aby doslo v programe k zmene zédkladného nastavenia kalkulacného vzorca. Zhotovitel
nesmie vykonat v programe CENKROS zmeny alebo Upravy, ktoré by mu umoznili zvysenie
konecnej ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu. Zhotovitel je
povinny prilozit ku kaZdej polozke naviac prac, ktoré sa nenachddzaju v predlozenom
ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 2 tejto Zmluvy vypocet jednotlivych mnoZstiev
a podrobnu kalkulaciu (rozbor ceny).

Zhotovitel sa zavazuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom stadiu realizacie
Diela vcas identifikovat potrebu prac naviac, pisomne upozornit na ich vznik Objednavatela
bezodkladne po ich zisteni, zabezpedit ich nacenenie podla popisu vtejto Zmluve, prilozit k
naceneniu dévodovu spravu a predloZit aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt
potreby prac naviac neopraviuje Zhotovitela k tomu, aby pozastavil prace na Diele, ktoré so
vznikom tychto prdc naviac nesuvisia.

Zhotovitel najmenej desat (10) pracovnych dni pred uskutoénenim naviac prac predloZi oceneny
vykaz vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi, ktory si vyhradzuje
pravo na odsuhlasenie/neodsuhlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitelom navrhovaného
oceneného vykazu vymer polozZiek tvoriacich naviac prace.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit s navrhovanym rozpo¢tom oceneného vykazu vymer
poloZiek tvoriacich naviac prdc, ak dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny
v sulade so spésobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto Zmluve.
Zhotovitel je vdanom pripade povinny upravit dany rozpocet a ocenit prislusne polozky prac naviac
podla pokynov Objedndvatela a v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len skuto¢ne vykonané naviac préce, a to podla rozpoctu, ktory
bol vyhotoveny v sulade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac naviac.
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5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy ddjde k zniZeniu rozsahu prac
—k menej pracam, zmluvna cena bude zniZzena o cenu tychto menej prac, ktord bude vycislena podla
cien poloZiek tychto menej prac uvedenych v predlozenom ocenenom vykaze vymer, ktory tvori
Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke podanej zhotovitefom, na zéklade ktorého
bol zhotovitel vyhodnoteny ako UspeSny uchddzac a na zaklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna cena
v zmysle tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsuhlaseni Objedndvatelom, pricom hodnota tychto menej
prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa mozu uskutoénit vyhradne na zédklade odsuhlasenia Objednavatela,
a to formou pisomnych dodatkov, pricom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvnych podmienok
a riadi sa ustanoveniami Zakona o verejnom obstardvani a prislusnymi podmienkami poskytovatela
finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k
financovaniu predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude uUc¢tovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Cena za Dielo je urcena v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha ¢. 2 je
uréujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Uplny a zavazny a k jeho zmene mdze dbjst vyluéne na
zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so Zakonom o
verejnom obstaravani a v stilade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfna vsetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom
touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich nakladov na
zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych
nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych
skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouZivanych komunikaciach,
odvozu a likvidaciu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné, elektrickd energiu,
temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dohodnutad zmluvna cena Diela je s ohladom na vSetky okolnosti a rozsah
Diela primerana a Ze akceptuje vsetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi zmenami podl|a
tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit dohodnutld Cenu za Dielo, ktord je vypocitana a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto Zmluve.
Narok na zaplatenie ceny vznikd zhotovitelovi riadnym a véasnym splnenim zavazku vykonat pre
objednavatela dielo bez vad a za dohodnutych podmienok.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objedndavatela
a stavebného dozoru Objednavatela menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v
Prilohe €. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac formou ciastkovych
faktur, vystavenych vidy po uplynuti dvoch po sebe nasledujlcich mesiacov, v ktorom boli stavebné
prace realizované, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Ak materidl alebo iné vyrobky su
rozpoctované oddelene v $pecifikacii, mozno ich zahrnut do faktury aZ po ich zabudovani (montazi).
Po ukonceni realizacie diela ako celku vyhotovi zhotovitel konecnu faktaru. Zhotovitel je opravneny
vyhotovit koneénu faktdru az po ukonéeni a protokolarnom odovzdani Diela Objednavatelovi podla
Clanku 11 a to na zéklade odsthlaseného supisu vykonanych prac. Prilohou faktur budd podrobné
supisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujuice plnenie Zhotovitela odsuhlasené
stavebnym dozorom Objedndvatela a Objednavatelom. Zhotovitel zasle Objedndvatelovi dva
originaly prislusnej faktlry a zavazuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v odévodnenych
pripadoch dalsie origindly dotknutej faktury.

Ciastkové faktury aj kone&nd faktura st splatné do 60 dni od ich doruéenia Objedndvatelovi. Lehota
splatnosti zacina plynat driom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktira preukazatelne doruéena
Objednavatelovi. Cena bude uhradend na ucet Zhotovitela uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy.
Lehota splatnosti faktur bola stanovena primerane k prdvam a povinnostiam oboch zmluvnych
stran a Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze tato lehota nie je v hrubom nepomere k pravam
a povinnostiam vyplyvajucim pre neho z tejto Zmluvy a odévodnuje ju povaha zavazku.
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5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

Zhotovitel je povinny priloZit ku konecénej faktire okrem vyssie uvedenych aj dalsie doklady:

a) detailny prehlad vykonanych prac, ak tieto boli vykonané inou osobou ako je Zhotovitel a jeho
zamestnanci alebo osoby v obdobnom pracovnom pomere (dalej len ,Subdodavatelia®); z
prehladu musi byt zrejmé, ktoru ¢ast vykonanych prac a v akom rozsahu vykonal Subdodavatel;
ak je Subdodavatelov viac, musi prehlad obsahovat Udaje ku kazdému z nich v detailnom a
prehladnom cleneni,

b) preukdzanie zaplatenia Uhrad za predchadzajlice fakturované obdobia za vykonané prace, ak
tieto boli vykonané Subdodavatelom/-mi alebo poskytnutie inych podkladov, z ktorych je
bezpochyby zrejmé, Ze k Uhrade Subdoddavatelom vykonanych prac nedoslo v désledku
vadného alebo neuskutoc¢neného plnenia.

Zhotovitel je povinny preukazat, ze Subdodavatelia boli riadne informovani o skutocnosti, ze
Objednavatel vyZaduje za ucelom uhrady poslednej faktliry za vykonané prace preukazanie
predchadzajucich dhrad platieb za vykonané prace Subdodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje
poskytnut Subdodavatelom rovnaké alebo vyhodnejsie zmluvné postavenie, ako vyplyva priamo
Zhotovitelovi z tejto zmluvy najma v otazkach splatnosti faktur Subdodavatelom.

Faktura musi obsahovat nalezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZend faktiura bude obsahovat aj Udaje, ktoré nie
st uvedené v zakone o DPH, a to:

— Cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktury;

— forma dhrady;

— oznacenie pefazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.
Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

— sUpis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu
polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentacia
fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje
taky supis, ktory je na kaZdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zmluvnych stran a
stavebného dozoru Objednavatels;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktura (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné Udaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat povinné nalezitosti dariového dokladu, Objedndvatel je
opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny fakturu (dariovy doklad) podla
charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novd. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia
nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel v omeskani s jej Uhradou. Lehota splatnosti
opravenej resp. doplnenej faktury zaéne plynit od nasledujuceho dna po jej doruceni
Objednavatelovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona/vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od
projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objedndvatela a dojednanych zmluvnych
podmienok, Objednavatel neuhradi/resp. neodpodita od zakladnej zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel
nevykonda/vykona prace bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej
dokumentdcie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na
vlastné ndklady odstrani, pokial sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objedndavatela
neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady Zhotovitela.

V sulade s ustanovenim § 41 ods. 7 Zakona o verejnom obstardvani sa zmluvné strany dohodli, Ze
v pripade, ak si Zhotovitel neplni svoje financné povinnosti voli subdodavatelom, ktorych
Zhotovitel navrhol na plnenie diela, t. j. nevykondava uhrady jednotlivych faktudr za prace a dodavky,
ktoré pre neho realizuji Objednavatelovi zndmi subdodavatelia azaroven subdodavatelia
poziadaju Objedndvatela o priamu Uhradu za prace adodavky, Objedndvatel poskytne
Zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie napravy, v ktorej méze Zhotovitel namietat, ze voci
subdodavatelovi nema Ziadne podlznosti, ¢o musi Zhotovitel vierohodne dokazat. Pocas plynutia
takto poskytnutej lehoty je Objednavatel opravneny zadriat vyplatu Ciastkovych faktar (resp.
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6.3

konecnu fakturu) vystavenych Zhotovitelom az do casu, kedy nebudu zdvazky Zhotovitela voci
subdodavatelom zaplatené. PocCas doby zadrZania platieb podla tohto bodu zmluvy nie je
Objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich pefainych zavazkov voci Zhotovitelovi
a Zhotovitelovi tak nevznikne narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo
strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatelom k uspokojeniu narokov subdodavatelov
voci Zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednavatelovi pisomne preukazané
alebo nebude Objednavatelovi preukdzané, Ze Zhotovitel nemda voci subdodavatelovi Ziadne
zdvizky, je Objedndvatel opravneny, ale nie povinny, uspokojit narok subdodavatela voci
Zhotovitelovi priamo a tym sa zbavit svojich zavazkov voéi Zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky
pohladdvky subdodavatela, ktord Objedndvatel uspokojil, scim Zhotovitel vyslovuje sudhlas.
Skutocnost, Ze Objednavatel vykona platbu subdodavatelovi, oznami Objednavatel Zhotovitelovi
minimalne 7 dni predtym, neZ Objednavatel fakturu vystavenu subdoddavatelovi uhradi. Narok
Zhotovitela na uUhradu ceny diela do vysky uhrady vykonanej Objednavatelom priamo
subdodavatelovi zanikd dnom tejto uUhrady Objednavatelom subdodavatelovi Zhotovitela.
V pripade, ak Zhotovitel uz Objednavatelovi prislusné prace fakturoval, je povinny bezodkladne
vystavit opravny dariovy doklad bez poloziek zodpovedajlcich pracam uhradenym subdodavatelovi
Objednavatelom.

Clanok 6
Vykonova zaruka a garancna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi vykonovu zaruku
vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku diiu protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska
a garancnu zdbezpeku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku dfiu protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela, a to formou:

— vinkulacie financnych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na bankovom ucte
Zhotovitela, najneskér ku dru urCenému na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej
zabezpeky a do ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zloZenim finan¢nych prostriedkov vo vyske uréenej podla tohto bodu na ucet Objednavatela,
najneskér ku driu uréenému na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky a do
ucinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovou zarukou alebo poistnou zarukou vo vyske uréenej podla tohto bodu, s platnostou odo
dna urceného na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky, s trvanim pocas ucinnej
doby vyufZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel neumoznuje poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zaruky inym spésobom ako sa
uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit trvanie vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé obdobie trvania
tejto Zmluvy a neskoncila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine dokoncenia Diela
a trvanie garanénej zabezpeky tak, aby neskonéila skor nez uplynie zaruénda doba podla Clanku 12
tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi pisomny doklad o zriadeni vykonovej
zaruky a garancnej zabezpeky, a to do troch dni odo dna ich zriadenia.

V pripade, ak Zhotovitel odovzda dielo bez vad alebo odstrani vsetky vady, nedorobky a nedostatky
v lehotach stanovenych v odovzddvacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o
odovzdani Casti Diela, bude mu celd vykonova zaruka uvolnena, na zaklade pisomnej Ziadosti
Objednavatela do 10 dni od odovzdania a prevzatia diela, ktorej neoddelitelnou prilohou je
protokol o odovzdani a prevzati diela bez vad alebo protokol o odstraneni vdd a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom a referentom investiéného oddelenia
Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetnd stavbu. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani,
zabezpedi ich odstranenie Objedndvatel na ndklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavatel je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vad tretou osobou na
naklady Zhotovitela, jednostranne zapocitat s vykonovou zarukou. V pripade zapoditania bude
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Zhotovitelovi vratenda vykonovd zaruka, znizend o sumu pohladavky Objednavatela ztitulu
odstranenia vad.

V pripade, Ze sa pocas plynutia zarucnej doby na dielo nevyskytnu Ziadne vady diela, bude
Zhotovitelovi uvolnend celd garancna zabezpeka na zaklade pisomnej Ziadosti Objednavatela do
10 dni po uplynuti zarucnej doby. V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby vady Diela a
Zhotovitel ich riadne a vcas neodstrani, méze Objednavatel zabezpecit ich odstranenie tretou
osobou na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktord tym
Objednavatelovi vznikne mbze Objednévatel jednostranne zapoditat s garanénou zabezpekou. V
pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratend garancna zabezpeka predstavujica sumu vo vyske
5 % z Ceny za Dielo (bez DPH) zniZzena o zapocitané pohladdvky. O uvolnenie garancnej zabezpeky
moze Zhotovitel pisomne poziadat najskor po uplynuti zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky (ak
boli zloZzené na ucet Objedndvatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednavatelovi patria aj Uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sutlade s Prilohami tejto Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje zhotovit
a protokoldrne odovzdat bez vad a nedorobkov najneskér do 6 mesiacov odo dria protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska (dalej ako ,Lehota plnenia“). Zhotovitel sa zavédzuje prevziat
stavenisko do piatich (5) pracovnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti Ucinnosti Zmluvy so zohladnenim
poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zdkazky v zmysle dohodnutého
¢asového harmonogramu podla Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel zrealizovat v Lehote
plnenia. Zhotovitel sa musi po prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy
oboznamit sa so staveniskom, s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou vedeni, verejnou
zeleriou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit alebo preloZit, aby v priebehu realizacie Diela
nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy podla ¢asového harmonogramu, ktory
bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit neoddelitelnd sticast Zmluvy ako Priloha €. 3 k tejto Zmluve. NedodrzZanie
harmonogramu z dévodov na strane Zhotovitela bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predlozeny a odsuhlaseny harmonogram prac méze byt v priebehu
Lehoty plnenia zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych casti
predmetu zidkazky. Objednavatel moze v priebehu Lehoty plnenia urdit, Ze budi realizované prace
len v hodnote zodpovedajucej hodnote finanénych zdrojov ktoré ma v danom ¢ase Objednavatel k
dispozicii, a dalSie prace zacne vykonavat a realizovat Zhotovitel aZz na zdklade samostatnej vyzvy
Objednavatela. Prerusenie prac a z vyssie uvedeného dovodu nedodrzanie povodne odsuhlaseného
harmonogramu a Lehoty plnenia sa nepovaZuje za omeskanie Zhotovitela s plnenim predmetu
zakazky.

Dodrziavanie terminov podla bodu 7.3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolup6sobenim Objednavatela (poskytnutim sudcinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dovodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci alebo dévodov uvedenych v bode 7.4, ma
Objednavatel pravo uplatnit si sankciu podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy a rovnako Ziadat nahradu
Skody podla ¢lanku 13 tejto Zmluvy. Objedndvatel uréi Zhotovitelovi primerany, dodatocny ¢as —
dodatocnu lehotu plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto
dodatocne stanovenej primerane] lehoty uplatni voci Zhotovitelovi sankcie podla ¢lanku 14 tejto
Zmluvy a mdze uplatnit aj odstipenie od Zmluvy podla bodu 17.5 tejto Zmluvy. Ak by omeskanie
Zhotovitela ohrozilo plnenie zdvazkov Objedndvatela, Objednavatel je opravneny uplatnit si
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7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

sankciu podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy a od Zmluvy odstlpit bez dodatoéne poskytnutej primeranej
stanovenej lehoty.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace a nie je vomeskani v pripade vys$$ej moci podla bodu 16.11,
ktora by mohla ohrozit kvalitu prac alebo vytvorit prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vole a
brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku
odvratil, alebo predpokladal, v ¢ase uzavretia Zmluvy. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak
do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej sprdvy, z dovodov, ktoré
neboli na strane Zhotovitela. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnt dobu.
Tieto skutocnosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny prerusit prace pocas zimnych mesiacov,
pricom vtomto pripade nie je vomeskani pocas, ak tuto skutoénost oznami Objednéavatelovi,
a takéto prerusenie bude trvat maximalne 2 mesiace. Pocas prerusenia je Zhotovitel povinny
dodrziavat ostatné ustanovenia zmluvy, najma zabezpecdit stavenisko. Naklady na prerusenie
vzniknuté v pripade prerusenia prac pocas zimnych mesiacov znasa v celom rozsahu Zhotovitel,
pricom cas na odovzdanie Diela sa primerane predl|Zi o ¢as trvania prerusenia.

O dizku lehoty primerant dobe, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dévodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie Lehoty
plnenia. Prerudenie realizdcie Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu oznamit
Objednavatelovi a sti¢asne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim.
Ak by takato prekazka spOsobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac,
Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dovodu na strane
Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné upravy predlozi Zhotovitel najneskér do pat (5)
pracovnych dni, od kedy nastali dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
predlZenie Lehoty plnenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Ak v stvislosti s vykonavanim Diela je nutné vykonat archeologicky vyskum, Zhotovitel ma narok na
prediZenie Lehoty plnenia na objekty, na ktoré bude mat priamy dopad archeologicky vyskum
v pripade, ak etapy archeologického vyskumu bude v sucte trvat viac ako stodvadsat (120) dni
v dosledku ¢oho nebude mozZné pokracovat v realizacii stavebnych prac na danych objektoch.
Lehotu plnenia je mozné upravit pisomnym dodatkom podla bodu 16.5 Zmluvy, podkladom ktorého
bude dennik archeologického vyskumu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu Lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z ddvodov vyssie
uvedenych nebude technicky moziné Dielo, pripadne cast Diela dokoncit za dohodnutych
podmienok v Lehote plnenia. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne
usilie k dodrzaniu pévodnej Lehoty plnenia.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktoru pouZil na zhotovenie Diela sa povaZzuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie realizacie Diela. Objednavatel
ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovovania diela z dévodov vys$sej moci, vykonu
uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania vzniku $kod na
zdravi a majetku alebo z dévodov uvedenych v bode 7.4 tejto Zmluvy. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objedndvatela sa doba zhotovenia Diela predlZzuje o dobu
prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat
len préce, ktoré zabrdnia vzniku Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela
upozornit na vznik hroziacej $kody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku dniu prerusenia zhotovenia Diela.
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Clanok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: k.4. Tatranska Lomnica, parcely ¢.KN-C 3268/6, 3268/10 a
3268/11.

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizécie.
Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo zZiadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V
pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplini svoju
povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budu vykondvané minimalne jeden krat za $trnast (14) dni a pred planovanym
vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednavatela na
zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého
Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objedndvatel neuhradi Zhotovitelovi fakturu v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.18 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske uréenej vdeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Objednavatel je opravneny Ziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorukolvek osobu zamestnand alebo zazmluvnend Zhotovitelom, ktora podla nazoru
Objednavatela zneuziva svoju funkciu, alebo je nesposobild, alebo je nedbald v riadnom plneni
svojich povinnosti, alebo ktord spOsobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost na
stavenisku je povazovana Objednavatelom za neZiadlUcu zobjektivnych a preukdzatelnych
doévodov. Takto odvolana osoba na Diele, bude Zhotovitelom bezodkladne nahradend inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnu na zabezpelenie predmetu
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistnd zmluvu a udrZiavat ju v platnosti po celt dobu vykonavania
Diela na poistenie zodpovednosti za skodu spésobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a
tretich os6b, ktora bude spésobend prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny
za Dielo s DPH. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia tvori neoddelitelnd Prilohu ¢. 4 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby jeho pracovnici alebo subdodéavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a
aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZzuje
za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady bezpecnosti a ochrany pri praci a pozZiarnej ochrany.

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednévatela o tom, Ze vykonané prace
budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré boli zakryté.
Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a
znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecCovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
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9.4

9.5

9.6

9.6.1

9.7

9.8
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9.9.1

9.10

9.11

9.12

9.13

odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorsich predpisov a
dalSimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel podnikne a zabezpeci vSetky opatrenia na ochranu zdravia a bezpecnosti zamestnancov
a zamestnancov Subdodavatelov v zmysle Prislusnych pravnych predpisov a bude vyzadovat ich
dodrziavanie. V zmysle Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko Objedndavatel, ako stavebnik, poveruje Zhotovitela, aby
poveril osobu vykonom funkcie koordindtora bezpecnosti a Zhotovitel toto poverenie prijima.
Zhotovitel uréi na Stavenisku osobu, ktord bude zodpovedat za dodrziavanie bezpeénosti a ochrany
zdravia Zamestnancov na Stavenisku. Tato osoba bude pre tuto pracu spdsobila a bude mat pravo
vydavat pokyny a vykonavat bezpeénostné opatrenia na zamedzenie pracovnych drazov. Zhotovitel
sa zavazuje bez zbytoéného odkladu podrobne informovat Objednavatela o vietkych pracovnych
Urazoch na Stavenisku.

Zhotovitel je povinny vykonavat &innosti a plnit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori spifiajd
predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najméa na vysledok posudenia ich
zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odbornt spdsobilost podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vy$sim rizikom, pri ktorych
moze vzniknut zavainé poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych castejsie vznika
poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drzitemi platného preukazu,
osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel je vopred povinny preukazat odborni spdsobilost potrebnu
na vykon prdce prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na ktoré su
vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou, ak su povinné.

Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zdkonom MV
SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach spojenych so
zvySenym nebezpecenstvom vzniku pozZiaru, ak také ¢innosti vykonava.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym dokonéenim a
riadnym splnenim vSetkych zdvazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim predmetu
Zmluvy Objedndvatelovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné strany si
dohodnd, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich odstranenie,
ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje likvidovat vsetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy
a naloZit s nim v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste
vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrariovat odpad a necistotu spdsobent
jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znedisteniu
okolitych priestorov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylucne drzitel prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel je povinny organizovat a vykonavat svoju ¢innost tak, aby nedochadzalo k vzniku $kod
na majetku Objedndvatela, aaby bol Objednavatel, pripadne nim zriadend organizicia
obmedzovand vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny predlozit na odsuhlasenie dodavatelski dokumentiaciu, ktora nie je stcastou
projektovej dokumentacie stavby Objednavatelovi najmenej desat (10) pracovnych dni pred
zaCatim prac na casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentdcia tyka. Vykonavanie prac bez
odsuhlasenia dodavatelskej dokumentacie nezakladda ndrok Zhotovitela na ich fakturdciu
a preplatenie.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druht Zmluvnu stranu o okolnostiach,
resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druht Zmluvnu stranu s dostato¢nym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.
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Ak Zhotovitel neposkytne Objedndavatelovi poistnd zmluvu podla bodu 9.2.2 a vykonovu zaruku a
garanénu zabezpeku podla bodu 6.1 povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane alebo su okolnosti vy$sej moci vSieobecne zndme.

Zhotovitel musi mat pisomne odsuhlasent kazdd zamenu pouZitia materidlu Specifikovanom
v prilohdach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj v pripade ak bude
v Prilohe ¢. 1 uvedené, Ze material je mozné zamenit za alternativu.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela v dostato¢nom ¢asovom predstihu, kedy planuje
pristupit k realizacii stavebnych objektov aleboich ¢asti, pri ktorych sa vyzaduje alebo je
nevyhnutna suéinnost tretich oséb (dodavatelov energii, spravcov distribuénych sieti a pod.), ktoré
su v zmluvnom vztahu s Objednavatelom, a ktorych stuc¢innost ma zabezpedit Objednavatel. Ak tak
Zhotovitel neurobi, nezabezpecenie sucinnosti zo strany Objedndvatela sa nepovaZuje za porusenie
bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uhradit vSetky naklady sdvisiace s pouzitim pripojok — Uhrady za média
pripojkami dodavanymi alebo odberanymi, a to na zaklade faktury vystavenej Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavizuje poskytnit Objednavatelovi vsetku saéinnost potrebnd k ziskaniu
pravoplatného rozhodnutia o uzivani stavby na zamyslany uGcel a tato jeho ¢innost je stucéastou
dohodnutej ceny diela. V pripade porusenia tohto zdvazku, zodpoveda Objednavatelovi za
sposobenu skodu a zavazuje sa zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 2% Zmluvnej ceny diela bez DPH.

V pripade spolufinancovania stavby z nendvratného finanéného prispevku alebo z Uveru, zavazuje
za zhotovitel poskytnut objednavatelovi vsetku suéinnost potrebnu kich riadnemu a véasnému
Cerpaniu. V pripade porusenia tohto zavazku, zodpoveda Objedndavatelovi za spésobenu Skodu
a zavazuje sa zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 2% Zmluvnej ceny diela bez DPH.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyveduci a stavebny dennik

Objednavatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru:

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat a kontrolovat postup prac, ich
kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku, pravidelne uchovavat kopie urtené pre
Objednavatela a informovat objednédvatela o postupe stavebnych prac a plneni predmetu tejto
Zmluvy. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel nepreberd v zmysle
zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len , Stavebny zakon“)
zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie
Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Juraj Gallik, osvedcenie o odbornej spbsobilosti pre ¢innost
stavbyveduceho ¢.: 01958*20*

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1 neustéle
pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktord zodpoveda za
kontrolu prace, je povinna informovat Objedndvatela, resp. jeho zastupcov o vsetkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac. V pripade, ze
Zhotovitel vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v bode 10.3 tejto zmluvy, je povinny
postupovat v sulade s bodom 16.10 tejto Zmluvy. Ak povereny stavbyvedici nemdze byt na stavbe,
Zhotovitel musi informovat Objednavatela o jeho zastupovani auréit zodpovednd osobu
minimalne jeden (1) pracovny def vopred.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celt dobu
plnenia zdvazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon, vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona a pokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to
vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripajat svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyzaduje
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11.6

povaha zaznamu v stavebnom denniku, inak sa predpokladd, Ze so zapisom suhlasi. V pripade, Ze
Zhotovitel povazuje rieSenie okolnosti, ktoré nastali za délezité, je povinny tato skutocnost v
zdzname uviest a bezodkladne o tejto skuto¢nosti informovat stavebny dozor Objednavatela, resp.
poverenu osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom povereného stavbyveduiceho bude do stavebného dennika zapisovat
vietky udaje, ktoré su doélezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku
zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a spésobe vykonanych
prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticku siet stavby, popr.
Objednavatela, Gdaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujice sa k stavbe Diela,
stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyveduci. Vykonava zaznamy vidy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom zaznamu. Stavebny
dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela. Stavebny dennik
musi mat vypisany zékladny list potvrdeny stavebnym dozorom Objednavatela a ocislované vsetky
strany kde sa zapisuju zaznamy. V pripade viacerych stavebnych dennikov musia byt na prednej
strane jasne ocislované s uvedenym datumom prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom
denniku musia nasledovat chronologicky a medzi jednotlivymi zapismi nesmua byt medzery vacsie
ako 2 riadky. Kazdy zaznam Zhotovitela musi byt podpisany poverenym stavbyveducim. Zapisy
v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mdzu slizit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povaZuje za zhotovené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vsetkych casti Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutej lehote.

Objednavatel bude Dielo preberat vcelku alebo ciastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti. Zhotovitel bude informovat pisomne
alebo zdpisom v stavebnom denniku Objedndvatela o pripravenosti ¢asti Diela na jeho odovzdanie
minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania
Casti Diela.

Objednavatel prevezme Dielo resp. jeho Cast realizovani v sutlade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
a odsuhlasenych zmien pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, resp. jeho Casti,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol o odovzdani a prevzati Diela bude podpisany pisomne
poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objedndvatela areferentom
investi¢ného oddelenia Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetnu stavbu.

Objednavatel prevezme Dielo, resp. jeho ¢ast len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, Zmluvy, projektovej dokumentacie, odsuhlasenych zmien, pravoplatného stavebného
povolenia, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému ucelu.

Pripravenost Diela, resp. jeho Casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi ozndmi
pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji sUpis dokumentacie podla bodu 11.6 tohto clanku
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky
doklady osvedc¢ujuce kvalitu a kompletnost diela/¢asti Diela najma:

—  Prislusnu kdépiu ¢asti Stavebného dennika;

— Sprévy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez zavad;

— Vysledky merani a skusok platné ku driu odovzdania Diela/¢asti diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

v

— Energeticky certifikdt vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;
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— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,
— Osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materiadlov a vyrobkov;

— Zépisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o sp6sobe likvidacie odpadov;

— Dokumenticia skutoéného vyhotovenia Diela/¢asti diela, 6 ks vyhotoveni v tlatenej forme, 1 ks
elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru prislusnej casti
dokumentacie;

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 11.6, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast diela za riadne pripravené
k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel odopriet prevzatie Diela/¢asti diela.

Ak pri odovzdani a prevzati diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, ktoré brania
riadnemu uZivaniu diela, nepovazuje sa prislusna cast Diela za riadne vykonanu a zavazok
Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a vcas splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté
Dielo alebo jeho ¢ast neprevziat.

Za den odovzdania Diela alebo deri ukoncenia Uspesného preberania Diela/casti Diela sa rozumie
den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/¢asti diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi
stranami, stavebnym dozorom Objedndavatela a referentom investi¢ného oddelenia Uradu PSK,
ktory ma pridelend predmetnu stavbu.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela/¢asti diela, podliehajuce zaruke (Clanok 12) nie
je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objedndvatela zucastni prehliadky dokonéovaného Diela, resp.
jeho Casti, pri nej bude postudend jeho kvalita a Gplnost vykonanych prac a vytipované pripadné
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednévatela aspon pat (5) dni vopred pred terminom konania
prehliadky.

Odovzdanie Diela/¢asti diela sa uskutolriuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané driom podpisu preberacieho protokolu

poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

— Kompletny stavebny dennik;

— Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat az pri kompletnom odovzdani Diela.

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitelovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo
Skody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava k dielu/¢asti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim podmienok (napr.
zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k casti zhotovovaného diela
na Zhotovitela a nasledne na Objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavazuje vypratat stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do naleZitého stavu do
patnastich dni (15) dni odo dfa konecného odovzdania stavby ako celku Objedndvatelovi na
zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej
vete mbze Zhotovitel’” ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na
odstranenie vdad, a to po dobu uréenu v odovzdavacom protokole. O vypratani staveniska spiSu
zmluvné strany (osobitny) protokol.
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Clanok 12
Zodpovednost za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet Zmluvy bude zhotoveny bez vad, v sulade s touto Zmluvou,
v stlade s ustanovenim Clanku 3 a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov vsulade so stavebnym povolenim, platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, s projektovou dokumentaciou a platnymi technickymi normami vztahujdcimi sa na
predmet plnenia a zavidzuje sa na stavebnu ¢ast zhotoveného diela poskytndt zaruku minimalne
60 mesiacov, s vynimkou prac, materidlov, zariadeni a vyrobkov, na ktoré bola dodavatelmi
poskytnuta dlhSia zaru¢na doba. Na zabudované vyrobky dodavané zhotovitelom na predmetnu
stavbu, ktorych vyrobcovia ponukaju kratSie zarucné doby, zhotovitel poskytuje zaru¢nd dobu
minimalne 24 mesiacov.

PInenie ma vady a nedorobky ak:
— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnt reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni,
najneskér do patnastich (15) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenu reklamdciu sa povaZuje aj
reklamdcia, ktord Objedndvatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahldsenia reklamacie pre pocitanie dodrzania
lehot sa povazuje der odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytocného odkladu, najneskor vSak do troch (3) dni odo dna jeho nahldsenia, ak sa Zhotovitel
nevyjadri plati, Ze reklamaciu uznava. Za tym ucelom sa Zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku
reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi
zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom Objednavatel urci termin odstranenia reklamovanych
vad Zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje pocas zarucénej doby bezplatne odstranit vady predmetu
Zmluvy ozndmené mu Objednavatefom, a to v lehote dohodnutej v protokole z obhliadky
reklamovanej vady, najneskor vsak do 30 pracovnych dni od jej ozndmenia. V pripade ak Zhotovitel
nepristupi k odstrarovaniu vady do 10 dni po uplynuti dohodnutej doby, je Objednavatel
opravneny poverit odstranenim vady tretiu osobu vsetky takto vzniknuté naklady uhradi
Objednavatelovi Zhotovitel.

Zarucna doba zacina plynut driom nasledujdcim po dni protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela resp. jeho Casti bez vad a nedorobkov podla bodu 11.9 Zmluvy. Plynutie
zarucnej doby sa prerusi diom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad dorucenim
reklamdcie.

Vady a nedorobky diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
poslednt moznost reklamacie zjavnych vad a nedorobkov zo strany Objednévatela a odovzdanie
diela sa nepovazuje za prehliadku diela Objedndvatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zdkonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objedndvatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve s jej prilohami a pozadovanym
skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit takymi, ktoré zodpovedaju
Zmluve a pozadovanym skuskam.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstrariovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit vsetky
vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu na to, ¢i uz vznikli chybou
konstrukcie, prevedenim dopravy, montadzou alebo pouZitim nevhodného materidlu, alebo
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pouzitim iného materidlu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného dévodu, za ktory
Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych reklamovanych vad v
zarucnej dobe a sucasne sa zavazuje, Zze v priebehu vykonavania réznych préc, suvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich
atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratane pridc a cinnosti svojich
pripadnych subdoddvatelov.

Zaruéna lehota na reklamovanu cast Diela sa predlzuje o dobu od dria uplatnenia opravnene;j
reklamacie do dia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie
garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a Udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednéavatelovi pokyny
k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny nebudu
Objednavatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s tym, Ze vada
vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany tretej
osoby nebudu uplatfiované naroky z titulu ich porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych prav,
prav na ochrannu znamku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost za $kodu

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknui Objedndvatelovi vratane tych, ktoré vzniknu
na hnutelnom/nehnutelnom majetku objednévatela pri vykondavani stavebnych ainych prac
suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, aktoré vzniknd v désledku porusenia jeho povinnosti,
vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek skodou, ktora bola
Objednavatelovi sposobend v dbsledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady
akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia Zhotovitela
Objednavatelovi vyrubené zo strany tretich os6b.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek Zmluvne;j
strane, ma druhad strana narok na Uhradu vzniknutej skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavazkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel opravneny
uplatnit si nizSie uvedené naroky u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto naroky Objednavatelovi
uhradit:

— Za nedodrzanie Lehoty plnenia a odovzdania Diela, resp. jeho Casti zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

— Za omeskanie s odstrdnenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzddvacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej dobe
alebo nevyjadrenie sa k oznameniu o vadach podla bodu 12.6 sa Zhotovitel zavazuje zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 EUR za kazdy den omeskania Zhotovitela az do doby
vyjadrenia sa alebo skutocného odstranenia vad.

— Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprdv (vratane zaruénych) v termine podla
harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny deri omeskania.

Strana 16 z 23



14.2
14.3

15.1

15.2

15.3
15.3.1

15.3.2

— Zaporus$enie povinnosti vyplyvajlcich zo zdkona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto povinnosti.
Takéto porusenie bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

— Za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktoru
nie je urcend individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.

— Zaporusenie bodu 11.15 tejto zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske ceny za ¢ast diela zhotoveného
subdodavatelom.

— V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich vplyvom,
v pripade zistenia porusenia zdkazu faj¢it v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske 2000,00 EUR za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé
porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanikd narok Objedndvatela na odstupenie od
Zmluvy.

— V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najma podla bodu 3.5, 4.2 a v pripade
podstatného porusenia tejto Zmluvy podla bodu 17.5, za ktoru nie je uréena individualna
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdé jednotlivé porusenie
alebo za kazdy deri omeskania so splnenim povinnosti, a to aj opakovane

— Za neprevzatie staveniska v lehote podla bodu 7.1 tejto Zmluvy, zmluvnd pokutu vo vyske
500,00 EUR za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnud pokutu alebo na ndhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle ust.
§ 373 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy. Zmluvné pokuty sa kumulujud. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuté pravo Objednavatela na ndhradu Skody. Objedndvatel ma pravo na nahradu skody, ktora
presahuje zmluvnu pokutu v celej vyske.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutocnili Ziadne ukony a neprebiehaju Ziadne konania pred
akymkolvek sidom, rozhodcovskym sidom alebo rozhodcom, statnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit zdkonnost, platnost alebo vymoZitelnost tejto Zmluvy vo
vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit si svoje zavazky vyplyvajlce z tejto Zmluvy
a podla vedomosti Zmluvnych stran sa Ziadne takéto ukony nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel zaroven ¢lenom skupiny dodavatelov podla Zdkona o verejnom
obstaravani (dalej aj len ako “Skupina dodéavatelov”), vztahuju sa prava a povinnosti Zhotovitela
podla tejto Zmluvy spoloc¢ne a nerozdielne na vsetkych ¢lenov Skupiny dodavatelov ako Zhotovitela
podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny dodavatelov je zaviazany spolocne a
nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatelov za zavazky Skupiny dodavatelov voci
Objednavatelovi a Objednavatel je opravneny pozadovat plnenie, ktoré ma poskytnut Skupina
dodavatelov, od ktoréhokolvek Zhotovitela ako ¢lena Skupiny dodavatelov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel sa vyvaruje akychkolvek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit jeho nezavislost. Okrem toho,
Zhotovitel je povinny prijat vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist akejkolvek situacii, ktora
by mohla ohrozit nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov by mohol vzniknut
najma v dosledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej spriaznenosti, rodinnych di
citovych vazieb alebo akychkolvek inych vztahov alebo spoloénych zdujmov. Kazdy konflikt
zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt bezodkladne pisomne oznameny
Objednavatelovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel okamzite prijme vSetky opatrenia
potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo overit, ¢i si opatrenia uvedené v predchadzajicom bode tohto
¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby moze vyzadovat prijatie dodatoénych opatreni v
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lehote, ktord sdm urci. Zhotovitel zabezpedi, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia nedostali do
situdcie, ktora by mohla viest ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty bod 15.3.1 tejto
Zmluvy, Zhotovitel okamzZite a bez akéhokolvek odSkodnenia zo strany Objednavatela nahradi
kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto situacii vystaveny.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti alebo jej zmene,
ktord ma vplyv na pravdivost ktoréhokolvek z vyhlaseni uvedenych v tomto élanku, a to bez
zbytocného odkladu.

Akakolvek nepravdivost alebo porusenie akéhokolvek vyhlasenia alebo zavazku Zhotovitela
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitelovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel plinil
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 5 Zmluvy. Kazdy subdodavatel
musi mat opravnenie dodavat tovar, poskytovat sluzbu alebo uskutocriovat stavebné prace.
Zhotovitel' je povinny pisomne predlozit Objednavatelovi na schvélenie kazdého pripadného
dalSieho subdoddavatela okrem tych, ktory su uz uvedeni v prilohe ¢. 5 Zmluvy, ktory by sa mal
podielat na plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (dalej len ,Navrh na zmenu
subdodavatela“); bez udelenia predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, takéhoto
subdodavatela nemozno pouzit na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy. Navrh na
zmenu subdodavatela pisomne predkladd Zhotovitel Objedndvatelovi minimalne pat (5)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatela poskytne Objedndavatelovi vSetky Udaje v rozsahu podla Prilohy ¢. 5 tejto Zmluvy a
doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti a osobného postavenia vzmysle zakona
o verejnom obstaravani. Objednavatel je povinny sa pisomne vyjadrit bez zbytotného odkladu od
obdrZania pisomnej Ziadosti Zhotovitela, ¢i s pouzitim subdoddvatela suhlasi alebo nie.
Objednavatel nesmie suhlas s pouzitim subdodavatela bezdévodne odmietnut. Ak sa Objednavatel
k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri do 3 (troch) pracovnych dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti,
ma sa za to, Ze Objednavatel s pouZitim subdodavatela suhlasi. Ak zhotovitel nepredloZi vyssie
uvedené dokumenty, takéhoto subdoddvatela nebude objednavatel v plneni predmetu zakazky
akceptovat a takémuto subdodévatelovi, nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu
zmluvy. Bez ohladu na vysSie uvedené, ak Zhotovitel pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitela
podla tejto Zmluvy akukolvek tretiu osobu, zodpoveda voci Objednavatelovi v celom rozsahu za
plnenie povinnosti podla tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zavizky vo vztahu k nelegalnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel je povinny dodrziavat zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajlce zo Zakona ¢. 82/2005
Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
najma je vsak povinny postupovat tak, aby plnenie Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej
osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat na zaklade tejto Zmluvy bude po cely ¢as jej
platnosti a Ucinnosti dodavat len prostrednictvom fyzickej osoby, ktorld zamestnava v sdlade s
pravnou Upravou platnou v Slovenskej republike a stcasne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo jeho
Cast nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela bezodkladne poskytnit v pozadovanom rozsahu
doklady a osobné udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych doddva plnenie podla tejto
Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat ¢i Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestndvania podla osobitného predpisu, t. j. podla Zakona o nelegélnej praci
a nelegdlnom zamestnavani. Ziadost o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorudit aj v elektronickej forme na uréenu e-mailovi adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov v oblasti zamestndvania a z uvedeného dévodu bude Objedndvatelovi uloZzena
pokuta alebo ind sankcia za porusenie zakazu prijat plnenie dodané Zhotoviteflom prostrednictvom
fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta ulozena Zhotovitelovi bude od Objednavatela
vymahand v zmysle Zikona o nelegdlnom zamestnavani, zavdzuje sa Zhotovitel uhradit
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Objednavatelovi Skodu tym spbsobend, a to vratane Skody spbésobenej uhradenim pokuty alebo
sankcie uloZenej prislusnym organom verejnej spravy. Zhotovitel je povinny uhradit
Objednavatelovi skuto¢nd skodu, ktora mu vznikla, a to najneskdr do patnast (15) dni odo dnia
dorucenia faktury spolu so Ziadostou o uhradenie spdsobenej skody. Jednym z podkladov pre
urcenie skutocnej skody spdsobenej Objednavatelovi bude aj képia pravoplatného rozhodnutia
prislusného organu verejnej spravy o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty
uloZenej Zhotovitelovi od Objednavatela. Rovnako sa Zhotovitel zavdzuje zaplatit Objednavatelovi
na zaklade jeho vyzvy zmluvnd pokutu vo vyske 5 000 EUR (pattisic eur) v pripade porusenia
ktoréhokolvek zo zadvazkov uvedenych v bodoch 15.5.1 aZ 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté
pravo Objednavatela domahat sa nahrady skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si riadne a vcas plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavazuje riadne a vcas
plnit, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora (dalej aj ako ,,Zdkon o registri partnerov”), najma sa zavazuje zabezpedit aktudlne, Uplné,
spravne a pravdivé Udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom opravnenej osoby, a

zaroven sa zavazuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat Objednavatela o tom, Ze:
— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akdkolvek zmena akéhokolvek Udaju zapisaného v registri partnerov vedenom v zmysle
Zakona o registri partnerov;

— nastala skutoc€nost, ktora vedie alebo méze viest k jeho vymazu z registra partnerov podla § 13
ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zikona o
registri partnerov zapisanu oprdvnenu osobu.

Touto Zmluvou sa nezaklada osobitna registracna povinnost v pripade, ak poZiadavka registracie
nevyplyva zo Zadkona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitelom
uvedenej v bode 10.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny od tejto Zmluvy odstupit; tym nie
su dotknuté prava Objedndvatela podla § 15 Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia
povinnosti podla tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel zavdzuje zaplatit Objedndvatelovi na
zéklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR (pattisic eur); tym nie je dotknuté pravo
Objednavatela domahat sa nahrady skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby subdodavatelia, ktori spifiaju definiciu partnera verejného
sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budd subdodavatelmi pre
plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpedili svoju registraciu ako partneri verejného
sektora a tuto registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto Zmluvy a plnili si vSetky
povinnosti vyplyvajlce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie povinnosti vyplyvajucich z
takejto registracie. Porusenie povinnosti podla predchddzajlicej vety zo strany Zhotovitela sa
povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo odstlpit od tejto Zmluvy. V
pripade poruSenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢lanku sa Zhotovitel zavazuje zaplatit
Objednavatelovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnd pokutu vo vyske 5 000,00 EUR (pattisic eur). Za
ucelom kontroly splnenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy je
Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela predloZenie vsetkych zmllv a suvisiacich
dokumentov so subdodévatelmi; Zhotovitel je povinny takejto poziadavke Objednévatela vyhoviet
v lehote uvedenej vo vyzve Objedndvatela; v pripade, ak Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za
to, Zze povinnost podla prvej vety tohto bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy bola porusend; druhd a
tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia rovnako.

€lanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky oficidlne pisomnosti a ozndmenia ( dalej len ,0znamenia“) medzi Zmluvnymi stranami na
zaklade tejto Zmluvy, budui uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany,
ktord oznamenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
oznamenia budu zasielané doporucéenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym preukaznym
sposobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na osoby uvedené v Clanok 1 tejto Zmluvy.
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Vsetky spory, ktoré vzniknud z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie
sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.
Ak nedbjde k zmieru a dohode, spory budu rieSené prislusSnym sidom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v r6znosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa poutili pri skiskach, pripadne metdd, moze si kazda
zmluvna strana dat vykonat materialno-technické preskusanie Statnym alebo $tatom uznanym
skuSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok su pre zmluvné strany a rieSenie
sporu zavazné. Ndklady na skidsky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vyluéujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje prekazka,
ktora nastala nezavisle od vbéle Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, Zze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zdvizku tuto prekazku predvidala. Ucinky vyluéujice
zodpovednost s obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su tieto Gcéinky spojené.
Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluduje prekazka, ktora nastala az v ¢ase, ked bola Zmluvna
strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozZno uskutolnit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o verejnom
obstaravani.

Tato Zmluva podlieha podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktdr vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

V pripade, ak je predmet zmluvy spolufinancovany zo zdrojov Eurépskych spolocenstiev (napr.
ESIF), Zhotovitel sa zavdzuje polas realizacie Diela strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s doddvanym tovarom, uskutocfiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykolvek pocas trvania platnosti a Gcinnosti Zmluvy vykonavany na to uréenymi a
opravnenymi osobami a zavazuje sa zaroven poskytnut tymto osobam vsetku potrebnu sucéinnost
v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly a auditu su prislusné kontrolné organy Slovenskej
republike v zmysle zdkona ¢. 357/2015 Z.z. o finanénej kontrole a audite v platnom zneni..

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a véasnej sucinnosti podla bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy
zo strany zhotovitela povaZuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi
Skoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia sucinnosti Zhotovitela podla
bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej vyske Objednavatel u Zhotovitela.

Zhotovitel bude realizovat dielo prostrednictvom odborne spdsobilych oséb, klucovych
odbornikov, ktorych pouzil na preukazanie splnenia podmienok tcasti vo verejnom obstaravani a
ktorych zoznam tvori Prilohu €. 6 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba vymeny
(zmeny) odborne spo6sobilej osoby, kli¢ového odbornika, tato zmena odborne sp6sobilej osoby,
kldéového odbornika, musi byt zhotovitelom oznamena v Navrhu na zmenu odborne spdsobilej
osoby, kluc¢ového odbornika, (dalej len ,Navrh na ini zmenu“) objedndvatelovi minimalne dva
pracovné dni predtym nez tato nova odborne spbsobild osoba, klu¢ovy odbornik, za¢ne poskytovat
plnenie zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel s Ndvrhom na ind zmenu predlozi
dokumenty preukazujlce opravnenia osob, o odbornej spésobilosti ¢i iné preukazy, ktoré vyZaduju
osobitné prdvne predpisy, ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyZzaduju. Ak zhotovitel
nepredlozZi vysSie uvedené dokumenty, takéhoto klUc¢ového odbornika nebude objedndvatel v
plneni predmetu zakazky akceptovat a takémuto klUu¢ovému odbornikovi nebude umozneny
pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel vyzaduje, aby odborne spdsobild
osoba, klucovy odbornik, pocCas prac dodrziavali poziadavky uréené v bezpecno-pravnych
predpisoch, pricom za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom Ci strojom a zariadenim
nesie zodpovednost zhotovitel. Vymenena odborne spdsobild osoba, kli¢ovy odbornik, musi mat
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spoOsobilost, na Urovni zodpovedajicej podmienke Ucéasti vo verejnom obstaravani, ktord dana
osoba plnila. Pre preukazanie splnenia tychto podmienok predlozi zhotovitel prislusné doklady.

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povazuju vietky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani
prekonat po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné udalosti ako
napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemoznujice montaz alebo
iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, ktoré si mimo vplyvu
zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vztahu

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim podmienok uvedenych v ¢l.3
Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou Zmluvnych
stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek sp6sobu skoncenia
zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel bude postupovat pri
vysporiadani pohladdvok Zhotovitela podla bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mdze ktoradkolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy druhou stranou av pripadoch, v ktorych to umoznuje zakon.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy povaZuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizacie predmetu Zmluvy suvisiacich
s ¢innostou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objedndvatela; zastavenim realizacie sa na
tento Ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitefom vtermine acase uréenom
Objednavatelom;

vyhldsenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objedndvatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho €asti od Zhotovitela s vadami (vady v mnozstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho <dcasti Zhotovitelom v omeskani voci casovému
harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o viac ako sedem (7) dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy, a neposkytnutie
poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podla bodu 9.2.2 Zmluvy;

nedodrzanie zavazku Zhotovitela podla bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 9.9, 9.11, 15.4.1,
15.5.1, 15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.6.1.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od zmluvy odstupit, ak strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v
pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri
nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat za
nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.
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Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo Zmluvy okrem ndrokov na
nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnostou odstlUpenia od Zmluvy, resp. po uéinnosti pokial ide
0 povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti
predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostéva viastnictvom
Objedndvatela;

Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli
riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvatelom do dna nadobudnutia
ucinnosti odstupenia od Zmluvy;

Zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia Géinnosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost faktlry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

V pripade odstupenia Objednavatela od tejto zmluvy je Zhotovitel povinny na Ziadost
Objednavatela uskutoénit vsetky prace potrebné pre konzervaciu neukonéeného diela, pricom
ucelne alebo nevyhnutné vynaloZené naklady na konzervaciu neukonceného diela v takom pripade
zndsa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny v primerane] lehote uréenej Objednavatelom odovzdat Objednavatelovi
neukonéené dielo spolu s prislusnou dokumentéciou a vypratat stavenisko v stlade s dojednaniami
tejto zmluvy; sucastou protokolu o prevzati neukonéeného diela bude Udaj o rozsahu zhotovenia
diela Zhotovitefom ku dfiu zaniku tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k neukonéenému dielu, resp. jeho
Casti, ktoré Objednavatelovi neboli odovzdané uZ predtym, prechdadza na Objedndvatela
odovzdanim neukonceného diela; v pripade ak nedoslo k odovzdaniu neukoncéeného diela v lehote
do patnastich (15) dni po ukonceni zmluvy, vlastnicke pravo k neukoncenému dielu prechddza na
Objednavatela uplynutim tejto lehoty.

V pripade zaniku tejto zmluvy na zéklade pisomnej dohody zmluvnych stran, Zmluva zanikd diiom
uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych ndarokov
vzniknutych na zadklade tejto zmluvy, resp. ndroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podla tejto
zmluvy.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich vseobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel sa zavadzuje k riadnemu a vcasnému poskytovaniu sucinnosti pre Objedndvatela
spocivajucu napriklad formou predloZenia prislusnych dokladov v sulade s priruckou pre prijimatela
z prislusného opera¢ného programu a pod., vsetko s cielom dosiahnut naplnenie Géelu tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by smerovalo proti zdujmom
Objednavatela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Specifikdcia predmetu zakazky [Projektovd dokumentdcia — (na CD). Priloha bude
doplnend o pripadné vysvetlenia sutaznych podkladov podané v ramci procesu verejnej sutazel;
Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha €. 4 — Poistna zmluva;

Priloha €. 5 — Zoznam subdodavatelov;
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Priloha ¢. 6 — Zoznam odborne sp6sobilych osob, klicovych odbornikov.
Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objedndvatel a jeden Zhotovitel.

Pripadna zmena zmluvy sa dohodne pisomnym dodatkom k zmluve v stlade s pravnymi predpismi,
najma Zakonom o verejnom obstaravani.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neudcinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany
sa v takom pripade zavézuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpoveda pévodne
zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo nedcinného. Do uzavretia takého dodatku plati
zodpovedajlca pravna Uprava vseobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne preditali, porozumeli jej obsahu
a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatoCne jasné, urcité a
zrozumitelné. Podpisujice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a
vazneho suhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.
a ucinnost driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

O nadobudnuti Géinnosti tejto zmluvy bude Objednavatel bezodkladne, najneskér do pat (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej Géinnosti informovat Zhotovitela.

Objednavatel: Zhotovitel:

Vysoké Tatry, dria 17.02.2026 V Poprade, drfia 04.11.2025
Mgr. Valerian Kuffa, Ing. Ivan Ondko
riaditel SvP predseda predstavenstva
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