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Zmluva o dielo /G/JOZZ e N
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik™) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona

343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len zdkon o verejnom obstaravani)

(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’

Nazov organizacie: Centrum socialnych sluzieb Domov pod Tatrami
Sidlo organizacie: Druzstevna 25/3, 059 35 Batizovce

Statutarny organ: PhDr. Katarina Bolisegova

ICO: 00691861

DIC: 2021202436

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo t¢tu IBAN: SK71 8180 0000 0070 0051 2083

Zastupca splnomocneny na rieenie vo veciach:
a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Faixova Jana
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Mgr. Liska Peter

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

1.2 Zhotovitel’

Nazov: MILANKO spol. s.r.o.

Sidlo: Chrapciakova 29, 052 01 Spisska Nova Ves

Statutérny organ: JUDr. Milan Tka&

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného stidu Kogice I; Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 8190/V
ICO: 31 731 244

DIC: 2020505190

IC DPH: SK2020505190

Bankové spojenie: VSeobecna verova banka, a.s.

IBAN, SWIFT: SK76 0200 0000 2518 0553

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): JUDr. Milan Tkag, konatel’
spolo€nosti, 053/417 32 31, milankosro@milankosro.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): JUDr. Milan Tka¢, konatel’
spolocnosti, 053/417 32 31, milankosro@milankosro.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

Clanok 2
Preambula

2.1 Tato zmluvu uzatvara Objednévatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitelom ako ispesnym
uchadzatom vo verejnom obstardvani vyhliasenom na predmet zakazky: ,, Rekonstrukcia
rozvodov vonkajSej dazdovej a splaskovej vody v aredli CSS*., zadavanim zékazky s nizkou
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hodnotou postupom podla § 117. Tto zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v sulade so sutaznymi
podkladmi a ich prilohami, v silade s vysvetleniami sitaznych podkladov a suvisiacich
dokladov a dokumentov. ak k vysvetlovaniu doslo, a v sulade s predlozenou ponukou
Uspesného uchadzaca.

Zmluvné strany zavdzne vyhlasuji a prejavuju svoju vol'u, ze budi spoloéne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutni sucinnost pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci investi¢ne;j
akcie: ,, Rekonstrukcia rozvodov vonkajsej dazdovej a splaskovej vody v aredli CSS*. Tato
Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itd: odo diia jej u¢innosti do protokolarneho odovzdania stavby
bez vad a nedorobkov.

Predmet Zmluvy je blizsie Specifikovany v Prilohe ¢. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitelnu
suast’ tejto Zmluvy (dalej aj ako ,Dielo®). Projektovi dokumentéciu spracoval:
HYDROARCH ,s.r.o. Safarikova 5938/20 ,080 01 PreSov.

Dielo bude realizované v sulade s Prilohami €. 1, ¢. 2 a €. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje
realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, a to v mnozstve, kvalite, $pecifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podrla technickej Specifikacie;

— podl'a ¢asového harmonogramu;

— podla ocenen¢ho vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadzac a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Stcast'ou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel’a, najma:

— spractivanie a odovzdanie kontrolného a skusobného planu stavby pred zacatim stavebnych
prac;

— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vSetkych skaSok v stlade so skaSobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskuto¢ni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajliceho z pravidiel uzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skutoéného vyhotovenia);

— inzinierska ¢innost’ spocivajlica v zabezpeCeni vSetkych prislusnych vyjadreni, stanovisk,
rozhodnuti a povoleni najméd podla zakona ¢. 50/1976 zb. o Gzemnom planovani a
stavebnom poriadku, v platnom a G¢innom zneni (Stavebny zakona), vyhlasok, nariadeni
a d’al$ich suvisiacich zdkonov pre uzivanie Nebytového priestoru na dohodnuty Ucel
najmu, najmd rozhodnutia vydané v zmysle § 68 a/alebo § 85 Stavebného zakona alebo
Regiondlneho Gradu verejného zdravotnictva; po ukonceni inzinierskej Cinnosti je
Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi kompletnii dokumentaciu z inzinierske;j
¢innosti;

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, ze sit mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, ze ma odbornu
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kvalifikdciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s (iplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené tiplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vietky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré méa byt' v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa dostatoéne a detailne oboznamil s projektovou dokumentéaciou jej
preStudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zdklade dielo zrealizovat’” v dohodnutom &ase,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutu cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v sulade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zavéizuje postupovat’ samostatne v sfilade s prislugnymi
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade s pravom Eurdpske;j
Gnie a slovenskymi technickymi normami, v stilade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
a je viazany pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel pri realizicii Diela nepouZije materialy, o
ktorych je v Case jeho pouzitia zname, Ze st $kodlivé. Zhotovitel sa zavizuje postupovat’ pri
realizacii diela v stlade so zdkonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou MV SR &. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovujii technické poziadavky na protipoziarnu bezpe&nost' pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.1 a 3.3
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela
a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemoze uplatiiovat’ naroky na
upravu zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré si uvedené v tejto zmluve a ktoré su
pripustné v zmysle zdkona o verejnom obstaravani ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné
a pokial’ sa na danych zmenach zmluvné strany dohodni.

Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady boli postacujiice a tiplne na vyhotovenie
ponuky, na zéklade ktorej bol vyhodnoteny ako Gspe$ny uchadza¢ a st rovnako tplné a
dostato¢né na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné néklady a na vlastné nebezpeéenstvo,
s odbornou starostlivostou, v siilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v stlade s ust. zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou &.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov, podl'a rozpo&tu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢&. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitelna stcast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 151 525,00 EUR
Sadzba DPH: 20 %
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DPH: 30 305,00 EUR
Celkova cena diela s DPH: 181 830,00 EUR
Celkova cena diela s DPH slovom: stoosemdesiatjedentisicosemstotridsat 00/100 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je dolozena rozpo¢tom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitel'om DPH, zavidzuje sa, Ze dohodnutii cenu neprekro¢i. Zhotovitel” je
povinny dovtedy nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit' o vysku DPH.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’, narokovat’ si alebo doméhat’ sa zvysenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' nemdze ziadat o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatotnej
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit’ v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost’, ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduji na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odstihlasené Objednavatel'om postupom popisanym v tejto Zmluve;

— dojde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela, pricom uplatnenie poziadavky
Objednavatel'a na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela.

Zmluvna cena mdze byt zvysena len o cenu naviac prac, pricom sposob urenia ceny naviac
prac je v zmysle tejto Zmluvy ur¢eny nasledovnym sposobom:

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢.
2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
v Prilohe €. 2;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podl'a programu CENKROS, jeho aktualnej verzie
platnej ku diiu uplynutia lehoty na predlozenie ponuky v predmetnom verejnom
obstaravani. Pri oceneni tychto poloziek programom CENKROS sa vylucuje, aby doslo
v programe k zmene zdkladného nastavenia kalkulaéného vzorca. Zhotovitel nesmie
vykonat’ v tomto programe zmeny alebo upravy, ktoré by mu umoznili zvysenie konecnej
ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu. Zhotovitel’ je povinny
v pripade poziadavky Objednavatela prilozit" ku kazdej polozke naviac prac, ktoré sa
nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 2 tejto Zmluvy vypocet
jednotlivych mnozstiev a podrobnu kalkulaciu (rozbor ceny).

Zhotovitel' sa zavidzuje podl'a jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom Stadiu
realizacie Diela véas identifikovat potrebu naviac prac a upozornit’ na ich vznik Objednavatela.
Na ziadost' Objednavatela je Zhotovite povinny zabezpeéit' ocenenie Objednavatel'om
pozadovanych naviac prac podla popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ dovodovi spravu
a aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby naviac prac neopraviiuje
Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace ostatnych castiach Diela, ktoré so vznikom tychto
naviac prac nesuvisia.

Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od Ziadosti Objednavatel'a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odsthlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v stlade so spésobom uréenym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel' je v danom pripade
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povinny upravit dany rozpocet a ocenit prislusne polozky prac naviac podla pokynov
Objednévatel’a a v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ sa zavizuje po odstihlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet’ dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané naviac prace,
a to podla rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v stlade s podmienkami pre ocenenie poloZziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizena o cenu tychto menej prac, ktora bude
vycislena podl'a jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy, vietko vSak po odstihlaseni Objednavatel'om,
pricom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa mozu uskutoénit' vyhradne na zaklade odsthlasenia
Objednavatel’a a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pri¢om ich uzatvorenie podlicha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani,
prislusnymi podmienkami zmluvy o NFP a podmienkami poskytovatel'a finan¢nych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzt'ahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Daii z pridanej hodnoty bude G¢tovana Zhotovitel'om vo vyske urCenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Cena za Dielo je uréena v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuji, Zze Priloha €. 2
je urCujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument tplny a zavdzny a k jeho zmene méze dojst’
vyluéne na zdklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v silade so
zakonom o verejnom obstaravani a v stlade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahffia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskisaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedl'ajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skiSok, zabezpefenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a pril'ahlych
pouzivanych komunikacidch, odvozu stavebnych odpadov, strazenia staveniska ako aj ndklady
na vodné, stoéné, elektricka energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dohodnuta zmluvna cena Diela je s ohl'adom na vsetky okolnosti a
rozsah Diela primerana, a ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktor4 je vypoéitana a dohodnuta v
stlade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatel’a menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené
v Prilohe €. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' bude fakturovat' cenu dodavok a prac formou
Ciastkovych faktir, vystavenych vzdy po ukonéeni mesiaca, v ktorom boli stavebné prace
realizované alebo po ucelenych stavebnych celkoch. Ak materidl alebo iné vyrobky s
rozpoctované oddelene v $pecifikacii, mozno ich zahrat do faktury az po ich zabudovani
(montazi). Po ukonCeni realizacie diela ako celku vyhotovi zhotovitel' kone¢na faktiru.
Zhotovitel je opravneny vyhotovit' konecnu faktiru az po ukonceni a protokolarnom odovzdani
Diela Objednéavatel'ovi podl'a Clanok 10 a to na zaklade odsiihlaseného stipisu vykonanych prac.
Prilohou faktir budt podrobné stpisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujiice
plnenie Zhotovitel'a odsthlasené stavebnym dozorom Objednavatel'a a Objednavatel'om.
Zhotovitel zasle Objednavatelovi dva originaly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poziadanie
Objednavatel’a vystavit v odovodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktiry.
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Ciastkové faktiry aj kone¢na faktira s splatné do tridsat’ (30) dni od ich dorucenia
Objednavatelovi. Lehota splatnosti za¢ina plynut ditom nasledujiicim po dni, v ktorom bola
faktra preukazatelne doru¢ena Objednavatelovi. Cena bude uhradend na ucet Zhotovitela
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovena primerane k pravam
a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

FaktGra musi obsahovat’ néleZitosti podl'a § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktura bude obsahovat’ aj
udaje, ktoré nie st uvedené v zékone o DPH, a to:

—  ¢islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma thrady:

— oznalenie pefiazného Gstavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platba vykonat;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktary bude:

— sapis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznaCenim jednotkovej ceny za
fakturovani polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsthlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a doddvok. Za
odsthlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane
potvrdeny podpisom a pe¢iatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednéavatel’a;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktara (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo netplné daje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti dafového dokladu, Objednavatel je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (dafovy doklad)
podl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo netplnej faktury nie je Objednavatel’ v omeskani s jej ahradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zacne plynat od nasledujiceho dila po jej
doruéeni Objednavatel'ovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovite vykona odchylne od projektovej dokumentacie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsihlasenych naviac prac imenej prac bez pisomného sihlasu
Objednavatel'a, Objednéavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatela tieto prace Zhotovitel' na
vlastné néklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, moze tak urobit Objednavatel’ na naklady Zhotovitel'a.

Clanok 6
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v stlade s Prilohami €. 1, €. 2 a €. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel’
zavizuje ukon¢it a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskér do 90 dni odo diia
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a
na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem (7) dni vopred. Zhotovitel
sa zavdzuje prevziat stavenisko riadne avCas na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela.
Lehota plnenia predmetu Zmluvy za¢ina plynat najneskoér od nasledujiceho dia po
protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy so
zohladnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zdkazky v zmysle
dohodnutého &asového harmonogramu podl'a Prilohy ¢. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel
zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 6.1. Zhotovitel' sa musi po prevzati staveniska a pred
zaCatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit s rozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné
chranit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.
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Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odsthlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit’ neoddeliteI'ni si¢ast Zmluvy ako suéast’ Prilohy €. 3 k tejto Zmluve.
Omeskanie zhotovitel'a s postupom prac podl'a harmonogramu, z dévodov na jeho strane,
v trvani viac ako sedem (7) dni bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy podla bodu
16.4.6.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze predlozeny a odsthlaseny harmonogram prac moze byt
zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych ¢asti predmetu
zadkazky. Objednéavatel’ moze uréit, ze po odovzdani a prevzati staveniska budu realizované
prace v hodnote zodpovedajiicej hodnote finanénych zdrojov ktoré ma v danom case
Objednavatel k dispozicii, a d’alSie prace za¢ne vykonavat’ a realizovat’ Zhotovitel’ az na zaklade
samostatnej vyzvy Objednavatel’a. Prerusenie prac a z vy3sie uvedeného dévodu nedodrzanie
povodne odstihlaseného harmonogramu a lehoty podla bodu 6.1 sa nepovazuje za omeskanie
Zhotovitel'a s plnenim predmetu zakazky.

Dodrziavanie terminov uvedenych v Prilohe ¢. 3 je podmienené riadnym a véasnym
spolup6sobenim Objednavatel'a (poskytnutim stéinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, ze Zhotovitel’ meska s poskytnutim plneni podl'a tejto Zmluvy z dovodov nie na
strane Objednavatel’a, resp. nie z dovodov vyssej moci alebo dévodov uvedenych v bode 6.4,
ma Objednavatel’ pravo ziadat nahradu Skody, pricom Zmluva zostava v platnosti, ak
omeskanie Zhotovitela neohrozi plnenie zavizkov Objednavatela voéi dalsim zmluvnym
partnerom. Objednavatel” poskytne Zhotovitel'ovi dodato¢nt primerant lehotu plnenia Zmluvy
a vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto dodato¢ne poskytnutej primeranej
lehoty uplatni voci Zhotovitel'ovi sankcie a mdze uplatnit’ aj odstipenie od Zmluvy. Ak by
omeskanie Zhotovitel'a ohrozilo plnenie zavizkov Objednavatel’a, Objednavatel’ je opravneny
uplatnit si sankcie a od Zmluvy odstupit’ bez dodatoéne stanovenej lehoty.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace a nie je v omeskani v pripade vy$sej moci podla bodu
15.10, ktora by mohla ohrozit” kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, ze by
Zhotovitel’ tito prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel’ nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy.
Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutoénosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednéavatel’a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primeranii dobe, kedy bola praca Zhotovitef'om prerusena z dévodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na predizenie terminu
— lehoty na dokonéenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného
odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi a sticasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodn( na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alSej realizacie Zmluvy. Obdobny narok méa Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné tpravy
predlozi Zhotovitel najneskor do pét’ (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na
predlZenie terminu dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zavdzuje, Zze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokonéit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne tsilie k dodrzaniu povodne;j lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktorti pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitel'a.
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Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat' Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela, najmi z
dovodov vyssej moci, vykonu Uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme
predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku alebo z dovodov uvedenych v bode 6.4 tejto
zmluvy. V pripade preruSenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objednavatela sa doba
zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu preruSenia zhotovenia Diela. V pripade
prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel’ povinny vykonat’ len prace, ktor¢ zabrania vzniku
$kody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit' na vznik hroziace;j
Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel” je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za Dielo
za vSetky prace vykonané ku diiu preruSenia zhotovenia Diela. Objednavatel’ méze zaplatit’
Zhotovitel'ovi aj objektivne preukazatel'ne vzniknuté naklady Zhotovitel'ovi tymto prerusenim,
na ktoré Zhotovitel upozornil Objednavatel'a ihned’ po preruseni prac v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

— Intravilan obce Batizovce.

Clanok 8

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, méa Objednéavatel’ pravo na odstipenie od Zmluvy
a nahradu Skody.

Planované kontroly budd vykonavané minimélne jeden krat za Strnast (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitel'a. Planované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednéavatel'a na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zéklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi ZhotoviteTovi fakturu v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi Grok z omeskania vo vySke urlenej vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny ziadat’” Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktortkol'vek osobu z personalu Zhotovitel'a, ktora podl'a nazoru Objednavatela zneuziva svoju
funkeiu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
sposobuje verejné pohorSenie, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
Objednavatel'om za neziadlicu z objektivnych a preukazateI'nych dovodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit Cinnost” potrebn( na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet poistni zmluvu audrziavat' ju v platnosti po celi dobu
vykonavania Diela na poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenti na zivote, zdravi a majetku
a tretich osob, ktora bude spdsobena prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske
Ceny za Dielo s DPH v prospech Objednavatel’a. Platnost’ poistnej zmluvy Zhotovitel’ preukaze
odovzdanim jej overenej kopie Objednavatel'ovi najneskor jeden (1) defi pred protokolarnym
odovzdanim a prevzatim staveniska.
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Zhotovitel’ je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podl'a tejto Zmluvy. Poruenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit', aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat” Objednéavatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré budu zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢&.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovujii podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spoésobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni
neskorsich predpisov a d’alSimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit' pravidelni kontrolu bezpe¢nostného technika pripadne
koordinatora bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpeéenia informacii, vzdelavania a
organizacie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
splitaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmid na vysledok
posudenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornu
sposobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ &innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$$im rizikom, pri
ktorych méze vzniknut' zavazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych Castejsie
vznikd poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drzitelmi platného
preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukazat odborna
sposobilost’ potrebnti na vykon préace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zakonom
MYV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a Giplnym dokonéenim
a riadnym splnenim vsetkych zaviazkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnd, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranii lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavdzuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit' s nim v stilade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok a ¢istotu
na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstraiiovat’ odpad a
necistotu spdsobent jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit' pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vyluéne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochéadzalo k vzniku
Skod na majetku, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadena organizacia obmedzovana vo
svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.
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Zhotovitel’ je povinny predlozit’ na odsthlasenie dodavatel'skii dokumentaciu, ktord nie je
stc¢ast'ou projektovej dokumentacie stavby Objednavatel'ovi najmenej desat” (10) pracovnych
dni pred zacatim prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumenticia tyka. Vykonavanie prac
bez odstihlasenia dodavatel'skej dokumentacie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu
a preplatenie.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat' druhGt Zmluvni stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhtt Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo st okolnosti vys$Sej moci vSeobecne zname.

Zhotovitel’ musi mat’ pisomne odsuhlasent kazdii zdmenu pouzitia materidlu Specifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatel’a, aj v pripade ak bude
v Prilohe &. 1 uvedené, ze material je mozné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat Objednéavatel'a v dostatoénom Casovom predstihu, kedy
planuje pristapit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich Casti, pri ktorych sa vyzaduje alebo
je nevyhnutna su¢innost’ tretich 0osob (dodéavatel'ov energii, spravcov distribu¢nych sieti a pod.),
ktoré si vzmluvnom vztahu sObjednavatelom, a ktorych su¢innost méa zabezpecit
Objednavatel. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, nezabezpecenie stcinnosti zo strany Objednavatela
sa nepovazuje za porusenie bodu 6.5 tejto Zmluvy.

Clanok 9
Stavebny dozor, Stavbyvedici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Ing. Frantisek Mrava;
eviden¢né ¢islo: 05089; kategoria: pozemné stavby; podkategoria: 10.

Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objednavatelom na zdklade mandatnej
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel'om, a je opravneny najmé osobne a systematicky sledovat
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odsthlasovat stpisy prac Zhotovitel'a, vykonavat’ zapisy
v stavebnom denniku a pravidelne vyberat’ képie uréené pre Objednavatela, organizovat
planované kontroly, informovat” Objednavatel'a o postupe stavebnych prac a plneni predmetu
tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel
neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (d'alej
len ,,Stavebny zakon*) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Miroslav Vilk osved¢enie o odbornej
sposobilosti pre ¢innost’ stavbyvediceho ¢.: 10155%10%*.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel’ musi mat na stavenisku neustale zodpovedna osobu, ktord
zodpoveda za kontrolu prace, je povinnd informovat’ Objednavatela, resp. jeho zastupcov o
vietkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, ze Zhotovitel’ vymeni povereného stavbyvediiceho uvedeného v bode 9.3 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel'a minimalne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyvedici nemdze byt na stavbe, Zhotovitel musi informovat
Objednavatela o jeho zastupovani a ur€it’ zodpovednt osobu minimalne jeden (1) pracovny dei
vopred.

Objednavatel’ je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu povereného stavbyvediceho,
s udanim doévodu, za iného stavbyvediiceho s osvedéenim odbornej spdsobilosti na vykon
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9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

10.3

10.3.1

¢innosti stavbyvediiceho. Zhotovitel’ je povinny tuto poziadavku akceptovat’ a vymenu vykonat’
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a vSetkych skutoénosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po celi dobu plnenia zavidzkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zdkon, § 28 vyhlasky €. 453/2000 Z. z. a podl'a pokynov stavebného
dozoru Objednavatel’, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatel’a je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do piatich (5)
pracovnych dni odo dila zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpoklada, Ze so zapisom suhlasi. V pripade, ze Zhotovitel’ povazuje rieSenie okolnosti, ktoré
nastali za dolezité, je povinny tato skutonost v zdzname uviest a bezodkladne o tejto
skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor Objednavatel’a, resp. poverenti osobu Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediuceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na
plnenie zavidzku zo Zmluvy, najmi Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatel’a, Gidaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela, stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyveduci. Vykonava zaznamy vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v Case kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla
bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatel'a a o¢islované vsetky strany kde sa zapisujii zdznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne oc¢islované s uvedenym datumom
prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zapismi nesmi byt medzery vacsie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zaznam
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuji za zmenu zmluvy, ale moézu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonéeni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych Casti Diela, pokial’ st tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom
rozsahu v dohodnutom termine bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢&iastkovo podl'a ¢asového harmonogramu
dokonéenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti. Zhotovitel’ bude informovat’ pisomne
alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti Casti Diela na jeho
odovzdanie minimdlne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny
termin odovzdania Casti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo resp. jeho Cast’ realizovanu v stlade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
a odsuhlasenych zmien pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, resp. jeho casti,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel'. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednévatela a referentom Oddelenia investicii Uradu
PSK, ktory mé pridelend predmetni stavbu. Pisomné poverenia budi prilohou kazdého
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho Cast' len v pripade, ze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podla odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, odsthlasenych
zmien, zaviznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému uéelu.
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10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

Pripravenost’ Diela, resp. jeho Casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi
oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji stipis dokumentacie podl'a bodu 11.3.3 tohto
¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie
vSetky doklady osvedcujice kvalitu a kompletnost’ diela/¢asti Diela najma:

—  Prislusni koépiu éasti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez zavad;

— Vysledky merani a skasok platné ku dinu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadenti;

—  Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodéarnosti budov aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedc¢enia o vykonanych sktskach pouzitych materialov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tla¢enej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru prislusnej ¢asti
dokumentacie;

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedenych v prve;j
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel’ odopriet” prevzatie Diela/Casti
diela .

Ak pri odovzdani a prevzati diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prislusnd Cast’ Diela za riadne vykonanli a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a
vcas splneny. Objednavatel je opravneny takto pontknuté Dielo alebo jeho ¢ast’ neprevziat.

Za den odovzdania Diela alebo deii ukoncenia Uspesného preberania Diela/Gasti Diela sa
rozumie den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti diela bez vad a nedorobkov
Zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom Objednavatela a referentom Oddelenia investicii
Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetnii stavbu.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventudlne vady Diela/Casti Diela, podliehajiice zaruke (Clanok
12) nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim Diela sa Zmluvné strany a
stavebny dozor Objednavatel'a zuc¢astnia prehliadky dokoncovaného Diela, resp. jeho Casti, pri
nej bude posudend jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela protokolarnou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovitel' Objednavatel'a najmenej pat' (5) dni pred terminom konania
prehliadky. Odstranenie vad a nedorobkov Diela, ktoré boli zistené pri prehliadke vykonane;j
bezodkladne po prevzati Diela Objednavatel'om, si moze Objednavatel’ uplatnit’ u Zhotovitel'a
aj po protokolarnom odovzdani a prevzati Diela.

Odovzdanie Diela/¢asti diela sa uskutoctiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané difiom podpisu preberacieho protokolu
poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

— Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela, najméa
doklady nevyhnutné ku kolaudacii stavby a jej riadnemu uzivaniu.
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10.10

11.2

11.3

114

11.6

L1/

11.8

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo
Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Zze vzmluvach so subdoddvatemi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré¢ bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti
zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatel’a.

Clanok 11
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budii poskytnuté v sulade s
ustanovenim Clanku 3 a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v stilade s projektovou dokumentaciou a prislusnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia, azavizuje sa na stavebni c¢ast’ zhotoveného diela
poskytnat’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materialov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodavatelmi poskytnuta dlhSia zaruéna doba. Na zabudované vyrobky a
prisluSenstvo dodavané zhotovitelom na predmetnu stavbu, ktorého vyrobcovia pontkaja
kratSie zaru¢né doby, zhotovitel’ poskytuje zauéni dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujiice
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnt reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do pét (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnent reklamaciu
sa povazuje aj reklamacia, ktori Objednavatel’ zaSle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za defi nahlasenia reklamacie pre
pocitanie dodrzania lehot sa povazuje deri odoslania e-mailu Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’, ak povazuje za potrebné, po doruéeni oznamenia Objednédvatel’a o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad, avsak ak Zhotovitel’ nevykona obhliadku, reklaméaciu nemoze
odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu
Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskoér vsak do pét (5) pracovnych dni odo dita oznamenia
Objednavatel’a o vadach, a navrhnit’ termin odstranenia reklamovanych vad, s ktorym si
Objednavatel’ vyhradzuje pravo nesuhlasit, ak sa mu nezda primerany. Ak sa Zhotovitel
nevyjadri k oznameniu Objednavatel’a o vadach do pét (5) pracovnych dni plati, ze reklamaciu
uznava a Objednavatel’ mu uréi termin odstranenia reklamovanych vad. Zhotovitel’ sa zavizuje
pocas zaruénej doby bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy oznamené mu
Objednavatel'om, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady.
V pripade ak Zhotovitel’ nepristupi k odstraiiovaniu vad do pét (5) pracovnych dni po uplynuti
dohodnutej doby, je Objednavatel’ opravneny poverit odstranenim vady int Specializovani
firmu.

V pripade uplatnenia reklamacie oznamenim Objednavatel'a o vadach, v ktorom bude uvedené,
ze dané vady spdsobuju havarijny stav, je Zhotovitel’ povinny zacat’ sich odstrafiovanim
bezodkladne po doruéeni tohto oznamenia Objednavatel'om emailom.

Zaruéna doba zacina plynut’ diiom nasledujucim po dni odovzdania kompletného Diela resp.
jeho casti bez vad a nedorobkov podla bodu 10.4 Zmluvy. Plynutie zaruénej doby sa prerusi
driom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad doru¢enim reklamacie.
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11.9

11.12

11.14

12.1

12:2

12.3

12.4

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedajii Zmluve a pozadovanym skaskam.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady Diela,
zistené pocas zaru¢nej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim iného materidlu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavizok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych reklamovanych vad
v zaruénej dobe a stcasne sa zaviizuje, ze v priebehu vykonavania roznych prac, suvisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajic kontrolou dodavanych materidlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zarucna lehota na reklamovanu ¢ast’ Diela sa predlZzuje o dobu od diia uplatnenia opravnene;j
reklamacie do dila podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaruénej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitel'a
za pritomnosti Zhotovitel'a a Objednavatel'a pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie garanénej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a Gdrzby je Zhotovitel’ povinny odovzdat” Objednavatelovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny
nebudi Objednavatel'ovi odovzdané, nemdze Zhotovitel” pri reklamaciach odmietnut’ vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje ziadne pravne vady a ze zo strany
tretej osoby nebudi uplatiiované naroky z titulu poruSenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannti znamku alebo inych prav.

Clanok 12
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi vratane tych, ktoré
vznikn( na hnutelnom/nehnutenom majetku Objednavatela alebo vlastnika nehnutelnosti pri
vykonavani stavebnych a inych prac suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré¢ vzniknu v
dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknutej Skody.

Zhotovitel” sa zavézuje, ze odSkodni Objednavatela v stvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobena v ddsledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatelovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na tthradu vzniknutej skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom zddvodov na jeho strane alebo odstapenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednavatel'ovi $koda z titulu neposkytnutia nenavratného
finanéného prispevku poskytovatel'om pomoci alebo udelenia korekcie znizenim vysky
nendvratného finanéného prispevku alebo zneopravnenia cCasti opravnenych vydajov,
Zhotovitel’ zodpoveda za tito $kodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednavatelovi nahradit’.
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13:2
13,3

14.1

Clanok 13
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavdzkov Zhotovitel'a je Objednavatel’
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit’:

— Za nezacatie/neukoncenie realizacie stavebnych prac v termine podl’a harmonogramu prac
Zhotovitel zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

— Zanedodrzanie terminu dokonéenia a odovzdania Diela, resp. jeho €asti Zhotovitel’ zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacaty kalendarny den omeskania.

— Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v dohodach o odstraneni reklamovanych
vad v zaruénej dobe alebo nevyjadrenie sa k oznameniu o vadach podla bodu 11.5
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez
DPH za kazdy deri omeskania Zhotovitel'a az do doby vyjadrenia sa alebo skutoéného
odstranenia vad.

— Za omeskanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvy$ného materialu a pod. viac ako
pétnast’ (15) dni po podpisani preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti
diela bez vad a nedorobkov Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z
celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny dein omeskania.

— Za porusenie povinnosti vyplyvajicich zo zakona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu Zhotovitel’ zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdé porusSenie tejto povinnosti. Takéto porusenie bude povazované za podstatné
porusenie Zmluvy.

—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktoru nie je urcena individualna sankcia Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.

— Za porusenie bodu 10.10 tejto zmluvy zmluvni pokutu vo vySke ceny za cast diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu faj¢it' v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvnt pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé poruSenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednavatel’a
na odstipenie od Zmluvy.

— V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmé podl'a bodu 3.5, 4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podl'a pododsekov bodu 16.4, za ktor(i nie je
urena individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie alebo za kazdy deii omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odsttpenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvni sankeiu a na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednéavatel’a na nahradu skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 14
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutocnili ziadne ukony a neprebiehajt ziadne konania pred
akymkol'vek sidom, rozhodcovskym sudom alebo rozhodcom, Statnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zakonnost, platnost alebo vymozitelnost' tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavazky
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vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa ziadne takéto ukony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel’ zaroven ¢lenom skupiny dodéavatel'ov podl'a zdkona o verejnom
obstaravani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov®), vztahuji sa prava a povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy spoloéne a nerozdielne na vsetkych ¢lenov Skupiny
dodavatel'ov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny
dodavatelov je zaviazany spolocne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zavizky Skupiny dodavatel'ov voéi Objednavatel'ovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat
plnenie, ktoré ma poskytnut’ Skupina dodavatelov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢lena
Skupiny dodavatelov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost’. Okrem
toho, Zhotovitel’ je povinny prijat vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situdcii, ktora by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vzniknit najmd v dosledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodne;j
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vizieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spoloénych
zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel’
okamzite prijme vsetky opatrenia potrebné na jeho ukonéenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit, ¢i s opatrenia uvedené v predchadzajucom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby moze vyzadovat prijatie dodatoénych
opatreni v lehote, ktort sam uréi. Zhotovitel zabezpeéi, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia
nedostali do situacie, ktord by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 14.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel' okamzite a bez akéhokol'vek odSkodnenia zo strany
Objednavatel’a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto
situacii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek skutoénosti alebo jej
zmene, ktora ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto élanku, a
to bez zbytoéného odkladu.

Akékolvek nepravdivost’ alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zavizku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktoré¢ho by Zhotovitel’
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitel'a splital podmienku vyplyvajicu z
§ 32 ods. 1 a§ 41 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny pisomne
predlozit’ Objednavatel'ovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal podiel'at’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodéavatela (d’alej len ,Navrh na zmenu
subdodavatel'a™); bez udelenia predchadzajiiceho pisomného sthlasu Objednavatela, takéhoto
subdodavatel’a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodévatel’a pisomne predklada Zhotovitel’ Objednavatel'ovi minimalne desat (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatel’a; spolu s Navrhom na zmenu
subdodédvatel'a poskytne Objednavatel'ovi vSetky tdaje v rozsahu podla Prilohy €. 4 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujice splnenie podmienok ucasti a osobného
postavenia v zmysle zakona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit’ bez zbyto¢ného odkladu od obdrzania pisomnej ziadosti Zhotovitel'a, ¢i s pouzitim
subdodavatel'a sthlasi alebo nie. Objednédvatel nesmie sthlas s pouzitim subdodavatela
bezdovodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel’ k Ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do desat’ (10) dni
odo dnia dorucenia pisomnej ziadosti, ma sa za to, ze Objednavatel’ s pouzitim subdodavatel'a
suhlasi. Ak zhotovitel’ nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodéavatel'a nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zakazky akceptovat a takémuto subdodavatel'ovi, nebude
umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohl'adu na vysSie uvedené, ak
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Zhotovitel’ pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy akukolvek tretiu
osobu, zodpoveda voci Objednavatelovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto
Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zavazky vo vztahu k nelegdlnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajilice zo Zakona &.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najmé je viak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktoré je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na zaklade tejto Zmluvy bude po cely ¢as
Jjej platnosti a G€innosti dodavat len prostrednictvom fyzickej osoby, ktorti zamestnava v silade
s pravnou Upravou platnou v Slovenskej republike a si¢asne vyhlasuje, ze ziadne plnenie alebo
Jjeho Cast’ nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel'a bezodkladne poskytnut’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné tidaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podl'a
tejto Zmluvy, ktoré si potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’ ¢i Zhotovitel’
neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podl'a Zakona o
nelegalnom zamestnavani. Ziadost’ o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit’ aj v elektronickej forme na uréen e-mailovi adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel’ porusi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vieobecne
zaviznych pravnych predpisov v oblasti zamestndvania a z uvedeného dévodu bude
Objednavatel'ovi ulozena pokuta alebo ina sankcia za poruSenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitelom prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta ulozena
Zhotovitel'ovi bude od Objednavatel'a vyméhana v zmysle Zékona o nelegalnom zamestnavani,
zavdzuje sa Zhotovitel' uhradit Objednavatelovi Skodu tym spdsobent, a to vratane Skody
sposobenej uhradenim pokuty alebo sankcie ulozenej prislusnym organom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit Objednavatelovi skutoént $kodu, ktora mu vznikla, a to
najneskor do pétnast’ (15) dni odo dna dorucenia faktiry spolu so Ziadostou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym 2z podkladov pre urlenie skutoénej Skody spOsobenej
Objednavatel'ovi bude aj képia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o ulozeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej Zhotovitel'ovi od
Objednavatel'a. Rovnako sa Zhotovitel’ zavdzuje zaplatit Objednavatelovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zavdzkov
uvedenych v bodoch 14.5.1 az 14.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatel'a
domahat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si riadne a véas plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne a
vCas plnit, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (d’alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov®), najmé sa zavizuje zabezpedit
aktudlne, uplné, spravne a pravdivé daje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroveri sa zavizuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat
Objednavatel’a o tom, ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akdkol'vek zmena akéhokol'vek idaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skuto¢nost’, ktora vedie alebo méze viest' k jeho vymazu z registra partnerov podl'a
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisani opravnent osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladd osobitnd registratnd povinnost' v pripade, ak poziadavka
registridcie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel’ uvedenej v bode 14.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstipit’; tym nie si dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel’ zavizuje
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zaplatit’ Objednavatelovi na zaklade jeho vyzvy zmluvna pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednavatela domahat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby subdodavatelia, ktori spliaji definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori buda
subdodavatel'mi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpeéili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tito registraciu udrziavali v platnosti po¢as trvania tejto
Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajlce z takejto registracie, resp. zabezpe&ili plnenie
povinnosti vyplyvajicich z takejto registracie. Porusenie povinnosti podl'a predchadzajicej vety
zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstipit’ od tejto Zmluvy. V pripade poruSenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢lanku
sa Zhotovitel’ zavizuje zaplatit Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo
vySke 5 000,00 EUR. Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu
¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela predlozenie
vietkych zmlav a stvisiacich dokumentov so subdodavatel'mi; Zhotovitel’ je povinny takejto
poziadavke Objednavatel'a vyhoviet’ v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatel’a; v pripade, ak
Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, ze povinnost’ podl'a prvej vety tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy bola porusend; druh4 a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.

Clanok 15
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne G€inky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpecované listami doru¢enymi postou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené
v zahlavi tejto zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasielana postou, povazuje sa za doru¢ent diiom,
v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti defi odo diia podania zasielky
na poste, ak sa ulozena zasielka vratila spit’ odosielatel’ovi, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.
Ak bola pisomnost doruc¢ena osobne povazuje sa za dorucenii diiom prevzatia aak e-
mailom v momente prenosu, inak v nasledujici pracovny den, aj ked’ si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonCenie sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory bud rieSené prislusnym sadom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v réznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavdzné skusobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metod, moze si
kazda zmluvna strana dat’ vykonat' materialno-technické preskisanie Statnym alebo S$tatom
uznavanym skisobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skaSok si pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zavézné. Naklady na skiSky znasa strana, ktoré spor prehrala.

Za okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej ze by v ¢ase vzniku zavizku tito prekazku predvidala. Uginky
vyluéujice zodpovednost sii obmedzené iba na dobu dokial® trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost” Zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstardvani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavebného dozoru
objednavatel'a uvedeného v bode 9.1 Zmluvy, stavbyvediceho uvedeného v bode 9.3 Zmluvy,
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subdodavatel'ov uvedenych v Prilohe ¢. 4 Zmluvy a identifikaénych udajov Zmluvnych stran
uvedenych v Clanok 1.

Tato Zmluva podlieha podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost” Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje pocas realizacie Diela strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s dodavanym tovarom, uskutoéfiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykolvek pocas trvania platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti
dotécie/nenavratného finanéného prispevku vykondvany na to urenymi a opravnenymi
osobami a zavdzuje sa zaroven poskytnat tymto osobam vSetku potrebnii stcinnost’ v
nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon Kontroly/auditu/overovania st: a) Objednavatel’ a nim
poverené osoby, b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby, c¢) Najvyssi
kontrolny tirad SR, prislusna Urad vladneho auditu, Certifikadny organ a nimi poverené osoby
d) Orgéan auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby, e) Splnomocneni
zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov, f) osoby prizvané organmi
uvedenymi v pism. a) az d) v siilade s prislunymi pravnymi predpismi SR a EU, g) Urad pre
verejné obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly, h) Osoby poverené na vykon
kontroly Objednavatel'om, i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré st opravnené na vykon
kontroly podla platnych pravnych predpisov.

PoruSenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti podl'a bodu 15.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitela povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkovd ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 15.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vySke Objednavatel’ u Zhotovitela.

Pre tcely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoziujice montaz alebo iné katastrofy, strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 16

Ukonéenie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajliceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
sposobu skonéenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, Objednavatel’
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 16.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najmai:

preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramei realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajuacich z tejto Zmluvy:

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizacie
sa na tento Ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitel'om v termine a ¢ase uréenom
Objednavatel’'om;
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vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel’a,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitel'om v omeskani, z dovodov na jeho strane,
voci ¢asovému harmonogramu podla Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.3 Zmluvy o
viac ako sedem (7) dni;

neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podla bodu 8.2.2 Zmluvy;
nedodrzanie zavazku Zhotovitel'a podl'a bodu 6.1;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 8.2.3, 8.8, 14.4.1,
14.5.1, 14.5.2, 14.5.3, 14.5.4, 14.6.1,15.7 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

QOdstipenie od Zmluvy je G€inné diiom doruenia pisomného oznamenia o odstiipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po téinnosti pokial’
ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatel’a a
narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych €asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odsttipenia od ‘Zmluvy:

cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela;

Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia G¢innosti odstiipenia od Zmluvy;

Zhotovitel’ vystavi vyuctovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia Géinnosti
odstiipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 17
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuja prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel’ zavdzuje sa k riadnemu a véasnému poskytovaniu suéinnosti pre Objednavatel’a
spocivajucu napriklad formou predlozenia prislusnych dokladov v stilade s priru¢kou pre
prijimatela z prisluSného operaéného programu a pod., vietko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zdrzat' sa akéhokol'vek konania. ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavatel’a, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu Géelu tejto zmluvy.
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17.4

17.5
17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

V Batizovciach

NeoddeliteI'nt stcast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia;

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha ¢. 4 — Subdodavatelia;

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a jeden Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neti¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a uéinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavézuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neti¢inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo ucinnym znenim, ktoré ¢o najlepsie zodpoveda
povodne zamyslanému Gcéelu ustanovenia neplatného alebo neuéinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajiica pravna tuprava vSeobecne zavdaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym G¢inkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy st dostatoéne jasné, ur¢ité
a zrozumiteI'né. Podpisujiice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluyvnych strén
a ucinnost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv Uradu vlady
SR.

Pre nadobudnutie u¢innosti je potrebné, aby boli splnené vietky podmienky, ktoré sa viazu na
2,

nadobudnutie G¢innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podl'a
platnych predpisov.

O nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskor do pit’ (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej G¢innosti informovat’ zhotovitela.

Objednavatel’: Zhotovitel’:

g 02-40- 2024 3.10-292 2

V Spisskej Novej Vsi, dna .
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REKAPITULACIA STAVBY

Kaod: 2022/916
Stavba: Rekonstrukcia rozvodov vonkajsej dazd'ovej a splaskovej vody v aredli CSS-PD
JKSO: KS:
Miesto: Batizovce Datum: 16.9.2022
Objednavatel: 1CO:
Centrum socidlnych sluzieb Domov pod Tatrami, Batizovce IC DPH:
Zhotovitel: 1CO: 31731244
MILANKO, spol. s r.o., Chrapciakova 29, Sp. Nova Ves IC DPH: SK2020505190
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 151 525,00
Sadzba dane Zaklad dane Vyéka dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
zniZzena 20,00% 151 525,00 30 305,00
Cena s DPH v EUR 181 830,00
Projektant Spracovatel
Déatum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel ~ Zhotovitef
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd:
Stavba:

Miesto:

Objednavatel:

2022/916

Rekonstrukcia rozvodov vonkajsej dazd'ovej a splaskovej vody v areali CSS-PD

Batizovce Datum: 16.09.2022

Centrum socialnych sluzieb Domov pod Tatrami, Batizovce Projektant:

Zhotovitel: MILANKO, spol. s r.o., Chrapciakova 29, Sp. Nova Ves Spracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR]  Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpoctov 151 525,00 181 830,00
S001 Rekonstrukcia rozvodov splaskovej vody 84 033,92 100 840,70
S002 Rekonstrukcia rozvodov vonkaj$ej dazd'ovej vody 67 491,08 80 989,30
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
Rekonstrukcia rozvodov vonkaj$ej dazdovej a splaskovej vody v areali CSS-PD
Obijekt:
S001 - Rekoné&trukcia rozvodov splaskovej vody
JKSO: KS:
Miesto: Batizovce Datum: 16.09.2022
Objednavatel: ICO:
Centrum socialnych sluZieb Domov pod Tatrami, Batizovce I DPH:;
Zhotovitel: ICO: 31731244
MILANKO, spol. s r.o., Chrap&iakova 29, Sp. Nova Ves IC DPH: SK2020505190
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 84 033,92
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 84 033,92 20,00% 16 806,78
Cena s DPH \ EUR 100 840,70
Projektant Spracovatel
‘Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: - Peciatka
‘Objednavatel’ Zhotovitel ara
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: o Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Rekonétrukcia rozvodov vonkaj$ej dazdove] a spladkovej vody v areali CSS-PD

Obijekt:
S001 - Rekonstrukcia rozvodov splaskovej vody

Miesto: Batizovce Datum: 16.09.2022

Objednavatel: Centrum socialnych sluzieb Domov pod Tatrami, Batizovce Projektant:

Zhotovitel: MILANKO, spol. s r.o., Chrapciakova 29, Sp. Nova Ves Spracovatel:

Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpocétu 84 033,92
1-Zemné prace 36 267,36
4 - Vodorovné konstrukcie 8078,84
5 - Komunikacie S 926,61
99 - Presun hmét HSV N 16 849,24
HSV - Prace a dodévky HSV B 21 911,87

8_- Rurové vedenie 21911,87
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ROZPOCET
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Stavba:
Rekonstrukcia rozvodov vonkaj$ej dazdovej a splaskovej vody v areali CSS-PD
Obijekt:
S001 - Rekonstrukcia rozvodov splaskovej vody
Miesto: Batizovce Datum: 16.09.2022
Objednavatel: Centrum sociélnych sluZzieb Domov pod Tatrami, Batizovce Projektant:
Zhotovitel: MILANKO, spol. s r.o., Chrap¢iakova 29, Sp. Nova Ves Spracovatel:
PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 84 033,92
o 1 Zemné prace 36 267,36
Rozoberanie dlazby, z beténovych alebo kamenin. '
B] 5[ =a0ai2 S dlazdic, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t L= Sl 292 60,60
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva [
2 | K [113107111 tazeného, hr. do 100 mm, -0.16000t . m2 35,525 _31_7._ 112,61
Odstranenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z
%] K H107E2 kameniva taZzeného, hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0,500 t e L o HR R
Odstranenie podkladu alebo k_rytuz‘,lo 200m2z
4 | K 113107123 kameniva hrubé&ho drveného, hr.200 do 300 mm, m2 15,000 20,10 301,50
0,400t N ~
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu
5| K [113107131 prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 15,000 25,59 383,85
6 | K 113201111 gyzlg:]aorgf obrib kamennych, chodnikovych leZatych, - i 5,000 473 2365
]
'Cerpanie vody do 10 m s priemernym pritokom litrov za '
7 FolE
K .115101201 mindtu do 500! hod 56,000 4‘?6. 266,56
8 | K 115101301 Pohoto_vost’ za_lo?_ne_l gerpacej stpravy pre vysku do 10 der 7,000/ 3.44 24,08
m, s priemernym pritokom do 500 I/min. o | Y i il
9 | K 132201202 :ﬁ.;kop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 479,367 13,50 647145
10| K 132201209 [Priplatok k cenam za lepivost horniny 3 m3 479367 1,21 580,03
11| K 133201102 'g!i?p sachty zapazenej, homina 3 nad 100m3 (Ssaj | 70,280 33,28 2338,92
12| K [133201109 Priplatok k cenam za lepivost horniny 3 m3 | 70,280 7,40 520,07
13| K 151101101 |[Eatailio o maparotieshon Iyhipre padzemod m2 442614 4,86 2151,10
) vedenie,prilozné do 2 m
14| K 151101102.S Pa’ze'm? a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, m2 348 562 8.71 3 035,98
prilozné do 4 m ) |
Y i N 1 T I
15| K 151101111 |dsirdnenie:pabalia it TS RodRemnn m2 442,614/ 2,80 1239,32
[f<==] | |vedenie,priloZné hibky do 2 m
16| K 151101112.S Ot}lstréljleme paZenia ryh pre podzemné vedenie, m2 348 562 462 1610.36
|prilozné hibky do 4m {
17| K 161101501 Zwsléupr’emlest?enle vykopku z horniny | aZ IV,nosenim m3 285,995 4515 12 912,67
zakazdé3mvwySky L ! .
18| K 162201102 \zfgfis%rr:vné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad m3 31,121 1.93 60.06
19| K 167101101 INakIadame neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do m3 31.121 843 262,35
| 100 m3 ! i
20| K |171201202.8 |UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 31,121 0,81 25,21
21| K 1175101102 Obsyp poFrubm sypaninou z vhodnych hornin 1az 4 s m3 112,811 33.40 3767.89
I prehodenim sypaniny oy ——
D 4 Vodorovné konstrukcie 8 078,84
22| K (451573111 It s i i 3 m3 161,612 49,60 - 8015,96
!otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm .
23| K |452112121 |0sadenie prechod.dosky, vysky nad 100 do 200 mm ks 4,000 14,08 56,32
24| K 452361111 Vystuz podkl_adovych d05|e|§, blm_kcmr alebo podvalov v t 0,004 163911 6.56
otvorenom vykope, z betonarskej ocele 10 216
p 5 Komunikacie 926,61
| |' AU - -
25| K 564752111 Podklad z kameniva hrubého vel. 32-63mm po m2 2250 10,08 22,68
| |zhut.hr.150 mm 1
! : [
26| K 564801111 Podklad’zo Strkodrviny s {ozprestrenim a m2 0.450 177 0,80
‘zhutnenim,hr.po zhutneni 30 mm - |
27| Kk 567114111 Podklad z podk'ladového betonu PB | tr. C 20/25 hr. g 3,313 14.07' 46,61
[ 100 mm-chodnik !




PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a :
_ el zhutnenim, $trk. alebo kamen. tazenym hr. 100 mm e 1000 Bke 3,86
(o] Koberec asfaltovy otvoreny z kameniva drveného
_ 29 | K |576151111 |obaleného asfaltom so zhutnenim hr.60 mm m2 9,000 9,61 86,49
[ Liaty asfalt z kameniva tazeného alebo drveného s [ _—
30| K |5?811Ai 1 rozprestretim jemnozrnny hr. 20 mm L 0,625| et &l
31| K |578901112 Zdrsfovaci posyp liateho asfaltu z kameniva 6 kg/m2 m2 0,625 0,58 0,36
132 K 594111111 IKIadenie dlazby do beténového lézka m2 30,000 25:29 758,?0i
p 99 Presun hmét HSV B 16 849,24
Presun hmét pre rarové vedenie hibené z rir z plast. |
33| K 996276101 hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 382_‘069 EZHM 8 405'5_?
Priplatok k cenam za zvaéseny presun pre rurové |
vedenie hibené z rur z plast., hmat alebo sklolamin.
Ll el nad vymedzenu najvacsiu dopravnu vzdialenost do : Sis 22;10 . 443'72.
) 1000 m I ]
D HSV Prace a dodavky HSV 21 911,87
D 8 Rurové vedenie 2191187
Demontaz kanalizaéného potrubia z beténovych rar od B
35| K |812379011.8 DN 300 do DN 500-0.460t m 74,800 17,43 1303,76
Demontaz kanaliza¢ného potrubia z kameninovych rur
36| K |831379011.8 |od DN 150 do DN 500 -0,230 t m 125,200 19,00 2 378,80
Montaz kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého
37 K |871326004.S viacvrstvoveho DN 150 m 24,000 0.90_ 21,60
Rura PVC-U hladky, kanalizacny, gravitacny systém [
38 | M |286110009900.S |Dxr 160x4,7 mm, di. 5m, SN8 - napenena ks 4,872 57,26 278,97
E {viacvrstvova)
Montaz kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého [
39 _K 871356006 viacvrstvového DN 200 m 101,200 1,00 101,20
|Rura PVC-U hladky, kanalizaény, gravitacény systém ;
40 M |286110000200.S Dxr200x5,9 mm, di. 5m, SN8 - napenena ks 20,605 89,47 184353
\(viacvrstvova) —
Rura PVC-U hladky, kanalizacny, gravitacny systém
41| M |286110001000.S |Dxr 315x9,2 mm, dl. 5m, SN8 - napenena ks 15,184 221,15 3 357,94
| (viacvrstvova) = —]
Montaz kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého
f K 871376010.8 viacyrstvovaho DN 300 . m 74,800 1,24 92,75
Sachta kanalizaéna s oblozenim dna beténom tr. C
43| K 1894211111.8 25/30 na potrubie DN do 200 : ks 6,000 476,00 2 856,00
Sachta kanaliza¢na s oblozenim dna betonomtr. C | |
44 | K 894211121.8 25/30 na potrubie DN 250-300 ks ﬁ;l)OO 495,52 2 973£
45| M |5922432000 spgf:afggé’ SRIEaCVE SRR SacH 133 2:00 M ks 10,201 56,79 579,31
P ...f'. > ’- - - —
46| M (5922435000 | 7° fgg;:‘;’ beirevy-OMG SR BS: 00 MS kus 30,603 28,04 | 858,11
Beténovy vyrovnavaci prstnenec 95/70, DN 600, vyska '
ﬁ M |592240012800.5 100 mm, hr. steny 90 mm ks 21,210 20,25 429,50
48 | M 5922436000 Prefabrikat beténové dno ISK-V.S.bet. VH4 ks 14,140 54,26 767,24
Osadenie poklopu liatinového a oceloveho vratane '
. 49 | K [899104111 ramu hmotn. nad 150 kg _ ks 14,00{). 36,58 512,12
Stupadlo do §achty liatinové vidlicové osadené pri
; 50. K 1899501111 iGN S Bl RO _ks 48,000 7.31 350,88/
Stupadlo do $achty liatinové zapustené-kapsové |
51 | K 1899502111 osadené pri murovani a betonovani i B ks | 10,000 _1?,92 179,20
52| K 899721132 gﬁgiéeme kanalizacného potrubia hnedou vystraznou 200,000 0,97 194,00
53| M 5524378000 ‘Stupadig Sachtové vidlicové kus 48,480 14,66 710,72
54 M |5524378500 Stupadlo sachtové kapsové ks 10,100 15,61 157,66
55 | M 5524180250 Liatinovy poklop kruhovy D 600 ks | 14,140 139,00 1 965,46
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
Rekonstrukcia rozvodov vonkaj$ej dazdovej a splaskovej vody v areali CSS-PD
Obijekt:
S002 - Rekonstrukcia rozvodov vonkajsej dazd'ovej vody
JKSO: KS:
Miesto: Batizovce Datum: 16.09.2022
Objednavatel: ICO:
Centrum socialnych sluZieb Domov pod Tatrami, Batizovce IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 31731244
MILANKO, spol. s r.0., ChrapCiakova 29, Sp. Nova Ves IC DPH: SK2020505190
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel” ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 67 491,08
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 67 491,08 20,00% 13 498,22
Cena s DPH v EUR 80 989,30
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peiatka Datum a podpis: _ Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: ) Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Rekonstrukcia rozvodov vonkaj$ej dazdovej a splaskovej vody v areali CSS-PD

Obijekt:

S002 - Rekonstrukcia rozvodov vonkajsej dazd'ovej vody
Miesto: Batizovce Datum:
Objednavatel: Centrum socialnych sluzieb Domov pod Tatrami, Batizovce Projektant:
Zhotovitel: MILANKO, spol. s r.o., Chrap&iakova 29, Sp. Nova Ves Spracovatel:

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu

1 - Zemné prace

16.09.2022

Cena celkom [EUR]

67 491,08
31059,74

4 - VVodorovné konstrukcie

5982,15

5 - Komunikacie

2 207,33

99 - Presun hmot HSV

HSV - Prace a dodavky HSV

13 938,29
14 303,57

8 - Rurové vedenie

14 303,57
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ROZPOCET

Stavba:

Rekonstrukcia rozvodov vonkaj$ej dazdovej a splagkovej vody v aredli CSS-PD

Objekt:
S002 - Rekonstrukcia rozvodov vonkajSej dazd'ovej vody
Miesto: Batizovce Datum: 16.09.2022
Objednavatel: Centrum socialnych sluzieb Domov pod Tatrami, Batizovce Projektant:
Zhotovitel: MILANKO, spol. s r.o., Chrap&iakova 29, Sp. Nova Ves Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpodétu 67 491,08
p 1 Zemné prace 31 059,74
| . . 5
Rozoberanie dlazby, z beténovych alebo kamenin.
! [ sy (M350 dlazdic, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t e 40a0 202 15804
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva
2 | K |[113107111 tazeného, hr. do 100 mm. -0,16000t m2 77,050 3,17 244 25
Qdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z betonu
3 | K [113107131 prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 77,050 25,59 1 971,?1:
4| K 1113201111 gg;t;réaorgf obrub kamennych, chodnikovych lezatych, - m 97.000 473 458 81|
bt | |
5 | kK 1115101201 Cgrpame vody do 10 m s priemernym pritokom litrov za hod 44,000 476 209 44
minutu do 5001 S S
6 | K 1115101301 Pohoto_vost’ zallozne'; cerpacej supravy pre vysku do 10 def 5,500 3.44 18,92|
m, s priemernym pritokom do 500 l/min. ! = —
7 | K 1132201202 :rl1y3kop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 384,871 13,50 519576
8 | K |132201209 Priplatok k cenam za lepivost horniny 3 m3 | 384,871 1,21 465,69
9 | K |133201102 Vykop $achty zapaZenej, hornina 3 nad 100 m3 (Sd) m3 61,600 33,28 2050,05
10 K |133201109 Priplatok k cenam za lepivost horniny 3 m3 61,600 7.40 455,84
11| K |151101101 Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné m2 417,780 4,86 2030,41|
| vedenie priloZné do 2 m
12| K 1511011028 Pa_Zepu_e a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, m2 224,280 871 195348
prilozné do4 m _
13| K 151101111 Ougionenis pedania 1h ple podaeme m2 417,780 2,80 1169,78
vedenie,prilozné hibky do 2 m |
14| K 1151101112.8 Ocﬁtréneme pazenia ryh pre podzemné vedenie, m2 224,280 462 1036.17
priloZzné hibky do 4m
15| K 1161101501 Zwsleyremestpeme vykopku z horniny | aZ IV ,nosenim m3 234,792 4515 10 600,86
za kazdé 3 m vysky | | B
16| K 1162201102 ggfisg;vne premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad m3 ! 20198 1.93 38,98
17| K 167101101 Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do | 20,198 8.43| 170,27
100 m3 |
18 | K |171201202.8 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 | 20,198 0,81 16,36
19| K 175101102 Obsyp po!rubna sypaninou z vhodnych hornin 12z 4 s m3 84.351 33,40 2817,32
prehodenim sypaniny e ] I
D 4 Vodorovné konstrukcie _ ) 5982,15
P - . * |
20| K |451573111 Leckopad parrubie, Sioky a.drabné dtyekhy, m3 | 119,974 49,60 5 950,71
otvorenom vykope z piesku a $trkopiesku do 63 mm
21| K |452112121 Osadenie prechod.dosky, vyéky nad 100 do 200 mm ks 2,000 14,08 28,16
22| K 452361111 Vystuz podklgdowch dometc, blo!«ov alebo podvalov v t 0,002 163911 3.28
otvorenom vykope, z betonarskej ocele 10 216
b 5 Komunikacie 2 207,33
23| K 564752111 Podklad z kameniva hrubého vel. 32-63mm po m2 11,558 10,08 116.50
zhut.hr.150 mm
24| K 564801111 Podklad_zo Strkodrviny s _rozprestremm a m2 2312 177 4,09
zhutnenim,hr.po zhutneni 30 mm
Podklad z podkladového beténu PB | tr. C 20/25 hr.
_25_ K 1567114111 100 mm-chodnik m2 7,705 14,07 108,41
Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a [
26| i [PeI=IAI zhutnenim, &trk. alebo kamen. tazenym hr. 100 mm ma Fif03 3,86 29,74
27| K [594111111 Kladenie dlazby do beténového 16zka m2 77,050 25,29/ 1948,59
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
b 99 Presun hmét HSV 13 938,29
T - e T . 1
28 K 998276101 Pre§un hmét pre raroveé vedenie h[be’né z rur z plast. ¢ 316,061 22,00 695334
i | hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope
Priplatok k cenadm za zvaéseny presun pre rurove |
e = ] |
29 | K 1998276115 vedenie hlbengz rar z p!ast,, hmot a.a1ebc! sklolamin. ¢ 316,061/ 22.10| 6984.95
nad vymedzent najvaésiu dopravnu vzdialenost do
1000 m B
p HSV Prace a dodavky HSV 14 303,57
D 8 Rurové vedenie 14 303,57
Demontaz kanalizaéného potrubia z kameninovych rur [
30| K [831379011.8 od DN 200 do DN 500 -0,230 t m 160,500 19,00 3 049,50
31| K 1871356006 N:Iontéz kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého 0 160,500 1,00 160,50
viacvrstvového DN 200
Rura PVC-U hiadky, kanalizaény, gravitacny systém
32 | M |286110000200.S |Dxr 200x5,9 mm, dl. 5m, SN8 - napenena ks 32,582 89,47 291511
(viacvrstvova) |
33| K 877326004.8 Montaz kanalizaéného P\_I_C—U kolena DN 150 | ks 9,000 4,48 40,32
34 | w |286510004400;5 |(016n2 FVC-U, DN 160¢15,, 30, 45 pre hlacky. | ks 9,135 427 39,01
kanalizacny, gravitacny systém
35| K 877326100.8 Montaz kanalizacnej prechodky PVC/KAM DN 150 | ks §_,_000 (o 4,_4£ 35,84
36| M |286510009800.5 Precj_hoe‘k? PVC/KAM, DN 160 pre hladky, kanalizacny, | i 8,120 373 30,29
| gravitaény systém - e ] [
37| K 877356006.5 Montaz kanalizaéného PVC-U kolena DN 200 ks 1,000 5,00 5,00
38 | M |286510004800.5, |<2/en2 PVC-U, DN 200x15", 30°, 457 pre hladky, ks 1,015 8,23 8,35|
kanalizacny, gravitacny systém )
39 | M |286510013900.8 [O900cka 45" PVC, DN 200160 prs hiadiy, ks 9,135 14,05 128,35 |
_ kanalizacny, gravitatny systém
40 | M |286510014000.8 [OdPocka 45° PVC, DN 200/200 pre hiadky, ks 4,060 17,69 71,82
_ | kanalizacny, gravitacny systém
| 41 | K |877356030.5 Montaz kanaliza¢nej PVC-U odbocky DN 200 ks 13,000 5,00 65,00
Sachta kanalizagna s oblozenim dna betonom tr. C N i '
42 1 K |894211111.8 25/30 na potrubie DN do 200 ks B 8,000.. 476,00 3 3.@§1
43 M |5922432000 :;’givfafggfét betonovy-vstupna sachta TBS 2-60 Ms i 6,121 56,79 347,61
44 | M |5922435000 ;;iff;’;f;t BEIHAOA SR TR T 100 Ms kus 17,342 28,04 486,27
45 M |592240012800.5 Beténovy vyrovnavaci prstnenec 95/70, DN 600, vyska ks 17.170 20,25 347,69
100 mm, hr. steny 90 mm ’
46 M 5922436000 Prefabrikat beténové dno ISK-V.S.bet. VH4 ks 8,080 54,26 438,42
47| K 1899104111 Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane ks 8,000 36,58 292,64
ramu hmotn. nad 150 kg
48| K 899501111 Stupadloldo Sachty Ilat’mové vidlicové osadené pri ks 25.000 731 182.75|
murovani a betéonovani |
49| K |899502111 Stupadk:: dc_: Sachty Ilgtmové zapust’ene—kapsové ks 6,000 17.92 107,52
osadené pri murovani a betdnovani |
50 K 899721132 fC;Egiéeme kanalizaéného potrubia hnedou vystraznou = 160,500 0,97' 155,69
51| M |5524378000 Stupadlo $achtové vidlicové kus 25,250 | 14,66 370,17
52 | M 5524378500 Stupadlo sachtové kapsové ks 6,060 15,61 94,60
53 | M 5524180250 Liatinovy poklop kruhovy D 600 ks 8,080 139,00 112312
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