Centrurn socidlnych sluzieh Domov pod Tatrami |
Drufstevnd 25/3, 058 35 Batizovee

Wit Zose

(iislo spisu

e tislo:  #5%

¢ Prilohy / ligy:

"i'\ft“_*.:'.'.:;a.

Zmluva o Dielo ¢. 25/18

uzatvorena v stlade s ustanovenim §536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodného zakonnika)
v zneni neskorsich predpisov a na zaklade vysledku verejného obstaravania podla zak. ¢. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zékonov v zneni neskor§ich predpisov

Zmluvné strany
Objednavatel Centrum socialnych sluzieb Domov pod Tatrami
Sidlo: Druzstevna 25/3, 059 35 Batizovce
Statutarny organ: Ing. Danica Duricova - riaditelka
ICO: 00691861
DIC: 2021202436
IC DPH: neplatca DPH
Kontaktna osoba: Ing. Danica Duricova - riaditelka
Kontakt: 052/ 78 49 712; 0915 879 816, duricova.danica@cssbatizovce.sk
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu (IBAN):

SK7181800000007000512083

(dalej len ,Objednavatel”)

Zhotovitel" Schindler vyt'ahy a eskalatory a.s.
Sidlo: Karadzicova 8, 821 08 Bratislava
V zastupeni: Ing. Robert Riegler, predseda predstavenstva
Marian Rothbauer — projektovy manazér podla pinej moci
ICO: 31402828
DIC: 2020338419
IC DPH: SK2020338419

Kontakina osoba:

Kontakt:

Bankové spojenie:

Cislo uétu (IBAN):

Rastislav Hrnéirik - obchodny technik, Tel.: +421 911 676 608
Stanislav Cech — montazny majster, Tel.: +421 903 221 993

+421 2 32 72 41 11, info.sk@schindler.com
City Bank Europe
SK38 8130 0000 0020 0269 0008

(dalej len ,Zhotovitel*)

|.Preambula

1:1 Hore uvedeni uéastnici jednotlivo oznacovani ako ,Objednavatel* a ,Zhotovitel*, spoloéne ako
,Zmluvné strany”, resp. kazda samostatne ako ,Zmluvna strana“ uzatvaraji tito Zmluvu o dielo
v rozsahu a za podmienok niz§ie Specifikovanych (dalej len ,Zmluva“).

i Ciefom realizacie diela je realizécia projektu: ,Rekonstrukcia vytahu v objektoch Javor a
Gastan“, (dalej len ,dielo”), Tomuto cielu je prispbsobeny rozsah diela, ktory je stanoveny
Vykazom vymer a cenovou ponukou predioZenou zhotovitefom (ponuka €.121329276), ktoré
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su prilohou €. 1 tejto Zmiuvy a Projektovou dokumentéaciou pre realizaciu stavby, projektant:
Ing. Zora Popovicova, Park Angelinum 2, 040 01 KoSice, ktora je prilohou €. 2 tejto Zmluvy.
V pripade, ak vznikne nesilad medzi Projektovou dokumentaciou a Vykazom-vymer, ma
Projektova dokumentacia vysSiu vahu.

Navrhovana zmluvna cena diela zohladiuje v8etky poziadavky a naroky Objednavatela v
slvislosti s realizaciou diela a Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit predmet zakazky v plnom
rozsahu za navrhovant zmluvnu cenu diela predlozent v ponuke.

€Ll Uvodné ustanovenia a vychodiskové podklady

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze udaje uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st pravdivé a aktualne a
zaviazuju sa vzajomne bez meskania oznamit druhej zmluvnej strane kazdli zmenu, ktora by
mohla mat' vplyv na plnenie zmluvnych zavézkov. Su si vedomi, Zze pri neoznameni takejto
skutoénosti budu znasat skodu a pripadné dalSie vzniknuté nasledky, ktoré moézu druhej
zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti vzniknut.

€. Il Predmet Zmiuvy

Na zaklade tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje vykonat riadne a véas vo vlastnom mene a na
vlastni zodpovednost dielo pozostavajlice z vykonania prac v zmysle projektovej
dokumentécie, ktorej obsah je zavaznym podkladom pre vyhotovenie Vykazu - vymer, ktory
tvori neoddelitelnt prilohu €.1 tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavéazuje zhotovit pre Objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podfa
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpetenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov a odovzdat zhotovené dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.
Véetky pripadné zmeny oproti Projektovej dokumentacii, ktoré vzniknl pocas realizacie diela
podla tejto Zmluvy budu zakreslené v Dokumentacii skutocného vyhotovenia stavby
po ukonéeni celého Diela. Dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby po ukonéeni celého
diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi v nasledovnom rozsahu:

¢ 1x farebny vytlacok v papierovej forme,

¢ 1 x elektronicka verzia na CD/DVD/USB nosici).

CI. IV Doba pinenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' a odovzdat dielo Objednavatelovi v lehote do 30.11.2018.
Objednéavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat Stavenisko pre realizaciu
predmetného diela a to v den zapocatia realizacnych prac. Termin prevzatia staveniska oznami
Zhotovitel Objednavatelovi najneskér 14 dni pred planovanym zapocatim realizaénych prac.
Zhotovitel zacne prace difom protokolarneho odovzdania a prevzatia Staveniska.
Objednavatel umozni zhotovitelovi odber pitnej a UzZitkovej vody pre realizaciu diela a odber
elektrickej energie bez thrady.

Ak Zhotovitel pripravi dielo v zmysle €l. IV., bod 4.1 na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym
terminom, zavézuje sa Objednéavatel dielo prevziat' aj v skorSom, ako dohodnutom termine v
zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy.

€l. V Zmluvna cena

Zmluvna cena je ur¢ena v mene eur na zaklade navrhovanej zmluvnej ceny uvedenej v cenovej
ponuke predloZenej zhotovitelom (ponuka €.121329276), ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a
v stilade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon
o cenach") a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o cenach (dalej len ,vyhlaska") a st v nej zahrnuté vsetky naklady, ¢innosti,
prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za uéelom riadneho vykonania Zmluvy nasledovne:




5.2

5.3

54

5.5
5.6

6.3
6.4
6.5

6.6

6.7

6.8
6.9

Cena diela celkom bez DPH 92 100,00 Eur
Dar z pridanej hodnoty (DPH) vo vyske 20 % : 18 420,00 Eur
Cena diela celkom spolu s DPH : 110 520,00 Eur
(Slovom : stodesattisicpat'stodvadsat’ eur)

V pripade vzniku naviac prac alebo inej skutoénosti ovplyviiujicich cenu za dielo dohodnutu
v €l. 5.1. tejto Zmluvy, musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované, odsuhlasené
a dorie$ené medzi Zhotovitelom a Objednavatelom formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Zmena Zmluvy je mozna len v zakonnych medziach zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V cene diela st zahrnuté vSetky potrebné naklady suvisiace s realizaciou predmetného
stavebného diela ako aj véetky pomocné, zabezpetovacie, pripravné prace, posudky atd.
Celkova cena diela je stanovena podfa jednotkovych cien a uvedenia mnoZstva mernych
jednotiek, ktoré su predmetom realizacie diela, ako sucet vSetkych poloZiek v EUR formou
zavazneho oceneného Vykazu - vymer.

Prace, ktoré Zhotovitel vykoné odchylne od schvalenej projektovej dokumentacie alebo bez
pisomného prikazu objednavatela, nebudi Objednavatelom uhradené.

Podrobna $pecifikacia zmluvnej ceny diela je uvedena v jednotlivych poloZkach Vykazoch -
vymer, ktory tvori prilohu tejto Zmluvy.

Cl. VI Fakturaéné a platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z prostriedkov Objednavatela.

Objednavatel na pinenie tejto Zmluvy neposkytne Zhotovitelovi preddavok ani zalohu. Uhrada

za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného platobného

styku jednorazovo na zaklade vystavenej faktury.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru az po protokolarnom odovzdani a prebrati diela.

Podkladom pre vystavenie faktury bude Protokol o odovzdani a prebrati diela a Stpis skutotne

vykonanych stavebnych prac potvrdené Objednavatefom.

Faktura musi obsahovat' nalezitosti dafiového dokladu. Faktura bude vystavena v 4 originaloch

a musi obsahovat v8etky nalezitosti poZzadované prislusnymi véeobecne zavaznymi pravnymi

predpismi.

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktura Zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujuce nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne Zhotovitela, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikacné Eislo, identifikaéné Cislo pre daf, dafove
identifikacné Eislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktlry, datum splatnosti faktury a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla Objednavatela realizacie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovtl fakturovanti cenu v €,

- oznacenie penazného lstavu a ¢islo Gétu, na ktory sa ma platit,
peélatka a podpis opravnenej osoby,

Faktury musia obsahovat' nalezitosti podia § 74 zakona &. 222/2004 Z. z o dani z pridanej

hodnoty v zneni neskor$ich predpisov (dalej len zakon o dani z pridanej hodnoty") a prilohy

uvedené v zmysle tohto élanku. Ak faktlra nebude obsahovat vy$Sie uvedené udaje alebo ak
faktira bude obsahovat nelplné, nespravne alebo nepravdivé ldaje alebo k nej nebudu
prilozené prilohy, Objednavatel je opravneny takuto fakturu vratit spolu s oznaCenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktury
sa prerusuje a nova lehota splatnosti zaéne plynit’ diiom nasledujicim po dni doporu¢eného

dorucenia faktury, ktora obsahuje UpIné, spravne a pravdivé Udaje, a ktorej Udaje sa zhoduju s

udajmi uvedenymi v prislusnych prilohach, do sidla Objednavatela.

Splatnost fakttry sa stanovuje na 30 dni odo doporuceného dorucenia do sidla Objednavatela.

Pokial sa zisti akykolvek nestilad medzi skutotne vykonanymi pracami a pracami uhradenymi

objednavatelom, Zhotovitel je povinny akceptovat toto zistenie a postupovat' v zmysle pokynov

Objednéavatela. V pripade zistenia neopravnene vyfakturovanych Ciastok, Objednavatel je

opravneny si narokovat u Zhotovitela bezodkladné vratenie uz uhradenych finanénych

prostriedkov za takéto vyfakturované iastky na ucet Objednavatela.




T4

7.2

7.3

74

7.5

7.6

¥l

7.8

7.9

€l. VIl Vykonanie diela a povinnosti Zhotovitefa

Zhotovitel zrealizuje a dokonéi dielo v rozsahu, kvalite a termine danych touto Zmluvou,
Vykazom — vymer a Projektovou dokumentaciou.

Zhotovitel vynaloZi pri vykonavani diela nalezitu starostlivost, dokladnost a kvalifikaciu, ktora
sa vyzaduje od prislu$ne kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitela.

Zhotovitel berie pini zodpovednost za dielo odo diia prevzatia Staveniska do dia jeho
odovzdania Objednavatelovi.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich préac po celt dobu ich realizacie a dalej za
ochranu akychkolvek vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavbu, ako aj ochranu
Staveniska ako celku, pri¢om tito ochranu zabezpetuje na svoje vlastné naklady.

Zhotovitel je zodpovedny za dodavky prac a materidlov, ktorymi ho poveril Objednavatel v
stivislosti s realizaciou diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze v ramci realizacie prac podia tejto Zmluvy nepouzije Ziadny
materiél, o ktorom je v dobe uzitia zname, ze ma skodlivé U€inky na fudské zdravie. Materialy,
stavebné diely a vyrobky zabezpeované Zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi v
zmysle zakona €. 264/1999 Z z. o technickych pozZiadavkach na vyrobky a posudzovani zhody,
Zakona &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie
materidly, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudl zodpovedat Zmluve a poZzadovanym
skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit' a nahradit' bezchybnymi. Z tohto dévedu
vzniknuté $kody znasa Zhotovitel. Objednavatel méze stanovit termin na odstranenie vad
primerany ich rozsahu a technologickym postupom. Objednavatel ma v pripade nedodrzania
terminu odstranenia vad podra tohto odseku Zhotovitelom pravo na odstlpenie od Zmiuvy.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri realizacii diela nepripusti do prevadzky stroje a mechanizaciu s
neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam
pre ich prevadzku.

Zhotovitel je povinny na Stavenisku zachovavat Eistotu a poriadok, odstrafiovat na svoje
néklady odpady, necistoty, likvidaciu kontaminovanej pody, vzniknuté vykonavanim prac a
vysledok svojej prace riadne zabezpedit' proti poSkodeniu.

Zhotovitel je povinny viest od prvého diia od odovzdania a prevzatia Staveniska az do
odstranenia vad a nedorobkov stavebny dennik, a to v jednom originali a dvoch képiach, pricom
jedna képia musi byt ulozend oddelene od origindlu a druha képia musi byt k dispozicii
Objednavatelovi. Stavebny dennik bude vedeny v zmysle § 28 Vyhlasky €. 453/2000 Z.z. a v
stlade s platnymi predpismi. Stavebny dennik musi byt uloZzeny u stavbyveduceho Zhotovitela
na pristupnom mieste. Do dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodujice pre pinenie
Zmluvy, najmé Udaje o &asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti
prac a (daje nevyhnutné pre postidenie prac organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konéi diom
odovzdania a prevzatia diela, resp. po odstraneni pripadnych vad a nedorobkov.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit' stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, Objednéavatel a jeho opravnené
osoby, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.
Denné zaznamy sa pisu do knihy s oéislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa
zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom
zapisu. Len vynimoé&ne sa tak mbze urobit v nasledujtci den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu
vynechat' volné miesta.

Objednavatel (resp. opravnena osoba Objednavatela) je opravneny dat' pokyny, ktoré su
potrebné na vykonanie prac podla Zmluvy Zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi
reSpektovat technologicky postup prac.

Pokial Objednavatel nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie Zmluvy zo
strany Zhotovitela alebo jeho subdodéavatelov, vykoné Zhotovitel nariadené prace na svoje
vlastné nakiady.

Ak stavbyveduci do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Ak Objednavatel do piatich pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.
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Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky vseobecne zavazné a platné predpisy o bezpecnosti
prace, ochrane zdravia a poziarnej prevencii a ochrane. Zabezpecenie prostriedkov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia, ako aj poziarnej ochrany je plne v povinnosti Zhotovitela.
Vsetky osoby vykonavajlce prace Zhotovitela su bez vynimky povinné pouzivat na Stavenisku
osobné ochranné prostriedky podla Nariadenia viady €. 392/2006.

Objednavatel je v sulade s § 550 Obchodného zakonnika opravneny priebezne kontrolovat
vykonavanie diela a dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou
realizaciou a dielo vykonaval riadnym spésobom. Ak tak Zhotovitel nespravi ani v lehote uréenej
Objednavatelom v stavebnom denniku, je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy, alebo
zadat odstranenie nedostatkov inému zhotovitelovi na tarchu pévodného Zhotovitela.
Vykonanie &i nevykonanie tejto kontroly diela Objednavatelom nema vplyv na zodpovednost
Zhotovitela za vady diela.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne upozornit na nevhodnu povahu, alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov v zmysle § 551 Obchodného zakonnika danych mu
Objednéavatelom na vyhotovenie diela, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a v€as. V opatnom
pripade zodpoveda za $kody, ktoré v dosledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknu. Zhotovitel
véak nezodpoveda za $kodu, ak Zhotovitel na nevhodnl povahu, alebo vady veci, podkladov
alebo pokynov upozomil a Objednavatel na ich dodrzani a/alebo pouZiti trval, alebo ak
Zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit'

Ak Zhotovitel zisti na stavbe také prekazky alebo vznik takych udalosti, ktoré mu brania, alebo
stazuju zhotovit dielo riadne a véas, je povinny ihned takéto prekazky oznamit pisomne
Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut iné vhodné rieSenie.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi Stavenisko zbavené prav tretich oséb.

Zhotovitel bude riadne vykazovat a platit zakonné poplatky, dane, odborné posudky, vsetky
uradné skusky suvisiace s vykonavanim jeho prac tak, aby predisiel sankciam, ktoré by z titulu
vystavby mohli byt uplatnené voci Objednavatelovi.

Objednavateflom poverena osoba bude vykonavat pri realizacii predmetu Zmluvy stavebny
dozor Objednavatela. Za tym G¢elom ma pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde sa zmluvne
vykony alebo ich &asti realizuji, alebo skladuji. Na pozZiadanie mu musia byt predlozené
vykresy, vzorky materialov alebo iné podklady stvisiace s predmetom Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpedi pri zhotovovani diela uplni bezpecnost pri praci
zamestnancov Objednavatela a subdodavatelov podla platnej medzinarodnej normy OHSAS
18001.

Zhotovitel umozni Objednavatelovi a ostatnym kontrolnym organom, aby prostrednictvom
kontroly dokumentov alebo kontroly na mieste preverili realizaciu projektu a vykonavanie prac
a aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali Uplnd kontrolu
dokumentov vztahujucich sa na vykonavanie prac. Za tymto ucelom sa Zhotovitel zavazuje, Zze
kontrolnym organom umozni pristup na miesta, na ktorych sa uskutoénuje plnenie Zmluvy a
poskytne vSetky dokumenty tykajlice sa realizacie diela. Dokumenty musia byt lahko dostupné
a usporiadané tak, aby sa ulahéila ich kontrola, pricom Zhotovitel je povinny na poZiadanie
informovat Objednéavatela o ich presnom umiestneni. Zhotovitel je pritom povinny poskytnut
maximalnu suéinnost pre Objednavatela a ostatnym kontrolnym organom pocas vykonavania
kontroly dokumentacie a dokumentov. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela
predlozit Objednavatelovi v pozadovanom termine kopie materidlov potrebnych pre vykon
kontroly Objednavatela.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s uskuto€fiovanymi stavebnymi
pracami podla tejto Zmluvy kedykolvek poéas platnosti a u€innosti Zmluvy a to opravnenymi a
poskytnut im vSetku potrebnt stginnost.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela resp. stavebny dozor, na prevzatie prac, ktoré budu
dalsim postupom zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to minimaine tri pracovné dni vopred.
Ak sa Objednavatel nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani
diela. Ak bude Objednavatel trvat na dodatoénom odkryti prac, znasa naklady s tym spojené.
To vBak neplati, ak sa pri dodatoénom odkryti zisti porusenie kvalitativnych podmienok vykonu
prace Zhotovitela.

Zhotovitel poveruje vo veciach realizaéno — technickych, vratane zépisov do montazneho
dennika a prevzatia diela montaZneho majstra Stanislava Cecha (dalej len zastupca
zhotovitela), Pripadné neskorSie 2zmeny oznami zhotovitel objednavatefovi do
3 pracovnych dni zapisom v stavebnom denniku.
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Objednavatel prehlasuje, Ze na stavbe bude vykonavat potas celej doby realizacie diela
technicky (stavebny) dozor Ing. Michal Pitek.

€l. VIl Odovzdanie diela

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo riadnym a v€asnym ukonéenim a
odovzdanim, pri¢om je povinny Objednéavatelovi najnesk6ér 3 dni vopred oznamit termin
odovzdavania diela. O odovzdani predmetu diela bude spisany Protokol o odovzdani a
prevzati diela, ktory podpise Objednavatel i Zhotovitel.

Najneskér 3 dni pred zahajenim preberacieho konania odovzda Zhotovitel Objednavatelovi
kompletni dodavatelsku dokumentaciu, bez ktorej sa nepristupi k preberaciemu konaniu.

V Protokole o odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti akost
vykonanych préac, supis zistenych vad a nedorobkov, s terminom ich odstranenia. Obsahom
zépisu je aj vyhlasenie Objednavatela, Ze dielo prebera a pokial nie, z akych dévodov.
Pripadné vady a nedorobky, uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu, odstrani Zhotovitel vo vzajomne stanovenej lehote. V Protokole o odovzdani
a prevzati diela Zhotovitel uréi svojho zastupcu, ktorému umozZni Objednavatel pristup na
miesta pripadnych vad a ktory vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
material a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat. Po
termine odovzdania a prevzatia diela méze Zhotovitel ponechat na Stavenisku len stroje,
vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi
Objednéavatel dodavku prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je Zhotovitel povinny vypratat
Stavenisko do 14 dni a upravit Stavenisko tak, ako mu to uklada Zmluva, projektova
dokumentacia.

Objednéavatel neprevezme dielo resp. jeho ¢ast pred odstranenim vad a nedorobkov, ktoré
brania jeho riadnemu uzivaniu.

Ak Objednavatel odmieta dielo prevziat, je povinny uviest dévedy. Po odstraneni nedostatkov
opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pévodnému protokolu.

€1 IX Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo skody

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeéuje Zhotovitel. Zhotovite!
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do diela.

Nebezpedenstvo kody na diele, ako aj na véetkych veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znasa Zhotovitel az do &asu protokolarmeho prevzatia diela Objednavatefom.

Cl. X Zaruka

Kvalita zhotoveného stavebného diela bude v stilade so zavaznymi STN a odbornymi normami,
pravnymi predpismi a zodpoveda ucelu, pre ktory sa dielo obvykle uziva.

Zaruka za vykonané prace je v dizke 60 mesiacov stavebnej Easti v zmysle zakona £.254/1998
Z.Z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zaruka zatina plynit odo dia
uspeéného odovzdavacieho a preberacieho konania.

Objednavatel ma pravo na bezplatné odstranenie kolaudaénej alebo zaru¢nej vady.

Pripadnu reklamaciu vady stavebného diela je Objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po
zisteni vady, pisomnou formou na adresu Zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré oznaci Objednavatel za havarijné je zhotovitel povinny nastipit' na
ich odstranenie do 48 hodin od ich nahlasenia. Su to najmaé tie vady, na zaklade ktorych neméze
Objednavatel dielo uzivat, hrozi mu majetkova ujma alebo je ohrozena bezpecnost.

V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani reklamované zaruéné vady ani v nahradnej dohodnutej
lehote, je Objednévatel opravneny nechat tieto vady odstranit tretou osobou a naklady
vyuétovat Zhotovitefovi. Zhotovitel sa zavazuje tieto naklady uhradit v pinej vySke do 21
kalendarnych dni odo dia obdrZania faktury, ktorou mu boli tieto naklady vyictované.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto Zmluvy je zhotoveny podla Projektovej
dokumentacie, pripadne zmien odstihlasenych Objednavatelom.

Cl. XI Predizenie terminov

Termin dokonéenia a odovzdania/prevzatia diela podfa tejto Zmluvy je pevny a nemenny.
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€1 XIl Zmluvné pokuty

Zhotovitel sa zavézuje zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu za omeskanie diela oproti
terminu odovzdania a to vo vySke 0,03% z ceny diela celkom vratane DPH za kazdy zacaty
den omeskania, maximalne do vysky 5% z ceny diela.

Zhotovitel sa zavazuje zaplatit' Objednavatelovi zmluvnu pokutu za omeskanie odstranenia vad
a nedorobkov uvedenych v Protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutych
terminoch vo vyske 50,- EUR za kazdy defi omeskania a jednotlivii vadu, maximalne do vysky
5% z ceny diela.

Za bezddvodné neprevzatie Staveniska Zhotovitelom od Objednavatela sa stanovuje sankcia
na 500,00 € jednorazovo. Uvedent sankciu je mozné uloZit' aj opakovane.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktiry méze Zhotovitel vytétovat Objednavatelovi
urok z omeskania vo vyske 0,03 % z dlznej sumy (vratane DPH resp. kone¢nej ceny pre
neplatcov DPH) za kazdy zacaty deri omeskania.

Za neuvolnenie a nevypratanie Staveniska v lehote uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati
diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € za kazdy zacaty defi omesSkania, aZ pokial
Zhotovitel neuvolni a nevyprace Stavenisko, maximéalne do vysky 5% z ceny diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze sthrn zmluvnych pokut a sankcii nepresiahne sumu, ktora
predstavuje 5% z ceny diela.

€. XIll Nahrada $kody

Pokial Zmluvné strany porusia svoju povinnost zo zavazkového vztahu, si povinni nahradit
Skodu tym sposobenu druhej strane. Rezim nahrady Skody bude riadeny §373-§386
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

€l. XIV Odstipenie od zmluvy

Pred spinenim predmetu Zmluvy mézZe byt platnost a u€innost tejto Zmluvy ukonéena len
odstupenim od Zmluvy v zmysle ustanoveni tejto Zmluvy, alebo dohodou Zmluvnych stran.

V pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran nebude schopna plinit' svoje zavazky riadne a vcas
alebo porusi svoje zmluvné povinnosti podstatnym spésobom, ma druha strana pravo odstupit'
od tejto zmluvy v stlade s ustanoveniami Obchodného zakonnika (§344-§351). Odstipenie od
zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto
zmluvy, okrem narokov na nahradu $kody, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie a
narokov vyplyvajlcich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti
diela, ktora bola do odstlpenia zrealizovana.

€1. XV Doruéovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vetky oznamenia tykajlce sa tejto Zmluvy treba zasielat osobne,
faxom, postou — ako doporuéent zésielku alebo elektronicky osobam uvedenym v tvode tejto
Zmluvy.

Oznamenia sa povazuju za doru¢ené v den dorucenia, pokial boli doru¢ené osobne; v defi
prevzatia, pokial boli zaslané formou doporucenej listovej zasielky; v nasledujuci pracovny def,
pokial boli zaslané rychlou kuriérskou sluzbou; a po tuspesnom prenose, pokial boli zaslané
faxom alebo prostrednictvom elektronickej posty (e-mail), ak sa nepreukaze opak. V pripade,
ak zmluvna strana zasiela druhej zmluvnej strane pisomnost, od dorucenia ktorej zacinaju
plynat’ zakonné alebo zmluvné lehoty, prostrednictvom faxu alebo elektronickej posty (e-mail),
je povinna doruéenie takejto pisomnosti druhej zmluvnej strane telefonicky overit.

Za den dorucenia pisomnosti sa povazuje aj defi, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom,
odoprie doruéovanu pisomnost prevziat, alebo v ktory marne uplynie odberna lehota pre
vyzdvihnutie si zasielky na poste doru¢ovanej postou zmluvnej strane, alebo v ktory je na
zéasielke, dorucovanej postou zmluvnej strane, preukazatelne postou vyznacena poznamka, Ze
.adresat sa odstahoval’, ,adresat je neznamy" alebo ina poznamka podobného vyznamu, ak sa
sucasne takato poznamka zaklada na pravde.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujlice prejav vole predéasne ukonéit' tuto
zmluvu (odstipenie od zmluvy atd.) sa musia dorucovat prostrednictvom posty s
doruéenkou preukazujicou dorucenie.

Cl. XVI Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Uginnost nadobudne dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
Objednavatela.

Pravne vztahy neupravené resp. nespecifikované touto Zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika v jeho platnom zneni ako aj ostatnymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky.

Vsetky dodatky k tejto Zmluve, vietky dokumentécie, doklady a navody budu vypracovane v
slovenskom jazyku.

V pripade, Ze vzniknu spory vyplyvajice z tejto Zmluvy, budli ich zmluvné strany riesit
vzajomnou dohodou $tatutarnych zastupcov. Ak neddjde k dohode, mézZe ktorakolvek zo
zmluvnych stran poZiadat' o rozhodnutie prislusny sud.

Zmluvu je mozné zmenit' len formou dodatku k tejto Zmluve za dodrzania zakona €. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zmeny a doplinky tejto
Zmluvy budd zmluvné strany riesit’ formou pisomnych, o€islovanych dodatkov, ktoré sa po
stihlasnom obojstrannom podpisani zmluvnymi stranami stant neoddelitelnou sucastou tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskutoénenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek, potas platnosti a
uéinnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu suéinnost.
Zmluva je vypracovana v 2 vyhotoveniach s uréenim 1 vyhotovenie pre Objednavatela a 1
vyhotovenie pre Zhotovitela.

Zmluvné strany spoloéne vyhlasuji, Zze Zmluva bola uzavreta slobodne, vézne, je formulovana
uréito a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuji podpismi svojich
Statutarnych organov.

Nedelitelnou prilohou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha &. 1 = Vyplneny Vykaz vymer a cenova ponuka zhotovitela (ponuka €.121329276)
Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia

Za Objednavatela : Za Zhotovitela :

V Batizovciach dn L. ’1":‘9 ;fﬁa V Bratislave D"/" ;sz
—entrum socialnych slugieb

Domov pod Tatrami

Ing.

Druzstevnd 25/3
058 35 Batizovce

Ing. Rob iegl
riaditel’ka predseda predstavenstva

Danica Duricova

Mariath Rothbauer

Projektovy manazér podla plnej moci

Schindler &
8 vytahy a eskaldtory a.s.
Karadzicova 8, 821 08 Bratislava

ICO: 31 402 828, IC DPH: SK2020338419




