1.1

1.2

Cislo z Registra zmlav:

Mandatna zmluva 9/2026

na vykon stavebného dozoru
uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni
(d’alej len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Mandant

Nazov: Centrum socidlnych sluzieb Domov pod Tatrami
Sidlo: Druzstevna 25/3, Batizovce, 059 35

Statutarny organ: PhDr. Katarina Bolisegova — riaditel’ka

ICO: 00691861

DIC: 2021202436

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK82 8180 0000 0070 0073 6634

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail):
Ing. Jana Faixovd, veduca tuseku ekonomiky a obsluznych ¢innosti, 052/7849713,
faixova.jana(@cssbatizovce.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):
Mgr. Peter LiSka, veduci vnatornej prevadzky, samostatny odborny referent,
052/7849713, liska.peter(@cssbatizovce.sk

(dalej len “Mandant™)

a

Mandatar

Nazov: JANIJU, spol. s r.0.

Sidlo: Hviezdoslavova 270, 059 21 Svit

Statutarny organ: Ing. Jan Jur¢isin, konatef

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného stidu Presov; Oddiel: Sro;
Vlozka ¢islo: 14623/P

1CO: 36490512

DIC: 2021781663

IC DPH: SK2021781663

Email. kontakt: janju@janju.sk

Bankové spojenie: CSOB a.s.

IBAN, SWIFT: SK53 7500 0000 0040 0714 3782

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):
Ing. Jan Jurcisin, konatel’, tel. ¢. 0903606501, email: janju@janju.sk
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):
Ing. Jan Jurcisin, konatel’, tel. ¢. 0903606501, email: janju@janju.sk,
Ing. Jaroslav Balaz, stavebny dozor, tel. ¢. 0911606501, email: jbalaz@janju.sk

(d’alej len ,,Mandatar” alebo ,,stavebny dozor™)
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Clanok 2
Preambula

Tato Zmluvu uzatvara Mandant ako verejny obstaravatel so Mandatarom ako uspesnym
uchadzacom vo verejnom obstaravani v sulade s vyzvou na predkladanie ponuk a jej prilohami,
v sulade s vysvetleniami vyzvy a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetl'ovaniu doslo,
a v sulade s predlozenou ponukou uspesného uchadzaca.

Identifika¢né udaje verejného obstaravania:

Typ zakazky: Zékazka malého rozsahu

Postup: Zadavanie zakazky malého rozsahu postupom zad4vania vynimky
podla § 1 ods. 14 ZVO, vyhlasené dna 05.06.2026 v informacnom
syst¢éme ERANET

ID v IS ERANET: 6795

Nazov akcie: Utulok Svit

Predmet zakazky: Utulok Svit — stavebny dozor

Zmluva sa uzatvara za ucelom zabezpecenia kvalitnej, profesionélnej, komplexnej a v prospech
Mandanta vykonavanej ¢innosti stavebného dozoru podla Clanok 3 tejto zmluvy tak, aby bola
dodrzana lehota realizacie stavby stanovend Zmluvou o dielo.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Mandatar sa zavédzuje, ze pre Mandanta zabezpeci vykon kontrolnej ¢innosti (stavebného
dozoru) v ramci investi¢nej akcie podl'a bodu 3.2 Zmluvy pre Mandanta v rozsahu podl’a bodu
4.1 Zmluvy.

Identifikacia miesta vykonu stavebného dozoru:

—  Nazov stavby: Utulok Svit

—  Miesto stavby: Budova Utulku, stp. &. 144, ul. SNP, Svit

—  Projektant: TATRA ATELIER s.r.o., Nam. Sv. Egidia 45/78, 058 01 Poprad

— Stupen vypracovania PD: Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu
stavby

— Celkova cena s DPH za realizéciu stavby: 1 419 868,63 EUR

(dalej len ,,dielo* alebo ,,stavba®).

Mandant sa zavézuje, Ze za splnenie predmetu Zmluvy, ¢im sa rozumie plnenie ustanoveni tejto
Zmluvy, uhradi Mandatarovi dohodnuti odmenu podla bodu 8.1 Zmluvy a poskytne mu
dohodnuté spolupdsobenie plnenim si svojich povinnosti podl'a bodu 5.1 Zmluvy.

Mandant splnomocnuje Mandatara na vykonanie prislusnych ukonov, spojenych so splnenim
predmetu tejto zmluvy a na vSetky pravne ukony tykajice sa zastupovania Mandanta v stivislosti
so splnenim predmetu tejto zmluvy. Mandant v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy udel'uje
Mandatarovi plnt moc na vSetky tkony stvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy a vykonom
¢innosti stavebného dozoru.

Pre ucely tejto zmluvy sa za ,riadne zhotovenu stavbu® povazuje stavba, ktorad je vykonana
podl'a podmienok uvedenych v uzatvorenej Zmluve o diclo na realizaciu stavebnych prac zo
dna 15.05.2026 (d’alej len ,,Zmluva o dielo®) so zhotovitel'om stavby — skupina zhotovitel'ov
MILANKO spol. s r.o. aBENSTAV s.r.o. (dalej len ,.Zhotovitel*), platnych pravnych
predpisov a STN EN, spliia vietky podmienky ulozené dotknutymi organmi, je v plne funkénom
stave a bol podpisany Protokol/Zapis o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov oboma
Zmluvnymi stranami a zodpovednym zamestnancom Presovského samospravneho kraja.
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3.6

4.1

Mandatar vyhlasuje, Ze sa v Case pred uzavretim tejto Zmluvy oboznamil so znenim Zmluvy
o dielo na realizaciu stavebnych prac a s ostatnou dokumentéciou uvedenou v bode 5.1. tejto
zmluvy a je spdsobily riadne a v€as zabezpecit’ vykon ¢innosti stavebného dozoru.

Clanok 4
Rozsah ¢innosti stavebného dozoru

Pozadovany vykon cinnosti stavebného dozoru pocas doby realizacie stavby najmé, nie vSak
vyluéne, v rozsahu:

vykon obc¢asné¢ho dozoru na stavbe min. 2x do tyzdna; v pripade praceneschopnosti alebo
iného dévodu, v désledku ktorého nemo6ze Mandatar vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru
a riadne plnit’ predmet tejto Zmluvy, je povinny o tom bezodkladne informovat’ Mandanta;
obozndmenie sa s kompletnou dokumentaciou z inzinierskej Cinnosti vratane vydanych
stanovisk, vyjadreni, rozhodnuti, povoleni, overenia projektu a pod., Zmluvou o dielo
uzatvorenej so Zhotovitelom stavby vratane jej priloh t. j. projektovou dokumentaciou,
zmluvnym rozpoctom, harmonogramom a pod., v pripade zistenia nestiladu medzi vyssie
uvedenou dokumentaciou povinnost’ upozornit’ na tento nesulad Mandanta;

fyzické odovzdanie a fyzickd obhliadka staveniska so Zhotovitelom, protokolarne
odovzdanie staveniska Zhotovitel'ovi;

kontrola v¢asného zavedenia stavebného dennika, potvrdenie zakladného listu stavebného
dennika, potvrdenie terminu zacatia vystavby v stavebnom denniku;

kontrola dodrziavania realizacie stavby Zhotovitelom v sulade s vydanymi povoleniami
a siivisiacimi stanoviskami dotknutych organov, vyjadreniami dotknutych pravnickych
0s0b, spoluzodpovednost so Zhotovitelom za dodrziavanie realizacie stavby podla
vydanych povoleni, najmi rozhodnutim o stavebnom zamere a overenim projektu stavby;
plnenie si vSetkych opravneni a povinnosti stavebného dozoru vyplyvajucich zo Zmluvy o
dielo uzatvorenej so Zhotovitelom stavby, kontrola plnenia zmluvnych povinnosti
Zhotovitel'a pocas doby realizacie stavby; povinnost' informovat Mandanta o poruseni
povinnosti Zhotovitel'a;

kontrola realizacie stavebnych prac Zhotovitelom, najma ¢i su vykonavané riadne,
kvalitne, v stlade s platnymi zakonmi a vyhlaSkami, podmienkami Zmluvy o dielo
uzatvorenej so Zhotovitel'om vratane jej priloh t. j. projektovou dokumentaciou, zmluvnym
rozpoc¢tom, harmonogramom a pod., taktiez technickymi normami, technologickymi
postupmi apod.; pri zisteni nesuladu povinnost upozornit Zhotovitela zapisom
do stavebného dennika na tieto okolnosti a uréit’ termin kontroly vykonanej népravy,
pripadne prerusit’ stavebné prace;

pravidelna kontrola vedenia stavebného dennika a Uplnosti zdznamov v sulade s
podmienkami Zmluvy o dielo, vykonavanie zépisov do stavebného dennika a pripajanie
stanovisk k zapisom Zhotovitel'a, vytrhavanie kopie urCenej pre Objednavatel'a minimalne
1x za tyzden,

bezodkladne informovanie Mandanta o vSetkych zavaznych skuto¢nostiach na stavbe;
aktivna ucast na konzultdciach medzi Zhotovitelom stavby a projektantom stavby
(dohl'adom projektanta a autorskym dohladom) zameranych na objasnenie a vyrieSenie
nejednoznaénych alebo nerealizovatel'nych pokynov (podl'a PD alebo zmluvného rozpoctu)
k realizacii diela;

kontrola plnenia zmluvnych a ¢iastkovych harmonogramov a terminov, min 1x za 2 tyzdne
sa vyzaduje kontrola postupov prac podla ¢asového harmonogramu vystavby,
upozoriiovanie Mandanta na pripadné neplnenie tychto terminov, navrhy a odporucania na
vykonanie napravy akrokov potrebnych k plneniu terminov podla zmluvného
harmonogramu

priprava podkladov v pripade poruSenia zavéizkov Zhotovitel'a na uplatnenie si narokov
podl'a Zmluvy o dielo uzatvorenej so Zhotovitel'om stavby;
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5.1

povinna ucast, organizacia a vedenie kontrolnych dni, vyhotovenie zapisov z tychto
kontrolnych dni; v zapisoch z kontrolnych dni uvadzat’ aktualne ulohy, sumarizovat’ postup
stavebnych prac so stru¢nym Cerpanim, ¢iastkové vyhodnotenie postupu v realizacii
(kvalitativne a Casové); zapisy z kontrolnych dni zasielat’ vSetkym ucastnikom elektronicky;
aktivna ucast’ na kontrolnych diioch z hl'adiska kontroly plnenia tloh z predchadzajucich
kontrolnych dni, zabezpecenie potrebnych podkladov k priebehu kontrolnych dni;
pravidelné preverovanie, ¢i Zhotovitel vykonava predpisané a dohodnuté skusky
materialov, konstrukcii, prac a ¢i tieto skusky preukazuji pozadovanu kvalitu;
vyzadovanie asledovanie dodrziavania predpisanej, vyrobnej a dodavatel'skej
dokumentacie spolu s dodavkami, prac, materialov, strojov a konstrukcii, a dokladov o ich
kvalite;

kontrola spravneho uskladiiovania materialov;

kontrola vecnosti, spravnosti supisov vykonanych prac, ich odsthlasovanie a fakturacii
Zhotovitel’a;

kontrola navrhovanych zmien t. j. naviac prac, menej prac, navySenia cien z hl'adiska
spravnosti vykazov vymer acien (porovnanie jednotkovych cien s cennikom), taktiez
preverenie ich potreby a moznych alternativ riesenia;

povinnost’ viest Cerpanie mnozstiev jednotlivych poloziek zmluvného rozpoctu
rozdelenych podla jednotlivych odsuhlasenych stipisov vykonanych prac Zhotovitel’a;
kontrola a upozoriiovanie Zhotovitel'a, aby neposkodzoval verejné priestranstva stivisiace
so stavbou alebo tie, ktoré pouziva pre vystavbu, sledovanie, aby zhotovitel’ po ukonceni
prac uviedol verejné priestranstva a komunikacie do poévodného stavu;

kontrola a administracia odovzdavania dokumentécie skuto¢ného zhotovenia stavby;
spolupraca a komunikacia so Zhotovitel'om pri vypracovani podkladov pre odovzdanie a
prevzatie diela, zaveretné hodnotenie stavby, administracia prislusnej dokumentacie,
priprava protokolov;

riadenie a administracia procesu odovzdania a prevzatia diela, fyzického a protokolarneho;
riadenie a administracia stipisu vad a nedorobkov, riadenie odstrafiovania vad a nedorobkov
z hl'adiska zmluvnych vztahov, fyzicka kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov;
priprava a organizacia predkolaudacnych stretnuti (obhliadok), ti¢ast’ na kolaudécii stavby,
spolupraca s Objednavatelom pri uplatinovani poziadaviek vyplyvajucich z kolaudacie
stavby;

prikladat’ spravu o ¢innosti ako prilohu k fakture;

vyhotovovanie podrobnej fotodokumentacie z realizacie stavby a jej odovzdanie po prevzati
diela Mandantovi; na poziadanie Mandanta povinnost dorucit fotodokumentaciu
z pozadovanej Casti aj pocas realizacie diela;

fyzické odovzdanie dokumentacie, suvisiacej s ukoncenim a odovzdanim stavby,
Mandantovi,

zabezpecenie koordinatora bezpecnosti podla §3 ods. 1 a §6 nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z.

dosledna kontrola a preberanie prislusnej dokumentacie a dokladovej Casti odovzdavanej
Zhotovitelom ku kazdej fakturacii v zmysle splnenia podmienok principu DNSH podl'a
Prilohy ¢.5, ktora tvori neoddelite'nt sicast’ Zmluvy o dielo uzatvorenej so Zhotovitel'om
stavby.

Clanok 5
Prava a povinnosti Mandanta

Mandant je povinny:

odovzdat’ vfas Mandatarovi kompletnii dokumentaciu z inzinierskej ¢innosti vratane
vydanych stanovisk, vyjadreni, rozhodnuti, povoleni, overenia projektu, aktualnu
projektovi dokumentéaciu, zmluvy na realizdciu stavby, vratane ich priloh, zmluvné
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52

53

6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

6.7

rozpoty zhotovitel'a stavby, ako aj ostatné dokumenty (d’alej iba ,,dokumentacia®),
informdcie a svoje pokyny, ktoré st potrebné na vykonavanie ¢innosti stavebného dozoru
podla tejto Zmluvy,

— poskytovat’ Mandatarovi st€innost’” a v pripade potreby sa s nim dohodnut’ na d’alSom
postupe,

— pisomne upozornit Mandatdra na mozné tazkosti pri plneni zmluvnych povinnosti a
vynalozit’ vSetko usilie na ich odstranenie,

— zabezpecit’ sucinnost’ Zhotovitel'a (podl'a Zmluvy o dielo na realiziciu stavebnych prac)
podl'a opravnenych poziadaviek Mandatara s prihliadnutim na plnenie povinnosti, ktoré
mandantovi vyplyvaju zo zakona ¢. 25/2025 Z. z. vzneni neskorSich predpisov a
prislusnymi vykonavacimi predpismi.

O odovzdani dokumenticie podla predchadzajiceho bodu sa spiSe preberaci protokol s
podpismi oboch Zmluvnych strén.

Ak Mandant nesplni povinnosti uvedené v bode 5.1, Mandatar nezodpoveda za nesplnenie
povinnosti vyplyvajucich z neposkytnutych dokumentov a informacii.

Clanok 6
Prava a povinnosti Mandatara

Mandatar je opravneny vykonat’ stavebny dozor prostrednictvom osdb uvedenych v bode 1.2
tejto zmluvy, na zdklade platného opravnenia:

Titul, meno, priezvisko: Ing. Jan Jurcisin,
Eviden¢né Cislo: 03036*10*

Titul, meno, priezvisko: Ing. Jaroslav Balaz
Eviden¢né Cislo: 00226*10

Mandatar podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze pri plneni tejto zmluvy bude dodrziavat
ustanovenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Mandatar je povinny predmet tejto zmluvy
vykonavat’ prostrednictvom legalne zamestnanych osdb, a to pod hrozbou zmluvnej sankcie
podl'a bodu 8.12 Zmluvy, aj opakovane. Narok Mandanta na zaplatenie zmluvnej sankcie
nezbavuje Mandatara povinnosti uhradit’ Mandantovi $kodu, ktorda mu vznikne v stvislosti s
poruSenim povinnosti Mandatara.

Mandatar sa méze odchylit’ od pokynov Mandanta, ak by ich plnenim porusil platné legislativne
predpisy, technické normy, technologické postupy a pod., taktiez ak je to nevyhnutné v zaujme
Mandanta, pricom je o tom Mandanta povinny vzdy bezodkladne informovat.

Mandatar je povinny vykonat stavebny dozor podla tejto Zmluvy osobne.

Mandatar sa zavédzuje svojou Cinnostou zabezpecit’, aby bola stavba v stanovenom termine
ukoncena, aby preberacie protokoly obsahovali vSetky nalezitosti potrebné ku kolaudacii
stavby.

Mandatar je povinny na poziadanie Mandanta poskytnut’ vSetku potrebnll su¢innost’ v zmysle
Zmluvy a zabezpecit’ vSetky nevyhnutné ¢innosti aj po skonceni trvania tejto Zmluvy, najmé
pri vyskyte reklamaénych vad na diele pocas trvania zaruénej doby podla Zmluvy o dielo so
Zhotovitel'om, potreby podat’ vysvetlenie kontrolnym organom a pod. Odmena za poskytnutie
tychto ¢innosti je obsiahnuta v dohodnutej cene podla tejto Zmluvy.

Mandatar je povinny si supisy vykonanych prac predkladané Zhotovitelom stavby riadne
prestudovat’ a porovnat’ ich stlad so skuto¢nostou; v pripade ak v stpise vykonanych prac
odstihlasi polozky alebo vymery, ktoré neboli skutocne realizované ku ditu odsuhlasenia stipisu
alebo boli realizované tak, Ze nie st v sulade so Zmluvou o dielo, projektovou dokumentaciu,
zmluvnym rozpo&tom, odstthlasenymi zmenami, taktieZ ak nesplhaju prisluiné normy,
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6.8

6.9

6.10

6.11

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

83

predpisy, kvalitativne poziadavky a pod., zodpoveda Mandantovi za $kodu tym sposobent v
jej plnej vyske.

Mandatar nesmie odsuhlasovat’ ziadnu zamenu pouzitia materialu Specifikovanom v prilohach
Zmluvy odielo uzatvorenej so Zhotovitelom bez predchadzajiceho odsthlasenia
zodpovedného zamestnanca PreSovského samospravneho kraja. Ku kazdej navrhovanej zdmene
musi predlozit’ odévodnenie s preukazanim rovnakych alebo vysSich parametrov materialu.

Mandatar nesmie odsthlasovat’ ziadne naviac prace a menej prace oproti Zmluve o dielo
uzatvorenej so Zhotovitel'om bez predchddzajuceho odsuhlasenia zodpovedného zamestnanca
Presovského samospravneho kraja.

Mandatar je pocas celej doby trvania Zmluvy povinny reSpektovat’ interné predpisy, nariadenia
a pokyny Mandanta tykajice sa ochrany a bezpecnosti v objekte plnenia Zmluvy o dielo,
s ktorymi ho Mandant preukdzatelne oboznamil, taktiez vyzadovat a kontrolovat’ ich
dodrziavanie Zhotovitel'om stavby.

Mandatar zodpoveda za Skodu pri vykone stavebného dozoru v zmysle tejto Zmluvy a je
povinny byt' poisteny pre tento pripad s minimdlnym limitom poistného plnenia vo vyske
zmluvnej ceny na realizaciu diela s DPH.

Clinok 7
Sposob uskuto¢nenia prac stavebného dozoru

Mandatar bude vykonavat’ svoju ¢innost’ stavebného dozoru na stavbe v rozsahu dohodnutom
podl'a Clanok 4 Zmluvy.

Pri vykonavani prac bude mandatar dodrziavat’ v§eobecné zaviazné predpisy, technické normy,
dojednania tejto Zmluvy a Zmluvy o dielo so Zhotovitelom stavby, bude sa riadit’
vychodiskovymi podkladmi mandanta, zapismi a dohodami zmluvnych stran a vyjadreniami
verejnopravnych organov a organizacii.

Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit’ predmet svojej €innosti z dovodov na
strane Mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je vSak povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornit’ Mandanta s bliz§im popisom prislusnej prekazky.

Clanok 8
Finan¢né dojednania, doba trvania a naroky

Odmena za vykonanie stavebného dozoru v rozsahu podl'a Clanok 4 Zmluvy je stanovena v
sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni vo vyske:

Celkova odmena bez DPH: 15 950,00 EUR
Sadzba DPH: 23 %
DPH: 3 668,50 EUR
Celkova odmena s DPH: 19 618,50 EUR
Celkova odmena s DPH slovom: devitnast'tisic Sestoosemnast’ eur pat'desiat centov

V celkovej zmluvnej odmene podl'a bodu 8.1 Zmluvy st zahrnuté aj vSetky potrebné naklady
spojené s uplnym vecnym a odbornym plnenim, vratane nakladov na vsetky vedl'ajsie, pomocné
a iné Cinnosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej sluzby, ako st napr. dopravné/cestovné
naklady, naklady na Cinnosti a vykony nevyhnutné pre splnenie predmetu tejto Zmluvy,
pripadné prace naviac a pod.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dohodnuti odmenu bude Mandatar fakturovat Mandantovi
v §tyroch etapach po splneni dohodnutej ¢innosti nasledovne:
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8.4

8.5

8.6
8.7

8.8
8.9

8.10

8.11

8.12

1. etapa — fakturacia 25 % dohodnutej odmeny po preinvestovani 25 % finan¢ného objemu

z celkového investicného nakladu stavby,

— 2. etapa — fakturacia 25 % dohodnutej odmeny po preinvestovani 50 % financ¢ného objemu
z celkového investicného nakladu stavby,

— 3. etapa — fakturacia 25 % dohodnutej odmeny po preinvestovani 75 % finanéného objemu
z celkového investi¢ného nakladu stavby,

— 4. etapa — fakturcia 25 % dohodnutej odmeny po riadnom zhotoveni stavby podl'a bodu

3.5 Zmluvy.

Poslednu fakturaciu je Mandatar opravneny Mandantovi vystavit’ po riadnom zhotoveni stavby
podla bodu 3.5 Zmluvy.

Lehota splatnosti faktar je do Sestdesiat (60) dni odo dna jej doruc¢enia Mandantovi.

Fakttira musi mat’ nélezitosti dafilového dokladu, musi byt vystavena v 2 rovnopisoch a musi
obsahovat’ tieto udaje:

— oznaCenie Mandatara a Mandanta: obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, ICO, DIC,

— (islo a nazov tejto zmluvy,

—  Cislo faktiry, datum vyhotovenia faktary, ditum zdanite'ného plnenia,

— deii odoslania, den splatnosti faktiry,

— oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu v Struktire BIC a IBAN, v prospech ktorého sa
platba vykona,

— oznacenie predmetu plnenia,

— suma pozadovana na platbu v EUR zaokruhlena na dve desatinné miesta,

— naleZitosti pre u¢ely DPH (sadzba DPH, DIC),

— peciatku a podpis Mandatara,

— priloha faktury: sprava o ¢innosti, odsthlasené stpisy vykonanych prac Zhotovitela, ktoré
boli za dané obdobie realizované,

— priloha poslednej faktary: kompletna fotodokumentacia z realizacie stavby v elektronicke;j
podobe.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, alebo predmet
faktiry nebol dodany podla ustanoveni tejto Zmluvy Mandant je opravneny vratit' ju
Mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a pokracovanie
lehoty splatnosti zacne plynat’ dorucenim opravenej faktiry Mandantovi.

Mandant neposkytuje zalohové platby.

Fakttru vystavenu Mandatarom kontroluje a odsuhlasuje zastupca Mandanta splnomocneny na
rokovanie vo veciach technickych.

Cena sa povazuje za uhradent ditom pripisania financnych prostriedkov na ucet Mandatara.

V pripade, ze d6jde k ukonceniu tejto Zmluvy vypoved’ou podla bodu 10.1 tejto Zmluvy z
dovodov na strane mandanta, bude Mandatar fakturovat’ mandantovi vykonami ¢innost’ vo
vzajomne odsthlasenom rozsahu, a to podielom dohodnutej ceny.

Nijaka zo zmluvnych stran nie je opravnena jednostranne postupit’ svoje prava a povinnosti
vyplyvajice z tejto zmluvy, vratane financnych pohladéavok, na ini osobu bez pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany.

V pripade, ak Mandatar pri vykonavani kontrolnej ¢innosti nedodrzi pozadovany vykon podla
Clanok 4 Zmluvy, md Mandant pravo na uplatnenie si naroku na zmluvni pokutu vo vyske 3 %
z odmeny bez DPH, ktora mu prindlezi podl'a bodu 8.1 Zmluvy za vykon kontrolnej ¢innosti,
za kazdé nedodrZanie aj opakovane.

V pripade, ak Mandatar pri vykonavani kontrolnej ¢innosti porusi povinnosti ustanovené podla
Clénok 6 Zmluvy alebo iné ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je urCena individualna sadzba
zmluvnej pokuty, ma Mandant pravo na uplatnenie si naroku na zmluvna pokutu vo vyske 6 %
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8.13

8.14

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

z odmeny bez DPH, ktora mu prinalezi podl'a bodu 8.1 Zmluvy za vykon kontrolnej ¢innosti,
za kazdé porusenie aj opakovane.

V pripade omeskania Mandanta s uhradou faktury moze si Mandatar uplatnit’ dohodnuty narok
za omeskanie vo vyske 1 % z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy defi omeSkania.

Ak Mandatar nie je platitelom DPH, a v priebehu plnenia predmetu Zmluvy sa stane platitel'om
DPH, pripadne d6jde k zvySeniu sadzby DPH z dovodov na strane Mandatara, zavézuje sa, ze
dohodnutt cenu neprekroci.

Clanok 9
Zodpovednost’ za vady a Skodu

Stavebny dozor sa zavidzuje vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru riadne a vcas, s odbornou
starostlivostou, vstlade spodmienkami ustanovenymi v Zmluve, v sulade s platnou
legislativou, najmd zdkonom ¢. 25/2025 vzneni neskorSich predpisov a prisluSnymi
vykonavacimi predpismi a podl'a pokynov Mandanta a v stlade s jeho zdujmami, ktoré pozna
alebo musi poznat’. Stavebny dozor zodpoveda za skodu spdsobent nedodrzanim akéhokol'vek
zmluvného zavizku Zmluvy alebo za Skodu na veciach prevzatych od Mandanta na vykonanie

stavebného dozoru.

Stavebny dozor zodpoveda Mandantovi za vznik skody spdsobenej porusenim povinnosti podl'a
bodu 6.7, 6.8 a 6.9 Zmluvy v jej plnej vyske.

Stavebny dozor nezodpoveda za vady alebo Skodu, ktora bola sposobend pouzitim podkladov
prevzatych od Mandanta a ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’ alebo nespravnost, pripadne na ich nevhodnost’ alebo nespravnost’ preukazatel'ne
upozornil a Mandant aj napriek tomu trval na ich realizacii bez zmeny.

Clanok 10
Ukoncenie zmluvného vzt’ahu

Zmluvny vztah zalozeny touto zmluvou zanika uplynutim dojednanej doby podl'a bodu 11.1.
Tato zmluvu mozno ukonéit’ aj:

— pisomnou dohodou zmluvnych stran,

— odstapenim od Zmluvy z dévodu podstatného porusenia zmluvnych povinnosti,

— odstapenim Mandanta od Zmluvy z dévodu praceneschopnosti alebo iného dévodu,
v dosledku ktorého nemo6ze Mandatar vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru a riadne plnit’
predmet tejto Zmluvy ak tato neschopnost’ vykonavat’ ¢innost’ bude viac ako desat’ (10)
pracovnych dni,

— vypoved’ou podla § 574 a § 575 Obchodného zékonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti bude povazované
najmd opakované poruSenie pozadovaného vykonu Cinnosti podla ¢lanku 4 tejto Zmluvy
a povinnosti uvedenych v Clanok 6 Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy nadobudne Géinky jeho
dorucenim druhej zmluvne;j strane.

Clanok 11
Zaverecné a spolo¢né ustanovenia

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitl, nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma
Zmluvnymi stranami, G¢innost’ diom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmliv Uradu vlady SR aukon¢i sa diiom nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

osved&enia. Cas plnenia predmetu Zmluvy sa odvija od terminov dohodnutych v Zmluve o dielo
so Zhotovitel'om stavby a od postupu prac Zhotovitela.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze zverejnenie Zmluvy v stlade a v rozsahu zakona o
slobodnom pristupe k informacidm v zneni neskorSich predpisov, nie je porusenim alebo
ohrozenim obchodného tajomstva.

Zmluvné strany budi ochranovat’ déverné informacie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou
starostlivostou ako ochranuju vlastné informacie rovnakého druhu, vzdy vSak najmenej
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze zverené obchodné informécie nepouziji pre iné ucely ako pre
plnenie tejto zmluvy.

Zastupcovia zmluvnych strdn sa zavézuju, ze v pripade zmeny sidla a zmeny Statutarnych
organov opravnenych vystupovat’ za spolo¢nost’ tieto ozndmia druhej strane bez zbyto¢ného
odkladu.

Pripadna zmena tejto Zmluvy je mozna len pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to vo forme
¢islovanych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych Mandant obdrzi tri vyhotovenia po jej
podpise a Mandatar jedno vyhotovenie.

V ostatnych touto zmluvou neupravenych pripadoch sa prava a povinnosti zmluvnych stran
riadia slovenskym pravnym poriadkom, predovsetkym prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vzajomnej pisomnej koreSpondencie sa jej dorucenie
bude uskutoc¢novat’ osobne, doporucenou listovou zésielkou s dorucenkou, autorizovanym
elektronickym podanim do elektronickej schranky v zmysle zakona ¢. 305/2013 Z. z. alebo
kuriérom, prip. inou dohodnutou formou na adresu zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto
zmluvy alebo na inll pisomne oznamenu adresu. V pripade netispesného dorucenia, vratane
odmietnutia zasielky sa den vratenia zasielky odosielatel'ovi bude povazovat’ za deii dorucenia.

Ak sa preukaze, ze niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo neucinné, takato
neplatnost’ alebo neucinnost’ nema za nasledok neplatnost’ alebo netc¢innost’ d’alsich ustanoveni
zmluvy, alebo samotnej zmluvy ako celku, ak je mozné takéto neplatné¢ alebo neucinné
ustanovenie oddelit’ od zvysku zmluvy. V takomto pripade sa obe zmluvné strany zavizuju
bezodkladne formou dodatku nahradit’ takéto ustanovenie novym tak, aby bol zachovany ucel
sledovany prislusnym neplatnym ¢i net¢innym ustanovenim v ase jeho prijatia, resp. uzavretia
tejto zmluvy. Do Casu uzatvorenia dodatku platia prislusné zakonné ustanovenia svojim uc¢elom
a zmyslom ¢o najblizSie neplatnému ¢i neti¢innému ustanoveniu.

Zmluvné strany prehlasuju, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu so
vSetkymi jej ustanoveniami ju slobodne, vazne, dobrovolne, s urcitostou, nie v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok vlastnoru¢ne podpisuju a su si plne vedomi nasledkov z nej
vyplyvajtcich.

Mandant: Mandatar:
V Batizovciach, dna ................. Vo Svite , dha .......c...c........
CSS Domov pod Tatrami Ing. Jan Jurc¢isSin
PhDr. Katarina Bolisegova konatel
riaditel’ka
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Tato zmluva bola zverejnena dna:

Tato zmluva nadobuda uéinnost’ dia:
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