

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zhotoviteľ: **AZ plus, s.r.o., Štefánikova 2326/22, 066 01 Humenné**

Zastúpený: Ing. Štefan Gačko, konateľ spoločnosti
IČO: 46759158
DIČ: 2023577644
IČ DPH: SK2023577644
Registrácia: OS Prešov, Odd.: Sro, Vložka č.: 26327/P
Bankové spojenie: SLSP, a.s., Humenné
Číslo účtu: 5031532862/0900
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Krišovská - +421 (0)902 160 344

d ďalej len „zhotoviteľ“

a

Objednávateľ: **Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1,
053 04 Spišské Podhradie**

Zastúpený: PhDr. Monika Ondrišová, PhD., riaditeľkou domova
IČO: 00691887
DIČ: 2020741734
IČ DPH:
Registrácia: Register poskytovateľov sociálnych služieb, Registrácia 1. 8. 2009
Výpis z registra č. 91/2
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK58 8180 000 0070 0051 4839
Kontaktná osoba:

d ďalej len „objednávateľ“

Čl. I. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie záchranného archeologického výskumu podľa § 35 ods. 4 a § 39 ods. 3 zákona NR Slovenskej republiky č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej „pamiatkový zákon“) na území stavby:

1. „Novostavba objektu „A“ na pozemku **parc. KN-C č. 1291 a 1758/2**“ na mieste zaniknutej radovej obytnej zástavby v katastrálnom území Spišské Podhradie,
2. „Novostavba objektu „B“ **Domova sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Sp. Podhradie, parc. č. 1216/2**“ v katastrálnom území Spišské Podhradie

3. „**Rekonštrukcia zadného objektu „C“ v areáli Kláštora Milosrdných Bratov** na Hviezdoslavovej ul. č. 1 a 2 v Spišskom Podhradí na pozemku **parc. KN-C č. 1293**“ v katastrálnom území Spišské Podhradie a
4. „**Rekonštrukcia a prístavba pamiatkového objektu „D“ Dom meštiansky** na Hviezdoslavovej 2 v Spišskom Podhradí (ÚZPF 768/5 na **parc. KN-C č. 1292/1 a 2**) v katastrálnom území Spišské Podhradie.

Výskum bude realizovaný na základe rozhodnutia č. KPUPO-2015/15766-3/58990/Gs zo dňa 28.08.2015, č. KPUPO-2015/15764-3/58989/Gs zo dňa 08.09.2015, č. KPUPO-2015/15766-3/58990/Gs zo dňa 08.09.2015 a č. KPUPO-2015/21745-2/83433/Lk zo dňa 24.11.2015 oprávnenou právnickou osobou – zhotoviteľom, pod vedením archeológa s osobitnou odbornou spôsobilosťou Mgr. Zuzanou Krišovskou (v zozname držiteľov osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore archeologický výskum vedený pod č. 120), podľa § 35a pamiatkového zákona.

Zhotoviteľ je právnická osoba, ktorá je v zmysle § 36 ods. 4 oprávnená vykonávať archeologický výskum na základe oprávnenia, vydaného Ministerstvom kultúry SR.

Záchranný archeologický výskum sa uskutoční v nasledujúcich etapách:

1.etapa výskumu

Záchranný archeologický výskum bude pozostávať zo sondážneho výskumu na objekte A (4 sondy) a C (1 sonda) a sledovania výkopových prác pre inžinierske siete na objektoch A, B, C a D počas celej doby výstavby. Cieľom prác, realizovaných počas tejto etapy bude zistiť prítomnosť, resp. neprítomnosť archeologických objektov a nálezových situácií na území stavby.

Pracovný postup bude fotograficky a graficky dokumentovaný.

2.etapa výskumu

Táto etapa výskumu bude realizovaná v prípade zistenia archeologických objektov, resp. nálezových situácií počas stavebných prác formou sledovania výkopových prác na trase navrhovaného stavebného objektu.

3.etapa výskumu

Bude realizovaná v priestoroch spoločnosti AZ plus, s.r.o., Humenné a bude pozostávať z nasledovných prác:

- základné ošetrovanie, konzervovanie a rekonštrukcia archeologických nálezov získaných počas 1. etapy výskumu, spracovanie grafickej a fotografickej dokumentácie z terénneho výskumu, vedecké zhodnotenie výsledkov výskumu a vyhotovenie záverečnej výskumnej dokumentácie.

Čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosti zhotoviteľa:

- a) odborne vykonať archeologický výskum v súlade s rozhodnutím KPÚ Prešov, pracovisko Levoča tak, aby sa zabezpečila záchrana archeologických nálezov na území stavby a na pozemku, na ktorých sa budú uskutočňovať zemné práce súvisiace so stavbou

- b) po ukončení terénnej časti výskumu vypracovať kompletnú výskumnú dokumentáciu v zmysle § 39 pamiatkového zákona a § 7 a 10 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon a odovzdať ju objednávateľovi do 120 dní od skončenia terénnej časti výskumu

2. Povinnosti objednávateľa:

- a) počas archeologického výskumu bude spolupracovať s vedúcim archeológom zhotoviteľom zodpovedným za vedenie výskumu tak, aby nedošlo k zničeniu archeologických nálezov,
- b) pre potreby archeologického výskumu zabezpečiť:
- vytýčenie plochy stavby pre archeologický výskum,
 - vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí,
 - situácie a plány potrebné k realizácii výskumu,
 - vstup na pozemok za účelom archeologického výskumu,
 - dodať porealizačné geodetické zameranie stavby, ktoré je nevyhnutné k vypracovaniu kompletnej výskumnej dokumentácie
 - v prípade neodovzdania porealizačného geodetického zamerania stavby do 120 dní od skončenia terénnej časti výskumu bude výskumná dokumentácia odovzdaná na KPÚ Prešov, pracovisko Levoča bez tohto zamerania
- c) zaväzuje sa dodržiavať autorské práva vedúceho archeologického výskumu pri zverejňovaní informácií o výskume a jeho výsledkoch.

Čl. III. Cena diela a platobné podmienky

1. Cena:

- a) Cena za archeologické práce realizované v rámci **1. etapy** záchranného archeologického výskumu predstavuje pevnú čiastku: **7.143,- € bez DPH**
DPH 20 %: 1.428,- €
8.571,- € s DPH.

V prípade, že výskum v tejto etape bude ukončený, tj. že počas sledovania výkopových prác nebudú zistené žiadne archeologické objekty, resp. nálezové situácie, je v cene zahrnuté aj **spracovanie záverečnej výskumnej dokumentácie** a táto cena je **konečnou cenou za vykonanie archeologického výskumu.**

- b) Cena za **2. etapu** terénneho archeologického výskumu bude vypočítaná **podľa skutočne odpracovaných a objednávateľom potvrdených hodín** v kategórií:

odborný pracovník	12,50,- €/hod.
technik	10,50,- €/hod.
robotník	6,50,- €/hod.

Táto etapa sa bude realizovať iba v prípade objavenia archeologických objektov, resp. nálezových situácií počas 1. etapy.

c) **Cena za 3. etapu:**

- cena za vyhotovenie záverečnej výskumnej dokumentácie v prípade, že výskum bude negatívny, **je už zahrnutá v cene 1. etapy,**
- v prípade pozitívneho archeologického výskumu, počas ktorého sa bude realizovať 2. etapa (vlastný výskum objektov v teréne), bude cena za 3. etapu predstavovať 20 % z ceny za 2. etapu.

2. Platobné podmienky:

- a) Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvne dohodnutú cenu za realizáciu 1. etapy výskumu podľa čl. III., bod 1. a) v dvoch splátkach v nasledovných termínoch:
- 1. splátka do 15 dní od začatia výskumu na základe predloženej faktúry v sume:
6.043,- € bez DPH
DPH 20 %: 1.208,- €
7.251,- € s DPH
 - 2. splátka do 15 dní odo dňa odovzdania výskumnej dokumentácie archeologického výskumu na základe predloženej faktúry v sume:
1.100,- € bez DPH
DPH 20 %: 220,- €
1.320,- € s DPH
- b) Cenu za prípadnú realizáciu 2. etapy výskumu objednávateľ uhradí 15 dní odo dňa ukončenia terénneho výskumu na základe predloženej faktúry.
- c) Cenu za prípadnú realizáciu 3. etapy výskumu objednávateľ uhradí do 15 dní odo dňa doručenia záverečnej výskumnej dokumentácie na základe predloženej faktúry v prípade, že bude realizovaná 2. etapa.

Čl. IV. Sankcie

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade nedodržania zmluvných podmienok, tj. porušenia ustanovení tejto zmluvy zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania so zaplatením peňažného záväzku podľa tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

Čl. V. Záverečné ustanovenia

1. Všetky zmeny tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k nej a podpísané oboma zmluvnými stranami.

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis.
3. Nálezová dokumentácia bude vyhotovená podľa právnych predpisov platných v čase vydania rozhodnutia č. KPUPO-2015/15766-3/58990/Gs zo dňa 28.08.2015, č. KPUPO-2015/15764-3/58989/Gs zo dňa 08.09.2015, č. KPUPO-2015/15766-3/58990/Gs zo dňa 08.09.2015 a č. KPUPO-2015/21745-2/83433/Lk zo dňa 24.11.2015.
4. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom zmluvy, ktorá dňom podpisu je nimi vykonateľná a na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Humennom, dňa: 26.08.2016

Za zhotoviteľa:

Ing. Štefan Gačko

konateľ spoločnosti

V Spišskom Podhradí, dňa: 26.08.2016

Za objednávateľa:

PhDr. Monika Ondrišová

riaditeľka DSS