ZAVAZNE ZMLUVNE PODMIENKY REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

Zmluva o dielo €. 10 / 2022

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

1.

Nazov:
Sidlo:
Zastupena:
Tel.:

DIC:
E-mail:

v zneni neskorsich predpisov

Centrum socialnych sluzieb AMETYST
094 01 Tovarné 117

PhDr. Jozef / 2020635485

0917 744 296

2020635485
riaditel@cssametyst-tovarne.vucpo.sk

(dalej v texte aj ako ,,objednavatel”)

2.

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

IC DPH:

Telefén:

E-mail:

PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o.

Stani¢na 1250, 093 01 Vranov nad Toplou
Jozef Mehaj

36 823 945

SK2022446283

0917 457 746
profilinvest@profilinvest.sk

(dalej v texte aj ako ,,zhotovitel”)

Nazov stavby:
Tovarné*
Miesto stavby:

Zhotovitel stavby:

Cl. 1. Vychodiskové udaje

,, Bezpecnostné oplotenie zadnej casti aredlu :zariadenia CSS AMETYST

parcela ¢. 313/1, k. 0. - Tovarné
PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o.

Postup: Zakazka s nizkou hodnotou podfa §117 zédkona ¢. 343/2015 Z.z. bez zverejnenia

2.1. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo: , Bezpec¢nostné oplotenie zadnej &asti aredlu CSS AMETYST
Tovarné" v rozsahu oceneného vykazu vymer (dalej aj ako ,,rozpocet stavby*“), ktory tvori Prilohu
¢.1 k tejto zmluve, dalej len ,dielo", a odovzdat ho objednévatelovi v mieste stavby podtfa CI. 1
tejto zmluvy. Objednavatel sa zavdzuje dielo prevziat a zaplatit dohodnutl cenu. TaktieZ sa

€l. 2. Predmet plnenia

zavazuje poskytnut zhotovitelovi potrebnd sucinnost pri realizacii diela.

2.2. Zhotovitel sa zavazuje pouzivat vyhradne také stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a
zariadenia, ktoré su v sulade s projektovou dokumentdciou, a ktoré maju vlastnosti uréené
platnymi STN, spiiaju aj poziadavky na mechanickd pevnost a stabilitu, poziarnu bezpecnost,
hygienické poZiadavky, ochranu Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpecénost pri uzivani,
ochrana proti hluku, Uspora energie, aby boli po celt dobu Zivotnosti spésobilé na uZivanie na
ucel, na ktory je uréené. Zhotovitel rudi za to, Ze zabudované materidly, doddvky a zariadenia su
nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku republiku a vyhovuju platnym predpisom a
technickym normam.

2.3. Odovzdaniu diela budl predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objedndvatela
podla dohodnutého vecného rozsahu a Ciastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoznit
vykonanie kontroly realizacie diela zdstupcom investora, prislusSnym kontrolnym organom,
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24,

2.5.

2.6;

2.7

2.8,

3.1:

Statnemu dozoru. Pri skuskach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je
zhotovitel povinny aspori 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednavatela na Géast pri ich
realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokoncené, vratane vykonania skisok a

revizii preukazujucich kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a

predpisanych projektom stavby pre realizaciu, ak sa vyZaduju.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré si k

zhotoveniu predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ruci za to, Ze osoba, resp. osoby pracujice na diele v jeho mene preukazatefne
maju pocas vykonu tychto prac pozadovanu zdravotn( spdsobilost, ak sa vyzaduje pravnymi
predpismi (napr. pravidelne vykonavané lekdrske prehliadky), pri praci riadne pouzivaju
osobné ochranné pracovné prostriedky a dodrZiavaju zdkaz poZivania alkoholickych napojov,
omamnych latok a psychotropnych Iatok a zakaz faj¢enia. Zhotovitel je povinny dodrZiavanie
tychto povinnosti u svojich zamestnancov priebezne kontrolovat. TaktieZ je povinny najneskér
v den ndastupu na vykon prac na diele informovat svojich zamestnancov, Ze st povinni
podrobit sa kontrole na pozitie alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok, a to aj v
pripade, ak by tuto kontrolu vykonaval povereny zastupca objednavatela (vid. 2.6).

b) Zhotovitel zodpovedd za dodrziavanie predpisov na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci ako aj predpisov, na Useku protipoziarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na
vykon prace na realizdcii diela podla tejto zmluvy. Splnenim uvedenych povinnosti nie st
dotknuté ostatné povinnosti zhotovitefa na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poZiarnej ochrany vo vztahu k jeho zamestnancom pracujicim na diele. Zhotovitel v celom
rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok uréenych pravnymi a ostatnymi predpismi o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci voci svojim zamestnancom na stavenisku, vratane
zaskolenia ako aj redlneho zabezpecenia bezpecného spravania sa zamestnancov. Je povinny
urcit osobu zodpovednu za Usek BOZP, s ktorou mébze objedndvatel riesit tuto problematiku.
Tuto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa zavdzuje
oznamit objednavatelovi pisomne, najneskor v def nastupu na realizéciu diela podfa tejto
zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda aj za dodrZiavanie pravnych a ostatnych
predpisov upravujlcich povinnosti zamestnavatela voci svojim zamestnancom, ktoré su platné
na Useku poZiarnej ochrany. V pripade, Ze su na stavenisku/montaznom pracovisku stéasne
viaceri poddoddvatelia, zodpovedd za usek BOZP a poZiarnej ochrany kazdy z nich samostatne
za svojich zamestnancov a za svoj pracovny priestor (Cast staveniska), vymedzeny po dohode s
objednavatelom. Tento priestor je kazdy z nich povinny udrZiavat v riadnom stave od nastupu
az do ukoncenia a odovzdania diela.

c) Zhotovitel pocas zhotovovania diela zabezpeci na stavenisku zodpovedného zastupcu, ktorym
je stavbyveduci pre pozemné.

Ak objednavatel v ramci kontroly realizdcie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie
sa skuske na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu
podrobit. Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatel opravneny Ziadat od
zhotovitela, aby takuto osobu ihned vykazal z pracoviska.
Zhotovitel pocas realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho
objednavatelovi na nahliadnutie a zapisovanie ddleZitych zdznamov tykajucich sa priebehu diela v
ramci kontroly prdc na diele.
Zhotovitel prehlasuje, Ze md uzavretu poistni zmluvu zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri
vykone jeho C¢innosti. Zhotovitel sa zavdzuje poistit predmet tejto zmluvy, technologické
zariadenia, zariadenie staveniska a materidlové zadsoby minimalne odo dna prevzatia staveniska
az do doby vydania preberacieho protokolu. Zhotovitel je povinny do 3 pracovnych dni predloZit
objedndvatelovi dokaz o splneni tejto povinnosti na zdklade pisomnej vyzvy objednavatela,
pri¢om sucastou dokladov bude aj doklad o Uhrade poistnej sumy.

€l. 3. Cas plnenie diela
Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednévatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzene;j
v ¢l.2 tejto zmluvy v termine do 60 kalendarnych dni odo dna odovzdania staveniska

® L4

%
2



3.2,

3.3;

3.4.

3.5.

3.6.

3.7

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

objedndvatefom (uvedenad je lehota kompletného zhotovenia diela odo diia odovzdania
staveniska objedndvatelom).
Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie diela. Odovzdanie
bude realizované osobitnym zapisom. Predpokladana lehota vystavby : april - maj 2022.
Zhotovitel spini svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukon&enim vratane odstranenia vid
a nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povaZuje
den, kedy bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela.
Za objednavatela zapis o odovzdani a prevzati diela podpisuje $tatutér alebo &tatutarom povereny
zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp. vypratat svoje
stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material na stavenisku (montaZnom pracovisku) tak, aby mohol
objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko (montazne pracovisko) je zhotovitel
povinny Uplne vypratat a upravit do 2 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré
potrebuje na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zapise
0 odovzdani a prevzati diela budi uloZené na mieste, ktoré na to bude uréené po dohode
s objednavatefom.
Ak Zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuti &ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objedndvatel sa zavdzuje dielo prevziat aj v skorfom termine ponukanom
zhotovitefom.
Objednavatel sa zavdzuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.
Zhotovitel je povinny ihned' pisomne oboznamit objednavatela o vzniku prekazky, ktora brani
alebo staZuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omegkania postupovych terminov.
V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi s predovietkym Zivelné katastrofy a nepriazer
pocasia (vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze), méze zhotovitel prerusit préce
s tym, Ze ich bude realizovat hned' ako to bude mozné; lehota pocas prerugenia prac neplynie.
Prerusenie prac z uvedenych ddévodov musi mat zhotovitel pisomne odsuhlasené &tatutiarom
objednavatela.

Cl. 4. Cena diela
Cena za zhotovenie predmetu zdkazky v rozsahu podla ¢l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovu Grovers
v Case predloZenia ndvrhu zmluvy aje stanovend dohodou zmluvnych stran v sdlade so zdk. &
18/1996 Z. z. o cenéch, vyhlaskou &. 87/1996 Z. z. a je dolozend zhotovitefom ocenenym vykazom
vymer na zéklade predloZenej cenovej ponuky zo dfia 15.3.2022 v sutazi podla &l. | tejto zmluvy.
Tento zhotovitefom oceneny vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 1. ¢ini:

cena spolu bez DPH za v3etky prace a dodévky 11 941,91 EUR
hodnota DPH 20 % 2 388,38 EUR
cena celkom vratane DPH 14 330,29 EUR

Cena diela je stanovend na zéklade platnej sadzby DPH v &ase uzavretia zmluvy o dielo. V pripade
zmeny sadzby DPH v priebehu realizécie diela podla tejto zmluvy bude tato daf fakturovana vidy
podla zékonov a uctovnych predpisov, platnych v ¢ase uskutoénenia zdanitefného plnenia.
Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnutd cena, st vymedzené:

* rozsahom a obsahom vykazu vymer.

*  slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy

*  zékonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskor§om zneni
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre tuto zmluvu v zmysle § 547 Obchodného zékonnika sa moze
zhotovitel domdhat zvy3enia ceny jedine v pripadoch ¢innosti, ktoré neboli predvidatelné v ¢ase
uzavretia zmluvy, a to v sulade s 18 zakona ¢. 343/2015 Z.z.. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za
cinnosti, ktoré neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy nemozno povazovat tie, o ktorych
bol zhotovitel informovany pred uzavretim zmluvy, alebo si ich mohol overit alebo zistit, alebo
ako skusend osoba na vykon ¢innosti, ktoré st predmetom tejto zmluvy ich mohol predvidat
alebo predpokladat a to na zaklade dokumentov alebo informécii poskytnutych v ramci sataZe,
na zaklade ktorej bola uzavretd tato zmluva, vieobecne zavaznych pravnych predpisov, pomerov
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4.5.

4.6.

4.7.

5:1:

5.2.

5.3.
5.4.

5.5:
5.6.

6.1

6:2.

v okoli, verejne pristupnych informacii okrem iného aj na internete, alebo obhliadkou na mieste
realizacie predmetu zmluvy a podobne.

Ceny, ktoré sa vztahuju na prace naviac budi ocenené podfa aktudlneho cennika CENEKON so
zfavami 20% alebo po dohode zmluvnych stran. Naviac objednavatefom poZadované prace a
dodavky, ktorych poloZky st obsiahnuté v rozpocte budu ocenené jednotkovymi cenami
uvedenymi v tomto rozpocte.

Pokial nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, pokryva akceptovand zmluvna cena stavby vietky
pozZiadavky zhotovitela podfa tejto zmluvy a vietky veci potrebné pre spravne vyhotovenie
a dokonéenie diela a odstranenie vetkych vad, vratane: dopravy, dopravného znalenia, montaze
a uprav, straZenia, vybudovania, osvetlenia, prevadzky, Udrzby a vypratania zariadenia
staveniska, odvozu stavebnych ainych odpadov, ktoré vzniknu &innostou pri realizécii diela,
vedTlajsich rozpo¢tovych nakladov, technickej dokumentacie pre kolauda¢né konanie (doklady o
vykonanych skuskach konstrukcii, zhutnenia, osvedceni o vyrobkoch, reviznych sprav, tlakovych a
funkénych skusok a pod.), spracovanie dokumentdcie skuto¢ného vyhotovenia stavby, odskusania
a pod.

Zhotovitel mal mozZnost pred predloZzenim cenovej ponuky oboznamit sa so skuto¢nostami na
tvare miesta a ich vplyv premietnut do svojej ponukovej ceny, a ak ich nevyuzil, toto neméze byt
neskor na tarchu objednavatela, alebo poziadavkou na dodato¢né navySenie zmluvnej ceny.

Cl. 5. Platobné podmienky
Objednavatel bude akceptovat jednu faktiru. Pravo vystavit fakturu vznikd zhotovitefovi driom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku. Splatnost faktiry je 30 dni.
FaktUra musi mat naleZitosti Uétovného a dafiového dokladu v stlade s Gst. § 71 ods. 2 zakona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikatné udaje stran v
stlade s § 3a Obchodného zédkonnika, Cislo zmluvy a ndzov stavby.
Pri sankénej fakture je splatnost 14 kalenddrnych dni od jej dorucenia.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat poZadované naleZitosti alebo niektory z Udajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat poZadovanu prilohu podfa bodu 5.2 tejto zmluvy,
objedndvatel ju bez meskania vrati zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom
Zhotovitel je povinny na opravenej faktdre uviest novu lehotu splatnosti. V takom pripade nova
lehota splatnosti za¢ne plynut dorucenim opravenej faktury objedndvatefovi. Objednavatel je
opravneny vratit nelplna faktdru na doplnenie, resp. prepracovanie aj viac krat po sebe, pokial
faktura vratane jej priloh nebude spifiat vietky néleZitosti tohto &lanku.
Na realizéciu diela nebudu zo strany objedndvatela poskytované preddavky.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo kedykolvek pocas realizécie diela pozadovat
od zhotovitela potvrdenie, e ma uhradené vsetky svoje splatné zavdzky voci svojim
subdoddvatefom a pripadne pozadovat od zhotovitela tieZ preukdzanie danej skutolnosti.
V pripade, ak zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vietky splatné zavazky voci svojim
subdodavatefom a/alebo na poZiadanie objedndvatela nepredloZi potvrdenie o danej skutocnosti
alebo uvedent skutoénost nepreukdZe, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu akejkolvek
Ciastkovej faktury alebo konelnej faktiry vystavenej zhotovitefom, ato aZ do doby uhrady
splatnych zévazkov voci subdodavatefom zo strany zhotovitela. Pozastavenie platieb zo strany
objedndvatela v stlade s tymto ustanovenim zmluvy sa nepovazZuje za porudenie zmluvy zo strany
objednévatela a objednavatel sa z tohto dovodu nedostdva do omeskania so zaplatenim svojich
pefiainych zdvizkov voli zhotovitelfovi a zhotovitefovi nevznikd narok na Ziadne zékonné ani
zmluvné sankcie.

€l. 6.Vykonanie diela
Objednévatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat prace v
sulade s
projektom a s podmienkami zmluvy. Stc¢asne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel
zhotovitelovi aj vietky stavebné povolenia. Objednavatel ur€uje za svojho povereného zéstupcu
stavebného dozora, ktorym je Michal Dzugas — DO-Mi-STAV, Exnérova 6630/32, 080 01 PreSov.
Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady dat vyty¢it podzemné vedenia na zdklade vyjadreni
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6.3.

6.4.

6.5;

6.6

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

spravcu resp. vlastnika sieti. Za vsetky Skody spdsobené stavebnou ¢innostou na podzemnych
vedeniach zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.
Zhotovitel je povinny konzultovat s objednavatefom vyber materialov a zariadeni, ktoré maju byt
zabudované na stavbe a nie su jednoznacne urcené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere
dodavok, materidlov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizacii v st¢innosti so Statutdrnym
zastupcom objedndvatela alebo s poverenym zastupcom objedndvatela.
Zhotovitel po prevzati staveniska na vlastné naklady vytyCi zakladné smerové a vyskové body.
Zhotovitel sicasne v situdcii presne vymedzi hranice staveniska.
Objednavatel k terminu odovzdania staveniska urci zemniky a sklddky odpadov a sute z realizcie
stavebnej Casti.
Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopdvky obstard a poplatky za ne
znasa zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ¢as ako dohodnuty €as uZivania uhrddza
zhotovitel objednavatelovi za dobu, po ktorl je v omeskani. Ak zhotovitel verejné alebo iné
plochy , ktoré vyuZiva arozkopavky realizuje na miestach, ktoré si v najme alebo uZivani
Pravnickej osoby zriadenej objednavatefom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhradi tejto
Pravnickej osobe.
Stroje, zariadenia a materidly vo viastnictve zhotovitefa, ktoré zostali po likvidacii zariadenia
staveniska si majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 5 dni od
odovzdania diela. V pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodrZzany moéie
objednavatel zacat fakturovat zhotovitelovi ¢iastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 defi. Zaroven je
objednavatel povinny pisomne vyzvat zhotovitela na odstrdnenie jeho majetku. Ak ani po
opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace dotknuty majetok, moZe objedndvatel tento zlikvidovat,
pri¢om néklady spojené s likviddciou bude fakturovat zhotovitelovi.
Zhotovitel zabezpedi na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montdzneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladov (subdodavatefov) na stavenisko. Zhotovitel sa zavazuje zabudovat do stavby len také
vyrobky a materidly, ktoré budi zbavené prav tretich osob.
Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady stréZenie objektu. Na stavenisko moZe vstupovat iba
objednavatel, nim povereni pracovnici objednavatefla, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici
doprevadzaju :

* $tatutarny zastupca objedndavatela a osoba zodpovednad za investi¢nu vystavbu

* staveny dozor

* ostatni povereni pracovnici objednavatela
Okrem takto vy3pecifikovanych os6b, po oznameni Statutdrnemu zéstupcovi objedndvatefa méze
na stavenisko vstupovat osoba vykondvajuca $tatny stavebny dohlad.
Zhotovitel' zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj vSetkych
opravnenych osob, ktoré vstupili na stavbu.
Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti. Ak tieto odpady neodstrani do 3 dni po pisomnom
upozorneni objednavatela alebo nim poverenou osobou, moze tak urobit objednévatel s tym, Ze
naklady, ktoré mu touto ¢innostou vznikli je opravneny Ziadat od zhotovitela.
Objednavatel zabezpecdi vietky rozhodnutia orgénov $tatnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik. Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam
prac, ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac
stavebnym dozorom neméZe tieto prace zakryvat. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat povereného
zastupcu objedndvatela telefonicky na kontrolu préac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi minimdlne 48 hod. vopred (od hodiny dorucenia vyzvy ). Ak sa zdstupca
objedndvatela nedostavi a nevykond kontrolu tychto préc, bude zhotovitel pokracovat v pracach.
Predtym v3ak tuto skuto¢nost oznami Statutdrnemu zastupcovi objedndvatela. Ak objednévatel
bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na
naklady objedndavatela, iba Ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze préce neboli riadne vykonané.
Vtedy naklady znasa Zhotovitel.
Zhotovitel sa zavédzuje pisomne vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred Statutdrneho zdstupcu
objednavatela alebo povereného zastupcu objednavatela k ucasti na skuskach.
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Objednavatel sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na
Ghrady vykonanych prac zhotovitela. Uhradené dielo alebo dast diela je vlastnictvom
objednavatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela vratane

véetkych zabudovanych zariadeni. Ndklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov su sucastou

zmluvnej ceny podla ¢lanku 4.tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objedndvatefovi (najneskér k terminu odovzdania) certifikaty

vietkych pouzitych stavebnych a konstrukénych materidlov diela - v zmysle stavebného zakona,

predpisané revizne spravy, spracovanu prirucku uZivania diela (spdsob pouzivania, udrzbu,
pravidelné kontroly a revizie a pod.).

Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitela bude spinend povinnost zhotovit dielo az jeho riadnym ukonéenim a
odovzdanim a to bez vdd a nedorobkov, ktoré brania uzivaniu diela.

b) O ukonéeni stavby Zhotovitel pisomne listom upovedomi objedndavatela najneskér 5 dni pred
preberacim konanim.

c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uUspe$né vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne
spravy a pod.). Doklady o tychto skiskach podmienuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak pocas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, Objednavatel
dielo neprevezme avyzve zhotovitefa na odstrdnenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po
odstraneni vad a nedorobkov opatovne upovedomi objednavatela, Ze je dielo ukoncené a
pripravené k preberaciemu konaniu. Objedndvatel nasledne na to uréi novy termin
preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie moéze uskutocnit po
dokonéeni jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je spdsobily na
uzivanie.

f) Naklady spojené so zabezpecovanim dokladovej Casti k preberaciemu konaniu znésa
zhotovitel.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti vykazu vymer v sutazi.

Vietky povinnosti vyplyvajice z moznosti vstupu nepovolanych, resp. neopravnenych oséb na

stavenisko zabezpecuje zhotovitel.

Statutdrny zéstupca objednavatela alebo nim povereny zdstupca objedndvatela je opravneny

nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a mnoiZstiev prdc, ktoré povazuje za

nevyhnutné a primerané a zhotovitel je povinny:

a) zvysit, alebo zniZzit mnoZstvd prac uvedenych vzmluve (v sulade s bodom 4.4 a4.5 tejto
zmluvy),

b) nevykonat préce, ktoré stavebny dozor urci k nevykonaniu,

c) zmenit druh prac,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

e) vykonat dodato¢né prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenit ndslednost alebo c¢asovu nadvdznost vystavby ktorejkolvek Casti diela.

Uvedené zmeny sa mdzu uplatnit len v sulade s §18 zdkona €. 343/2015 Z.z. a budu rieSené

dodatkami k tejto zmluve.

Statutdrny zéstupca objednavatela si vyhradzuje pravo odsuhlasit vietkych subdodavatelov diela.

Kaidu pracu a kaidy doddvany material pred samotnou realizaciou alebo dodanim vopred

pisomne odsuhlasuje stavebny dozor objedndvatela. Zdroveri o tom informuje aj Statutdrneho

zéstupcu objednavatela.

V odévodnenych pripadoch, ak stavebny dozor poZiada o to, aby bola nejaka ¢ast stavby zmerana,

bude to zodpovedajicim sposobom ozndamené zastupcovi zhotovitela, ktory

a) v termine dohodnutom so stavebnym dozorom bud' sam, ak je na to opravneny v zmysle

platnych pravnych predpisov, alebo tejto zmluvy, alebo prostrednictvom opravnenej osoby
ak to zmluva umoznuje, vykond merania prostrednictvom certifikovaného meraca s platnou
kalibraciou a
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b) vysvetli vSetky podrobnosti tykajlice sa merania pozadované stavebnym dozorom.
Za zmeranie stavby moZno povaZovat najma: meranie vy$kového a priestorového usporiadania
jednotlivych Casti stavby, tlakové skusky tlakovych potrubi, merania miery Gnosnosti zhutnenych
Casti pod spevnené plochy, merania vyhradenych techn. zariadeni v zmysle platnych pravnych
predpisov a pod.
Zhotovitel bude povinny k prebratiu stavby predloZit aj dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia
stavby.
Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitelom odovzdané a objedndvatefom prevzaté diiom podpisania Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne
poverena osoba a povereny zdstupca objedndvatela. Bez odovzdania kompletnych dokladov
podla bodu 6.25 tejto zmluvy je objednavatel opravneny protokol nepodpisat.

Protokol ma obsahovat okrem obvyklych tdajov tykajlcich sa oznacenia zmluvnych stran, stavby,
diela, hodnoty diela a pod. aj supis zistenych drobnych vdd a nedorobkov (ak sa také vyskytnu),
dohodu o opatreniach a lehotdch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo
zodpovednosti za vady. Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohodnutej
lehote. Protokol musi obsahovat zoznam certifikdtov pouZitych stavebnych materialov, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii, a zoznam predpisanych skisok a revizii, ak sa
vyzaduju a boli uspesne vykonané, informdcie vztahujice sa k zaruke, spolu s prislusnou
dokumentéciou.

Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predloZit Zhotovitel.
Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter
umoznuje uzivanie predmetu zmluvy, nie si dovodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy
objednavatelom.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najma vsak po predloZeni navrhu protokolu o odovzdani a
prevzati diela umoznit objedndvatelfovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizicie diela, skisky
jej vlastnosti, podat vSetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za Gcelom postdenia, ¢i je dielo
vykonané riadne v stlade prislusnymi pravnymi predpismi a normami platnymi v SR a v stlade s
touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych Casti,
ak tak bolo dohodnuté.

€l. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady
Zmluvné strany dojednavaju zarucnt dobu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpoveda za
vady diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zarucny list, sa zdruka riadi
tymto zdruénym listom. Zaruéna doba zacina plynut diiom odovzdania a prevzatia diela.
Uplatnenim nédroku objednavatela z vad diela sa plynutie zaru¢nej doby na dotknutu Cast diela
preruduje, a to az do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela).
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
v realizatnom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokonlena praca oproti projektu
stavby na realizaciu, vratane pripadnych dopinkov.
Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a
oznacenie ndrokov z vdd. Rozoznavaju sa:
- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela avyskytnd sa v
zarucnej dobe. Objednavatel je povinny ich ohldsit u zhotovitela najneskorsie do Spracovnych dni
od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na ohlasenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdfzani
a dohodnut s objedndvatefom, stavebnym dozorom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a
primeranu lehotu odstranenia vady.
Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned' po ich nahldseni objednavatelom, najneskér
do 24 hodin.
Riadne uplatnené naroky objedndvatefa z vdd diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného
zékonnika.
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Zhotovitel sa zavdzuje odstrdnit na svoje naklady riadne ohlasené vady, za ktoré zodpovedd, v ¢o
najkratSsom Case. Zodpovedd za tie vady diela, ktoré vznikli jeho &innostou a &innostou jeho
poddodavatelov pri pineni zdvazkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda aj za $kody spésobené
zavadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za $kody,
ktoré vznikli nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porusenie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitela, na ktoré bol
objednavatefom v priebehu realizdcie pisomne upozorneny zapisom v stavebnom denniku, kde
bude vyslovne uvedené, Ze sa jednd o zavainé vadné pinenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto
upozorneniu neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo difia vykonania takéhoto zapisu.
Vadnym plnenim sa rozumie také pinenie, ktoré vyrazne znizuje kvalitu diela, alebo meni jeho
charakter.

V pripade neodstranenia vady v dohodnutom termine je objednavatel opravneny zabezpetit jej
odstranenie inou osobou na naklady zhotovitela.

Cl. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote stanovenej v tejto

zmluve, objedndvatel je oprdavneny tctovat zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vyske 100,- € za

kazdy deri omeskania aZ do prevzatia staveniska.

Ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objedndvatela do omeskania s dodanim predmetu zmluvy

oproti celkovej lehote vystavby podfa bodu 3.1 tejto zmluvy, je objednavatel opréavneny Gétovat

mu zmluvna pokutu vo vyske :

e 0,01% z ceny diela (bez DPH) za kazdy deri oneskorenia, ktory uplynie medzi stanovenou
lehotou pre dokoncenie a odovzdanie diela a ddtumom uvedenym v protokole o prebrati
prac. Tym nie dotknuty pripadny ndrok objednavatefa na od$kodnenie alebo na nahradu
Skody.

Za omeskanie zhotovitefa s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp.

reklamovanych véad, v dohodnutych terminoch, je objednavatel opravneny poZadovat od

zhotovitela za kazdu vadu alebo nedorobok zmluvni pokutu 50 € za 1 defi aZ do odstranenia
poslednej vady.

Za porusenie ustanovenia bodu 2.6 zaplati zhotovitel objednavatelfovi zmluvni pokutu vo vyske

200 € za kazdé zistené porusenie ¢lanku. Pokutu objednavatel zaplati aj v pripade Ze sa pracovnik

zhotovitela odmietne podrobit skuske na poZitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych

latok. Naklady na dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skisky zndsa zhotovitel.

Objednavatel je opréavneny od zhotovitela poZadovat pokutu za nedodrZanie terminu nastupu na

odstranenie vietkych vzniknutych zavad 50,-€ za 1 deri omeskania za kazdu zavadu.

Odstupenim zhotovitela alebo objedndvatela od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych

sankcii a nahradu Skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty ndrok zmluvnej strany na nahradu $kody, ktord jej

porusenim povinnosti druhej strany vznikla.

Bez suhlasu objednavatela nie je mozna realizacia postipenia pohladévok. Zhotovitel nesmie bez

predchadzajiceho sthlasu objedndvatela preniest zavazky alebo pohfaddvky zo zmluvy na tretiu

osobu. Zhotovitel je ale opravneny uvedenut zmluvu realizovat cez svojich subdodavatelov, ktori

ale budu odsuhlaseni v sulade s €. 6, bod 6. 23.

Cl. 10. Okolnosti vyluéujice zodpovednost (vy3sia moc)
Za vysSiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran, tieto ani nemézu
ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zénik, napr. Zivelné pohromy, vojna, $trajk, zmena
pravnych predpisov, zasahy $tatnych orgdnov a pod.
Pre ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujice zodpovednost prijima pravna Gprava podla§ 374
Obchodného zdkonnika.
Kazda zmluvna strana ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym
pre okolnosti vylu€ujice zodpovednost, a to pisomnym ozndmenim zaslanym druhej strane do 2
mesiaca od vzniku takychto okolnosti. Uginky odstipenia v takom pripade nastani dfiom
dorudenia oznamenia a skutocnostou, Ze tieto okolnosti trvaju.
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V pripade prerudenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto €lanku je
zhotovitel povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpelenia diela, aby nedoslo k jeho
zni¢eniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej skode. Rozsah, spésob a Uhrada nakladov bude
dohodnutd zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpecovacich prac. Navrh predloZi zhotovitel.

€l. 11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
poradach v dohodnutych terminoch.
Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat vietky pravne predpisy platné a Géinné na Gzemi SR, véeobecne
zavazné predpisy, platné technické normy, Specifikdcie dodané objedndvatelom a podmienky
tejto zmluvy.
Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na
diele podfa zmluvy. Pritom musi dodrZat vsetky zdkonné i miestne predpisy, zodpoveda za
riadenie prac na diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné
prostredie. V tejto suvislosti sa Zhotovitel zavazuje, Ze bude dbat o starostlivost o Zivotné
prostredie a pri svojej ¢innosti pre objednavatela bude konat v zhode s normou EN 1SO 14 001. Pri
poruseni vy3sie uvedeného sa zavdzuje odstranit neZiaduci, resp. protiprdvny stav na vlastné
naklady.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma potrebné opravnenie na vykonavanie Cinnosti v rozsahu predmetu

tejto zmluvy.

Moznost odstupenia od zmluvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve,
zaklada opravnenie odstlpit od zmluvy tej strane, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.
SpOsob odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Ak omeSkanie dlznika alebo veritela znamend podstatné porusenie jeho zmluvnej
povinnosti je druhd strana opravnena odstupit od zmluvy, ak to oznami strane v omeskani
bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa o tomto poruseni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné, ak:

*  Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meskd so zhotovovanim kompletného diela viac
ako 14 kalendarnych dni

*  Zhotovitel alebo objednavatel neplni Glohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju vplyv
na kvalitu prdc a stanovenu lehotu vystavby

*  Zhotovitel bude vykondvat stavebné prace v rozpore spodmienkami
dohodnutymi v zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

* Objednavatel neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre realizaciu
tejto zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitela mozZnost vykonat dielo alebo vykonat
ho nacas

*  Objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitelom ponuknuté
a riadne dokoncené dielo bez zdvad a nedorobkov, alebo neurobi aspori opatrenia
nasvedcujlce ochote objednavatela dielo prevziat,

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu Skody. Odstipenie je mozné aj od

Ciastocne splnenej zmluvy.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opaénom pripade

znasa vsetky ndsledky a Skody s tym spojené, nakolko sa to povaiuje za podstatné porusenie

zmluvnych podmienok.

Pri poruseni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnena strana

nevyuzije pravo odstupit od zmluvy alebo vypovedat ju, méd to za nasledok povinnost druhej

strany pristupit na zmenu zmluvy v tej asti, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné, technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré

im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu

dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informéacie a iné skutocnosti nepouziju pre

iné ulely neZ pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informacie a skutoCnosti, ktoré su beZne dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spésobom.
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Cl. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecenstva skody na hom

Nebezpecenstvo nahodnej Skody na zhotovovanom diele znd$a Zhotovitel az do celkového
odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel v3ak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo
vykonava.
Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, zni¢enie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednavatel odovzdal k zhotoveniu diela.
Zhotovitel je majitefom vSetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela po&as celej
vystavby a neodovzdal ich objednavatelovi. Nebezpecenstvo vsetkych $kéd na tychto veciach
alebo tymito vecami pri realizacii stavebného diela spdsobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati
diela nebezpecenstvo $kdd znasa objednavatel.
Driom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza na
objednavatela moznost uZivat a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu.

Cl. 13. Zavereéné ustanovenia
Zmeny tejto zmluvy je moiné urobit len na zdklade vzajomnej dohody zmluvnych strén, ato
pisomnym dodatkom k zmluve.
Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajlice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich Statutdrnych organov alebo nimi poverenych osdb. V pripade, Ze takéto
rieSenie je nelspesné, hociktord zo zmluvnych stran je opravnena predloZit spor na rie$enie
prislusnému sudu v SR.
V ostatnych veciach, ktoré nie su upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného
zdkonnika a ostatnych prdvnych predpisov, ktoré maju suvislost s problematikou upravenou touto
zmluvou.
Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami a Géinnost az
po dni zverejnenia tejto zmluvy vzmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov a § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
Priloha €. 1 tvori neoddelitelnt stcast tejto zmluvy o dielo.
Kde sa v tejto zmluve poutzije slovné spojenie ,neodkladne" alebo ,bez zbyto¢ného odkladu" mysli
sa tym v lehote najviac pat kalendarnych dni.
Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva st urcené pre objednavatela a jeden
pre zhotovitela.

LENTIRUM SOCIALNYCH SLUZIE

V Tovarnom dria 31.3.2022 AMETYST

0t TOVARNE 117

Za objednav

ROFIL INVEST SLOVAKIA PhDr. Jozef AMETYST

Priloha ¢.1 Rozpocet stavby
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Odberatel: Centrum socidlnych sluzieb AMETYST Spracoval: Jozef Mehaj
Dodavatel: Profil Invest Slovakia s.r.o. Datum: 15.03.2022
Stavba: BezpeZnostné oplotenie zadnej ¢asti aredlu zariadenia CSS AMETYST Tovarné / A S0067
Prehlad rozpoctovych nakladov
Cena
Chb Ik
P.C. |Ndzov M MN D]PH/:;J celkom Cena;:Hom s
bez DPH
Oplotenie
1 |2Zvarany panel 173x250 4mm RAL 6005 ks 98 27.44 2,689.12 3,226.91
2 Stipik 60x40 (1,5mm stena) 280cm RAL 6005 ks 101 16.63 1,679.63 2,015.56
. . 4.88
3 |Uchyt 60x40 kovovy RAL 6005 " 302 1.2 362.40 43
4 |Uchyt podhrabovej dosky 30cm kovovy RAL 6005 ke 196 2.8 548.80 658.56
5 [Podhrabova doska 250x30cm RAL 6005 ks 98 12.63 1,237.74 1,485.29
5 | uibenie dier + osadenie stipikov ks 101 11 334100 1,333.20
7 IBeton zaklad.murov prosty tr. C 16/20-betona? stlpikov m3 | 12.86 85 1,093.10 1,311.72
8 Planirovanie vykopovej zeminy m3 12.86 333 428.24 513.89
9 Presurlhmot pre budovy /801,803,812/ zvisla konitr.z tehal, tvarnic, z 266.22 319.46
kovu vydky do 6m t 39.15 6.8
10 Montaz oplotenia m 245 85 2,082.50 2,433.00
1 Brana s montdZou a prislu§enstvom 3,6 x 2 m kp! 1.00 443.16 443.16 332.79
13
14
Oplotenie SPOLY 11,941.91 14,330.29
Celkom za zdkazku bez DPH 11,941.91
Sadzba DPH - 20 % 2,388.38
Celkom za zdkazku s DPH 14,330.29
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