Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona

1.1

1.2

343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(d'alej len Zakon o verejnom obstaravani alebo ,,ZVO*)

(d'alej v texte len »Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov organizécie: Stredna odborna $kola gastrondmie a sluzieb
Sidlo organizicie: Sidlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 PreSov
Statutarny organ: PaedDr. Andrea Klacekova - riaditel’ka §koly
ICO: 17078482

DIC: 2021240980

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK3781800000007000573417

IBAN - zabezpeka SK3781800000007000573417

Zastupca splnomocneny na rieenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): PaedDr. Andrea Klaekova,
riaditel’ka Skoly , 0918 544 338, AndreaKlacekova@gastrosos.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Ing. Maria Sitaréikova,
zastupkyiia skoly pre TEC, 051/7710863, MariaSitarcikova@gastrosos.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a
Zhotovitel’

Nazov: StavStar s.r.o.

Sidlo: Hlavna 59/42, 053 05 Granc-Petrovce, Slovenska republika

Statutarny organ: Mgr. Vladimir Bednarik

Zapisana v: Obchodny register Mestského sidu Kosice, oddiel: Sro, vlozka ¢. 34824/V
1CO: 47550 571

DIC: 2023984193

IC DPH: SK2023984193

Bankové spojenie: V§eobecna Giverova banka a.s.

IBAN, SWIFT: SK41 0200 0000 0032 2713 6053

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Mgr. Vladimir Bednarik +421
915 319 872, vladimir.bednarik@gmail.com

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Patrik Cuha, projektovy
manazér, +421 948 092 053 cuha.stavstar@gmail.com

(d'alej len ,, Zhotovitel™)



2.1

2.2

2.3

3.1

32

33

34

Clanok 2
Preambula

Tato Zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel so Zhotovitel'om ako UspeSnym
uchadzaom vo verejnom obstaravani v sulade s vyzvou na predkladanie poniik a jej prilohami,
v sulade s vysvetleniami vyzvy a siivisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetl'ovaniu dolo,
a v stlade s predloZenou ponukou spe3ného uchadzaca.

Identifikacné idaje verejného obstaravania:

Typ zakazky: Podlimitna zakazka

Postup: Zadavanie podlimitnej zakazky so zverejnenim vo vestniku podl'a §
110 ZVO, vyhlasené dna 04.06.2025 vo vestniku ¢. 110/2025 pod
znackou 9193-WYP

ID v IS ERANET: 4235
Nazov akcie: Oprava kuchyne v priestoroch SOP SEN
Predmet zdkazky: Oprava kuchyne v priestoroch SOP SEN

Zmluvné strany zdvdzne vyhlasuji a prejavuji svoju vélu, Ze buda spolotne koordinovat’
postup a poskytovat’ si vzdjomne nevyhnutni siucinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Clinok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy si stavebné prace v ramci investinej
akeie ,,Oprava kuchyne v priestoroch SOP SEN*. Tato Zmluva sa uzatvira na dobu uréitii: odo
diia jej uéinnosti do splnenia vSetkych prav a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto
Zmluvy.

Predmet Zmluvy je bliz$ie $pecifikovany v Prilohe ¢. 1 aé&. 2 tejto Zmluvy, tvoriacimi
neoddelitelna suéast’ tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo* alebo ,,stavba™), v siilade s ktorymi
bude realizovany. Projektovi dokumentaciu spracoval Ing. Marek Feling, Archgrup sks. r. 0.,
Jana Francisiho 1620/6, 054 01 Levoca, ICO: 521 50 356

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podla v tejto
Zmluve dohodnutych podmienok vratane jej priloh v pozadovanom mnozstve, kvalite,
Specifikdcii a cenach, a to najmaé:

— podrla priestorovej a technickej $pecifikacie uvedenej v Prilohe ¢. 1;

— podla technickej $pecifikacie, mnoZstiev a cien uvedenych v Prilohe &. 2;

— podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspe$ny uchadzac¢ a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Stcast'ou predmetu plnenia su aj d'alsie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skisobného planu stavby pred zacatim stavebnych
prac;;

— vykonanie vietkych skasok v silade so skisobnym planom a predpisanych prislu$nymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutoéni Zhotovitel’ na vlastné ndklady v zmysle § 13 zdkona
&.254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania verejnej prace/stavby pozostavajiceho z pravidiel
uZivania, pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov;

— dodanie dokumentacie skutoéného zhotovenia stavby podl'a zakona ¢&. 25/2025 Z. z. v zneni
neskordich predpisov a prislusnymi vykonavacimi predpismi;
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3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov;

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prisluSnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednéavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, Ze ma odbornu
kvalifikaciu, ktora sa viaZe k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost'ami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s iplnym obozndmenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené tplne a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vSetky
prace a niklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknat'.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dostatocne a detailne obozndmil s projektovou dokumentaciou,
ktor4 tvori Prilohu &. 1 Zmluvy, jej preStudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zaklade dielo
zrealizovat' v dohodnutom &ase, v dohodnutej kvalite a za dohodnutt cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v siilade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizicii Diela sa Zhotovitel' zaviizuje postupovat’ samostatne v stlade s prislusnymi
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v silade s pravom Eurdpskej
tnie a slovenskymi technickymi normami, v stlade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
a je viazany pokynmi Objedndvatel'a. Zhotovitel pri realizicii Diela nepouZije materidly, o
ktorych je v ¢ase jeho pouZitia zname, Ze su Skodlivé. Zhotovitel sa zavizuje postupovat’ pri
realizacii diela v sulade so zdkonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaSkou MV SR ¢. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri
uZivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 Zmluvy, ktoré
mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizdcia Diela a je si vedomy toho,
Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemoze uplatiiovat’ naroky na upravu zmluvnych
podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tito Zmluva a ktoré su pripustné v zmysle Zakona o
verejnom obstardvani, ak to bude pocas realizicie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na danych
zmenich Zmluvné strany dohodn.

Zhotovitel’ zarovefi vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujuce a iplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspeSny uchadzal a su rovnako Uplné a
dostatoéné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat” Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v silade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v stlade s ust. zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢&.
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5.2

5.3

54

5.5

5.6

57

5.8

5.8.1

87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskor$ich predpisov.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 123 639,27 EUR
Sadzba DPH: 23 %

DPH: 28 437,03 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 152 076,30 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom: stopit'desiatdvatisic sedemdesiatiest EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena polozkovym rozpodtom -
ocenenym vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitel'om DPH, a v priebehu plnenia predmetu Zmluvy - realizicie Diela
sa stane platitelom DPH, pripadne ddjde k zvySeniu sadzby DPH z dévodov na strane
Zhotovitel'a, zavizuje sa, Ze cenu Diela podl'a bodu 5.2 Zmluvy neprekroéi.

Zhotovitel nie je opravneny poZadovat', narokovat’ si alebo domahat’ sa zvysenia ceny Diela s
vynimkou ddvodov podla prisluinych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' nemdzZe Ziadat’ o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatocnej
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizicie Diela alebo v ddsledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych strdn méZze zmenit' v pripade, ak:

— dbjde v priebehu realizdcie Diela k zmenadm sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutoénost, Ze sa zhotovitel' v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dbjde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzadujl na riadne
plnenie a realiziciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odstihlasené Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazuju prace, ktoré nie si zahrmuté v Prilohe ¢. 2 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizdcie vyplyva z Prilohy €. 1 — Projektova dokumentécia a zaroveti ich bolo moZné pri
obhliadke staveniska v ramci procesu verejného obstaravania identifikovat’;

— déjde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela, pri¢om uplatnenie poZiadavky
Objednavatel'a na price menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatel’a;
vietky opravnene vzniknuté a preukazatel'né naklady Zhotovitel'a na materidl a prace,
ktorych sa poziadavka Objednavatel'a na zniZenie rozsahu Diela tyka, Objednévatel’ uhradi
Zhotovitel'ovi, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak.

Zmluvna cena modze byt zvy$ena o cenu naviac prac, priom spdsob urcenia ceny naviac prac

je v zmysle tejto Zmluvy uréeny spdsobom popisanym nizsie.

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— poloZky naviac prac, ktoré sa nachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €.
2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloZiek uvedenych
v Prilohe ¢&. 2;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
&. 2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podl'a programu CENKROS, jeho aktuilnej verzie
platnej ku diiu uplynutia lehoty na predloZenie ponuky v predmetnom verejnom
obstardvani. Zhotovitel nesmie vykonat' vtomto programe zmeny alebo Upravy
kalkulaéného vzorca, ktoré by mu umoZnili zvySenie koneénej jednotkovej ceny oproti
zékladnému nastaveniu, moze viak poskytnit’ Objednavatel'ovi zl'avu z tejto ceny.

— poloZky naviac préc, ktoré nie je mozné ocenit’ podl'a predchédzajicich odraZok tohto bodu,
Zhotovitel’ oceni obdobnym spdsobom, ako vecne najbliZsie existujice polozky v programe
podla prechadzajicej odrazky tohto bodu a Objedndvatel'ovi predlozi jednotkovi cenu s
vratane rozdelenia na cenu za materidl (doddavku) a cenu za pracu (montaz), pricom ak
Objednavatel’ zabezpeci cenovu ponuku na tu isti doddvku a montaz a kone¢na jednotkova
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5.8.2

5.83

5.84

5.85

59

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

cena predmetnej polozky po navySeni o 10 % oproti jednotkove] cene z cenovej ponuky
zabezpetenej Objednavatel'om bude niZ$ia, ako jednotkova cena predlozend Zhotovitel'om,
Zhotovitel je povinny tito niZsiu jednotkovu cenu akceptovat’.
Zhotovitel je povinny v pripade poziadavky Objednavatel’a prilozit’ ku kazdej polozke naviac
prac vypocet jednotlivych mnoZstiev.
Zhotovitel' sa zavizuje podla jemu momentilne dostupnych informdcii v kaZdom Stadiu
realizacie Diela véas identifikovat’ potrebu naviac prac a upozomit’ na ich vznik Objednévatel’a.
Na Zziadost' Objednavatela je Zhotovitel povinny zabezpecit' ocenenie Objednéavatelom
pozadovanych naviac prac podla popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit' dévodovu spravu
a aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby naviac prac neopraviiuje
Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace na ostatnych &astiach Diela, ktoré so vznikom tychto
naviac prac nesuvisia.
Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od Ziadosti Objednavatel’a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odsihlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesihlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovand cena prac naviac nebol vyhotoveny v sulade so spésobom uréenym
na tvorbu ceny pre naviac price uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade
povinny upravit dany rozpocet a ocenit’ prislusne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatela a v stlade s touto Zmluvou.
Zhotovitel sa zaviizuje po odsthlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet’ dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané naviac prace,
a to podl'a rozpoétu, ktory bol vyhotoveny v stlade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy d6jde k zniZeniu rozsahu
pric — k menej pracam, zmluvna cena bude zniZena o cenu tychto menej prac, ktora bude
vy¢islena podla jednotkovych cien poloZiek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢&. 2 tejto Zmluvy, vietko vSak po odstihlaseni Objednavatelom,
pricom hodnota tychto menej prac bude odpocitand od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa modzu uskutoénit vyhradne na ziklade odsthlasenia
Objednévatela a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pricom ich uzatvorenie podlicha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zdkona o verejnom obstardvani,
prislusnymi podmienkami zmluvy o NFP a podmienkami poskytovatela finanénych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzt'ahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dari z pridanej hodnoty bude uétovana Zhotovitel'om vo vyske urcenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitel'ného plnenia.

Cena za Dielo je podrobnejsie rozpisana v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju,
Ze Priloha &. 2 je uréujtca pre Cenu za Dielo, je to dokument uplny a zavdzny a k jeho zmene
mdze dojst’ vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v
sulade so zakonom o verejnom obstardvani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahrfiia vSetky ndklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedl'aj§ich
nakladov na vytylenie parciel rieSeného tzemia, podzemnych vedeni, oznaenia stavby,
zriadenia a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.),
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania
predpisanych skusok, zabezpecenie bezpe€nosti a poriadku na stavbe a pril'ahlych pouzivanych
komunikdciach, odvozu a likvidicie stavebnych odpadov, straZenia staveniska ako aj niklady
na vodné, stoéné, elektricki energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohl'adom na vietky okolnosti a
rozsah Diela primerand, a Ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moZnymi
zmenami podl'a tohto élanku Zmluvy.
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5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v
stlade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach urCenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednévatela
a stavebného dozoru Objednévatel’a menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené
v Prilohe €. 1 a v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' bude fakturovat' cenu dodavok a prac formou
Ciastkovych faktdr, vystavenych vidy po ukonéeni mesiaca, v ktorom boli stavebné prace
realizované alebo po ucelenych stavebnych celkoch. Materidl a vyrobky, ktorych uZivanie si
vyZaduje zabudovanie mozno zahrnit’ do faktiry az po ich zabudovani (montaZzi). Zhotovitel’ je
opravneny vyhotovit’® koneénu faktiru az po ukonceni celého Diela ajeho odovzdani
Objednavatelovi podla Clanok 11, na zdklade odsthlaseného sipisu vykonanych prac
stavebnym dozorom Objednavatel'a. Vyska konecnej faktiry musi byt’ minimalne 5 % z ceny
Diela s DPH podla bodu 5.2. Prilohou faktir budi podrobné sipisy vykonanych prac za
fakturované obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitela odstihlasené stavebnym dozorom
Objednavatel’a a Objednavatel'om. Zhotovitel' zaSle Objednavatel'ovi dva originaly prisludnej
faktury a zaviizuje sa na poziadanie Objednavatel’a vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alSie
originaly dotknutej faktary.

Ciastkové faktiry aj koneéna faktira su splatné do tridsat (30) dni od ich dorucenia
Objednavatelovi. Lehota splatnosti za¢ina plynut’ diiom nasledujiicim po dni, v ktorom bola
faktura preukédzatelne dorucena Objednavatel'ovi. Cena bude uhradena na acet Zhotovitel'a
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovena primerane k prdvam
a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ naleZitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktira bude obsahovat’ aj
udaje, ktoré nie st uvedené v zékone o DPH, a to:

— ¢islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma thrady;

— oznalenie pefiazného ustavu a ¢islo uétu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktary.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

— supis vykonanych priac za fakturované obdobie s vyznafenim jednotkovej ceny za
fakturovani polozku pocet jednotiek, celkovd cena, odsthlaseny stavebnym dozorom
Objednéavatela a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych pric a dodavok. Za
odsuhlaseny stpis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je minimélne na krycom
liste potvrdeny podpisom a peciatkou Zhotovitel'a a stavebného dozoru Objednavatel’a;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netuplné tdaje, nebude
obsahovat' povinné naleZitosti dafiového dokladu, alebo nebude potvrdeny podpisom a
peciatkou Zhotovitel'a a stavebného dozoru Objednavatel'a, Objednévatel’ je opravneny vratit’
ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (datiovy doklad) podl'a charakteru
nedostatku opravit, alebo vystavit' novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia
nespravnej alebo netplnej faktiry nie je Objednavatel v omeSkani s jej uhradou. Lehota
splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zaéne plyntt’ od nasledujiceho diia po jej doruceni
Objednavatel'ovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Price, ktoré Zhotovitel' vykond odchylne od projektovej dokumenticie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsuhlasenych naviac pric imenej prac bez pisomného suhlasu
Objednavatel'a, Objednavatel' neuhradi. Na vyzvu Objednavatel'a tieto prace Zhotovitel' na
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vlastné naklady odstrani, pokial' sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatel’a
neodstrani, mdze tak urobit’ Objednavatel’ na naklady Zhotovitel'a.

Clanok 6
Vykonova ziaruka a garan¢na zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny poskytniat’ Objednavatelovi vykonovi
zaruku vo vySke 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska a garanéni zébezpeku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu
protokolarmeho odovzdania a prevzatia Diela, a to formou:

— vinkulacie finanénych prostriedkov vo vyske uréenej podl'a tohto bodu na bankovom uéte
Zhotovitel'a, najneskdor ku dfiu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej
zabezpeky a do U¢innej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zloZenia finanénych prostriedkov vo vyske urcenej podl'a tohto bodu na ucet Objednavatel'a,
najneskor ku diiu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky a do
uéinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovej zaruky vo vySke urcenej podla tohto bodu, s platnost'ou najneskér ku diu
urtenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garantnej zdbezpeky a do uéinnej doby
vyuZzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumoziiuje poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zaruky inym spdsobom
ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dobu platnosti vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé
obdobie trvania tejto Zmluvy a neskongila skdr neZ jeden mesiac po dohodnutom termine
dokongenia Diela, a dobu platnosti garanénej zdbezpeky tak, aby pokryvala celé obdobie
zaruénej doby. Zhotovitel' je povinny predlozit’ Objednéavatel'ovi pisomny doklad o zriadeni
vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky.

V pripade, ak Objednavatel’ prevezme dokoncené Dielo podpisanim Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela/€asti Diela, Zhotovitel'ovi bude vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny
za Dielo (bez DPH) uvolnend, na zdklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddeliteI'nou
prilohou je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel je opravneny akikol'vek pohl'adavku, ktord mu vznikla vynaloZenim
nakladov zapri¢inenych konanim/nekonanim Zhotovitel'a, kompenzovat v plnej vyske z
vykonovej zaruky na ndklady Zhotovitel'a. V pripade zapocCitania je Zhotovitel povinny
vykonovi zaruku do pitnast’ (15) dni navysit na pdvodni vysku. V pripade odstiupenia od
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a vykonova zaruka prepada v prospech Objednavatel’a.

V pripade, Ze sa vyskytn( podas zaruénej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a vcas
neodstrani, moze Objednavatel’ zabezpedit’ ich odstranenie na naklady Zhotovitela. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pohladdvku, ktora tym Objednavatel'ovi vznikne mdze Objednavatel’
kompenzovat’ v plnej vyske z garanénej zabezpeky vo vyske 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH).
V pripade zapoditania je Zhotovitel’ povinny garan¢ni zabezpeku do pitnast’ (15) dni navysit
na pévodnu vysku. O uvolnenie garanénej zdbezpeky moéze Zhotovitel' pisomne poziadat
najskdr po uplynuti poslednej zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky (ak boli
zloZené na ucet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednavatel'ovi patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ak budi pripisané na jeho ucet.
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Clanok 7
Lehota a £as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami ¢&. 1, ¢. 2 a €. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel
zavizuje ukongit’ a protokolame odovzdat' bez vad a nedorobkov najneskér do 60 dni od
nasledujiiceho diia po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi. Objednavatel
pisomne vyzve Zhotovitel'a na protokolame odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem
(7) dni vopred. Zhotovitel' sa zaviizuje prevziat’ stavenisko riadne a v¢as na zaklade pisomnej
vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynit’ od nasledujiceho diia
po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednévatel sa zavizuje odovzdat’ stavenisko po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy, vypratani
objektu so zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu tak, aby
Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel sa musi po
prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit’ s rozmiestnenim
podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je
potrebné chranit’, aby v priebehu realizicie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze predloZzeny a odsthlaseny harmonogram prac mdze byt
zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych ¢asti predmetu
zdkazky. Objednavatel’ mdze uréit', Zze po odovzdani a prevzati staveniska budd realizované
prace v hodnote zodpovedajiicej hodnote finanénych zdrojov, ktoré ma v danom case
Objednavatel k dispozicii, a d'alie prace zagne vykonavat a realizovat’ Zhotovitel’ aZ na zdklade
samostatnej vyzvy Objednévatela. PreruSenie prac a z vy$sie uvedeného dovodu, nedodrZanie
povodne odsuhlaseného harmonogramu a lehoty podl'a bodu 7.1 sa nepovaZuje za omeSkanie
Zhotovitel'a s plnenim predmetu zdkazky.

Dodrziavanie terminov uvedenych v Prilohe & 3 je podmienené riadnym a vcasnym
spolupdsobenim Objednédvatela (poskytnutim suc¢innosti Objednavatel'a) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel' meské s poskytnutim plneni podl'a tejto Zmluvy z dovodov nie na
strane Objednavatel’a, resp. nie z dévodov vyssej moci alebo dévodov uvedenych v bode 7.3,
mé Objednédvatel pravo Zziadat' nahradu Skody, pricom Zmluva zostiva v platnosti, ak
omeskanie Zhotovitel'a neohrozi plnenie zdvdzkov Objednavatela voéi dalSim zmluvnym
partnerom. Ak by omeSkanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zévizkov Objednévatela,
Objednavatel je opravneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odstipit’.

Zhotovitel' je opravneny prerudit’ prace a nie je v omeskani v pripade vy33ej moci podl'a bodu
16.10, ktora by mohla ohrozit' kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezévisle od
jeho védle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by
Zhotovitel' tuto prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel’ nie je v omeSkani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy.
Prace je Zhotovitel' opravneny prerudit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutoénosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednévatel'a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerani dobe, kedy bola prica Zhotovitefom prerusena z dévodov podl'a
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ privo na prediienie terminu
— lehoty na dokon¢enia Diela. Prerusenie realizicie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbytoéného
odkladu oznamit’ Objednévatelovi a su¢asne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takdto prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’aliej realizacie Zmluvy. Obdobny narok mé Zhotovitel' v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatela. Néavrh, pripadné Zmluvné Gpravy
predlozi Zhotovitel’ najneskér do pét’ (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dévody preruSenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o prerudeni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a alebo
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7.10

7.11

8.1

9.1
9.1.1

z dévodu odoslaného odstipenia od Zmluvy, narok na predizenie terminu dokoncenia Diela
Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatfiovat’ len v pripade, Ze z dovodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokonéit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze 1 v takychto pripadoch vyvinie
maximalne usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdoddvatela Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktorti pouZil na zhotovenie Diela sa povaZzuje za omeskanie Zhotovitel'a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na preruSenie realizacie Diela, najmi z
ddvodov vysSej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku §kod na zdravi a majetku alebo z dévodov uvedenych v bode 7.3 tejto
zmluvy. V pripade preruSenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objedndvatela sa doba
zhotovenia Diela predlzuje o dobu preru$enia zhotovenia Diela dodatkom k Zmluve. V pripade
prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel’ povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku
§kody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziacej
§kody alebo podkodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit” Zhotovitel'ovi cenu za Dielo
za vietky prace vykonané a prevzaté Objedndvatel'om a stavebnym dozorom Objednavatel’a ku
diiu preruSenia zhotovenia Diela. Objednavatel zaplati Zhotovitelovi aj objektivne
preukazatel'ne vzniknuté naklady Zhotovitelovi tymto preruSenim, na ktoré Zhotovitel
upozornil Objednavatel'a ihned’ po preruseni prac v zmysle tohto bodu.

Clénok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
— Sidlisko duklianskych hrdinov 3, 080 01 Presov

Clinok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ poruiuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat', aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realiziciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo na odstipenie od Zmluvy
a nahradu $kody.

Planované kontroly budi vykonavané minimélne jeden krat za Strnast’ (7) dni a pred
planovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitel'a. Plinované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatel’a na zédklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v bode 5.2 tejto Zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi Grok z omeSkania vo vy$ke uréenej vieobecne
zaviznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny Zziadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z price na Diele
ktorikol'vek osobu z personalu Zhotovitel'a, ktora podl'a nizoru Objednavatel'a zneuZiva svoju
funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
spdsobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZovand
Objednavatelom za neZiadiicu z objektivnych a preukézatelnych dévodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.
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9.6.3

Prava a povinnosti Zhotovitel'a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpeéit' Cinnost' potrebnil na zabezpedenie
predmetu Zmluvy, predovietkym dodrzZiavanie ustanoveni tejto Zmluvy a zdkona €. 25/2025 Z.
z. v zneni neskorsich predpisov a prisluSnymi vykonavacimi predpismi.

Zhotovitel' je povinny uzavriet' poistni zmluvu a udrzZiavat ju v platnosti po celu dobu
vykonavania Diela na stavebno-montazne poistenie vratane zodpovednosti za akukol'vek skodu
spdsobenil na Zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich osdb, ktora bude spdsobena
prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vySke Ceny za Dielo bez DPH. Platnost’
poistnej zmluvy Zhotovitel' preukaZze odovzdanim jej overenej kopie Objednavatelovi
najneskor jeden (1) deni pred protokoldmym odovzdanim a prevzatim staveniska. Platnost’
poistne] zmluvy mdZe Zhotovitel' preukdzat’ aj predloZenim potvrdenia o poisteni resp.
poistného certifikatu, avSak musi z nich byt’ jasny rozsah poistenia.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zdkaz poZivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podl'a tejto Zmluvy. Porudenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit,, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budi zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré budi zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoZnit Objedndvatelovi
vykonanie dodatoénej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
zabezpelovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢&.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zadkonov v
zneni neskor$ich predpisov a vyhlagkou ¢ 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni

neskorSich predpisov a d'alsimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit' pravidelnii kontrolu bezpeénostného technika pripadne
koordindtora bezpeénosti pric na stavbe a vykonavat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpedenia informacii, vzdeldvania a
organizacie prace pre vietkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovite!’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spifiaji predpoklady na vykon préce so zretel'om na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornu
sposobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$§im rizikom, pri
ktorych méze vzniknat' zavazné poSkodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych éastejsie
vznikd poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drZitelmi platného
preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukdzat odbornu
spdsobilost’ potrebnii na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré s vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpe¢it' plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zakonom
MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor$ich predpisov pri éinnostiach
spojenych so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym dokonéenim
a riadnym splnenim vietkych zavédzkov Zhotovitela v stlade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objedndvatelovi.
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9.6.4 Zhotovitel’ sa zavizuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v silade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné ndklady denne odstranovat’ odpad a
nedistotu sposobenti jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit' pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

9.6.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit', aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vyluéne drZitel’ prislusného platného opravnenia.

9.7 Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
§kod na majetku Objednavatela, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

9.8 Zhotovitel' je povinny predloZit' na odsihlasenie dodavatel'ski dokumentaciu (dielensku,
vyrobnl a pod.), ktord nie je suastou projektovej dokumentacie stavby Objednavatelovi
najmenej desat’ (10) pracovnych dni pred zacatim prac na ¢asti Diela, ktorého sa uvedena
dokumentdcia tyka. Vykonéavanie prac bez odsthlasenia dodavatel'skej dokumentécie nezaklada
nérok Zhotovitel'a na ich fakturaciu a preplatenie.

9.9 Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhi Zmluvnl stranu o
okolnostiach, resp. prekézkach, ktoré jej moézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

9.10 KaZzda Zmluvna strana je tieZ povinnd informovat druhii Zmluvni stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
pléanovanom termine.

9.11  Zmluvné strany nie sii v ome§kani v pripadoch vy3iej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo su okolnosti vys§ej moci vieobecne znadme.

9.12  Zhotovitel musi mat’" pisomne odsthlaseni kazdii zamenu pouZitia nazvu polozky
Specifikovanej v Prilohe ¢ 1 aé. 2 Zmluvy Objednavatel'om, aj v pripade, ze v nich bude
uvedené, Ze dany vyrobok je moZné zamenit’ za ekvivalent.

9.13  Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatel'a v dostatotnom ¢asovom predstihu, kedy
planuje pristapit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich asti, pri ktorych sa vyZaduje alebo
je nevyhnutna si¢innost’ tretich osob (dodavatel'ov energii, spravcov distribu¢nych sieti a pod.),
ktoré si vzmluvnom vztahu s Objednavatel'om, aktorych sO¢innost ma zabezpedit
Objednavatel’. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, nezabezpecenie siéinnosti zo strany Objednavatel’a
sa nepovazuje za porudenie bodu 7.4 tejto Zmluvy.

9.14  Zhotovitel' sa zaviizuje poskytnit Objednavatelovi vietku sucinnost’ potrebnu k ziskaniu
kolaudaéného osvedCenia stavby a tato jeho Cinnost' je sucast'ou dohodnutej ceny diela. V
pripade porusenia tohto zavizku, zodpoveda Objednéavatel'ovi za spdsobent $kodu.

Clanok 10
Stavebny dozor, dohl’ad projektanta a autorsky dohl’ad, Stavbyvediici a stavebny dennik

10.1  Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objedndvatelom na ziklade Mandétnej
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel’om, a je opravneny najmi osobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, dodrziavanie technologickych postupov a predpisov,
odsuhlasovat’ supisy prac Zhotovitel'a, vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku a pravidelne
vyberat’ kopie uréené pre Objednavatela, organizovat planované kontroly, informovat’
Objednavatel'a o postupe stavebnych prac a plneni predmetu tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je
povinny mu toto umoznit. Tym Objednavatel' nepreberd v zmysle zdkona ¢&. 25/2025 Z. z.
v zneni neskor§ich predpisov a prislusnymi vykonavacimi predpismi (d’alej len ,Stavebny
zdkon®) povinnosti stavbyvediceho a zodpovednost’ za realizaciu Diela podl'a ustanoveni tejto
Zmluvy.
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Objednavatel’ osobu poverent vykonavanim funkcie stavebného dozoru Objednavatel'a vias
oznami pisomne Zhotovitel'ovi.

Dohl'adom projektanta a autorskym dohl'adom Objednavatel’ poveril na zdklade Zmluvy o dielo
uzatvorenej s Objednavatelom spracovatel’a projektovej dokumentacie uvedeného v bode 3.2
Zmluvy. Dohl'ad projektanta a autorsky dohlad je oprévneny najmi osobne a systematicky
sledovat’ a kontrolovat” dodrziavanie realizicie Diela v sulade projektovou dokumentaciou,
ktord tvori Prilohu & 1 Zmluvy, postup prac, ich kvalitu, dodrZiavanie technologickych
postupov a predpisov, vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku, Zhotovitel’ je povinny mu to
umoznit’.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Jozef Rusndk, osvedcenie o odbornej
spOsobilosti pre ¢innost’ stavbyvediiceho €.: 12316

Stavbyvedici alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v Case kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel’ musi mat’ na stavenisku neustéle zodpovedni osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu préce, je povinnd informovat’ Objednavatela, resp. jeho zéstupcov o
vietkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, ze Zhotovitel' vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v bode 10.4 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel'a minimalne tri (3) pracovné dni
vopred a zaslat Objednavatelovi na odsuhlasenie osvedéenie o odbornej spdsobilosti pre
¢innost’ stavbyveduceho. Ak povereny stavbyvedici nemdZe byt na stavbe, Zhotovitel musi
informovat’ Objednavatel'a o jeho zastupovani a urgit’ zodpovedni osobu minimdlne jeden (1)
pracovny defi vopred.

Objednavatel' je opravneny Ziadat od Zhotovitela vymenu povereného stavbyvediceho,
s udanim dévodu, za iného stavbyvediceho s osvedéenim odbornej spdsobilosti na vykon
ginnosti stavbyvediiceho. Zhotovitel’ je povinny tuto poziadavku akceptovat’ a vymenu vykonat’
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel' je povinny viest' denné zaznamy o priebehu stavebnych a vSetkych skutoénosti
rozhodujtcich pre plnenie Zmluvy po celd dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada zdkon ¢. 25/2025 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov s prislusnymi vykondvacimi
predpismi, podl'a pokynov stavebného dozoru Objednavatel’, a to vyhradne v slovenskom
jazyku. Stavebny dozor Objednévatel'a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’
svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyZaduje povaha ziznamu
v stavebnom denniku, inak sa predpoklada, Ze so zapisom suhlasi. V pripade, Zze Zhotovitel’
povazuje riefenie okolnosti, ktoré nastali za ddlezité, je povinny tito skutonost’ v zdzname
uviest a bezodkladne o tejto skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor Objednavatel’a, resp.
poverenil osobu Objednévatela.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vietky udaje, ktoré su délezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maji vplyv na
plnenie zavizku zo Zmluvy, najméa tidaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energetickl siet’ stavby, popr. Objednavatel'a, idaje o zadati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujice sa k stavbe Diela, stavy merafov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitefom povereny stavbyvedici. Vykondva zaznamy vzdy v ten
defi, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom zdznamu.
Stavebny dennik musi byt' na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a
bodu 3.1 neustdle pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatel'a a ocislované vietky strany kde sa zapisuju zdznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne o¢islované s uvedenym datumom
prvého a posledného zapisu. Zéapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
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