

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
PREŠOV - SOŠ GASTRONÓMIE A SLUŽIEB, Sídliisko Dukelských hrdinov 3
Objekt:
4 - SLP
Časť:
4.1 - 2667

JKSO:	ČS:
Miesto:	Dátum: 12. 8. 2025
Objednávateľ:	IČO:
	IČ DPH:
Zhotoviteľ:	IČO:
PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	IČ DPH:
Projektant:	IČO:
	IČ DPH:
Spracovateľ:	IČO:
	IČ DPH:
Poznámka:	

Cena bez DPH		20 439,11	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	20 439,11	23,00%	4 701,00
Cena s DPH		v EUR	25 140,11

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------


Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 24.10.2025

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PREŠOV - SOŠ GASTRONÓMIE A SLUŽIEB, Sídliisko Dukelských hrdinov 3

Objekt:

4 - SLP

Časť:

4.1 - 2667

Miesto:

Dátum: 12. 8. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 439,11

D1 - Montážne práce

20 439,11

D2 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ

20 439,11

ROZPOČET

Stavba:

PREŠOV - SOŠ GASTRONÓMIE A SLUŽIEB, Sídliisko Dukelských hrdinov 3

Objekt:

4 - SLP

Časť:

4.1 - 2667

Miesto:

Dátum: 12. 8. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAVLÍČKO a partneri, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu20 439,11

D D1Montážne práce20 439,11

D D2M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ20 439,11

0	K	971035131.S	Vyburanie otvoru v tehelnom murive	KUS	16,000	2,50	40,00
0	K	974032121.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach	M	150,000	1,43	214,50
0	K	612423731	Vyspravenie ,omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy nad 300 mm omietkou štukovou	M2	45,000	27,30	1 228,50
0	K	213290150.S	Nepredvídané práce pri montáži	HOD	40,000	25,00	1 000,00
0	K	220260021.S	Škatula KO 68 pod omietku	KUS	51,000	9,53	486,03
0	K	220260532.S	Rúrka D 20 montáž uložená voľne alebo pod omietkou	M	150,000	8,99	1 348,50
0	K	220260533.S	Rúrka D 25 montáž uložená voľne alebo pod omietkou	M	40,000	9,52	380,80
0	K	220260534.S	Rúrka D 40 montáž uložená voľne alebo pod omietkou	M	25,000	11,36	284,00
0	K	220260534.S.1	Rúrka D 32 montáž uložená voľne alebo pod omietkou	M	30,000	10,12	303,60
0	K	220260722	Žľab káblový montáž na vopred pripravené body ,uzavretie veka	M	90,000	25,18	2 266,20
0	K	220261601.S	Zhotovenie profilových otvorov do 100x100	KUS	2,000	26,87	53,74
0	K	220261621.S	Osadenie príchytky,vrtanie diery,zatlacenie príchytky do otvoru	KUS	300,000	2,47	741,00
0	K	220261661.S	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	M	200,000	0,70	140,00
0	K	220271601.S	Ukončenie kábla v zásuvke	KUS	85,000	6,22	528,70
0	K	220271602.S	R 145 konektorovanie Konektorovanie na patch paneli datovy rozdvádzač	KUS	85,000	8,92	758,20
0	K	220271603.S	Meranie prípojného bodu certifik.protokol	KUS	85,000	12,22	1 038,70
0	K	220271611.S	Zhotovenie,označenie štítkom v dátovom rozdvádzači	KUS	85,000	5,53	470,05
0	K	220280201.S	Kábel F/UTP 4PR cat.6A uložený v trubke,pod omietkou bez dodávky káblu	M	2 000,000	1,32	2 640,00
0	K	220301202.S	Montáž zásuvky RJ45,2xRJ45,WIFI RUTRA	KUS	54,000	12,93	698,22
0	K	220301202.S.1	Osadenie dátového rozvádzača	KUS	1,000	22,00	22,00
0	K	345045026M	Výkonný WIFI router Ubiquiti U7-PRO alebo ekvivalent	KUS	3,000	160,00	480,00
0	K	76573L	Zásuvka MOSAIC x RJ45 STP cat.6A 1M	KUS	81,000	14,27	1 155,87
0	K	78802L	MOSAIC rámik 2 modulový biely alebo ekvivalent	KUS	34,000	6,00	204,00
0	K	80251L	MOSAIC montážna doska 2 modulová 1M alebo ekvivalent	KUS	47,000	3,00	141,00
0	K	80252L	MOSAIC rámik 1 modulový biely alebo ekvivalent	KUS	13,000	4,00	52,00
0	K	80286L	MOSAIC predkonektorovaná zásuvka HDMI alebo ekvivalent	KUS	4,000	50,00	200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	341210100M	Kábel F/UTP 4PR04x2x0,5", kat. 6A napr. Leonardl.	M	2 000,000	0,30	600,00
0	K	345007537M	Káblový žlab perforovaný 100x60 s krytom, dĺžka 2m	KUS	45,000	3,00	135,00
0	K	3450705400	I-Rúrka FXP 20 turbo	M	150,000	0,90	135,00
0	K	3450705600	I-Rúrka FXP 40 turbo	M	25,000	2,00	50,00
0	K	3450705600.1	I-Rúrka FXP 25 turbo	M	40,000	1,30	52,00
0	K	345070561	Trubka FXP 32	M	30,000	1,50	45,00
0	K	3456001000	Škatula KO 68	KUS	51,000	1,50	76,50
0	K	562841270	Hmoždinka HM D10 mm	KUS	300,000	0,10	30,00
0	K	P0000002	Podružný materiál 3%, nosný materiál	%	0,030	18 000,00	540,00
0	K	P0000003	Podružný materiál 5%, nosný materiál/m, kg/	%	0,050	18 000,00	900,00
0	K	4	PPV 6% pre 22M-rozvody v stavebných objektoch	%	0,060	16 666,67	1 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PREŠOV - SOŠ GASTRONÓMIE A SLUŽIEB, Sídliisko Dukelských hrdinov 3

Objekt:

4 - SLP

Časť:

4.2 - 2668

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 12. 8. 2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 470,20
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	2 470,20	23,00%	568,15
Cena s DPH			3 038,35
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PREŠOV - SOŠ GASTRONÓMIE A SLUŽIEB, Sídliisko Dukelských hrdinov 3

Objekt:

4 - SLP

Časť:

4.2 - 2668

Miesto:

Dátum: 12. 8. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 470,20
D1 - Montážne práce	2 470,20
D2 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	2 470,20

ROZPOČET

Stavba: PREŠOV - SOŠ GASTRONÓMIE A SLUŽIEB, Sídliisko Dukelských hrdinov 3

Objekt: 4 - SLP

Časť: 4.2 - 2668

Miesto: Dátum: 12. 8. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 470,20

D D1 Montážne práce 2 470,20

D D2 M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ 2 470,20

0	K	80251L	PDU napájací blok6x230V s hot swat prepáťovou ochranou /napr.Legrand/ alebo ekvivalent	KUS	1,000	100,00	100,00
0	K	80283L	LINKEO 2 19"výklopný nástenný rozvádzač 15U 600 š. x 600v. x 400 hl./napr.Legrand/ alebo ekvivalent	KUS	1,000	350,00	350,00
0	K	80284L	LCS3 patch kábel cat.6A S/FTP 1,0m /napr.Legrand/ alebo ekvivalent	KUS	81,000	3,60	291,60
0	K	80285L	LINKEO 2 organizátor káblov 1U/napr.Legrand/ alebo ekvivalent	KUS	2,000	10,00	20,00
0	K	80287L	LINKEO 2 ventilačná jednotka pre nástenné rozdávzače alebo ekvivalent	KUS	1,000	75,00	75,00
0	K	80288L	LCS 3 kryt pre uhlový patch panel	KUS	2,000	6,00	12,00
0	K	80289L	LCS3 vyvážovací klip pre patch káble	KUS	4,000	1,80	7,20
0	K	80290L	LCS3 zaslepovacia kazeta	KUS	1,000	3,60	3,60
0	K	80291L	LCS3 6x modul RJ45 cat.6A STP	KUS	14,000	50,00	700,00
0	K	80292L	LCS3 6x záslepka pre porty	KUS	3,000	3,60	10,80
0	K	80293L	LCS3 19" patch panel x RJ45	KUS	2,000	30,00	60,00
0	K	80294L	LCS3 kazeta pre 12xRJ45	KUS	8,000	60,00	480,00
0	K	80295L	EVO M6 50ks	KUS	1,000	30,00	30,00
0	K	L86076	LINKEO 2 polica 360mm 15 kg /napr.Legrand/ alebo ekvivalent	KUS	2,000	15,00	30,00
0	K	357010400	Switch 48-port gigabit RJ45 /napr.TP-Link/ alebo ekvivalent	KUS	2,000	150,00	300,00

