Zmluva o dielo
uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len »Obchodny zakonnik*)

Clénok L.
Zmluvné strany
1.1 Objedndvatel’: Strednd odborn4 kola drevarska
Sidlo: Li¢na 1055, 093 01 Vranov n/T opfou
ICO: 37942492
IC DPH: SK2021890629
Statutdrny z4stupca: Ing. Igor Sestak

Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Ing. Igor Sesték — riaditel
Oprévneny jednaf vo veciach technickych:

Bankové spojenie  Statna pokladnica

Cislo vétu (IBAN):  SK66 8180 0000 0070 0059 3362

Tel.:

E-mail: sestak@centrum.sk

(dalej len »objednavatel)

1.2 Zhotovitel’: STACH s.r.0.

Sidlo: Fri¢kovee 1, 086 42

Registracia: Oddiel : s.r.0., VloZka &, : 26811/P
Statutémy Zastupca: Ing. Miroslav Stach.

Opréavneny rokovat’ vo veciach

- zmluvnych: Ing. Miroslav Stach

- technickych: Ing. Miroslav Stach

ICO: 46 866 566

DIC: 2023613218

IC DPH: SK2023613218

Kontaktn4 osoba: Ing. Miroslav Stach

Kontakt: 0903 718 858

Bankové spojenie: 4016832862/7500

Cislo ugtu (IBAN): SK13 7500 0000 0040 1683 2862

(dalej len ,,zhotovitel™)

(d’alej spotu len ,,zmluvné strany*‘)

1.3 Zmluvné strany uzatvéraji na stavebnu akciu: ,,ZvySenie poétu Ziakov Strednej odbornej
Skoly drevarskej vo Vranove nad TopPou na praktickom vyuéovani“ zmluvu o dielo v sulade so
zakonom &. 343/2015 7. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,zikon o verginom obstardvani®), realizovanej v ramci projektu
»ZvySenie poétu Ziakov Strednej odbornej $koly drevirskej vo Vranove nad TopPou na



praktickom vyuovani® financovaného z Operaéného programu Integrovany regiondlny operaény
program.

1.4 Zhotovitel’ je povinny zloit depozit vo vyske 5 % z pontkanej ceny diela bez DPH, na bezny
bankovy et objednavatela uvedeny v zhlavi Zmluvy, a to po nadobudnuti G&innosti tejto Zmluvy.
Zhotovite! sa zavizuje zlogif depozit najneskdr do 5 dni od dorudenia VYZVy Zzo strany
objednévatela. Depozit je urfeny na zabezpedenie ndhrady Skody a finanénych narokov
objednavatela, ktoré mu vzniknt v pripade poruenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitela.
V pripade, ak zhotovitel porusi niektord zo svojich povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej
porufenie zakladd ndrok na nahradu Skody, zmluvni pokutu alebo iny finanény narok pre
objedndvatel'a, objednavatel m4 pravo uspokojit’ svoj narok z hodnoty depozitu. Objednavatel sa
zavizuje vratit' zhotovitePovi depozit v plnej vyike alebo jeho alikvotnii &ast do konca mesiaca,
ktory nasleduje po mesiaci, kedy do3lo k riadnemu odovzdaniu diela a odstranen{ zévad, ktoré brania
uZivaniu diela. Zhotovitel nemg pravo poZadovat vritenie depozitu pocas trvania zmluvného
vztahu.

Za depozit sa povazuje aj bankové zdruka, na ktord sa vztahuji rovnaké podmienky ako v pripade
zloZenia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Clénok II.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovif vo vlastnom mene a na vlastniy zodpovednost’ ,,ZvySenie podtu
Ziakov Strednej odbornej Skoly drevirskej vo Vranove nad Topl'ou na praktickom vyugovani®
ato

* podla schvaleného projektu stavby dodaného objednévatelom,
* podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednévatel sa zavizuje dielo zhotovené v silade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnuti
cenu podla platobnych podmienck v &lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostéva z préc uvedenych vo vykaze — vymer.

Clénok IT1.
Cas plnenia

3.1. ZhotoviteF sa zavizuje:

3.1.1. Dokontit’ a odovzdat’ dielo v termine: do 12 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

3.1.2. Vyznagit' existujiice vedenia inZinierskych sieti vratane ich ochrannych pasmach v priestore
staveniska.

3.2. Objednévatel sa zaviizuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitelovi projekt stavby v 2 vytlagkoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat’ zhotovitePovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich
0s6b do 10 dui odo diia u&innosti zmluvy.



3.24. Uréit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznadit' hranice staveniska a uréif miesto
odvéZania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budii dohodnuté v zépise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

3.3. Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnuti &ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom poniknutom termine.

Clianok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla &lanku TI. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v silade s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorSich predpisov, a je dolo¥ena podrobnym rozpo&tom, ktory tvori Prilohu &. 1 tejto zmluvy.
4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j- cena, ktord nie je moZné prekro&it’.

4.1.2. Cena mdze byt zmenen4 len dohodou zmluvnych strén vo forme samostatného podpisaného
dodatku k tejto zmluve, a to v stilade s prislu§nymi ustanoveniami zdkona o verejnom obstarévani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podFa &lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bezDPH: 122 471,837 EUR
DPH 20% : 24 494367 EUR
Cena celkom s DPH : 146 966,204 EUR

4.2.1 V cene za dielo si zahrnuté vietky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré savisia s vykonanim
diela.

4.2.2. Préce, ktoré zhotovitel nevykon4, vykond bez prikazu objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene sii obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, adr¥bu a vypratanie staveniska.

Clinok V.
Platobné podmienky

3.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavateP zhotoviteFovi na zaklade &iastkovych faktir,
vystavenych po prestavani aspofi 20 % =z ceny diela, ktoré zhotoviteI' vystavi a odosle
objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Préce budi fakturované na ziklade overenych zistovacich protokolov a stipisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stilade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpodtu.

5.1.2. Overenie vykonanych pric vykona odborny technicky dozor objedndvatela a autorizuje
objednavatel do 5. pracovného diia od predloZenia stipisu prac zhotovitePom. Ak ma sfipis pric
chyby, vréti ho zhotovitelovi na prepracovanie.

5.2. Faktiru vyhotovi zhotovitel' v sulade so zédkonom &. 222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov a predloz objednavatelovi v 6 origindlnych vytlaZkoch. Fakttira bude
obsahovat’ minimélne tieto udaje:

o cislo faktury, resp. datiového dokladu,

* oznacenie objednévatel'a a zhotovitela, penazny tstav, Eislo udtu,

o ICO a DIC zhotovitel'a, ICO objednévatela,

* oznadenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu,



miesto a ndzov diela, eviden&né &islo stavby,

Cislo zmluvy, détum jej uzatvorenia,

zdanitelné obdobie,

defi odoslania a deti splatnosti faktury,

fakturovanti zékladny &iastku bez DPH, &iastku DPH a celkovii fakturovanii sumu,
petiatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,

prilohou faktiiry bude objednsvatelom odstihlaseny siipis vykonanych prac.

5.2.1. Ubraden4 faktiira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.2. Konetnn faktiiru za vykonané dielo predloZi zhotovitel’ ku diiu jeho odovzdania a prevzatia.
Jej prijatie objednavateFom vylu€uje dodatodné naroky zhotovitel'a na lipravu ceny diela. Koneént
faktiru za vykonané dielo zhotovite? vystavi v hodnote aspofi 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktir je 60 dni odo difa ich dorudenia objednavatelovi. Faktira sa
povaZuje za uhradent diiom odpisania prostriedkov z tigtu objednivatefa,

5.4. V pripade, e faktira nebude obsahovaf’ nileZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vrétit' ju zhotovitePovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a novi lehota splatnosti zaéne plyniit dorudenim opravenej faktiry objednavatelovi.

Clinok VI.
Zaruéna doba, zodpovednost’® za vady

6.1. Zhotovitel’ zodpoved4 za to, %e predmet tejto zmluvy je zhotoveny podPa schvaleného projektu
stavby, STN, vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze potas
zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebni: dast’ a na technologicku &ast’ podl'a zaruk stanovengch
vyrobcom technoldgii. Zatina plynif odo diia protokoldrneho prevzatia diela objednavatefom. Za
chyby diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zaruéna doba neplynie v &ase, kedy objednévatel’ nemohol dielo u¥ivat pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovite.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze poas zaruénej doby mé4 zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov a veci,
poskytnutych objednévatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednévatel'a a ten na ich pouZiti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazujti za kone&nn
moZnost” reklamécie zjavnych chyb zo strany objednévatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednévatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika. Objednéavatel
méZe zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajii zmluve a poZzadovanym skiiskam,
musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.



6.7. Objednavater je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju chyby diela,
zistené podas zaruénej doby, odstratiovat.,

6.8. Objednévatel’ sa zavidzuje, 7e pripadnd reklamiciu chyby diela uplatni bezodkiadne po jej
zisteni, a to pisomnou formou,

6.9. Zhotovitel sa zavdzuje zadat’ s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskér do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamscie objedndvatela a chyby odstranif v &o
najkratom technicky moZnom &ase. Termin odstrdnenia chyb dohodnii zmluvné strany pisomne pri
reklamaénom konani,

6.10. Ak zhotovitel neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
v dohodnutej lehote, m4 pravo ich odstréanit’ objednévatel’ a uhradif ich z Ciastky, zadrZanej podla
Clanku V. bod 5.2.1, tejto zmluvy.

6.11. Za $kody, ktoré vzniknii predéasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpovedd objednavatel’ a zhotovitel ich odstrini na zdklade dodatku k zmluve na naklady
objednivatel’a.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpe&eného objedndvatelom, buda zmluvné strany riesit’ podla §
551 aZ 552 Obchodného zakonnika,

Clénok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykonava &nnost, spojené s predmetom diela na vlastnt zodpovednost’ podla
zmluvy, pri¢om respektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2, Zhotovitel’ je povinny zabezpetit' dielo proti kradei a poskodeniu, poistit” ho proti vzniky Skody
a zabezpetit' na svoje ndklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveds za bezpe&nost’ a ochranu zdravia vietkych osdb, ktoré si
opravnené zdr¥iavat' sa v priestore staveniska podla zakona & 124/2006 Z. z. 0 bezpetnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niekiorych zdkonov v zneni neskor¥ich predpisov
a vyhlaSky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky & 147/2013 Z. Z.,
ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti,

71.3.1. Zhotovitel zodpoveds za zabezpedenie poZiarnej ochrany v zmysle zdkona & 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhldsky Ministerstva vnitra Slovenske;j
republiky ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovyju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpeénost’
pri vystavbe a pr u¥ivani stavieb, ako aj za zabezpeZenie minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnjch poZiadaviek na stavenisko podla nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimélnych
bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

7.3.2. V savislosti s vykonavanim diela Je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zasahy do Zvotného
prostredia, zachovéavat’ a nepo$kodzovaf existujicu faunu a fléru, v maximélnej miere vyuZivat
existujiice spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito zabezpelit' proti
Gnikom nebezpednych latok do okolitého prostredia.



7.3.3. V stilade so zakonom & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnen{ niektorych zikonov
v zneni neskor§ich predpisov zhotovitef v pinom rozsahu zodpoveds za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v stvislosti s realizdciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmii
likvidovat” spaFovanim. Odpady zo stavebnej &innosti je zhotovitel' povinny podla moznosti
separovat’. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpené odpady musia byt’ likvidované prostrednictvom opravnenych organizacij,
7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kaZdom tiniku nebezpednych lstok do okolitého prostredia alebo pri
kaZdej ekologickej havirii informovat uZivatela a vzniknutt havériu odstranit v spolupraci s
uZivatef'om na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveds za to, Ze pri realizdcii diela nepouzije materidl, o ktorom je v &ase jeho
pouZitia znime, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizcii stavebného diela musia
spliiat podmienky a poZiadavky, uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskordich predpisov a v zdkone &. 264/ 1999 Z. z. o
technickych po2iadavkich na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v znenf neskorgich predpisov.

7.5. Objednévatel’ je opravneny vykondvat stavebny dozor nad realiziciou diela a dodr¥iavanim
zmluvnych podmienok, kiory ma za tym t&elom pristup na pracoviska, kde sa zmluvné préce
realizujii alebo skladuji materidly,
71.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi vykonévanie stavebného dozoru, najmi:
® oboznamit’ sa s podkiadmi zhotovitel'a, podFa ktorych stavbu realizuje
*® prevziat' od neho stavenisko, zikladné smerové a vySkové vyty&enie stavby
* kontrolu dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni $titneho stavebného
dohladu podas realizicie stavby
® zabezpetit' zhotovitel'ovi spoluprécu s projektantom pri zabezpedovani stladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v ramei vykonu jeho autorského dozoru
* zabezpecit' kontrohi dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentécie, podla
ktorej sa stavba realizuje
* kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu

* kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich stlad s podmienkami zmluvy

* kontrolu tych &asti diela, ktoré budy v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanii nepristupnymi
* kontrolu postupu prac podFa &asového harmonogramu

* kontrolu plnenia odstihlaseného skigobného planu verejnej prace, k omu predloZi zhotovitelP
doklady, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych pric a doddvok (certifikaty, atesty, protokoly
a pod.)

* sledovanic vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a zakonom &.
50/1976 Zb. o tizemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon)

¢ Kkontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii

* spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zaveretné hodnotenie stavby

* kontrolu odstrafiovania chyb a nedorobkov

* kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skuto¥nost, Ze objedndvatel' skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané price,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zarutené riadne splnenie predmetu diela.



7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednévatel organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich u&astnikom
kontrolného difa. Vzdjomne odsithlasene a prijaté opatrenia na kontrolnych dfioch sa stanii pokynom
pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmiuvy.

7.8. ZhotoviteF poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho ... » osved&enie 0 vykonani
odbornej skigky &. ...

7.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatel'a na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokondenia diela, uvedenym v &lanku I1L. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovite pripravi:

* stavebné denniky,

® revizne spravy,

® doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podra § 43f a § 47
stavebného zdkona, zékona & 133/2013 Z. 7. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskor¥ich predpisov a zédkona &. 264/1999 Z. z. o technickych
poZiadavkich na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv znenf neskorsich predpisov,
zapisy o vykonanych sktskach (tlakovych skuskach, skiskach tesnosti a pod.),
zapisy o kontrole &asti diela, ktoré boli podas jeho realizicie zakryté.

Naklady spojené so zabezpedenim vyssie uvedenej dokumentécie (podfa bodu 7.10) znasa
zhotovitel’,

7.11. Ak zhotovitel' uvedené doklady k zadatiu preberacicho konania nepredloZi, objedndvatel’
preberacie konanie nezatne a zhotovitelovi vytctuje vietky nsklady, ktoré mu z toho dévody
vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zépisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednévatel’ v zépisnici vyhlasi, e dielo prebera.

7.12.1, Prevzatie diela alebo jeho &asti méZe objednavatel’ odmietnut pre chyby a nedorobky a¥ do
ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel vyprataf v termine, ktory uréi objednavatel v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel zodpoved4 za &istotu a poriadok na stavenisku. ZhotoviteP odstrini na vlastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho &innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel’. Nebezpetenstvo gkody na diele a na veciach a materidloch,
potrebnych na jeho zhotovenie zna¥a zhotoviteP do protokoldmeho prevzatia diela objednévatelom.

7.16. Zhotovitel zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, aZ do ich tUhrady objednavatel'om.

7.17. Objednévatel’ zabezpedi vietky rozhodnutia organov Stitnej sprévy, potrebné pre vykonanie
diela.

7.18. Zhotovitel’ tymto v stilade s § 41 ods. 3 zakona &. 343/2015 Z. 7. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) uvidza v



prilohe &. 2 zoznam zndmych subdodévatel'ov — tidaje o vietkych znamych subdod4vateloch, udaje o
osobe opravnenej konat' za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum
narodenia (vypliia o predidadd len uspeSny uchddzaé - v case uzavretio zmhn V).

7.19.  Zhotovitel' je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne ozndmit objednavatelovi
akukol'vek zmenu udajov o subdodsvatelovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene tidajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni, ktoré predchédzaji diiu, kedy mé nastat’ zmena
subdodavatela predlozit’ pisomnt Ziadost o stihlas so zmenou subdodévatela objednavatel'ovi, ktors
bude obsahovat minimalne: defi, kedy ma nastat’ zmena subdodavatel’a, identifikaéné udaje
navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial objednavatel’ do diia predchddzajiiceho diin, v
ktorom md nastat zmena subdodavatela neoznami zhotovitel'ovi pisomne, ¥e so zmenou
subdoddvatela nesthlasi, vrétane uvedenia konkrémych d6vodov nestthlasu, plati, Ze suhlas bol
zhotoviteFovi udeleny.

7.20. Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inémuy subjektu.

Clinok VIIL,
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v silade so stavebnym z4konom a
vyhlaskou Ministerstva Zvotného prostredia Slovenskej republiky & 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonédvaji niektoré ustanovenia stavebného zdkona, odo dfia zaSatia pric a do odstrénenia
poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudécii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachédzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zépisy do neho robi zhotovitel v deii, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

8.2. Okrem zastupcov zhotoviteFa, objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov tatnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale shiZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stilade so zdkonom o verejnom obstarévani,

Clénok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovite!’ zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvmi pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela uvedenej v &lanku IV. bod 4.2, tejto zmluvy za kazdy aj zadaty dei ome¥kania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaruCnej dobe sa zhotovitel zaviizuje
zaplatit’ 75,00 EUR denne aZ do ich odstrdnenia, a to za kazdii chybu zv1ast.

9.3. Objednavate!’ zaplati zhotovitefovi za omegkanie s Ghradou faktiry zmluvnt pokutu vo vyske
0,05 % z fakturovanej ceny za kaZdy aj zalaty defi omeskania.



9.4. V pripade, ak zhotovitel porudi povinnost uvedent v &lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednavatel’ mé pravo uplatnit’ si voéi zhotovitePovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z ceny diela
uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylutuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi gkodu,
ktora vznikla nesplnenim zévizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzfahu vyplyvaji.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokit bude vykonané pisomnou formou.

Clinok X.
Ostatné ustanovenia, odstiipenie od zmhivy

10.1. Zmluvné strany sa zavézuji, e obchodné a technické informécie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouZiju na iné G&ely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, e zabezpedi pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajucich z pinenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved&eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrZiavat’ vieobecne z4vizné privne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadif vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi
objednévatel'a, z4pismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strén,

10.4. Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel bezddvodne odmietne prevziat’ stavenisko,
* ak zhotovitel’' nedodrZiava kvalitu vykondvaného diela podl'a STN a objedndvatelom zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,
* ak zhotovitel’ nezlozi depozit v zmysle bodu 1.4 tejto zmluvy.

10.5. Zhotovitel je opravneny odstépit od zmluvy:
* ak objednavatel neplni zmluvné zévizky, a tym zhotoviteFovi znemoZiuje vykonanie diela, a
to ani po predchadzajicom pisomnom upozomen{ a poskytnut dodato&nej primeranej lehoty,
v dizke minimalne patnast (15) pracovnych dni na népravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zékonnika je povaZované za
podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zikonnika a opraviiuje na
jednostranné odsttipenie od zmiuvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstiipenie od zmluvy musi byt’ ozndmené pisomne. V odstiipeni musf byt' uvedeny dévod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, Ze ddjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto €lédnku zmluvy,
vykonané préce budi odudtované faktiron. Objedndvatel uhradi néklady, ktoré preukazatelne
zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stivisiaceho s dodévanymi stavebnymi
pricami kedykol'vek podas platnosti a uginnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného



prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vsetku potrebnti
sudinnost’,

10.10. Oprévnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto &lénku zmluvy su

hajmaé:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar néslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby;

¢) Najvy3¥i kontrolny urad SR, prisluini Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujéice orgény a nimi poverené osoby,

) Splnomocneni z4stupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v sulade s prisludnymi prévnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

10.11. Zmluvné strany budi zbavené zodpovednosti za &iastodné alebo uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti, ak k tomu dbjde z dévodu vysSej moci. Za vy3§iu moc si povaZované okolnosti
vylu€ujiice zodpovednost' v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zikonnika. Za vy§§iu moc sa
napr. povaZuju aj nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky
sa pre Glely tejto zmluvy povaZuju dni s priemernou dennou teplotou niZsou ako -5 °C a tiez dni,
potas ktorych trvaja v pracovnej dobe nepretr?ité zra%ky minimélne 6 hodin. Takéto nepriaznivé
poveternostné podmienky viak nevyluduju prce v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore,
Vsetky tieto skutoSnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcom
objednavatel'a. V pripade rozporov sa pouiju tidaje namerané SHMU na meracej stanici najblizej
k stavenisku. Ak nastant prekéZky vy$$ej moci, je zmluvn4 strana, ktorej sa prekéZka tyka, povinnd
bezodkladne informovat’ druhtt zmluvnti stranu o povahe, zadiatku a konci udalosti vy33ej moci,
ktora jej bréni v plneni povinnosti podFa tejto zmluvy. Terminy plnenia sa v tomto pripade predlzuju
0 dobu trvania vy$8ej moci a prisluina zmluvn4 strana, ktorej sa prekaZka tyka, podas tejto doby nie
je v omeSkani. Zodpovednost” dotknutej zmluvnej strany viak nie je vylifena a termin plnenia sa
nepredlZuje, pokial’ tito zmluvné strana nesplnila svoju povinnost’ bezodkladne informovaf druhi
zmluvnt stranu o povahe a za&iatku udalosti vy$¥ej moci. Ak doba trvania okolnosti vyS8ej moci
presiahne devit'desiat (90) dnf a zmluvné strany sa nedohodnti na primeranej zmene tejto zmluvy,
ktorékol'vek zo zmluvnych stran je oprévnens odsttipit’ od tejto zmluvy. Pre uginky odstipenia platia
ustanovenia &l. X. primerane.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

11.1. Této zmluva nadobiida platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a @&innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednévatel'a po splneni odkladace;
podmienky, ktorou je schvélenie zdkazky, ktord je predmetom tejto zmluvy vramci kontroly
verejného obstardvania, t.j. dorutenie spravy z kontroly verejného obstaravania objednévatefovi ako
prijimatelovi nenavratného finanéného prispevku.

11.2. Zmluva mdZe byt zmenen4 len pisomnymi dodatkami, podpisanymi oprdvnenymi zdstupcami
zmluvnych strdn. Zmeny a dopinky obsahu zmluvy mo¥no uskutodnit len pisomne po
predchadzajicej dohode obidvoch zmiuvnych strén a pri dodrZani postupov pri vzatvarani dodatkov
podrla § 18 zdkona o verejnom obstarvani, inak je zmena &i doplnenie zmluvy neplatné.



v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kaZdi zmenu tohto podrobného rozpottu, ku ktore;
d6jde pocas realizicie predmetu zmluvy a Priloha & 2 — Zoznam zndmych subdodavatePov.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoruéne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasujti, Ze st sposobili k pravnym ukonom a ich zmluvna voPnost nie je
ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovend v 5 exempléroch, z ktorych tri st ur&ené pre objednévatel’a a dva pre
zhotovitel’a.

V Presove, dita 18.07.2018 Vo LYot f atia .07 FOH
Za zhotovitel'a: Za objednavatel’a:

Ing. Miroslax &

konatel’ zastupca

Priloha ¢&. 1 — podrobny rozpodet podla vykazu vymer v tladenej podobe a v elektronickej podobe
(vo formate MS Excel)
Priloha &. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov



Zoznam znamych subdodavatel’ov

Priloha é.2

P.&. | Subdodavatel’ Kontaktna Popis pric Podiel plnenia | Podiel
(obchodné meno, | osoba vykonavanych zmluvy v % | plnenia
sidlo alebo miesto | (Meno subdodavatel'om | z celkového zmluvy vo
podnikania, ICO, | a Priezvisko, (odkaz na objemu finan,
osoba opravnena | tel.éislo, email) | stavebny objekt, stavebnych vyjadreni
konat’ za jeho cast, prac v EUR bez
subdodévatela v pripadne polozky) DPH
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)
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