Zmluva o dielo

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Stredna odborna $kola technicka
Sidlo: Volgogradska 1, 080 01 Presov
Statutarny zastupca: Ing. Janka Galdunova, riaditelka skoly
Bankové spojenie: ‘ Statna pokladnica

IBAN: SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
ICO: 00893251

DIC: 2021303251

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: ...
(d'alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: 3D PARTNERS, s.r.o.

Sidlo: Nam. sv. Anny 355/15 , Trenéin 911 01
Statutarny zastupca: Anna Janska - konatel'ka

Bankové spojenie UniCredit Bank a.s.

IBAN: SK2911110000001431965001

1CO : 50 136 143

DIC 2120196705

IC DPH SK2120196705

Reg. ¢. z Obchodného registra Okresny sud Trenéin, odd. Sro, vlozka &. 32615/R
Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Anna Janska

Tel.: 0905932973

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zikonnika na zéklade vysledkov verejného obstarivania
vyhléseného objednavatefom podl'a zikona 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo ( dalej len ,Zmluva“ ) za nasledovnych
podmienok.

{

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovif pre objednavatela dielo ,,Zateplenie
$kolského internatu“ (d’alej len ,,dielo“) v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto Zmluve.

2.2 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo podla poloZzkovitého rozpoétu predloZeného zhotovitefom
v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo
riadne a véas odovzdat objednévatel'ovi v zodpovedajicej kvalite a v pontiknutej cene.

2.3  Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, na vlastné
ndklady av dojednanom ¢ase. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela ind osobu, ma
zodpovednost akoby dielo vykonal sam.



4.1

Clanok III.
Miesto plnenia
Miestom plnenia je: Stredna odborné $kola technické-gkolsky internét, Volgogradska 1, 080 o1

Presov

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku IT. tejto zmluvy je stanoven4 dohodou zmluvnych stran
v zmysle zikona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena
diela je kone¢na a je moZné ju menit len v pripade zavaZnych nepredvidatelnych okolnosti v
sulade s prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

1 |Zateplenie skolského 257 576,83 51 515,37 309 092,20

internatu

Spolu 257 576,83 51515,37 309 092,20

4.2

5.1

5.2

53

6.1

Cena diela je stanovené na zéklade projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie. Projekt
obsahuje okrem vykresovej a textovej Casti i vykaz vimer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpoet,
ktory tvori prilohu ¢.2 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel na zaklade podrobného oboznamenia sa
s projektom. Cena diela podl'a tohto ¢lanku zahftia vietky nevyhnutné prace a dodévky, odborné
posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d'alsie stvisiace préce potrebné pri realizacii diela alebo pri
prevzati a odovzdani diela do uZivania, respektive pri kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a
recyklécie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje dielo podFa ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednévatelovi
v lehote zhotovenia do 80 dni od nadobudnutia Gi¢innosti tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktori nemohol plnit svoju
povinnost, stvisiacu s realiziciou predmetu plnenia tejto zmluvy, néasledkom okolnosti,
vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, podas
ktorej budd préce zo strany objednavatel'a prerusené, ¢im nie je dotknuta lehota zhotovenia podla
ods. 5.1. Takéto skutoénosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami
oboch zmluvnych stran najneskor v det, kedy predmetna okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktord ma vplyv na realiziciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny ziznam v stavebnom
denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osdb

Zoznam 0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych préc pri realizacii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:

Za objednavatel'a: stavebny dozor Patrik Stroncer
Za zhotovitel'a: stavbyveduci Ing. Rébert Mitterpach
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Clanok VII.
Podmienky uskutoénenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpeéenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednévatel odovzdéa zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku
tretich 0séb do 15 dni od G¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné
strany protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukéaze objednavatelovi, Ze m4 uzatvorené zmluvy o poisteni
zodpovednosti za $kodu vzniknutd pri realizicii predmetu zmluvy po celii dobu jej Géinnosti.
Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske cenového navrhu zhotovitela,
ktory pontkol v procese verejného obstaravania, na jednu poistnii udalost. Poistenie musi byt
platné pocas celej doby realizacie diela.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi sti¢asne so staveniskom:
- dokumentéciu stavby v 1 vyhotoveni,
- stavebné povolenie a dokladovti éast,
- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizicie diela. Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézZu nastat pocas vykonévania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vetky $kody na vykonavanom diele,
ktoré vzniknii pocas obdobia od zadatia pric na diele do jeho protokolirneho prevzatia
objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky $kody na predmete zmluvy spdsobené
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodévatelov poéas ich pracovnym postupov, ktoré
vykonali za Gi¢elom plnenia zévidzkov pri odstrafiovani vad a opravich pocas zaruénej lehoty.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s idajmi
uvedenymi v sipise prac a dodavok.

Zhotovitel bude zhotovovat dielo pocas plnej prevadzky $koly, ¢omu je povinny prispdsobit
harmonogram realizécie stavebnych prac.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidécia, recyklécia, vypratanie a vy¢istenie zariadenia staveniska, ako
aj zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaéeni, ak to bude potrebné s ohl'adom na bod 7.7.,
je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vetky ndklady na energie na stavbe vratane zabezpeéenia ich
do¢asnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaéiek v stvislosti s priebehom prac v stilade s predpismi
o pozemnych komunikaciach zabezpeéi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skuto¢nosti
rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat tidaje o asovom
postupe prac, ich akosti, idaje o poéte zamestnancov, poéte mechanizmov a mnozstve realizovanych
druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
. Sucasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentéciu celého priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediticeho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zdstupcom objednévatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov §tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedtici vzdy v ten den, kedy boli
price vykonané alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi
postup préac. VSetky strany stavebného dennika musia byf oéislované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmd byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného
dennika vykonévat potrebné zaznamy iba objednévatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej
dokumentécie alebo prislu$né orgény $tatnej spravy.
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Pokial stavbyvediici nestihlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zdpisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednévatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &asti diela, ktoré budt d'alim postupom
prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni
uvedent povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znagat
niklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne
pozvany, moze zhotovitel pokratovat v realizdcii diela, aviak aZ potom ako vykona podrobni
fotodokumentéciu takychto ¢asti diela, ktort zadle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak
ucast na kontrole objednéavatelovi znemozni prekdZka, ktori nemohol odstranif, méze bez
zbytoéného odkladu pozadovat vykonanie dodatoénej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac
zakryvanych konstrukcii je zhotovitel povinny vyhotovit aj v pripade tdasti objednavatela na
kontrole.

Zhotovitel je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednévatel'a na
Gcast pri vykonavani skisok v silade s projektom stavby s STN. Ak sa objednévatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skisky bez jeho déasti. Zhotovitel je
povinny v spolupréci s objednavatefom viest podrobny technicky zidznam o vykonanych skigkach.

Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdévodnif zépisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmi mat vplyv na kvalitu diela. Zépisy vstavebnom denniku obojstranne odsihlasené
stavbyvediicim a stavebnym dozorom objednavatela nemaji charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, za bezpe¢nost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych
0s0b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpe¢nosti
prace a ochrany zdravia pri prici, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny
zabezpetit vybavenie protokolirne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znaenim v zmysle
Nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkich na bezpe¢nostné zdravotné oznadenie pri
praci a Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky predpisy, normy,
vyhlasky a zdkony tykajice sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, 7e ¢ast prac moze byt vykonavana
za plnej prevadzky objednavatel'a a zaviizuje sa zabezpedit a oznadit stavbu tak, aby nedoslo k trazu,
najma ziakov a zamestnancov objednévatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (tirazy,
poZiare, havarie a pod.) vo¢i prislunym Statnym orgénom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj objednavatel'ovi za i¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatren.

Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizicie nedostatky alebo sti v rozpore s STN musi zhotovitel
na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby na
dobu predpokladane;j existencie stavby bola pri beznej idrzbe zaru¢ena pozadovana mechanické
pevnost a stabilita stdvby, poziarna bezpe¢nost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia a bezpe¢nost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoved4 za ¢istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranif vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Zhotovitel zabezpeti zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podla zikona &. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zidkonov a jeho
prilohy €. 1 pre ¢innost R5 — Recyklécia alebo spiitné ziskavanie inych anorganickych materidlov.

Objednévatel pocas realizicie diela ma pravo kontrolovat vykonéavanie prac a priebezne zhotovitel'a
upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstrdnenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednévatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia pric z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omes$kani.

Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela,
znésa zhotovitel az do ¢asu protokelarneho prevzatia diela objednavatelom.
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Zhotovitel je povinny zii¢astiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizicie diela zvolavat objednavatel. Objednévatel minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne
oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie v§eobecne zaviznych pravnych predpisov a STN,
tykajicich sa ¢innosti pri vykondvani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, niklady
spojené s odstranenim tejto skody znasa zhotovitel’.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonévat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tispes$né vykonanie vsetkych skigok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumenticiou ako aj
odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred za¢atim preberacieho konania buda
zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude
obsahovat najmi zékladné ddaje dokonéeného diela, sdpis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach a lehotich na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednévatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spidu
zmluvné strany zdpis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich od6évodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuji
cenu prac, nie si vadami, ak boli dohodnuté aspori sihlasnym zipisom projektanta
a objednéavatela vstavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznaéit
v projektovej dokumentécii skutoéného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatel'ovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovii dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch tla¢enych vyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré s stucastou dodévky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zépisnice a osvedéenia o vykonanych skiskach pouZitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentécie
priebehu tychto prac,

- zapisnice o inqividuélnom a komplexnom vysktsani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skaskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavizok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho suidasti
a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skisky technologického zariadenia
stavby.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadaf stroje, zariadenia a zvy$ny materil na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, priéom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni
odo dna odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIILI.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktor§ ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako oko Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.
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Zhotovitel je opravneny kedykolvek po¢as trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodévatela,
a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spitia podmienky téasti tykajice sa osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a neexistuji u neho dévody na
vyligenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zékona &. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravan.
Zhotovitel je povinny oznamit Objednévatelovi aktikol'vek zmenu tidajov o kazdom subdodavatefovi
pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v den nasledujiicom po dni, kedy k zmene doglo.

V pripade zmeny subdodavatel'a po¢as trvania zmluvy, pri¢om zmenou sa rozumie vymena pévodne
navrhnutého subdodavatela alebo vstup d'alsieho nového subdodévatela, je povinny Zhotovitel
najneskér v der, ktory predchadza diu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamif
Objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: %-ny podiel
zékazky, ktory ma v imysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych subdodévatelov, predmety
plnenia. Kazdy subdodévatel, ktorého sa zmena tyka musi spifia podmienky osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 zdkona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a neexistujii u neho dévody na
vylugenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani,
pri¢om oprévnenie zhotovovat prace méa subdodavater k tej ¢asti predmetu zikazky ktort mé plnit
a zaroven subdodavatel musf spitiat aj podmienku podFa bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednévatela vztahujicich sa ku ktorémukolvek
subdodavatelovi, si Objednavatel méZe overit sém vyZiadanim si od Zhotovitela potrebnych
dokladov tykajicich sa preukdzania splnenia podmienok podla zékona &. 343/2015 Z.z. 0 verejnom
obstaravani u vietkych subdodavatelov.

V pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodévatelov alebo ich zmeny podla
tohto ¢lanku, mé Objednavatel pravo odstiapit od zmluvy.

Objednévatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdod4vatela, ktory je s nim v obchodnom, stidnom
alebo

inom spore.
Clanok IX.
Platobné podmienky
Cena podla ¢l. IV bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac, minimalne vak

v objeme 20 % celkového objemu, pri¢om faktira bude vystavena na zaklade Stipisu vykonanych
préc odstihlaseného objednévatelom a stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktiru najneskor
do dvoch dni od odsiihlasenia Stipisu vykonanych prac a dorué ju objednavatelovi. Splatnost
vystavenych faktar je 60 dni odo dila dorudenia objednavatelovi.

Objednévatel sa zavizuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
précami a Stipisom vykonanych préc, odstihlasi predloZeny Stpis vykonangch prac do desiatich
dni odo diia jeho predloZenia zhotovitefom; spravidla tak, e Stipis vykonanych prac potvrdi
stavebny dozor svojim podpisom a pediatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo dia
predloZenia Stpisu vykonanych pric neoznidmi zhotovitelovi pripomienky, mé sa za to, Ze
s predloZenym Stipisom vykonanych préc sahlasi. Ak by objednavatel mal k predlozenému Stipisu
vykonanych pric pripomienky, budi odstrdnené vzijomnou dohodou objednévatela
a zhotovitela. ‘

Faktira vystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v stilade
s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu tvori Siipis vykonanych fakturovanych préac. Faktary
vritane potvrdeného stipisu vykonanych prac budd doruéené objednavatelovi v 6 (Siestich)
origindlnych vyhotoveniach. Za potvrdeny sipis stavebnych pric sa povaZuje taky stpis, ktorého
kaZzda strana je potvrdena peciatkou a podpisom kaZdej zi¢astnenej strany. V pripade, 7e dafiovy
doklad nebude obsahovat tieto naleZitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie
a prepracovanie. Vtakomto pripade sa prerusi lehota splatnosti anova lehota splatnosti pre
objednavatel'a za¢ne plynit doru¢enim dokladu objednéavatel'ovi.

Zhotovitel je povinny poskytnit objednavatefovi Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie
zmluvnych zavizkov (dalej len ,zdbezpeka“). Zibezpeku je zhotovitel povinny dorudit
objednévatelovi najneskér ku diiu podpisu tejto zmluvy o dielo. Objednavatel' je opravneny
uspokojit si zo zébezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu
Skody, néklady vzniknuté v désledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebuda
zhotovitelom riadne a v¢as uspokojené. Zabezpeka bude mat formu bankovej zaruky vo vyske 10
% z ceny diela bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela aviak minimalne 4
mesiace od datumu vystavenia. Bankova zéruka musi byt platnd a vymahatelna po celd dobu
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vykonania diela, t.j. az pokym zhotovitel riadne a v¢as nevyhotovi a neukonéi a objednavatel takto
dokoné¢ené dielo bez vad anedorobkov neprevezme vsulade spodmienkami tejto zmluvy.
Bankové zéruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zikonnika, musi byt
vydand vo forme asobsahom akceptovatelnym pre objedndvatela ako neodvolatelnd a
bezpodmiene¢nad bankova zaruka splatnd na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej prisluina
renomované slovenskd banka alebo pobocka zahraniénej banky na Gzemi Slovenskej republiky
vyhlasi, Ze uspokoji objednévatel'a na zdklade pisomného ozndmenia objednavatel'a adresovaného
banke v pripade, Ze zhotovitel' porusuje svoje zdvizky vyplyvajiice mu zo zmluvy a vieobecne
zaviznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zikonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel' svoj zavizok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel' je
opravneny nahradit bankovii zaruku zloZenim sumy predstavujiicej 10% z celkovej ceny za dielo
bez DPH do notarskej ischovy, alebo na adet objednévatela alebo vinkulovanim na svojom tiéte
v banke v prospech objednavatela a to poéas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zdbezpeky
tak ako je uvedené v tomto bode sa povaZuje za podstatné poruenie zmluvy a objednavatel ma
pravo od zmluvy odstipit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela bez DPH je garan¢né zibezpeka. Zhotovitel pred
odovzdanim diela objednéavatel'ovi zabezpeéi plnenie svojich povinnosti v ziruénej dobe zloZenim
zodpovedajicej sumy do notarskej tischovy alebo na tudet objednavatela, ¢ inym spdsobom
pisomne akceptovatelnym pre objednéavatela, napr. bankovou zarukou vo vyske 5% z ceny diela
bez DPH, pri¢om bankova zaruka musi byt platné poéas celej doby zarué¢nej lehoty.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyéajnym alebo v zmluve predpokladanym ti¢elom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednéavatel'ovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porugenim
jeho povinnosti.

Zaruéné doba na stavebné préce je 5 rokov odo diia prevzatia diela objedndvatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaruénej doby zmluvné strany
zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a idrzby diela objedn4vatelom.
Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou
pohromou, okrem pripadov ak bude preukizané e k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo
vac¢som rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel sa zavdzuje zaCal sodstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatefom do 5 dni odo diia obdrZania reklamécie, ak neddjde k obojstranne podpisanej
dohode o inom termine.

Objednévatel je povinny umoznit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maji zaruéné vady
odstranovat.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstréanit vady riadne a v¢as, je Objednavatel
opravneny zabezpeéit odstranenie vady trefou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma
pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy defi omeskania.

Vpripade, Ze je objedndvatel v omeskani shradou faktiry, zhotovitel ma priavo na troky
z omeSkania v zmysle § 369 Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05%
za kazdy deri omeskania.
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V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodéavatelov alebo ich zmeny
(napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodévatela, ktory nespliia
podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona &. 343/2015 ZVO), m4 objednavatel' narok na zmluvni
pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vys$ie uvedenych povinnosti a
to aj opakovane.

Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty podla tohto
¢lanku dotknuté.
Clanok XII.
Odstapenie od zmluvy

Od zmluvy moZno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zékonnika.

12.2  Odstipenie od zmluvy mo6Ze byt obmedzené na uréitti éast zmluvnych prac a dodavok.

12.3 Objednavatel je oprivneny odstipit" od tejto zmluvy uplne alebo é&iastone ak napriek

prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam zhotovitela si prace alebo ich ¢asti vadné v takom
rozsahu, Ze d'alSie pInenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatené.

12.4 Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti a ochrane

zdravia pri préci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatel'ov
(osobitne zakazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a dodrZiavat vietky zmluvné podmienky. V
pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zivaZne
porusuju pracovni disciplinu, zdsady bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany,
podmienky nakladania sodpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze
objednavatel odstupit od zmluvy.

12.50dsttpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruéené pisomne.

12.6 Objednévatel je opravneny odstapit od zmluvy v pripade podstatného porudenia Zmluvy zo

13.1

13.2

strany zhotovitela, za éo sa povaZujii najmai tieto skutoénosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukaZe objednavatelovi, Ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak
prejavil svoj imysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel neposkytne zdbezpeku podla bodu 9.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo vrozpore sdohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej
objednavatelom.

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajiicej sa subdodévatelov alebo ich zmeny (napr.
neozndménie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespliia
podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona ¢&. 343/2015 ZVO)

- ak zhotovitel nedodr#i povinnost uvedent v ¢l. 2.4 tejto Zmluvy

Clanok XIII.
Néhrada Skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$sia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruSeniu alebo zastaveniu préc z jej viny, zavidzuje sa druhej strane zaplatit vietky preukazané
naklady, ktoré jej v siivislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nékladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odstihlasené komisionalne $tatutdrnymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

KaZdé zo zmluvnych strdn mé narok na nidhradu $kody, vzniknutej v désledku porusenia zavizku
druhou zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vyska bude
vzajomne prerokovana.



13.3 V pripade vyskytu vy$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$3ej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIV.
Spolo¢né a zavereéné ustanovenia

14.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajicich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika
a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

14.2 V3etky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedéjde, bude spor predlozeny
k rozhodnutiu slovenského stidu v zmysle prislugnych ustanoveni Obéianskeho stidneho poriadku.

14.3 Téato zmluva sa vyhotovuje v $tyroch rovnopisoch, z ktorych objednéavatel obdrzi dve vyhotovenia
a zhotovitel' dve vyhotovenia.

14.4 Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zdikona ¢&.211/2000 Z.z. oslobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

14.5 Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a i¢innost nasledujicim
dniom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

14.6 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a oéislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky
k tejto zmluve viaZzuce sa na cenu diela podl'a tejto zmluvy neakceptovat.

14.7 V pripade ak nastane situacia, ktord bude potvrdzovat rozpor medzi vikazom vymer a PD, alebo
rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi
spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi sprdvami a skutoénostou,
ktorych stlad potvrdil objednavatel v ¢ase pripravy poniik, ktoré ani projektant, ani objednéavatel,
ani uchadzaci pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany
dodatok kzmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZ po odsthlaseni

jednotlivych poloZiek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatefom a zhotovitelom
diela.

14.10 Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy budi on a jeho subdodévatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost maju, a Ze budu plnit vietky
povinnosti vyplyvajtice so zdkona ¢. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

14.11 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne uréito
a zrozumitelne, nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju
vlastnoruéne podpisuju.

{

14.12 Stcastou tejto Zmluvy je
- priloha ¢. 1 Harmonogram prac
- priloha ¢.2 Ponukovy rozpodet — oceneny vykaz vymer
- priloha ¢. 3 Zoznam subdodéavatelov

- priloha ¢. 4 Ponuka uchadzaca

................... V Trencine, diia 26.07.2019 /-)

.M

................ <o | S i— ; Rty
Za objednévatela ‘ Za zhotovitel'a /
Ing. Janka Galdunova Anna Janska

3D PARTNERS, s.r.o.



