Verejny obstaravatel: Krajské muzeum v Presove
Podlimitna zakazka na uskutoénenie stavebnych prac
Stavba: ,Priprava, realizacia a spristupnenie archeologickej expozicie navitevnikom”

ZMLUVA O DIELO

centralne Cislo objedndavatela: ..............
uzatvorena podla prislusnych ustanoveni § 536 - § 565 a nasl. Obchodného zakonnika
zakona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov

(da

lej len ,,Zmluva®)

11 Objednavatel:
Sidlo:

Zastupené:

1ICO:

DIC:

Web stranka:
Bankové spojenie:

IBAN:

Kontakt:

E-mail:

1.2 Zhotovitel:
Sidlo:

Splnomocneny zastupca:

Opréavneny rokovat vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:
ZastUpené:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Kontakt:

E-mail:

Zapisany v OR:

Clanok

I. Zmluvné strany

Krajské muzeum v Presove

Hlavna 86

080 01 Presov

PhDr. Maria Kotorova, PhD., riaditelka
37781278

2021481825

WWWw.muzeumpresov.sk

05177 34708 /05175982 20 /0910 930 891

kra

iskemuzeumpo@stonline.sk

kotorova.m@gmail.com

PEhAES, a.s.
Bardejovska 15
080 06 Lubotice

Ing
Ing

Ing
Ing
Ing
Ing
Ing

. Marian Bolanovsky — predseda predstavenstva
. Maros Bolanovsky — podpredseda predstavenstva

. Marian Bolanovsky — predseda predstavenstva

. Maros Bolanovsky — podpredseda predstavenstva
. David Straka — technicky riaditel

. Marian Bolanovsky — predseda predstavenstva

. Maros Bolanovsky — podpredseda predstavenstva

00155764
2020517719

vU

B, a.s.

SK16 0200 0000 0000 1700 6572

05

1/7734 760

pehaes@pehaes.sk

0sS

Presov, odd. Sa, vlozka &islo 54/P

- (v pripade ucasti skupiny uviest Udaje uvedené v tomto bode pre kazdého clena skupiny samostatne,
¢lenavia skupiny budu zaviazani spolocne a nerozdielne)
- (dalej len ,,zhotovitel™)
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1.3 Zmenu os6b uvedenych v bodoch 1.1. a 1.2. si oznamia zmluvné strany doporuc¢enym
listom.

1.4 Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu: ,Priprava, realizacia a spristupnenie
archeologickej expozicie navstevnikom” zmluvu o dielo vsulade s postupom zaddavania
podlimitnych zakaziek podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Clanok Il. Predmet plnenia

. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost dielo
»Priprava, realizacia a spristupnenie archeologickej expozicie navstevnikom“:

e podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatelom, ktory vypracovala
projektantka Ing. arch. Eva Kupcihova, autorizovany architekt, Hordrska 47, 080 01
Presov,

e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve - Zhotovitel sa zavazuje vcas
zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi,

e vrozsahu odsuhlaseného rozpoétu zhotovitela spracovaného na ziklade wvykazu
vymer objednavatela.

2.2 Objednavatel sa zavizuje:
e dielo zhotovené v sulade so zmluvou, prevziat a zaplatit dohodnutt cenu podla
platobnych podmienok v ¢lanku V. Zmluvy,
e akceptovat projektanta — Ing. arch. Eva Kupéihova,
e poskytnut zhotovitelovi nevyhnutnu sucinnost potrebnu pre zrealizovanie diela.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo Vykaze — vymer.

Clanok Iil. €as plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavazuje:

3.1.1 Dokoncit a odovzdat dielo v termine: do 85 kalendarnych dni, odo dna prevzatia
staveniska.

3.1.2 Vypracovat vecny, Casovy afinancny harmonogram postupu prac v ¢leneni podla
stavebnych oddielov na zaklade triednika stavebnych konstrukcii a prac.

3.1.3 Dodat objednavatelovi dalsie 2 wvytlacky rozpoctu, ktory je sucastou ponuky
zhotovitela: do terminu odovzdania staveniska.

3.2 Objednavatel sa zavazuje:

3.2.1 Dodat zhotovitelovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.2 Odovzdat zhotovitelovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.3 Odovzdat zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov
tretich os6b do 7 pracovnych dni od ucinnosti zmluvy o dielo.

3.2.4 Ur¢it odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit existujice podzemné
vedenia v priestore staveniska, vyznacit hranice staveniska a urcit miesto odvazania
stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budi dohodnuté v zdpise pri odovzdani a prevzati
staveniska.
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3.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom dokondenia
diela, uvedenym v bode 3.1.1. po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost, suvisiacu s
realizaciou predmetu plnenia zmluvy plnit nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane
objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na predlZenie lehoty vystavby a zmenu
terminu dokoncenia diela a na Ghradu preukazatelhych zvyienych ndkladov, ktoré mu z
tohto dévodu vznikli.

3.4 Ak zhotovitel' pripravi dielo schopné samostatného uZivania na odovzdanie pred
dohodnutym terminom, objednavatel méZe, po overeni dokondenia prac, dokoncené dielo
prevziat aj v skorSom pontknutom termine,

3.5 PredCasné odovzdanie a uzivanie predmetu zmluvy je moZné len na zaklade pisomne;j
dohody zmluvnych strdn, ktord sa stane sucastou zmluvy. Dohoda musi obsahovat
podmienky splatenia ceny za dielo.

Clanok IV. Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podfa ¢lanku Il. Zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v
platnom zneni a je to cena maximalna, ktord nie je moZné prekrodit.

4.1.1 Cena za dielo méZe byt zmenend iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran
vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve, a to len v nasledovnych
pripadoch:

a) pri rozsireni (naviac prace) alebo zGZeni (menej prace) rozsahu predmetu plnenia (bod 4.3
zmluvy) dohodnutého v tejto zmluve, pisomne pozadovaného objednavatelom osobitnym
listom alebo zapisom v stavebnom denniku,

b) pri zmene technického rieSenia ¢asti diela, pisomne poZadovaného objedndvatelom
osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku,

c) pri zmene technického rieSenia Casti diela, rozsah ktorého je nevyhnutny vo vizbe na
projektovlii dokumentdciu a/alebo platné normy. Tito zmenu technického rieSenia je
zhotovitel povinny oznamit objedndvatelovi zdpisom v stavebnom denniku. K tejto zmene je
objednavatel’ povinny sa pisomne vyjadrit do 7 pracovnych dni, zdpisom v stavebnom
denniku.

4.1.2 Ak nastanu vy$Sie uvedené skutocnosti, ktoré budi mat vplyv na dohodnutt cenu,
zmena ceny za dielo bude predmetom osobitného rokovania, ktorého vysledkom bude po
obojstrannej dohode uzavretie dodatku k tejto zmluve, pri dodrzani postupov pri uzatvarani
dodatkov podla § 10a zdkona o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy
neplatné.

4.2  Cenazazhotovenie diela podla ¢l. Il. je:

Cena diela bez DPH: 154 902,69 EUR
DPH 20% 30 980,54 EUR
Celkova cena spolu s DPH: 185 883,23 EUR

4.2.1 Cena pokryva vietky zmluvné zavazky. Do ceny je mozné premietnut v stlade so
znenim § 549 Obchodného zdkonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj

zmeny, uvedené v bodoch 4.3 Zmluvy.
4.2.2 Prace, ktoré zhotovitel nevykonad, vykona bez sthlasu objednavatela alebo odchylne
od dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.



Verejny obstardvatel: Krajské mizeum v PreSove
Podlimitna zdkazka na uskutoénenie stavebnych prac
Stavba: ,Priprava, realizdcia a spristupnenie archeologickej expozicie ndvitevnikom”

4.2.3 V cene si obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, tdribu a vypratanie
staveniska.

4.3 Stavebny dozor objednavatela je oprdvneny nariadit zmeny materidlov a/alebo
zvySenie/znizenie rozsahu prdc, ktoré povaiuje za nevyhnutné a primerané a boli
odsuhlasené projektantom. Pokial nariadi zmeny, ktorych dévodom bolo porugenie zmluvy
zhotovitelom alebo osobami, za ktoré je zhotovitel' zodpovedny, vykond zhotovitel nariadené
prace na vlastné naklady.

4.4 Predmet zmluvy bude financovany z programu cezhrani¢nej spoluprace: INTERREG
Pol'sko-Slovensko 2014-2020 V-A, prioritnd os: Ochrana a rozvoj prirodného a kultirneho
dedi¢stva cezhrani¢ného tizemia, nazov projektu: Zivd archeolégia ako jedinecny produkt
kultirneho turizmu Karpdt (PLSK.01.01.00-18-0073/16) a z vlastnych zdrojov verejného
obstaravatela.

4.5 Objednavatel neposkytne preddavok alebo zalohu na plneniu predmetu tejto zmluvy.

Clanok V. Platobné podmienky, fakturacia

5.1  Cenu za zhotovenie diela zaplati objedndvatel zhotovitelovi na zaklade &iastkovych
faktur mesanych a konecnej, ktoré zhotovitel vystavi a odosle objednavatelovi po splneni
tychto podmienok:

5.1.1 Prace budi fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a stpisov
vykonanych préc, v ktorych bude uvedené mnoistvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoétu.

5.1.2 Overenie vykonanych prac vykond odborny technicky dozor objednavatela
a autorizuje objedndvatel do 5 pracovného diia od predloZenia stpisu prac zhotovitefom. Ak
ma supis prac chyby, vréti ho zhotovitelovi na prepracovanie.

5.1.3 Splatnost faktlr je maximalne 60 dni. Faktira sa povaiuje za uhradent diom
odpisania prostriedkov z Giétu objednavatela.

5.2 Faktdru vyhotovi zhotovitel' v silade s platnou legislativou - zékon ¢. 222/2004 Z. z.

odani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednavatefovi v 3 originalnych

vytlackoch.

Faktura bude obsahovat minimalne tieto (idaje:
e (Cislo faktury, resp. dariového dokladu,
e oznacenie objedndvatela a zhotovitela, pefiazny Gstav, &islo G¢tu,

ICO a DIC zhotovitela, ICO objednévatela,

oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu,

miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby,

cislo zmluvy, ddtum jej uzatvorenia,

e zdanitelné obdobie,

e den odoslania a defi splatnosti faktdry,

o fakturovanu zakladni éiastku bez DPH, Ciastku DPH a celkovy fakturovanu sumu po
objektoch,

o peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,

e faktdra bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol,
sUpis vykonanych prac.
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521 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.
522 Konetnu faktdru za vykonané dielo predloZi zhotovitel ku dnu jeho odovzdania a
prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylucuje dodatoéné naroky zhotovitela na upravu ceny

diela.

5.3 Splatnost jednotlivych faktdr je max. 60 dni od jej doruéenia objednavatelovi v sidle
objednavatela.

Clanok VI. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvéleného
projektu stavby, STN, vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a fe potas zaruénej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Zaruéna doba je 60 mesiacov na stavebni Cast a na technologicku cast podla zaruk
stanovenych vyrobcom technoldgii. Zacina plynut odo dia protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom. Za vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpovedd zhotovitel v rozsahu
tejto zaruky.

6.2.1 Zaruéna doba neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po¢as zarucnej doby ma
zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vad.

6.4  Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a
veci, poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

6.5 Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovaZuju za
konent moznost reklamacie zjavnych vad zo strany objednévatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika. Objednavatel méze zjavné vady pisomne reklamovat do 15 dni po prevzati diela.

6.6 Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym
skiékam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

6.7 Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
vady diela, zistené pocas zaruénej doby, odstranovat.

6.8 Objednévatel sa zavizuje, ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni a to pisomnou formou.

6.9 Zhotovitel sa zavizuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bezodkladne, najneskdr do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady
odstranit v ¢o najkratiom technicky moinom case. Termin odstréanenia vad dohodnu
zmluvné strany pisomne pri reklamaénom konani.
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6.10 Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutej lehote, méa pravo ich odstranit objednavatel a uhradit ich
v rezime podla bodu 11.2.

6.11 Za Skody, ktoré vzniknu predcasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpoveda objedndvatel a zhotovitel ich odstrani na zaklade dodatku ku zmluve na

naklady objednavatela.

6.12 Vady projektu stavby, zabezpeceného objednavatelom, budi zmluvné strany riesit
podla § 551 - § 552 Obchodného zakonnika.

Clanok VII. Vykonanie diela

7.1 Zhotovitel vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost
podla zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2 Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit ho proti
vzniku skody a zabezpedit na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska.

7.3 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych
0s8b, ktoré st opravnené zdrziavat sa v priestore staveniska podla zakona NR SR ¢. 124/2006
Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni a Vyhl. SBU a SUBP & 147/2013 Z. z. o bezpeénosti price a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach.

7.3.1 Zhotovitel zodpovedd za zabezpecenie poZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR
¢.314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z.
a za zabezpecCenie minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisko
podla nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

7.3.2 Vsuvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat zasahy do
Zivotného prostredia, zachovavat a neposkodzovat existujucu faunu a floru, v maximalnej
miere vyuZivat existujuce spevnené komunikdcie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tuto
zabezpedit proti unikom nebezpeénych latok do okolitého prostredia.

7.3.3 Vsulade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi,
ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa
nesmu likvidovat spalovanim. Odpady zo stavebnej <cinnosti je zhotovitel povinny podla
moznosti separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady
odovzdané na recyklaciu anebezpeéné odpady musia byt likvidované prostrednictvom
opravnenych organizacii.

7.3.4 Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia
alebo pri kaidej ekologickej havarii informovat uZivatela a vzniknutd havariu odstranit
v spolupraci s uZivatelom na svoje naklady.

7.3.5 Zhotovitel je povinny zabezpecdit pred realizdciou stavby vytycenie sieti av pripade
poskodenia sieti zabezpecit opravu na vlastné naklady.

7.4 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v
¢ase jeho pouZitia zndme, Ze je skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného
diela musia spifat podmienky a poZiadavky, uvedené v zadkone NR SR ¢&. 133/2013 Z. z.
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o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zakone NR SR & 436/2001 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a ozmene a doplneni niektorych zakonov.

7.5 Objedndavatel je opravneny vykonavat stavebny dozor nad realizaciou diela
a dodr¥iavanim zmluvnych podmienok, ktory ma za tym G&elom pristup na pracoviska, kde
sa zmluvné prace realizuju alebo skladuju materialy.

7.5.1 Zhotovitel je povinny umoinit objednavatelovi vykonavanie stavebného dozoru,
najma:

e oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podla ktorych stavbu realizuje,

e prevziat od neho stavenisko, s4kladné smerové a vyskoveé vytycenie stavby,

e kontrolu dodriiavania podmienck stavebnych povoleni a opatreni 3tatneho
stavebného dohfadu poéas realizacie stavby,

e zabezpelit zhotovitelovi spolupracu s projektantom pri zabezpeovani suladu
vykondvanych prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského
dozoru,

e zabezpetit kontrolu doplfiovania a sakreslovania zmien do PD, podla ktorej sa stavba
realizuje,

e kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu,

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy,

e kontrolu tych éasti diela, ktoré budui v daléom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi,

e kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu,

e kontrolu plnenia odsthlaseného skigobného planu verejnej prace, k comu predlozi
shotovitel doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty,
atesty, protokoly a pod.),

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sdlade so zmluvnymi podmienkami a
Stavebnym zakonom,

e kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii,

e spolupracovat pri priprave dokladov pre zaverecné hodnotenie stavby,

e kontrolu odstrafiovania chyb a nedorobkov,

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6 Skuto¢nost, ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu diela.

7.7 Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolne
dni, na ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich
Uéastnikom kontrolného diia. Vzajomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych
dioch sa stant pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac, pokial nemenia predmet a cenu
zmluvy.

7.8  Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho Ing. FrantiSek Herkel,
osvedéenie o vykonani odbornej skiky ¢. 02431*10-23*.

7.9 Zhotovitel vyzve pisomne objedndvatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred
diiom dokonéenia diela, uvedenym v bode 3.1.1.
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7.10 K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

e 1 sadu projektu stavby, v ktorom budu zakreslené vsetky zmeny, ku ktorym doslo
v priebehu vystavby,

e stavebné denniky,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla
§ 43f, § 47 Stavebného zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, zakona
¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a zakona NR SR ¢. 264/1999
Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni
a vyhlaékou Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 558/2009 Z. z.,

e zapisy o vykonanych skuskach,

e zapisy o kontrole &asti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté,

e porealizacné zameranie stavby.

7.11 Ak zhotovitel uvedené doklady ku zacatiu preberacieho konania nepredloii,
objednévatel preberacie konanie nezacne a zhotovitelovi vylctuje vietky naklady, ktoré
mu z toho doévodu vznikli.

7.12 O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zdpisnicu. Dielo bude odovzdané
len ak objednavatel v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.
7.12.1 Prevzatie diela alebo jeho ¢asti mbze objednavatel odmietnut pre vady a nedorobky

az do ich odstranenia.

7.13 Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory urci objednavatel v
zapisnici o odovzdani a prevzati diela.

7.14 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

7.15 Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpecenstvo 3Skody na diele a na
veciach a materidloch, potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel do protokolarneho

prevzatia diela objednavatelom.

7.16 Zhotovitel zostdva vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré
dodal na zhotovenie diela, aZ do ich uhrady objednévatelom.

7.17 Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia orgdnov $tatnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

7.18 Zhotovitel nesmie zadat predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.19 Zhotovitel je opravneny pouZit projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clanok VIII. Stavebny dennik

8.1 Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym
zakonom a vyhla&kou MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona, odo dria zadatia prac az do odstranenia poslednej vady, resp.
nedorobku, zisteného pri kolauddcii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a
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musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli préce vykonané
alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

8.2 V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
8.2.1 Denny zapis:
e datum (mesiac, rok, nazov dna),
e Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,
e Udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec,
e pracovnici a ich pocty,
e mechanizmy,
e (asovy postup prdac na stavbe.
8.2.2 Ostatné udaje, napr.:
e vyjadrenie stavebného dozoru k zapisom zhotovitela v stavebnom denniku a naopak,
e vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,
e zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta,
e poziadavky zhotovitela na objedndvatela a naopak,
e prerudenie stavebnych prac s odévodnenim,
e zdznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac,
e zapisy o vykonanych skuskach,
e zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvélenej projektovej dokumentécie,
e zapisy o dohodach zhotovitela s objednavatelom a projektantom,
e poziadavky stavebného dozoru objednavatela na odstranenie vadd v priebehu
vykonavania diela,
e Skody na stavbe,
e zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

8.3 Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta méiu do stavebného
dennika vykonavat zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov $tétnej spravy.

8.4 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Clanok IX. Zmluvné pokuty

9.1  Zhotovitel zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zdvazkov zmluvni pokutu:

9.1.1 Vsume, ktora sa rovna vyske podielu vypocitaného na zaklade vzorca PCV/PLV (PCV —
ponukova cena vystavby vrdtane DPH, PLV — ponukovd lehota vystavby v kalenddrnych
drioch) za kazdy zacaty den omeskania s odovzdanim dokonéeného diela v dohodnutom
termine.

9.1.2 Za neodstranenie kazdej vady a nedorobku, uvedeného v zapisnici o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 100,00
EUR denne az do jeho odstranenia.

9.1.3 Za omeSkanie s odstranenim vad reklamovanych v zaruénej dobe 100,00 EUR denne
az do ich odstranenia, a to za kazdu vadu osobitne.

9.1.4 V pripade, Ze zhotovitel nebude viest stavebny dennik v sulade so zmluvou, stavebny
dozor neprevezme vykonané prace a nepodpise supis vykonanych prac.
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9.2 Objednavatel zaplati zhotovitelovi za omeskanie s Uhradou faktary zmluvni pokutu
vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy tyzden omeskania.

9.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylu€uje povinnost zhotovitela uhradit objednavatelovi
Skodu, ktora vznikla nesplnenim zavazkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

9.4 Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X. Ostatné ustanovenia, odsttipenie od zmluvy

10.1 Zmluvné strany sa zavazuju, Zze obchodné atechnické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom, nepoufiju na iné ucely ako na plnenie podmienok tejto
zmluvy.

10.2 Zhotovitel prehlasuje, Zie zabezpedi pokrytie vietkych €innosti vyplyvajacich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedceniami a opravneniami v zmysle platnej
legislativy.

10.3 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne platné predpisy, technické normy
a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela,
pokynmi objedndvatela, zapismi a dohodami opravnenych zamestnancov zmluvnych stran.

10.4 Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:
¢ zmluva o dielo,
e sutazné podklady objednavatela,
e ponuka zhotovitela — rozpocet,
e technicka sprava,
e projektova dokumentacia.

10.5 Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy:
e ak zhotovitel' bezdévodne odmietne prevziat stavenisko,
e ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podla STN a objednavatelom
zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch alebo terminoch uréenych
objednavatelom.

10.6 Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy:
e ak objednavatel neplni zmluvné zavidzky, a tym zhotovitelovi znemoZnuje vykonanie
diela.
10.7 Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a § 370 Obchodného zakonnika je
povaZzované za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviuje na
jednostranné odstupenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.8 Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny

dévod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Odstupenie od zmluvy je uéinné driom
doruéenia oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.
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10.9 V pripade, ie ddjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.5. resp. 10.6., vykonané
prace budi oductované faktirou. Objedndvatel uhradi ndklady, ktoré preukazatelne
zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.10 Verejny obstaravatel si vyhradzuje prévo neprijat ani jednu ponuku a neuzavriet
Zmluvu o dielo so Ziadnym uchadzaéom v pripade, Ze ceny uvadzané v ponukach presiahnu
stanoveny limit finanénych prostriedkov, pridelenych na predmet zakazky. TaktieZ si verejny
obstaravatel vyhradzuje pravo realizovat predmet zdkazky len v pripade schvalenia Ziadosti
na uvedeny predmet zakazky.

Clanok Xl. Osobitné podmienky plnenia zmluvy

11.1 Zhotovitel je povinny k podpisu zmluvy, odovzdat Objednavatelovi Bankovu zaruku
na vykonanie prac vo vySke 10 % ceny diela dohodnutej v ¢lanku 1V., bode 4.2 bez DPH.
Poskytnutie Bankovej zaruky na vykonanie prac sa riadi ustanoveniami § 313 anasl.
Obchodného zdkonnika. Bankova zdruka musi byt poskytnutda bankou so sidlom v Slovenske;j
republike, alebo pobockou zahraniénej banky v Slovenskej republike. V bankovej zaruke musi
banka pisomne v zaruénej listine vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na
prvi vyzvu uspokoji Objedndvatela uhradenim penainej sumy, ktora predstavuje maximalne
10 % ceny diela dohodnutej v élanku IV., bode 4.2 bez DPH, v pripade, ak zhotovitel nesplni
svoj zavazok zhotovit dielo podla tejto zmluvy riadne av dohodnutom termine. Bankovu
zaruku je Objednavatel opravneny uplatnit do podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
zhotoveného diela.

11.2  Zhotovitel je povinny k podpisu zmluvy, odovzdat Objednavatelovi Bankov( zaruku
na zaruéne opravy vo vyske 3 % ceny diela dohodnutej v ¢lanku 1V., bode 4.2 bez DPH.
Bankova zaruka musi obsahovat zdviazok Zhotovitela odstranit vady, ktoré sa vyskytnu odo
dfia podpisania protokolu o odovzdani a prevzati zhotoveného diela, do uplynutia zarucnej
doby Diela/¢asti Diela. V pripade odovzdania a prevzatia Diela po €astiach bude zaruka po
uplynuti zaruénej doby ¢asti Diela, postupne zniZiena o pomernu cast zodpovedajucu
zmluvnej cene tejto ¢asti Diela na zéklade pisomného suhlasu objednavatela so znizenim.
Poskytnutie Bankovej zaruky na zaruéne opravy sa riadi ustanoveniami § 313 anasl.
Obchodného zakonnika. Bankova zaruka musi byt poskytnuta bankou so sidlom v Slovenske;j
republike, alebo pobotkou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike. V bankovej zaruke musi
banka pisomne v zaruéne;j listine vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na
prvd vyzvu uspokoji Objedndvatela uhradenim penainej sumy alebo penainych sum
v akejkolvek vyske, ktorych celkovd suma neprekroci pefiaini sumu, ktorid Objednéavatel
pozaduje ako zabezpeku na vykonanie zaru¢nych oprav v pripade, ak zhotovitel porusuje
svoje zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy avseobecne zdvdznych predpisov. Platnost
a vymahatelnost Bankovej zaruky trva do ukoncenia zérucnej lehoty diela.

11.3 Objednavatel poZaduje od zhotovitela poistenie diela, komplexnu poistni ochranu,
proti vietkym rizikdm spojenym so stavebno-montdinou cinnostou. Doklad o poisteni,
predlozi zhotovitel najneskdr do 10 dni odo dia prevzatia staveniska.

11.4 Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu stvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami.
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Clanok Xll. Zaverefné ustanovenia

12.1 Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou
dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnou v den nasledujuci po dni zverejnenia na
webovej stranke objednavatela.

12.2  Zmluva méze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutocnit len pisomne
po predchadzajucej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani
dodatkov podla § 10a zakona o verejnom obstardvani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy
neplatné.

12.3  Pokial v zmluve nie je dohodnuté nie€o iné, platia pre zmluvny vztah fou zalozeny
ustanovenia Obchodného zédkonnika.

12.4 Neoddelitelnou sucastou zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpolet) podla cenovej
ponuky (ako priloha ¢.1 kZoD) a vecny, ¢asovy a financny harmonogram postupu prac,
vypracovany vzmysle bodu 3.1.2 zmluvy (ako priloha .2 k ZoD). Zoznam subdodavatelov
(ako priloha ¢.3 k ZoD) bude stcastou Zmluvy o dielo len v pripade, ak uchadzac¢ uvedie, ze na
realizacii predmetu zékazky sa budu podielat subdodavatelia. V pripade, Ze uchadzac bude
realizovat predmet zakazky vlastnymi kapacitami - uvedena priloha ,Zoznam
subdodavatelov” sa vypusta.

12.5 Ugastnici zmluvu preéitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnorucne podpisali.

12.6 Zmluvné strany prehlasuju, Ze st sposobili k pravnym ukonom a ich zmluvna volnost
nie je ni¢im obmedzena.

12.7 Zmluva je vyhotovend v 4 exemplaroch (rovnopisoch), z ktorych dva su urcené pre
objednavatela a dva pre zhotovitela.

V Predove, dia ../ 0. 42508 V Luboticiach, dia .09 a4 ...
V_'r_ v.r

PhDr. Méria Kotorova, PhD. Ing. Marian Bol‘antzfsuy /

riaditelka predseda predstavenstva /

Ing. Maro$ Bolanovsky
podpredseda predstavenstva
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