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Verejny obstardvatel: Krajské mizeum v PreSove
Zakazka s nizkou hodnotou na uskutocnenie stavebnych préc
Stavba: ,Dostavba archeoparku”

ZMLUVA O DIELO

centralne &islo objednéavatela: 7/2018
uzatvorend podla prislusnych ustanoveni § 536 - § 565 a nasl. Obchodného zdkonnika
zék. €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov
(dalej len ,,zmluva”)

Clanok I. Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’
Sidlo:

Zastupené:

ICO:

DIC:

Web stranka:
Bankové spojenie:
IBAN:

Kontakt:

E-mail:

1.2 Zhotovitel"
Sidlo:

Splnomocneny zastupca
Opravneny rokovat vo veciach
- zmluvnych:.

- technickych:
Zastupené:

ICo:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Kontakt:

E-mail:

Zapisany v OR:

- (dalej len ,,zhotovitel”)

Krajské muzeum v Presove

Hlavna 86

080 01 Presov

PhDr. Maria Kotorova, PhD., riaditelka
37781278

2021481825

www.muzeumpresov.sk

0517734708 /05175982 20 /0910 930 891
krajskemuzeumpo@stonline.sk
kotorova.m@gmail.com

Dragso, s.r.o.
Budovatel'ska 1278
09301 Vranov nad Toplou
Anton Dragula, konatel

Ing. Anton Dragula

Dusan Zipaj

Ing. Anton Dragula
36468045

SK2020001181

Slovenska sporitelfia a.s.
0560609498/0900
057/4882261
antondragula@gmail.com
12320/P
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1.3 Zmenu 0s6b uvedenych v bodoch 1.1. a 1.2. si ozndmia zmluvné strany doporu¢enym
listom.

1.4 Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu: , Dostavba archeoparku” zmluvu o
dielo v sulade s postupom zaddvania zakaziek s nizkou hodnotou podla zédkona &. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni.

Clanok Il. Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost dielo
»,Dostavba archeoparku”:

e podla schvdleného projektu stavby dodaného objedndvatelom, ktory vypracovala
projektantka Ing. arch. Eva Kupcihova, autorizovany architekt, Horarska 47, 080 01
PreSov.

e podlfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve - Zhotovitel sa zavizuje véas
zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavazuje:
e dielo zhotovené v sulade so zmluvou, prevziat a zaplatit dohodnuti cenu podla
platobnych podmienok v ¢lanku V. Zmluvy;

e akceptovat projektanta — Ing. arch. Eva Kupéihova.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo Vykaze — vymer.

Clanok lil. €as plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavédzuje:

3.1.1 Dokoncit a odovzdat dielo v termine: do 80 kalendarnych dni, odo dfia prevzatia
staveniska.

3.1.2 Vypracovat vecny, ¢asovy afinanény harmonogram postupu prac v &leneni podla
stavebnych oddielov na zéklade triednika stavebnych konstrukcii a préc.

3.1.3 Dodat objednavatelovi dalSie 2 wvytlatky rozpoctu, ktory je stéastou ponuky
zhotovitela: do terminu odovzdania staveniska.

3.2 Objednavatel sa zavazuje:

3.2.1 Dodat zhotovitelovi projekt stavby v 2 vytlactkoch: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.2 Odovzdat zhotovitelovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.3 Odovzdat zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a ndrokov
tretich os6b do 7 pracovnych dni od ucinnosti zmluvy o dielo.

3.2.4 Urtit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznaéit existujuce podzemné
vedenia v priestore staveniska, vyznadit hranice staveniska a uréit miesto odvazania
stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budu dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzatf

staveniska.
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3.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom dokonéenia
diela, uvedenym v bode 3.1.1. po dobu, po ktort nemohol svoju povinnost, suvisiacu s
realizaciou predmetu plnenia zmluvy plnit nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane
objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na prediZenie lehoty vystavby a zmenu
terminu dokoncenia diela a na Uhradu preukdzatelnych zvysenych nakladov, ktoré mu z
tohto dovodu vznikli.

3.4 Ak zhotovitel pripravi dielo schopné samostatného uZivania na odovzdanie pred
dohodnutym terminom, objednavatel mdéZe, po overeni dokonéenia prac, dokonéené dielo
prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

3.5 Pred¢asné odovzdanie a uzivanie predmetu zmluvy je mozné len na zdklade pisomnej
dohody zmluvnych stran, ktord sa stane sulastou zmluvy. Dohoda musi obsahovat

podmienky splatenia ceny za dielo.

Clanok IV. Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku Il. Zmluvy je stanovend
dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 7. z. o cenach v
platnom znenf a je to cena maximalna, ktoru nie je moiné prekrodit.

4.1.1 Cena za dielo mdZe byt zmenena iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran
vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve, a to len v nasledovnych
pripadoch:

a) pri rozireni (naviac prace) alebo ziZeni (menej prace) rozsahu predmetu plnenia (bod 4.3
zmluvy) dohodnutého v tejto zmluve, pisomne poZadovaného objedndvatelom osobitnym
listom alebo zapisom v stavebnom denniku,

b) pri zmene technického rieSenia casti diela, pisomne poZadovaného objedndvatelom
osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku,

c) pri zmene technického rieSenia Casti diela, rozsah ktorého je nevyhnutny vo vazbe na
projektovil dokumentdciu a/alebo platné normy. Tdto zmenu technického riedenia je
zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi zapisom v stavebnom denniku. K tejto zmene je
objednavatel povinny sa pisomne vyjadrit do 7 pracovnych dni, zdpisom v stavebnom
denniku.

4,1.2 Ak nastanut vy33ie uvedené skutocnosti, ktoré budui mat vplyv na dohodnuti cenu,
zmena ceny za dielo bude predmetom osobitného rokovania, ktorého vysledkom bude po
obojstrannej dohode uzavretie dodatku k tejto zmluve, pri dodrzani postupov pri uzatvarani
dodatkov podla § 10a zdkona o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy
neplatné.
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4.2 Cena za zhotovenie diela podla ¢l. II. je:

Cena diela bez DPH 100642,09 EUR
DPH 20% 20 128,42 EUR
Celkova cena spolu s DPH: 120770,51 EUR

4.2.1 Cena pokryva vietky zmluvné zavazky. Do ceny je moiné premietnut v sdlade so
znenim § 549 Obchodného zakonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj

zmeny, uvedené v bodoch 4.3 Zmluvy.
4.2.2 Prdce, ktoré zhotovitel nevykond, vykond bez suhlasu objedndvatela alebo odchylne

od dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.
4.2.3 'V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdribu a vypratanie

staveniska.

4.3 Stavebny dozor objedndvatela je oprdvneny nariadit zmeny materidlov a/alebo
zvySenie/znizenie rozsahu préac, ktoré povaiuje za nevyhnutné a primerané a boli
odsuhlasené projektantom. Pokial nariadi zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zhotovitelom alebo osobami, za ktoré je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené

prace na vlastné naklady.

4.4 Predmet zmluvy je financovany zvlastnych finanénych prostriedkov verejného

obstaravatela.

4.5 Objedndvatel neposkytne preddavok alebo zélohu na plneniu predmetu tejto zmluvy.

Clanok V. Platobné podmienky, fakturécia

5.1  Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel zhotovitelovi na zaklade ciastkovych
faktur, ktoré zhotovitel vystavi a odosle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Préce budi fakturované na zdklade overenych zistovacich protokolov a stpisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoistvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2 Overenie vykonanych prac wvykond odborny technicky dozor objednévatela
a autorizuje objednavatel do 5 pracovného dna od predloZenia stpisu prac zhotoviteflom. Ak
ma supis prac chyby, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

5.1.3 Splatnost faktir je maximalne 60 dni. Faktira sa povaiuje za uhradend driom
odpisania prostriedkov z u¢tu objednavatela.
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5.2 Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade s platnou legislativou - zakon €. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednavatelovi v 3 origindlnych
vytlackoch.
Faktdra bude obsahovat minimalne tieto Gdaje:

e ({islo faktary, resp. darfiového dokladu,

e oznalenie objedndvatela a zhotovitela, pefiainy Ustav, &islo Gétu,

e 1CO a DIC zhotovitela, ICO objednavatela,

e oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,

e miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby,

e Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

e zdanitelné obdobie,

e def odoslania a den splatnosti faktury,

e fakturovanu zakladnu Ciastku bez DPH, ciastku DPH a celkovu fakturovani sumu po

objektoch,
e peciatku a podpis oprdvneného zastupcu zhotovitela,
e faktlira bude obsahovat nasledovné ndélezitosti - kryci list faktdry, zistovaci protokol,
slpis vykonanych prac.

5.2.1 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.
5.2.2 Konec¢nu faktiru za vykonané dielo predloZi zhotovitel ku dfiu jeho odovzdania a
prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylucuje dodatocné naroky zhotovitela na Gpravu ceny
diela.

5.3 Splatnost jednotlivych faktir je max. 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi v sidle
objednavatela.

Clanok VI. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvéleného
projektu stavby, STN, vztahujucimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2  Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebn( cast a na technologicku ¢ast podla zaruk
stanovenych vyrobcom technolégii. Zacina plyndt odo dria protokolarneho prevzatia diela
objedndvatelom. Za vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel v rozsahu
tejto zaruky.

6.2.1 Zarucna doba neplynie v ¢ase, kedy objedndvatel nemohol dielo uZivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zdruénej doby ma
zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vad.

6.4  Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a
veci, poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost alebo na nu upozornil objednévatela a ten na ich pouZitf trval.

5
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6.5 Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za
kone¢nti moznost reklamacie zjavnych vad zo strany objedndvatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika. Objednavatel mdZe zjavné vady pisomne reklamovat do 15 dni po prevzati diela.

6.6 Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym
skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstrdnit a nahradit bezchybnymi.

6.7 Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
vady diela, zistené pocas zarucnej doby, odstrariovat.

6.8 Objednavatel sa zavdzuje, Ze pripadnu reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni a to pisomnou formou.

6.9 Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrariovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bezodkladne, najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamdcie objednavatela a vady
odstranit v ¢o najkratSom technicky moZnom c¢ase. Termin odstranenia vad dohodnu
zmluvné strany pisomne pri reklamaénom konani.

6.10 Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutej lehote, méd prdvo ich odstranit objedndvatel a uhradit ich
v rezime podla bodu 11.2.

6.11 Za 3kody, ktoré vznikni predéasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpoveda objednavatel a zhotovitel ich odstrani na zaklade dodatku ku zmluve na
naklady objednavatela.

6.12 Vady projektu stavby, zabezpeceného objedndvatelom, budi zmluvné strany riesit
podla § 551 - § 552 Obchodného zdkonnika.

Clanok VII. Vykonanie diela

7.1 Zhotovitel vykondva Cinnosti, spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost
podla zmluvy, pricom re$pektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2 Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradeZi a poskodeniu, poistit ho proti
vzniku Skody a zabezpecit na svoje ndklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych
0s6b, ktoré si opravnené zdrZziavat sa v priestore staveniska podla zakona NR SR &. 124/2006
Z. z. 0 bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
platnom zneni a Vyhl. SBU a SUBP & 147/2013 Z. z. o bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach.
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7.3.1 Zhotovitel zodpoveda za zabezpeclenie poZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR
¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhldsky MV SR €. 94/2004 Z. z.
a za zabezpecenie minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko
podla nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z. z.

7.3.2 Vsuvislosti s vykondvanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat zdsahy do
Zivotného prostredia, zachovdvat a neposkodzovat existujicu faunu a fléru, v maximalnej
miere vyuZivat existujlice spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tuto
zabezpecit proti unikom nebezpeénych latok do okolitého prostredia.

7.3.3 Vsualade so zékonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi,
ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa
nesmu likvidovat spalovanim. Odpady zo stavebnej cinnosti je zhotovitel povinny podla
moZnosti separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na sklddku, recyklovatelné odpady
odovzdané na recyklaciu anebezpecéné odpady musia byt likvidované prostrednictvom
opravnenych organizacii.

7.3.4 Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat uZivatela a vzniknutd havariu odstranit
v spolupréci s uzivatelom na svoje naklady.

7.3.5 Zhotovitel je povinny zabezpeclit pred realizaciou stavby vytyCenie sieti a v pripade
poskodenia sieti zabezpecit opravu na vlastné naklady.

7.4  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizdcii diela nepouZije materiél, o ktorom je v
Case jeho poutZitia zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného
diela musia spifiat podmienky a poZiadavky, uvedené v zdkone NR SR & 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zakone NR SR ¢. 436/2001 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

7.5 Objednavatel je opravneny vykonadvat stavebny dozor nad realizéciou diela
a dodrZiavanim zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviskd, kde
sa zmluvné prace realizuju alebo skladuji materidly.

7.5.1 Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi vykonavanie stavebného dozoru,
najma:

e oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podla ktorych stavbu realizuje,

e prevziat od neho stavenisko, zdkladné smerové a vyskové vyty&enie stavby,

e kontrolu dodriiavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni 3tatneho
stavebného dohladu pocas realizacie stavby,

o zabezpelit zhotovitelovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani stladu
vykondvanych prdc a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského
dozoru,

e zabezpedit kontrolu doplfiovania a zakreslovania zmien do PD, podla ktorej sa stavba
realizuje,

e kontrolu zhotovitefom predkladanych dodatkov a zmien projektu,

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy,
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e kontrolu tych Casti diela, ktoré budd v dalsom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi,

e kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu,

e kontrolu plnenia odsthlaseného skusobného pléanu verejnej prace, k ¢omu predioZi
zhotovitel doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodéavok (certifikaty,
atesty, protokoly a pod.),

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a
Stavebnym zakonom,

e kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii,

e spolupracovat pri priprave dokladov pre zévereéné hodnotenie stavby,

e kontrolu odstranovania chyb a nedorobkov,

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6 Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodévky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat za pripadné chyby a vykondvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu diela.

7.7 Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné
dni, na ktoré bude pozyvat Ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich
uéastnikom kontrolného dria. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych
drioch sa stanu pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac, pokial nemenia predmet a cenu
zmluvy.

7.8 Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho ......ccccccviiiiiriveennne, ,
osvedcenie o vykonani odbornej skisky €. ................ .

7.9 Zhotovitel vyzve pisomne objedndvatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred
driom dokonéenia diela, uvedenym v bode 3.1.1.

7.10 K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

e 1 sadu projektu stavby, v ktorom budu zakreslené vietky zmeny, ku ktorym doslo
v priebehu vystavby,

e stavebné denniky,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujlcich vyrobkov podla
§ 43f, § 47 Stavebného zdkona & 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, zdkona
¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a zakona NR SR &. 264/1999
Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v plathom znenfi
a vyhlaskou Ministerstva vystavby a regiondlneho rozvoja SR ¢. 558/2009 Z. z.,

e zdpisy o vykonanych skuskach,

e zdapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté,

e porealizatné zameranie stavby.

7.11 Ak zhotovitel uvedené doklady ku zacatiu preberacieho konania nepredloZi,
objednavatel preberacie konanie nezalne a zhotovitelovi vylctuje vietky naklady, ktoré
mu z toho dévodu vznikli.
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7.12 O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané

len ak objedndvatel v zépisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.
7.12.1 Prevzatie diela alebo jeho casti mbZe objedndvatel odmietnut pre vady a nedorobky

az do ich odstranenia.

7.13 Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory ur&i objednavatel v
zdpisnici o odovzdani a prevzati diela.

7.14 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrdni na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti.

7.15 Vlastnikom stavby je objedndvatel. Nebezpefenstvo 3kody na diele a na
veciach a materidloch, potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel do protokolédrneho

prevzatia diela objednavatelom.

7.16 Zhotovitel zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré
dodal na zhotovenie diela, aZ do ich thrady objednavatelom.

7.17 Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

7.18 Zhotovitel nesmie zadat predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.19 Zhotovitel je opravneny pouZit projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clanok VIII. Stavebny dennik

8.1 Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sdlade so Stavebnym
zdkonom a vyhlaskou MZP SR €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia
stavebného zdkona, odo dfia zaatia prac aZz do odstranenia poslednej vady, resp.
nedorobku, zisteného pri kolauddcii stavby. Stavebny dennik sa musf nachadzat na stavbe a
musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v defi, kedy boli préce vykonané
alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

8.2  Vdenniku budu zapisané najma tieto Udaje:
8.2.1 Denny zépis:

e datum (mesiac, rok, nazov dna),

e Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,

e Udaje o pracovnej dobe, jej zaCiatok a koniec,

e pracovnici a ich pocty,

e mechanizmy,

e (asovy postup prac na stavbe.
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8.2.2 Ostatné udaje, napr.:
¢ vyjadrenie stavebného dozoru k zapisom zhotovitela v stavebnom denniku a naopak,
e vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,
e zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta,
e poziadavky zhotovitela na objednavatela a naopak,
e prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,
e zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup préc,
e zapisy o vykonanych skidkach,
e zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvalene] projektovej dokumentacie,
e zdpisy o dohoddch zhotovitela s objedndvatelfom a projektantom,
e poziadavky stavebného dozoru objedndvatela na odstranenie vad v priebehu
vykonavania diela,
e Skody na stavbe,
e zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

8.3 Okrem zdstupcov zhotovitela, objedndvatela a projektanta mdéZu do stavebného
dennika vykonavat zaznamy povereni zdstupcovia prislusnych organov $tatnej spravy.

8.4 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sldZia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Clanok IX. Zmluvné pokuty

9.1  Zhotovitel zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zédvdzkov zmluvna pokutu:

9.1.1 V sume, ktord sa rovna vyske podielu vypocitaného na zaklade vzorca PCV/PLV (PCV —
ponukovd cena vystavby vrdtane DPH, PLV — ponukovd lehota vystavby v kalenddrnych
drioch) za kaidy zafaty defi omeskania s odovzdanim dokonéeného diela v dohodnutom
termine.

9.1.2 Za neodstranenie kazdej vady a nedorobku, uvedeného v zépisnici o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 100,00

EUR denne az do jeho odstranenia.
9.1.3 Za omeskanie s odstranenim vad reklamovanych v zédru¢nej dobe 100,00 EUR denne

aZ do ich odstranenia, a to za kazdu vadu osobitne.
9.1.4 V pripade, Ze zhotovitel nebude viest stavebny dennik v sdlade so zmluvou, stavebny
dozor neprevezme vykonané prdce a nepodpiSe stipis vykonanych préc.

9.2 Objedndvatel zaplati zhotovitelovi za omeskanie s Ghradou faktiry zmluvnd pokutu
vo vySke 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy tyZden omeskania.

9.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost zhotovitela uhradit objedndvatelovi
Skodu, ktora vznikla nesplnenim zavazkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

9.4 Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.
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Clanok X. Ostatné ustanovenia, odsttipenie od zmluvy

10.1 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné atechnické informdcie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom, nepouziji na iné ucely ako na plnenie podmienok tejto
zmluvy.

10.2 Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpeci pokrytie vietkych &innosti vyplyvajucich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedCeniami a oprévneniami v zmysle platnej
legislativy.

10.3 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavédzuje sa dodriiavat vieobecne platné predpisy, technické normy
a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objedndvatela,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami oprdvnenych zamestnancov zmluvnych strén.

10.4 Ak sa vyskytnl rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:
e zmluva o dielo,
e sutazné podklady objedndvatela,
e ponuka zhotovitela — rozpocet,
e technicka sprava,
e projektova dokumentacia.

10.5 Objedndvatel je oprdavneny odstlpit od zmluvy:
e ak zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko,
e ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykondvaného diela podla STN a objedndvatefom
zistené vady neodstrdni v dohodnutych terminoch alebo terminoch uréenych
objedndvatelom.

10.6 Zhotovitel je opréavneny odstupit od zmluvy:
e ak objednavatel neplni zmluvné zavazky, a tym zhotovitelovi znemoZfiuje vykonanie
diela.

10.7 Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a § 370 Obchodného zdkonnika je
povazované za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opréaviiuje na
jednostranné odstupenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.8 Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny
doévod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Odstupenie od zmluvy je G&inné driom
doruéenia oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

10.9 V pripade, Ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.5. resp. 10.6., vykonané

prace budu oductované fakturou. Objedndvatel uhradi naklady, ktoré preukdzatelne
zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.
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10.10 Verejny obstardvatel si vyhradzuje prave neprijat ani jednu ponuku a neuzavriet
Zmluvu o dielo so Ziadnym uchddzalom v pripade, Ze ceny uvddzané v ponukach presiahnu
stanoveny limit finan¢nych prostriedkov, pridelenych na predmet zakazky.

Clanok XI. Osobitné podmienky plnenia zmluvy

11.1 Zhotovitel je povinny k podpisu zmluvy, odovzdat Objednévatelovi Bankovi zaruku
na vykonanie prac vo vyske 10 % ceny diela dohodnutej v ¢ldnku 1V., bode 4.2 bez DPH.
Poskytnutie Bankovej zaruky na vykonanie prac sa riadi ustanoveniami § 313 anasl.
Obchodného zakonnika. Bankova zéruka musi byt poskytnutd bankou so sidlom v Slovenskej
republike, alebo pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike. V bankovej zaruke musi
banka pisomne v zaruénej listine vyhldsit, Ze neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na
prvu vyzvu uspokoji Objedndvatela uhradenim pefaznej sumy, ktord predstavuje maximdine
10 % ceny diela dohodnutej v ¢lanku IV., bode 4.2 bez DPH, v pripade, ak zhotovitel nesplni
svoj zavazok zhotovit dielo podla tejto zmluvy riadne av dohodnutom termine. Bankovd
zaruku je Objedndvatel opravneny uplatnit do podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
zhotoveného diela.

11.2 Zhotovitel je povinny k podpisu zmluvy, odovzdat Objedndvatelovi Bankovd zaruku
na zdrulne opravy vo vyske 3 % ceny diela dohodnutej v éldnku IV., bode 4.2 bez DPH.
Bankova zdruka musi obsahovat zdvdzok Zhotovitela odstranit vady, ktoré sa vyskytnu odo
dria podpisania protokolu o odovzdani a prevzati zhotoveného diela, do uplynutia zaruénej
doby Diela/¢asti Diela. V pripade odovzdania a prevzatia Diela po &astiach bude zaruka po
uplynuti zaruénej doby casti Diela, postupne zniZend o pomernd &ast zodpovedajicu
zmluvnej cene tejto Casti Diela na zdklade pisomného suhlasu objednévatela so zniZzenim.
Poskytnutie Bankovej zaruky na zaru¢ne opravy sa riadi ustanoveniami § 313 anasl.
Obchodného zakonnika. Bankova zaruka musi byt poskytnutd bankou so sidlom v Slovenske;
republike, alebo pobocékou zahraniénej banky v Slovenskej republike. V bankovej zaruke musi
banka pisomne v zérugnej listine vyhldsit, Ze neodvolatelne a bez akychkolvek ndmietok na
prvd vyzvu uspokoji Objedndvatela uhradenim penainej sumy alebo pefiainych sum
v akejkolvek vyske, ktorych celkovd suma neprekroc¢i penaini sumu, ktord Objednévatel
pozaduje ako zdbezpeku na vykonanie zarucnych oprav v pripade, ak zhotovitel' poru3uje
svoje zavazky vyplyvajuce mu zo zmluvy avieobecne zavdznych predpisov. Platnost
a vymahatelnost Bankovej zaruky trva do ukonéenia zaruénej lehoty diela.

11.3 Objednavatel pozaduje od zhotovitela poistenie diela, komplexnt poistnt ochranu,
proti vietkym rizikam spojenym so stavebno-montainou cinnostou. Doklad o poisteni,
predlozi zhotovitel najneskor do 10 dni odo dria prevzatia staveniska.

11.4 Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu stvisiaceho s doddvanym
tovarom, pracami a sluzbami.
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Clanok XllI. Zavereéné ustanovenia

12.1 T&to zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stdva sa platnou
dhom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innou v defi nasledujuci po dni zverejnenia na
webovej stranke objednavatela.

12.2 Zmluva moéie byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoénit len pisomne
po predchddzajiucej dohode obidvoch zmluvnych strén a pri dodrzani postupov pri uzatvarani
dodatkov podla § 10a zdkona o verejnom obstardvani, inak je zmena ¢ doplnenie zmluvy
neplatné.

12.3  Pokial v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zdkonnika.

12.4 Neoddelitefnou sucastou zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpoéet) podla cenovej
ponuky (ako priloha €. 1 kZoD) a vecny, ¢asovy a finanény harmonogram postupu préc,
vypracovany v zmysle bodu 3.1.2 zmluvy (ako priloha &. 2 k ZoD).

12.5 Ugastnici zmluvu preéitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoruéne podpisali.

12.6 Zmluvné strany prehlasuju, Ze si spdsobili k pravnym tkonom a ich zmluvnd volnost
nie je ni¢im obmedzena.

12.7 Zmluva je vyhotovend v 4 exempldroch (rovnopisoch), z ktorych dva su uréené pre
objednavatela a dva pre zhotovitela.

V Preiove, dfia ] W o i i ,dria 2B
V.r. V.r.
PhDr. Maria Kotorova, PhD. Ing. Anton Pragula [
riaditelka konatel
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