
 

                                           Číslo z Registra zmlúv: ............... 

 

Zmluva o dielo č.: 2/ZoD/2024  
na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni resp. v rozsahu vykonávacieho projektu 

a vykonanie inžinierskej činnosti a vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta  

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 

65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Autorský zákon“) 

(ďalej  len „Zmluva“) 

Článok 1 

Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ 

Názov:     Divadlo Jonáša Záborského 

Sídlo:     Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov 

Štatutárny orgán:   Mgr. Ján Hanzo, riaditeľ Divadla Jonáša Záborského 

IČO:     37783432 

DIČ:     2021470396 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN, SWIFT:   SK27 8180 0000 0070 0051 2681 

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach: 

a) Zmluvných:  Mgr. Ján Hanzo, riaditeľ,  

telefón: +421 51/756 21 91 

e-mail: riaditel@djz.sk 

b) b) technických:   Ing. Rastislav Kažimír, námestník riaditeľa,  

telefón: +421 51/756 21 98 

e-mail: kazimir@djz.sk 

(ďalej len “Objednávateľ”) 

 

a 

 

1.2 Zhotoviteľ 

Názov:    Slovak Medical Company, a.s. 

Sídlo:    Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov 

Štatutárny orgán:  Ing. arch. Jozef Kužma – predseda predstavenstva 

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa; 

Vložka č. 10267/P 

IČO:    36486264 

DIČ:    2021813244 

IČ DPH:   SK2021813244 

Bankové spojenie:  UniCredit Bank, a .s. 

IBAN, SWIFT:   SK93 1111 0000 0013 6095 8006 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných:                             Ing. arch. Jozef Kužma - predseda predstavenstva 

                                                    telefón: +421 (0)51 75 987 20 

                                                    e-mail: slovakmedicalcompany@gmail.com 

b) technických:                Ing. arch. Jozef Kužma - predseda predstavenstva 

                                                    telefón: +421 (0)51 75 987 20 

                                                    e-mail: slovakmedicalcompany@gmail.com 

(ďalej len „Zhotoviteľ”) 
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Článok 2 

Preambula 

2.1 Táto Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania postupom podľa § 117 Zadávanie 

zákaziek s nízkymi hodnotami s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti historickej budovy 

DJZ a zlepšenie parametrov vnútorného prostredia – projektová dokumentácia“, ktorý sa 

vykonal v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

Článok 3 

Predmet Zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok: 

3.1.1 Zhotoviteľa, že: 

− zhotoví projektovú dokumentáciu: 

3.1.1.1 „Rekonštrukcia plynovej kotolne s inštaláciou lokálnej vzduchotechnickej 

jednotky s elektrickým TČ s možnosťou vykurovania a chladenia nad 

javiskom“ (ďalej aj „záväzná časť“) 

3.1.1.2 „Inštalácia fotovoltického zariadenia na výrobu elektrickej energie pre 

vlastnú spotrebu objektu“ (ďalej aj „opcia“) 

v realizačnom stupni resp. v rozsahu vykonávacieho projektu pre Objednávateľa podľa 

Článok 4, odovzdá ho Objednávateľovi v dohodnutom termíne podľa bodu 8.1 Zmluvy, 

− zabezpečí inžiniersku činnosť podľa 5.1 a 5.2 Zmluvy osobitne k záväznej časti 

predmetu zmluvy a osobitne k opcii; 

− zabezpečí výkon odborného autorského dohľadu projektanta v rozsahu podľa 5.3 

Zmluvy; 

a) Objednávateľa, že: 

− poskytne súčinnosť podľa bodu 10.1 Zmluvy, dohodnuté dielo prevezme v zmysle 

podmienok uvedených v Zmluve a zaplatí zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za Dielo 

podľa bodu 8.2 Zmluvy, 

− za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta po dodanie kolaudačného osvedčenia 

stavby zaplatí dohodnutú odmenu podľa bodu 8.3 Zmluvy. 

− za riadne vykonávanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta po vydanie 

kolaudačného osvedčenia stavby zaplatí dohodnutú odmenu podľa bodu 8.4 Zmluvy. 

 

Článok 4 

Dielo 

4.1 Dielom podľa tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni 

resp. v rozsahu vykonávacieho projektu pre Objednávateľa k projektu s názvom: ,,Zníženie 

energetickej náročnosti historickej budovy DJZ  a zlepšenie parametrov vnútorného 

prostredia“ (ďalej len „Dielo“ alebo „PD“). 

4.2 Dielo v sebe zahŕňa dodanie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni resp. v rozsahu 

vykonávacieho projektu, 6 ks vyhotovení v tlačenej forme, 1 ks elektronicky vo formátoch – 

PDF, DOC, XLS, DWG, podľa charakteru príslušnej časti dokumentácie. Súčasťou Diela musí 

byť aj projektové energetické hodnotenie. Projektová dokumentácia musí obsahovať podrobný 

položkový rozpočet stavby a výkaz výmer s výpočtami jednotlivých množstiev a podrobný 

položkový rozpočet a výkaz výmer bez výpočtov jednotlivých množstiev (spolu štyri súbory), 

ktoré nebudú obsahovať žiadne súborové alebo kompletové položky a prednostne budú použité 

cenníkové položky. Pri agregovaných položkách musí byť jednotková cena rozdelená na cenu 
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za materiál a prácu. Podrobný položkový rozpočet stavby a výkaz výmer musia byť aj vo 

formáte XLS/XLSX s nastavením výpočtových vzorcov, rekapituláciou a krycím listom podľa 

stavebných objektov z dôvodu ďalšieho použitia v nadväzujúcich postupoch verejného 

obstarávania. Dielo sa po odovzdaní stáva majetkom Objednávateľa. 

4.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predložená projektová dokumentácia bude pre potreby vydania 

stavebného povolenia úplná, na požadovanej kvalitatívnej úrovni, bude v súlade so zákonom č. 

50/1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení a príslušnými vykonávacími predpismi a bude 

vypracovaná v kompletnom rozsahu podľa ust. § 9 Vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 453/2000 

Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona resp. že predložená 

projektová dokumentácia bude pre potreby vydania potvrdenia o ohlásenej drobnej stavbe alebo 

drobných stavebných úpravách, alebo rozhodnutia o povolení stavby a overenie projektu 

stavby, ak sa overenie projektu stavby vyžadovalo, úplná, na požadovanej kvalitatívnej úrovni 

a v súlade so zákonom č. 201/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov a 

príslušných vykonávacích vyhlášok. Pri návrhu rozvodov vody a energií je potrebné aplikovať 

IoT merače v zmysle Prílohy č. 1 –  Monitorovací systém pre energetický manažment budov 

4.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 

Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a prehlasuje že 

má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými 

kapacitami a  odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a 

nevyhnutné, a toto garantuje do času odovzdania PD Objednávateľovi. 

4.5 V prípade, že Objednávateľ, stavebný úrad, orgán štátnej správy alebo samosprávy, alebo iný 

úrad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie PD z dôvodu nesplnenia jeho požiadaviek 

na  kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie, a ak Dielo nebude schválenia schopné v zmysle ich 

požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy je Zhotoviteľ povinný túto PD prepracovať alebo 

doplniť v lehote, ktorú písomne určí Objednávateľ. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie 

je zahrnutá v zmluvne dohodnutej cene určenej podľa bodu 8.2 Zmluvy. 

4.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predložená projektová dokumentácia bude pre potreby realizácie 

stavby dostatočná; ak by počas realizácie stavby vznikla potreba spresniť, upraviť, doplniť, 

ktorúkoľvek jej časť alebo detail, zhotoviteľ je povinný túto časť spracovať a odovzdať 

v dohodnutej forme podľa bodu 4.2 Zmluvy  a v dohodnutej lehote. 

Článok 5 

Inžinierska činnosť a odborný autorský dohľad projektanta 

5.1 Výkon inžinierskej činnosti projektanta v sebe zahŕňa dodanie všetkých právoplatných 

rozhodnutí resp. ohlásení podľa príslušných stavebných úradov, ktorých predmetom je 

povolenie stavby v rozsahu zhotoveného Diela (napr. územné rozhodnutie, stavebné povolenie, 

ohlásenie stavby) vrátane dodania dvoch vyhotovení predmetnej projektovej dokumentácie 

overenej stavebným úradom v zmysle platnej legislatívy, prípadná zmena stavby pred 

dokončením  a kolaudácia stavby resp. vykonanie všetkej činnosti potrebnej k: 

a) vydaniu potvrdenia o ohlásenej drobnej stavbe alebo drobných stavebných úpravách, alebo 

rozhodnutia o povolení stavby a overenia projektu stavby, ak sa overenie projektu stavby 

vyžadovalo,  

b) vydaniu iných povolení, vyjadrení, stanovísk a súhlasov potrebných k začatiu realizácie 

stavby v rozsahu podľa zhotoveného Diela napr. povolenie na výrub a pod., 

c) zabezpečeniu všetkých potrebných vyjadrení, súhlasov, stanovísk počas realizácie stavby, 

nevyhnutných k plynulému pokračovaniu stavebných prác podľa zmluvného 

harmonogramu napr. povolenie rozkopávky a pod., sprostredkovaniu uzavretia zmlúv k 

realizácií preložiek inžinierskych sietí a pod., 

d) vydaniu kolaudačného osvedčenia stavby, 
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v zmysle zákona 201/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích 

vyhlášok 

Kompletná dokladová časť výkonu inžinierskej činnosti bude objednávateľovi dodaná v 4-roch 

vyhotoveniach v tlačenej forme, z toho jeden originál, a 1 krát kompletná dokladová časť v 

elektronickej forme na CD nosiči vo formáte DOC alebo PDF (dokumentácia konania 

o ohlásení drobnej stavby alebo stavebných úpravách alebo z prerokovania stavebného zámeru, 

konania o stavebnom zámere a overenia projektu stavby, ak sa overenie projektu stavby 

vyžadovalo, napr. procesné úkony, pripomienky účastníkov konania, pripomienky dotknutých 

orgánov a dotknutých právnických osôb a pod.). 

5.2 Zhotoviteľ zabezpečí v rámci inžinierskej činnosti komplexné inžinierske služby podľa 

predchádzajúceho bodu v zmysle aktuálne platnej legislatívy resp. pripravovanej legislatívnej 

zmeny, s tým súvisiacich predpisov, podľa toho v čase výkonu činnosti platné. Dodávateľ 

inžinierskej činnosti je povinný poskytnúť plnú súčinnosť pre verejného 

obstarávateľa/objednávateľa a zabezpečiť nevyhnutnú koordináciu projektovej prípravy, 

vyplývajúcu z oprávnených požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií, uplatnených 

v rámci odsúhlasovania PD stavby počas územného konania, stavebného konania, zlúčeného 

konania resp. konania o stavebnom zámere a overenia projektu stavby, ak sa overenie projektu 

stavby vyžadovalo alebo ohlásenia. 

5.3 Zhotoviteľ zabezpečí výkon odborného autorského dohľadu projektanta v nasledovnom 

rozsahu: 

− účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

− účasť na kontrolných dňoch stavby, 

− kontrola a zabezpečenie dodržania Diela s prihliadnutím na podmienky určené v rámci 

procesu povolenia stavby a poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť realizácie 

stavby,  

− poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, 

− posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania 

technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, 

− vyjadrenie sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby o práce naviac a/alebo menej, 

− účasť na odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti vrátane komplexného vyskúšania; 

− účasť na kolaudácií stavby a spolupráca s Objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek 

vyplývajúcich z kolaudácie stavby. 

Článok 6 

Opcia 

6.1 Záväzok Zhotoviteľa na splnenie predmetu zmluvy v rozsahu opcie je viazaný na získanie 

kladného stanoviska Krajský pamiatkový úrad (ďalej len „KPÚ“)Prešov Objednávateľom k 

umiestneniu fotovoltických panelov na streche existujúceho stavebného objektu, ktorý sa 

nachádza v mestskej pamiatkovej rezervácii Prešov. Po vydaní kladného stanoviska KPÚ 

Prešov, Zhotoviteľovi vznikne povinnosť dodať predmet zmluvy v rozsahu opcie. 

Článok 7 

Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy 

7.1 Termín dodania Diela podľa bodu 4.2 Zmluvy je do 90 dní a plynie od nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy do podpisu Odovzdávacieho a preberacieho protokolu. Táto Zmluva sa uzatvára na 

dobu určitú, ktorá začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy až do vydania 

kolaudačného osvedčenia stavby. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o záručnej dobe a z toho 

vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán, ustanovenia o sankciách podľa tejto zmluvy. 
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7.2 Výkon inžinierskej činnosti projektanta podľa 5.1 a 5.2 Zmluvy do 

vydania kolaudačného osvedčenia stavby. Povolenie stavby v rozsahu zhotoveného Diela 

vrátane dodania dvoch vyhotovení predmetnej projektovej dokumentácie overenej stavebným 

úradom v zmysle platnej legislatívy resp. overenie projektu alebo rozhodnutie o povolení 

stavby, ktoré bolo zároveň overením projektu do 60 dní od podpisu Odovzdávacieho 

a preberacieho protokolu podľa bodu 7.1. 

7.3 Výkon činnosti odborného autorského dohľadu projektanta podľa 5.3 Zmluvy v čase od 

odovzdania staveniska až do vydania kolaudačného osvedčenia stavby. 

7.4 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa 

a dotknutých orgánov a organizácií. Po dobu omeškania Objednávateľa, dotknutých orgánov a 

organizácií s  poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností 

dodať Dielo v dohodnutom termíne. 

Článok 8 

Cena za Dielo a odmena za vykonanie činnosti 

8.1 Cena za predmet Zmluvy podľa Článok 3 Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v 

súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 

87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje cenu najvýhodnejšej cenovej ponuky 

predloženej v rámci procesu verejného obstarávania realizovaného v súlade s § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. V cene diela je zahrnutá aj odmena za udelenie licencie k dielu podľa 

Článok 14 Zmluvy. 

8.2 Cena za zhotovenie Diela.  

Podľa bodu 3.1.1.1 Zmluvy (záväzná časť): 

Cena Diela bez DPH:    16 550,00 EUR  

Sadzba DPH:    20 % 

DPH:     3 310,00 EUR  

Cena Diela s DPH:    19 860,00 EUR 

Cena Diela s DPH slovom:   devätnásťtisícosemstošesťdesiat XX /100 EUR 

 

podľa bodu 3.1.1.2 Zmluvy (opcia): 

Cena Diela bez DPH:    2 550,00 EUR  

Sadzba DPH:    20 % 

DPH:     510,00 EUR  

Cena Diela s DPH:    3 060,00 EUR 

Cena Diela s DPH slovom:   tritisícšesťdesiat XX /100 EUR 

 

8.3 Odmena za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta. 

k záväznej časti: 

Odmena bez DPH:    1 500,00 EUR  

Sadzba DPH:    20 % 

DPH:     300,00 EUR  

Odmena s DPH:    1 800,00 EUR 

Odmena s DPH slovom:   tisícosemsto XX /100 EUR 

podľa bodu 3.1.1.2 Zmluvy (opcia): 

Cena Diela bez DPH:    200,00 EUR  

Sadzba DPH:    20 % 

DPH:     40,00 EUR  
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Cena Diela s DPH:    240,00 EUR 

Cena Diela s DPH slovom:   dvestoštyridsať XX /100 EUR 

 

8.4 Odmena za vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta.  

k záväznej časti: 

Odmena bez DPH:    1 000,00 EUR  

Sadzba DPH:    20 % 

DPH:     200,00 EUR  

Odmena s DPH:    1 200,00 EUR 

Odmena s DPH slovom:   tisícdvesto XX /100 EUR 

 

k opcii: 

Odmena bez DPH:    300,00 EUR  

Sadzba DPH:    20 % 

DPH:     60,00 EUR  

Odmena s DPH:    360,00 EUR 

Odmena s DPH slovom:   tristošesťdesiat XX /100 EUR 

 

8.5 Celková zmluvná cena (spolu cena za dielo podľa bodu 8.2 a odmena podľa bodu 8.3). 

Celková cena bez DPH:   22 100,00 EUR  

Sadzba DPH:    20 % 

DPH:     4 420,00 EUR  

Celková cena s DPH:    26 520,00 EUR 

Celková cena s DPH slovom:  dvadsaťšesťtisícpäťstodvadsať XX /100 EUR 

8.6 Cena podľa bodu 8.5 Zmluvy je konečná, k jej zmene počas doby trvania zmluvy môže dôjsť 

len v prípade zmeny DPH alebo v prípadoch podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

8.7 V celkovej zmluvnej cene podľa bodu  8.5  Zmluvy sú zahrnuté aj všetky potrebné náklady 

spojené s úplným vecným a odborným plnením, vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné 

a iné činnosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej služby, ako sú napr. ako sú napr. náklady 

na realizáciu sond, dopravné/cestovné náklady, náklady na všetky práce, činnosti, výkony a 

poplatky za služby nevyhnutné pre riadne splnenie predmetu tejto Zmluvy vrátane správnych 

poplatkov. 

8.8 Ak v priebehu vykonania diela nastanú zmeny a okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať v 

procese verejného obstarávania, a ktoré budú mať podstatný vplyv na cenu a termín plnenia, 

Objednávateľ je oprávnený upraviť písomným dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia 

za dodržania vnútroorganizačných postupov Objednávateľa a podmienok podľa ustanovení § 

18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

8.9 Objednávateľ neposkytuje na realizáciu predmetu zmluvy preddavky. 

8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená v súlade s platnými 

právnymi predpismi. 

8.11 Ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu zmluvy – realizácie 

Diela sa stane platiteľom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. 
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Článok 9 

Platobné podmienky 

9.1 Podkladom pre úhradu ceny podľa bodu 8.2 Zmluvy za zhotovenie  PD bude Protokol o prevzatí 

diela podpísaný Objednávateľom a následné vystavenie faktúry Zhotoviteľom. Fakturácia je 

podmienená vecným, kvalitatívnym a termínovým splnením celého Diela. 

9.2 Cenu za zhotovenie diela a vykonanie inžinierskej činnosti v rozsahu opcie je Zhotoviteľ 

oprávnený účtovať iba v prípade splnenia podmienok uvedených v Článku 6 bodoch 6.1a 6.2 

tejto zmluvy. 

9.3 Dňom odovzdania PD formou Odovzdávacieho a preberacieho protokolu sa začína preberacie 

konanie, ktorého účelom je zistiť či je Dielo kompletné a úplné. Ak Dielo nespĺňa náležitosti 

podľa bodu 4.2 Objednávateľ nepotvrdí jeho prevzatie formou Odovzdávacieho a preberacieho 

protokolu. 

9.4 V prípade, že sa pri kontrole vykonávanej Objednávateľom počas preberacieho konania zistí 

nekompletnosť alebo neúplnosť Diela, alebo aj akékoľvek iné vady Diela, Objednávateľ je 

oprávnený neprevziať Dielo formou Protokolu o prevzatí diela a vrátiť ho Zhotoviteľovi, aby 

Dielo doplnil alebo zistené vady odstránil. 

9.5 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania Protokolu o prevzatí diela Objednávateľom 

a Zhotoviteľom, najneskôr však do tridsať (30) dní od podpisu Odovzdávacieho a preberacieho 

protokolu. 

9.6 Podkladom pre úhradu 75 % odmeny podľa bodu 8.3 za vykonanie inžinierskej činnosti 

projektanta bude riadne plnenie príslušných povinností podľa 5.1 a 5.2 Zmluvy a nadobudnutie 

právoplatnosti stavebného povolenia resp. dodanie rozhodnutia o povolení stavby a overenia 

projektu stavby, ak sa overenie projektu stavby vyžadovalo; ak je stavba povolená ohlásením 

stavby, Zhotoviteľ má nárok pre úradu 50 % odmeny podľa bodu 8.3 za vykonanie inžinierskej 

činnosti v zmysle predchádzajúcej vety a dodanie povolenia ohlásenej stavby resp. ohlásenej 

drobnej stavby alebo drobných stavebných úprav. Podkladom pre úhradu 25 % odmeny podľa 

bodu 8.3 za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta bude riadne plnenie povinností podľa 

5.1 a 5.2 Zmluvy a vydanie kolaudačného osvedčenia stavby. 

9.7 Podkladom pre úhradu odmeny za vykonanie odborného autorského dohľadu projektanta podľa 

bodu 8.4 bude plnenie si príslušných povinností podľa 5.3 Zmluvy a vydanie kolaudačného 

osvedčenia stavby. 

9.8 Lehota splatnosti faktúry je do tridsať (30) dní a začína plynúť dňom, nasledujúcim po dni, 

v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi na jeho adresu uvedenú v 

Článok 1 Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi faktúru za predmet zmluvy 

do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Objednávateľ uhradí faktúru formou 

bezhotovostného platobného styku na účet Zhotoviteľa podľa bodu 1.2 Zmluvy. Za deň úhrady 

ceny za PD sa považuje deň odpísania fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech 

účtu Zhotoviteľa. 

9.9 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť 

faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 

lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. 

9.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez súhlasu Objednávateľa nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, 

ktoré vzniknú zo Zmluvy tretím osobám. 
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Článok 10 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

10.1 Objednávateľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť v 

nevyhnutne potrebnom rozsahu, spočívajúcu najmä v spresnení podkladov, odovzdaní 

doplňujúcich údajov a pod., ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, a to v 

lehote písomne dohodnutej obomi Zmluvnými stranami. Znenie bodu 7.4 Zmluvy tým nie je 

dotknuté. 

10.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať PD podľa požiadaviek Objednávateľa, v dohodnutom 

termíne, ustanovení tejto Zmluvy, ďalej podľa súťažných podkladov Objednávateľa, s ktorými 

sa Zhotoviteľ detailne oboznámil, ako aj podkladov získaných v rámci zistenia skutkového stavu 

Zhotoviteľom. 

10.3 Zhotoviteľ je povinný pri vypracovávaní projektovej dokumentácie postupovať s odbornou 

starostlivosťou, napr. v prípade potreby je povinný realizovať sondy v rozsahu potrebnom pre 

zabezpečenie presnosti PD a pod.  Technické a kvalitatívne podmienky PD musia zodpovedať 

platným technickým normám, normám a predpisom platným pre jednotlivé práce, všeobecne 

záväzným predpisom a musia byť v súlade s právom Slovenskej republiky a Európskej únie. 

10.4 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného 

projektu. 

10.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto 

zmluvy kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to Objednávateľom, poverenými zamestnancami 

Objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa 

Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú 

súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po 

ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán 

vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP. 

10.6 Zhotoviteľ je povinný v rámci procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavby 

komunikovať s Objednávateľom, poskytovať vysvetlenia, stanoviská, v prípade potreby 

vykonať opravu alebo doplnenie PD v lehotách stanovených zákonom o verejnom obstarávaní 

resp. termínoch stanovených Objednávateľom. 

Článok 11 

Zodpovednosť za vady a škodu, záručná doba 

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy podľa Článok 3 Zmluvy bude mať 

vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 

11.2 Pri spracovaní PD Zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 až 4 Nariadenia vlády 

SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

11.3 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej PD musia spĺňať vlastnosti 

stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri 

výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní 

stavieb v znení neskorších predpisov. 

11.4 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto 

Zmluve. 
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11.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má PD v čase jej odovzdania Objednávateľovi. Za vady 

vzniknuté po odovzdaní PD (v záručnej dobe) zodpovedá najmä vtedy, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinností, a to nedodržaním platných noriem, neúplnou PD, nesúladom 

textovej i výkresovej časti s výkazom výmer a rozpočtom, absenciou materiálu v rozpočte 

a z dôvodu iných zistených chýb, ak tieto vady akokoľvek ovplyvnia vydanie právoplatného 

stavebného povolenia resp. vydanie potvrdenia o ohlásenej drobnej stavbe alebo drobných 

stavebných úpravách, alebo rozhodnutia o povolení stavby a overenia projektu stavby, ak sa 

overenie projektu stavby vyžadovalo, alebo aj riadneho vyhotovenia ďalšieho stupňa 

projektovej dokumentácie, alebo vyhotovenia výrobnej a dielenskej. 

11.6 Pre prípadné vady PD dojednávajú Zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať 

a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie 

je vylúčená. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr 

však v lehote uvedenej Objednávateľom v písomne uplatnenej reklamácii, ktorá nemôže byť 

kratšia ako sedem (7) dní, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Objednávateľ je povinný 

bezodkladne po zistení vád písomne uplatniť reklamáciu u Zhotoviteľa. 

11.7 Záručná doba na PD začína plynúť odo dňa odovzdania PD ako celku Objednávateľovi a končí 

vydaním kolaudačného osvedčenia stavby k stavebnému dielu realizovanému podľa PD, pričom 

Zhotoviteľ bude Objednávateľom o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. 

11.8 V prípade, že počas realizácie stavby podľa PD budú zistené nedostatky, vady realizačnej 

projektovej dokumentácie alebo sa zistí, že chýbajú jej časti, ktoré neboli zistené pri preberacom 

konaní a v dôsledku uvedených skutočností vznikne Objednávateľovi finančná alebo materiálna 

škoda, je Objednávateľ oprávnený uplatňovať si náhradu tejto škody od Zhotoviteľa v zmysle 

všeobecných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného  zákonníka. 

11.9 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku 

nesplnenia zmluvných podmienok. 

Článok 12 

Zabezpečenie záväzkov 

12.1 V prípade, že bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľovi vzniká 

u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,5 % z ceny Diela podľa bodu 8.5 s DPH 

za každý aj začatý deň omeškania. 

12.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa, po dobu najviac tridsať (30) dní vrátane, týkajúceho sa 

riadneho zhotovenia a odovzdania diela v lehote podľa bodu 7.1 alebo dodania povolenia stavby 

v lehote podľa bodu 7.2, Objednávateľovi vzniká u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo 

výške 0,5 % z ceny Diela podľa bodu 8.5 s DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že za omeškanie Zhotoviteľa s doplnením Diela alebo odstránením 

vady Diela v lehote určenej alebo dohodnutej pri preberaní Diela alebo reklamačnom konaní, je 

Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý 

aj začatý deň omeškania až do odstránenia vady, a to za každú reklamovanú vadu osobitne. 

12.4 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je určená 

individuálna sadzba zmluvnej pokuty, má Objednávateľ právo na uplatnenie si nároku na 

zmluvnú pokutu vo výške 3 % z celkovej zmluvnej ceny podľa bodu 8.5 Zmluvy, za každé 

porušenie aj opakovane. 

12.5 V prípade, ak Zhotoviteľ podstatne poruší zmluvu podľa bodu 13.2 Zmluvy, má Objednávateľ 

právo na uplatnenie si nároku na zmluvnú pokutu vo výške 6 % z celkovej zmluvnej ceny podľa 

bodu 8.5 Zmluvy, za každé podstatné porušenie aj opakovane. 
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Článok 13 

Ukončenie zmluvy 

13.1 Zmluvný právny vzťah sa ukončí jedným z nasledovných spôsobov: 

a) kolaudačného osvedčenia stavby, 

b) písomnou dohodou, 

c) okamžitým odstúpením od zmluvy, v prípade jej podstatného porušenia ktoroukoľvek zo 

Zmluvných strán. Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti 

Zmluvných strán zo zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú Zmluvné strany 

oprávnené od Zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v 

písomnej výzve Zmluvnej strany na odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto 

zmluvou, prílohami a právnymi predpismi.  

Ak sa Zmluvné strany v písomnej výzve nedohodnú inak, platí, že primeranou lehotou sa 

v zmysle predchádzajúcej vety považuje sedem (7) kalendárnych dní. 

13.2 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak: 

a) Zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu o viac ako tridsať (30) dní; 

b) ak márne uplynie Objednávateľom písomne dodatočne stanovená lehota na plnenie; 

c) je Zhotoviteľ v bankrote alebo je platobne neschopný, ide do likvidácie, bolo proti nemu 

vydané rozhodnutie o začatí konkurzného konania, alebo dôjde k akejkoľvek činnosti či 

udalosti, ktorá by mala podobný dopad ako ktorákoľvek z vyššie uvedených skutočností; 

d) Zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti Zhotoviteľa plniť 

zmluvný záväzok sa považuje najmä: 

− strata odbornej spôsobilosti a/alebo oprávnenie dodať Dielo podľa predmetu tejto 

zmluvy, 

− nespôsobilosť Zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve Objednávateľa vykonávať PD 

dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v 

dohodnutom termíne; 

e) nastane chybné plnenie Zhotoviteľa, na ktoré bol Objednávateľom v priebehu spracovania 

PD písomne upozornený a ktoré Zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v 

primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu Objednávateľ poskytol; 

f) po prevzatí Diela Objednávateľom a najmä počas realizácie stavby na základe Diela sa zistí 

nevhodnosť Diela, ktorú mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, 

alebo ktorá pri dodržaní ustanovení a povinností podľa Zmluvy nemusela vzniknúť, a v 

dôsledku uvedených skutočností: 

− vznikne situácia, ktorá preukázateľne skomplikuje realizáciu stavebných prác, 

− sa prerušia práce na stavbe alebo sa ohrozí termín plánovaného odovzdania stavby a pre 

ďalšie pokračovanie bude nevyhnutné upraviť a/alebo doplniť Dielo, 

− vznikne navýšenie celkového investičného nákladu stavby naviac prácami, 

− vznikne vada na stavbe alebo škoda Objednávateľovi. 

13.3 Doručením odstúpenia od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán 

vyplývajúce zo zmluvy, a to s účinkami ex nunc. Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok 

Objednávateľa na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej 

pokuty, ani úrokov z omeškania. 

13.4 V prípade zániku tohto zmluvného vzťahu písomnou dohodou, zmluvný vzťah zaniká dňom 

uvedeným v dohode, v ktorej sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté už zo 

splnených zmluvných povinností, resp. nároky vzniknuté z porušenia povinností. 
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Článok 14 

Licencia 

14.1 Zhotoviteľ, ako autor diela, vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať osobnostné a majetkové 

práva k dielu v rozsahu podľa Autorského zákona. 

14.2 V prípade, ak boli na vyhotovenie diela použité prvky, ktoré sú samostatnými dielami 

chránenými autorským právom podľa Autorského zákona (ďalej len "Samostatné diela"), 

Zhotoviteľ sám zodpovedá za prípadné porušenie osobnostných a majetkových práv autorov 

samostatných diel. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že má vysporiadané všetky osobnostné a 

majetkové práva súvisiace s Dielom alebo jeho časťou. 

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že právo použiť Dielo nadobúda objednávateľ v deň, kedy mu je 

Dielo zhotoviteľom odovzdané. Používanie diela zahŕňa výkon majetkových práv. 

14.4 Na použitie Diela udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi výhradnú licenciu (ďalej len "licencia") 

v neobmedzenom rozsahu, v neobmedzenom počte vyhotovení a v súlade s § 67 autorského 

zákona, a Objednávateľ udelenú licenciu prijíma a zaväzuje sa Dielo používať v rozsahu 

udelenej licencie. 

14.5 Poskytovaná licencia je výhradná a cena za jej poskytnutie je zahrnutá v cene za zhotovenie 

Diela podľa bodu 8.2 Zmluvy. 

14.6 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie PD na dobu neurčitú odo dňa podľa 

bodu 14.3 Zmluvy. 

14.7 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie PD v rozsahu jemu udelenej 

licencie, postúpiť práva z licencie na tretiu osobu môže bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Zhotoviteľa. 

Článok 15 

Doručovanie 

15.1 Všetky písomnosti a oznámenia týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi 

touto Zmluvou, vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky sa doručujú osobne, poštou, alebo 

iným doručovateľom oprávneným doručovať zásielky. 

15.2 Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto Zmluvou sa 

doručujú doporučene na adresu účastníka uvedenú v Článok 1 Zmluvy. Zmluvné strany sa 

zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú 

potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, 

zmenu adresy ich sídla, zmenu štatutárneho orgánu, zmenu osoby oprávnenej rokovať vo 

veciach zmluvných a technických, zmenu bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, 

reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek Zmluvnej strany. Takéto oznámenie je možné 

uskutočniť jednostranne bez nutnosti zmeny Zmluvy vo forme dodatku. Ak niektorá zmluvná 

strana nesplní povinnosť uvedenú v prvej vete tohto bodu Zmluvy, nebude oprávnená namietať, 

že neobdŕžala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú 

škodu. 

15.3 Oznámenia sa považujú za doručené v deň doručenia, pokiaľ boli doručené osobne; v deň 

prevzatia, pokiaľ boli zaslané formou doporučenej listovej zásielky; v nasledujúci pracovný deň, 

pokiaľ boli zaslané rýchlou kuriérskou službou. 

15.4 Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, 

odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre 

vyzdvihnutie si zásielky na pošte doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na 

zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že 

„adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. 
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15.5 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce prejav vôle predčasne ukončiť túto 

zmluvu (napr. odstúpenie od zmluvy.) sa musia doručovať prostredníctvom pošty s doručenkou 

preukazujúcou doručenie. 

Článok 16 

Záverečné ustanovenia 

16.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi 

podpismi potvrdzujú. 

16.2 Právne vzťahy bližšie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným 

zákonníkom. 

16.3 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení Zmluvných povinností z tejto Zmluvy, budú 

Zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by Zmluvné strany nedospeli k 

dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom. 

16.4 Zmluvu je možné meniť len na základe očíslovaných, písomne uzavretých dodatkov 

podpísaných oboma Zmluvnými stranami. 

16.5 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri 

vyhotovenia po jej podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

16.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

16.7 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy: 

Príloha č. 1 – Monitorovací systém pre energetický manažment budov. 

16.8 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 

slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité. 

 

  Objednávateľ:  Zhotoviteľ: 

 

  V Prešove, dňa 26.2.2024                                           V Prešove, dňa 26.2.2024 

 

 

  ....................................................                               .................................................... 

  Mgr. Ján Hanzo                                         Ing. arch. Jozef Kužma 

  riaditeľ                                         predseda 

 

 

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 26.2.2024 

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 27.2.2024 
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Príloha č.1: Monitorovací systém pre energetický manažment budov 

Účel 

 

Tento dokument slúži ako podklad pre projekciu nových systémov monitorovania energetických veličín 

na báze nasadenia IoT zariadení. Vzhľadom na smerovanie trhu s energiami a potreby efektívneho 

a ekologického fungovania, je naším zámerom pomocou technológie internetu vecí (IoT) 

a inteligentných systémov zbierať a centralizovať energetické a iné prevádzkové údaje o objektoch 

Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Zámerom je nie len zbierať údaje pomocou novo 

nainštalovaných zariadení IoT, ale taktiež získať a centralizovať údaje aj z existujúcich meracích 

a regulačných systémov (MaR), ktoré budú technologicky vyhovovať potrebným možnostiam. 

Energetické a prevádzkové údaje nám dajú manažérsky prehľad o všetkých sledovaných objektoch, na 

základe čoho bude zo strany EASR možné robiť efektívne rozhodnutia v rámci prevádzky, správy, 

údržby a celkového plánovania nákladov a chodu objektov. 

Požiadavky na sledovanie údajov 

 

Spracovatelia projektových dokumentácií pri návrhu obnovy, rekonštrukcie alebo modernizácie objektu 

či už stavebnej časti alebo technologickej časti s cieľom dosiahnuť zlepšenie energetickej efektívnosti 

musí zapracovať do dokumentácie aj systém pre monitorovanie energetických dát, údajov o kvalite 

vnútorného prostredia, monitoring údajov o vonkajšom prostredí – meteorologické dáta.  

 

Technologické parametre a rozdelenie IoT zariadení 

 

Meranie energetických dát  

Plyn – ak je to možné osadiť IoT meranie na/za fakturačné meradlo, osadiť podružné IoT merania plynu 

na odbery podľa technologických celkov ( celkový odber, kuchyňa, bazén, vykurovanie a pod. ) 

Elektrická energia  - ak je to možné osadiť IoT meranie na/za fakturačné meradlo. Cieľom je meranie 

spotreby el. energie podľa technologických prvkov 

Odporúčané rozdelenie :  

• Montáž IoT podružného merania na vstupe do každej budovy 

• Montáž podružného IoT merania v každej budove, pre každú podnikateľskú činnosť a pre každý 

podružný odber 

• Montáž podružného IoT merania, ak je TÚV pripravovaná pomocou el. energie 

• Montáž podružného IoT  merania pre kotolňu, príp. elektrické tepelné čerpadlo 

• Montáž podružného IoT pre fotovoltické zariadenie 

Voda - montáž podružného vodomeru čo najbližšie za jestvujúci fakturačný vodomer (vylúčiť únik 

medzi fakturačným a podružným meradlom) 

Odporúčané rozdelenie :  

• Montáž podružného merania na vstupe do každej budovy 

• Montáž podružného vodomeru pre sledovanie spotreby kuchyňa, bazén, nájomcovia  

• Montáž jedného merania na vstupe prípravy ohrevu TÚV 

• Montáž jedného  merania pre technologickú vodu 

Teplo – Cieľom je snímať spotrebu tepla na vstupe do objektu a v častiach objektu 

Odporúčané rozdelenie :  
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• Montáž centrálneho merača tepla - zaznamená všetko vyrobené teplo 

• Montáž meračov tepla na všetky vetvy ÚK + vzduchotechnika 

• Montáž centrálneho merača tepla TÚV - zaznamená všetko vyrobené teplo na prípravu TÚV 

Meranie kvality vnútorného prostredia 

Nasadenie meračov vnútorného prostredia musí byť rozdelené na referenčné miestnosti podľa typu – 

trieda, kancelária, telocvičňa, chodba a pod. Počet referenčných miestností sa určí na základe veľkosti 

objektu a rozloženia miestností podľa orientácie na  svetové strany.  Počet referenčných miestností sa 

určí ako 10% z celkového počtu miestností. Príklad: Objekt škola – 20 tried, 10 kancelárií, - počet refer. 

miestností  je 10% z celkového počtu tzn. 2 referenčné triedy, 1 referenčná kancelária 

Parametre merania vnútorného prostredia 

Kvalita vnútorného vzduchu  

• Dostatočná výmena vzduchu – infiltrácia, nútené vetranie, prirodzené vetranie  

• Kvalita vzduchu – čistenie vzduchu, filtrácia, meranie koncentrácie častíc v ovzduší 

Tepelná pohoda 

• Tepelno-technické vlastnosti konštrukcií obálky – súčiniteľ prestupu tepla, energetická 

hospodárnosť budovy, materiálové zloženie obálky budovy 

• Technické zariadenia v budove – vykurovanie, chladenie 

• Tepelná stabilita v letnom a zimnom období – tienenie, použité typy zasklenia, zelené strechy 

alebo fasády 

Svetelný a vizuálny komfort  

• Denné osvetlenie 

• Umelé osvetlenie – energetická efektívnosť, zraková pohoda, oslnenie  

• Kombinácia a stabilita osvetlenia 

Požadované parametre merania KVP pomocou IoT 

• vnútorná teplota 

• relatívna vlhkosť prostredia 

• úroveň CO2 

Doplňujúce parametre - Osvetlenosť -  meranie osvetlenia  

Meranie kvality ovzdušia, meteorologických veličín 

Požadujeme, aby na každý subjekt bola umiestnená meteostanica pre snímanie údajov o počasí 

v rozsahu:  

• rýchlosť a smer vetra 

• teplota vonkajšieho vzduchu 

• vlhkosť vzduchu 

• hodnoty atmosférického tlaku 

• solárnej radiácie – meranie osvitu 

• zrážok 

Doplňujúce meranie kvality ovzdušia - CO, PM10, PM2.5, NO2, NO, O3 
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Technické požiadavky na monitorovací systém  

 

Ide o monitorovací systém využívajúci súčasné moderné technológie, ktoré prostredníctvom metalickej, 

optickej alebo bezdrôtovej siete prenášajú dáta na vzdialené miesto. Dáta majú obsahovať informáciu o 

spotrebách energií potrebných na prevádzku technológie, dôležitých prevádzkových stavoch ako sú 

funkčnosť, porucha, kritický stav, chod a iné. Ďalej o prevádzkových hodnotách ako je teplota, vlhkosť, 

kvalita vnútorného/vonkajšieho prostredia, výkon, množstvo, podľa typu snímačov a charakteru 

technológie. 

Modulárny systém s modulmi: 

• digitálny zber a centralizácia energetických a iných dát 

• podpora plánovania v rámci potreby obnovy objektov na základe energeticky náročných 

objektov - tvorba priorít rozhodovania 

• podpora plánovania PSK v rámci potreby obnovy objektov na základe finančne náročných 

objektov na údržbu a správu - tvorba priorít rozhodovania 

• identifikácia príležitosti na zlepšovanie hospodárnosti s energiou a prevádzkového riadenia u 

nových, upravovaných a rekonštruovaných zariadení, systémov a procesov 

• podpora plánovania mesta v rámci nasadzovania OZE pri znižovaní energetickej potreby mesta 

a znižovaní produkcie skleníkových plynov (podrobnou analýzou energetickej spotreby v čase) 

Požiadavky na elektronický systém: 

- Dáta budú zbierané a uskladňované na jednom centrálnom mieste v cloude. Dátové úložisko 

bude definované zo strany PSK.  

- Podmienkou je inštalácia monitorovacej technológie bez hrubého zásahu do infraštruktúry.  

- Využiť typy meradiel, ktoré sú kompatibilné s monitorovacou technológiou, tak aby pri 

inštalácii monitorovacej technológie nedošlo k narušeniu infraštruktúry.  

- Komunikácia zariadení má byť prioritne riešená bezdrôtovo a napájanie zo vstavanej batérie, ak 

nie je v bezprostrednej blízkosti elektrické napätie.  

- Dáta o energiách zbierať v intervale od 15 minútových intervaloch s ohľadom na životnosť 

batérie zariadenia ak je z nej napájané. Pod energiami sa rozumie elektrina [kW], voda [l] a plyn 

[m3] alebo teplo [MWh]. Pri elektrine je taktiež potrebné zabezpečiť meranie napätí 3f [mV], 

meranie prúdov 3f [mA], meranie činný výkon [mW], meranie činná energia odber [Wh] a 

voliteľne meranie jalový výkon 3f [mVAr]. 

- Hodnoty o teplote [°C], vlhkosti [%] a CO2 [ppm] zbierať v minimálne v hodinových 

intervaloch s ohľadom na životnosť batérie. 

- Dáta budú v odpovedajúcej forme uložené v databáze. Archivácia historických dát bude 5 

rokov. 
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Odporúčané technické požiadavky na IoT zariadenia  

Špecifikácia: 

Elektromer - smartmeter, inštalácia na DIN lištu, priame alebo polopriame meranie, napájacie 

napätie AC 230V, meranie napätí 3f [mV], meranie prúdov 3f [mA], meranie činný výkon [mW], 

meranie jalový výkon [mVAr], meranie činná energia odber a dodávka [Wh], diaľková konfigurácia 

parametrov, automatický a pravidelný odpočet dát, údaje v "reálnom čase", alarm maxima, 

bezdrôtová rádiová komunikácia, modulácia Narrow Band, zber údajov na dátové úložisko 

Odčítacia jednotka pre diaľkový odpočet spotreby vody, krytie IP65/IP68, napájanie z batérie, 

sledovanie spotreby [l], jeden impulz od 1l, diaľková konfigurácia parametrov, automatický a 

pravidelný odpočet dát, alarm maxima, bezdrôtová rádiová komunikácia, modulácia Narrow Band, 

zber údajov na dátové úložisko 

Merač tepla s výstupným rozhraním M-Bus / LoRa modulom pre diaľkový odpočet spotreby, 

pretoku, teplôt, výkonu, napájanie z batérie/230V, diaľková konfigurácia parametrov, alarm maxima, 

automatický a pravidelný odpočet dát, drôtová/bezdrôtová rádiová komunikácia, modulácia Narrow 

Band, zber údajov na dátové úložisko 

Vnútorný snímač teploty a vlhkosti, neinvázna inštalácia, ucelené riešenie, napájanie z batérie, 

sledovanie hodnôt v [°C, %], teplota od 0,01°C, vlhkosť od 0,01%, úroveň CO2, diaľková 

konfigurácia parametrov, vonkajšie aj vnútorné použitie, automatické a pravidelné posielanie dát, 

bezdrôtová rádiová komunikácia, modulácia Narrow Band, zber údajov na dátové úložisko 

Vnútorný snímač teploty, vlhkosti a CO2, neinvázna inštalácia, ucelené riešenie, napájanie z batérie, 

sledovanie hodnôt v [°C, %, ppm], teplota od 0,01°C, vlhkosť od 0,01%, CO2 od 50ppm, diaľková 

konfigurácia parametrov, vnútorné použitie, automatické a pravidelné posielanie dát, bezdrôtová 

rádiová komunikácia, modulácia Narrow Band, zber údajov na dátové úložisko 

Vonkajší snímač teploty a vlhkosti, rýchlosti a smeru vetra, zrážkomer neinvázna inštalácia, ucelené 

riešenie, napájanie z batérie, sledovanie hodnôt v [°C, %], teplota od 0,01°C, vlhkosť od 0,01%, 

diaľková konfigurácia parametrov, vonkajšie aj vnútorné použitie, automatické a pravidelné 

posielanie dát, bezdrôtová rádiová komunikácia, modulácia Narrow Band, zber údajov na dátové 

úložisko 

Profesionálna WMO presnosť merania, teploty [°C], vlhkosti [%], rosný bod/bodu mrazu [°C], 

slnečného žiarenia [W/m2] a atmosférického tlaku [hPa], stabilná dlhodobá presnosť, batériové 

napájanie so solárnym dobíjaním, modulácia Narrow Band, zber údajov na c zber údajov na dátové 

úložisko 

 


