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1.2

Priloha ¢. 1 vyzvy

Mandatna zmluva
na vykon stavebného dozoru

uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni
(d’alej len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Mandant

Nazov: Stredna odborna Skola, A. Dubéeka 963/2, Vranov nad
Toplou

Sidlo: A. Dubceka 963/2, 093 01 Vranov nad Toplou

Statutarny organ: Ing. Cubomir Téth, riaditel’ Skoly

ICO: 37946773

DIC: 2022037996

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK89 8180 0000 0070 0051 4281

Zastupca splnomocneny na rieSenie Vo veciach:
a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

Ing. Pubomir Téth, riaditel’ skoly, 0903 230 898, riaditel@so0s-vt.vucpo.sk
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

Ing. Zuzana Dudagova, veduca tiseku TEC, 0908 797 890, ekonom@sosvt.sk

(d’alej len “Mandant”)

a

Mandatar

Nazov: Milan Kapec

Sidlo: Homolkova 61, 085 01 Bardejov

Statutarny organ: Milan Kapec

Zapisana v: & OZP-1/2005/04522-2CR1,¢. Zivnostenského REGISTRA
701-5686

ICO: 41726871

DIC: 1022373836

IC DPH: SK1022373836

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.

IBAN, SWIFT: SK1211000000002623015021

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko,funkcia, telefon, e-mail):
Milan Kapec, +421 905 275 518, m.kapec@centrum.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):
Milan Kapec, +421 905 275 518, m.kapec@centrum.sk

(d’alej len ,,Mandatar” alebo ,,stavebny dozor”)


mailto:riaditel@sos-vt.vucpo.sk
mailto:ekonom@sosvt.sk

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Clanok 2
Preambula

Tato Mandatna zmluva na vykon stavebného dozoru je vysledkom postupu verejného
obstaravania podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani”)
vyhlaseného verejnym obstaravatel'om, ktorym je Mandant.

Zmluva sa uzatvara za uc¢elom zabezpecenia kvalitnej, profesionalnej, komplexnej a v prospech
Mandanta vykonavanej ¢innosti stavebného dozoru podl'a Clanok 3 tejto zmluvy tak, aby bola
dodrzana lehota realizacie stavby stanovena Zmluvou o dielo.

Clinok 3
Predmet Zmluvy

Mandatar sa zavézuje, ze pre Mandanta zabezpeci vykon kontrolnej Cinnosti (stavebného
dozoru) v ramci investi¢nej akcie podla bodu 3.2 Zmluvy pre Mandanta v rozsahu podl'a bodu
4.1 Zmluvy.

Investi¢na akcia:

— Nazov: ,,Debarierizacia SOS, A. Dubé&eka 963/2, Vranov nad Toplou*

—  Objekt: D-01 Uprava vstupného priestoru, D-02 Rampa na prechodovom schodisku, D-03
Uprava priestorov pre potreby uéebne, D-04 WC pre imobilnych na 1. np, D-05 Vyznagenie
parkovacieho miesta

— Adresa: A. Dub¢eka 963/2, 093 01 Vranov nad Topl'ou

—  Projektant: Architekt Peter Svorc & Partners, s.r.0., Malinova 15190/1, 080 01 Presov
Ing. arch. Peter Svorc - zodpovedny projektant

— Stupent vypracovania projektovej dokumentéacie (d’alej len ,,PD*): dokumentacia pre
stavebné povolenie

— Celkova cena s DPH za realizaciu stavby: bude vysledkom verejného obstaravania
predmetu zakazky ,,Debarierizacia SOS, A. Dubéeka 963/2, Vranov nad Toplou — stavebné
prace*

(dalej len ,,dielo* alebo ,,stavba®).

Mandant sa zavizuje, ze za splnenie predmetu Zmluvy, ¢im sa rozumie plnenie ustanoveni tejto
Zmluvy, uhradi Mandatarovi dohodnuti odmenu podl'a bodu 8.1 Zmluvy a poskytne mu
dohodnuté spolupdsobenie plnenim si svojich povinnosti podl’a bodu 5.1 Zmluvy.

Mandant splnomocnuje Mandatara na vykonanie prislusnych tikonov, spojenych so splnenim
predmetu tejto zmluvy a na vSetky pravne ukony tykajice sa zastupovania Mandanta v stivislosti
so splnenim predmetu tejto zmluvy. Mandant v rozsahu plnenia predmetu tejto zmluvy udeluje
Mandatérovi plni moc na vSetky tkony suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy a vykonom
¢innosti stavebného dozoru.

Pre ucely tejto Zmluvy sa za ,,riadne zhotovenu stavbu“ povazuje stavba, ktora je vykonana
podl'a podmienok uvedenych v Zmluve 0 dielo na realizaciu stavebnych prac, ktora bude
vysledkom verejného obstaravania predmetu zékazky ,,Debarierizacia SOS, A. Dubéeka 963/2,
Vranov nad Topl'ou — stavebné prace” (d’alej len ,,Zmluva o dielo) so zhotovitel'om stavby,
ktory bude uspesnym uchadzacom v rovnakom verejnom obstaravani (d’alej len ,,Zhotovitel*),
platnych pravnych predpisov a STN EN, spia vetky podmienky ulozené dotknutymi organmi,
je v plne funkénom stave a bol podpisany Protokol/Zapis o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov oboma Zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom.
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3.6

4.1

Mandatar vyhlasuje, Ze sa v ¢ase pred uzavretim tejto Zmluvy oboznamil so znenim Zmluvy
0 dielo na realizaciu stavebnych prac a s ostatnou dokumentaciou uvedenou v bode 5.1. tejto
zmluvy a je sposobily riadne a v€as zabezpecit’ vykon Cinnosti stavebného dozoru.

Clanok 4
Rozsah ¢innosti stavebného dozoru

Pozadovany vykon Cinnosti stavebného dozoru pocas doby realizacie stavby najmi, nie vSak
vylucne, v rozsahu:

vykon obcasného dozoru na stavbe min. 2x do tyzdna; v pripade praceneschopnosti alebo
iného dévodu, v désledku ktorého nemoze Mandatéar vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru
a riadne plnit’ predmet tejto Zmluvy, je povinny o tom bezodkladne informovat’ Mandanta,
oboznamenie sa so stavebnym povolenim resp. stavenymi povoleniami a suvisiacimi
vyjadreniami organov a organizacii, Zmluvou o dielo so Zhotovitel'om stavby vratane jej
priloh t. j. projektovou dokumentaciou, zmluvnym rozpoc¢tom, harmonogramom a pod.,
V pripade zistenia nestladu medzi vyssie uvedenou dokumentaciou povinnost’ upozornit’ na
tento nesulad Mandanta;

fyzick¢é odovzdanie a fyzicka obhliadka staveniska so Zhotovitelom, protokolarne
odovzdanie staveniska Zhotovitel'ovi;

kontrola v€asného zavedenia stavebného dennika, potvrdenie zdkladného listu stavebného
dennika, potvrdenie terminu zacCatia vystavby V stavebnom denniku,

kontrola dodrziavania realizacie stavby Zhotovitelom v stilade s vydanymi povoleniami
a stvisiacimi vyjadreniami organov a organizacii, spoluzodpovednost’ so Zhotovitel'om za
dodrziavanie realizacie stavby podl'a vydanych povoleni;

plnenie si vSetkych opravneni a povinnosti stavebného dozoru vyplyvajucich zo Zmluvy o
dielo so Zhotovitel'om stavby, kontrola plnenia zmluvnych povinnosti Zhotovitel'a pocas
doby realizacie stavby; povinnost’ informovat’ Mandanta o poru$eni povinnosti Zhotovitela;
kontrola realizacie stavebnych prac Zhotovitelom, najmi ¢i su vykonavané riadne,
kvalitne, v stlade s platnymi zakonmi a vyhlaskami, podmienkami Zmluvy o dielo so
Zhotovitelom vratane jej priloh t. j. projektovou dokumentaciou, zmluvnym rozpoctom,
harmonogramom a pod., taktiez technickymi normami, technologickymi postupmi a pod.;
pri zisteni nestiladu povinnost’ upozornit’ Zhotovitel'a zapisom do stavebného dennika na
tieto okolnosti a ur¢it’ termin kontroly vykonanej napravy, pripadne prerusit’ stavebné prace;
pravidelna kontrola vedenia stavebného dennika a tplnosti zaznamov v sulade s
podmienkami Zmluvy o dielo, vykonavanie zapisov do stavebného dennika a pripajanie
stanovisk k zdpisom Zhotovitela, vytrhavanie kopie urcenej pre Objednavatel'a minimalne
1x za tyzden;

bezodkladne informovanie Mandanta o vSetkych zdvaznych skuto¢nostiach na stavbe;
aktivna UCast’ na konzulticiach medzi Zhotovitelom stavby a projektantom stavby
(autorskym dozorom) zameranych na objasnenie a vyrieSenie nejednoznacnych alebo
nerealizovatel'nych pokynov (podl'a PD alebo zmluvného rozpoctu) k realizacii diela;
kontrola plnenia zmluvnych a ¢iastkovych harmonogramov a terminov, min 1x za 2 tyzdne
sa vyZzaduje kontrola postupov prac podla ¢asového harmonogramu vystavby,
upozornovanie Mandanta na pripadné neplnenie tychto terminov, navrhy a odporucania na
vykonanie napravy akrokov potrebnych kplneniu terminov podla zmluvného
harmonogramu

priprava podkladov v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a na uplatnenie si narokov
podl'a Zmluvy o dielo uzatvorenej so Zhotovitel'om stavby;

povinna Ucast’, organizacia a vedenie kontrolnych dni, vyhotovenie zapisov z tychto
kontrolnych dni; v zapisoch z kontrolnych dni uvadzat’ aktualne tlohy, sumarizovat’ postup
stavebnych prac so stru¢nym Cerpanim, Ciastkové vyhodnotenie postupu Vv realizacii
(kvalitativne a ¢asové); zapisy z kontrolnych dni zasielat’ vietkym ucastnikom elektronicky;
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5.1

aktivna ucast’ na kontrolnych dioch z hl'adiska kontroly plnenia tloh z predchadzajucich
kontrolnych dni, zabezpecenie potrebnych podkladov K priebehu kontrolnych dni;
pravidelné preverovanie, ¢i Zhotovitel vykonava predpisané a dohodnuté skusky
materialov, konstrukcii, prac a ¢i tieto skiiSky preukazuji pozadovanu kvalitu;
vyzadovanie asledovanie dodrziavania predpisanej, vyrobnej a dodavatelskej
dokumentéacie spolu s dodavkami, prac, materialov, strojov a konstrukeii, a dokladov o ich
kvalite;

kontrola spravneho uskladiiovania materialov;

kontrola vecnosti, spravnosti sipisov vykonanych prac, ich odsthlasovanie a fakturacii
Zhotovitel’a;

kontrola navrhovanych zmien t. j. naviac prac, menej prac, navysSenia cien z hladiska
spravnosti vykazov vymer a cien (porovnanie jednotkovych cien s cennikom), taktiez
preverenie ich potreby a moznych alternativ riesenia,

povinnost’ viest cCerpanie mnozstiev jednotlivych poloziek zmluvného rozpoctu
rozdelenych podrla jednotlivych odsuhlasenych stipisov vykonanych prac Zhotovitel’a;
kontrola a upozoriovanie Zhotovitel'a, aby neposkodzoval verejné priestranstva suvisiace
so stavbou alebo tie, ktoré pouziva pre vystavbu, sledovanie, aby zhotovitel’ po ukonceni
prac uviedol verejné priestranstva a komunikacie do povodného stavu;

kontrola a administracia odovzdavania projektu skutoéného vyhotovenia stavby;
spolupraca a komunikacia so Zhotovitel'om pri vypracovani podkladov pre odovzdanie a
prevzatie diela, zaveretné hodnotenie stavby, administracia prislusnej dokumenticie,
priprava protokolov;

riadenie a administracia procesu odovzdania a prevzatia diela, fyzického a protokolarneho;
riadenie a administracia stpisu vad a nedorobkov, riadenie odstrainovania vad a nedorobkov
z hladiska zmluvnych vztahov, fyzicka kontrola odstranovania vad a nedorobkov;
priprava a organizacia predkolaudacnych stretnuti (obhliadok), ucast’ na kolauda¢nom
konani, spolupraca s Objednavatelom pri uplatiovani poziadaviek vyplyvajucich
Z kolaudac¢ného konania;

prikladat’ spravu o ¢innosti ako prilohu k fakture;

vyhotovovanie podrobnej fotodokumentacie z realizacie stavby a jej odovzdanie po prevzati
diela Mandantovi; na poziadanie Mandanta povinnost dorucit fotodokumentaciu
z pozadovanej Casti aj pocas realizacie diela;

fyzické odovzdanie dokumentacie, suvisiacej s ukoncenim a odovzdanim stavby,
Mandantovi.

Clanok 5
Prava a povinnosti Mandanta

Mandant je povinny:

odovzdat’ v€as Mandatarovi vSetky stavebné povolenia, resp. povolenia na realizaciu,
vyjadrenia dotknutych ucastnikov izemného a stavebného povolenia, platna PD, zmluvy
na realizaciu stavby, vratane ich priloh, zmluvné rozpocty zhotovitel'a stavby, ako aj ostatné
dokumenty (d’alej iba ,, dokumentacia“), informacie a svoje pokyny, ktoré su potrebné na
vykonévanie ¢innosti stavebného dozoru podl’a tejto zmluvy,

poskytovat Mandatarovi sucinnost’ a v pripade potreby sa s nim dohodnut’ na d’alSom
postupe,

pisomne upozornit Mandatara na mozné tazkosti pri plneni zmluvnych povinnosti a
vynalozit’ vSetko usilie na ich odstranenie,

zabezpecit’ sucinnost’ Zhotovitel'a (podla Zmluvy o dielo na realizaciu stavebnych prac)
podla opravnenych poziadaviek Mandatara s prihliadnutim na plnenie povinnosti, ktoré
mandantovi vyplyvaju zo stavebného zdkona resp. zékona ¢. 201/2022 Z. z.
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5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

O odovzdani dokumentacie podla predchadzajiiceho bodu sa spiSe preberaci protokol S
podpismi oboch zmluvnych stran.

Ak Mandant nesplni povinnosti uvedené v bode 5.1, Mandatar nezodpoveda za nesplnenie
povinnosti vyplyvajucich z neposkytnutych dokumentov a informaécii.

Clanok 6
Prava a povinnosti Mandatara

Mandatar je opravneny vykonat’ stavebny dozor prostrednictvom osdb uvedenych v bode 1.2
tejto zmluvy, na zaklade platného opravnenia:

Titul, meno, priezvisko: Milan Kapec
Evidencné ¢islo: 09171*10-20*; Kategoéria: Pozemné stavby, inzinierske stavby,
Podkategoria:

Mandatar podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze pri plneni tejto zmluvy bude dodrziavat
ustanovenia zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Mandatar je povinny predmet tejto zmluvy
vykonavat’ prostrednictvom legilne zamestnanych osob, a to pod hrozbou zmluvnej sankcie
podla bodu 8.12 Zmluvy, aj opakovane. Narok Mandanta na zaplatenie zmluvnej sankcie
nezbavuje Mandatara povinnosti uhradit Mandantovi $kodu, ktora mu vznikne v stvislosti s
poruSenim povinnosti Mandatara.

Mandatar sa moze odchylit’ od pokynov Mandanta, ak by ich plnenim porusil platné legislativne
predpisy, technické normy, technologické postupy a pod., taktieZ ak je to nevyhnutné v zaujme
Mandanta, pricom je o tom Mandanta povinny vzdy bezodkladne informovat'.

Mandatar je povinny vykonat stavebny dozor podla tejto Zmluvy osobne, alebo
prostrednictvom kvalifikovanych tretich 0sob, nad rozsah 0s6b uvedenych v bode 6.1 Zmluvy,
s osvedcenim o odbornej spdsobilosti pre vykon Cinnosti stavebného dozoru, len na zaklade
predchadzajuceho pisomného stthlasu Mandanta.

Mandatar sa zavédzuje svojou Cinnostou zabezpecit’, aby bola stavba v stanovenom termine
ukoncena, aby Preberacie protokoly obsahovali vSetky nalezitosti potrebné ku kolauda¢nému
konaniu.

Mandatar je povinny na poziadanie Mandanta poskytnut’ vSetku potrebna sucinnost’ v zmysle
Zmluvy a zabezpecit’ vietky nevyhnutné ¢innosti aj po skonceni trvania tejto Zmluvy, najmé do
nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia, vyskytu reklamaénych vad na diele,
potreby podat’ vysvetlenie kontrolnym organom a pod., vratane trvania zaruc¢nej doby podl'a
Zmluvy o dielo so Zhotovitelom. Odmena za poskytnutie tychto ¢innosti je obsiahnutd v
dohodnutej cene podla tejto Zmluvy.

Mandatar je povinny si supisy vykonanych prac predkladané¢ Zhotovitelom stavby riadne
prestudovat’ a porovnat’ ich sulad so skuto¢nostou; V pripade ak v supise vykonanych prac
odstihlasi polozky alebo vymery, ktoré neboli skuto¢ne realizované ku diiu odsthlasenia stipisu
alebo boli realizované tak, ze nie st v sulade so Zmluvou o dielo, projektovou dokumentaciu,
zmluvnym rozpo&tom, odstthlasenymi zmenami, taktieZ ak nesplhaju prislusné normy,
predpisy, kvalitativne poziadavky a pod., zodpoveda Mandantovi za $kodu tym spdsobenu v
jej plnej vyske.

Mandatér nesmie odsuhlasovat’ Ziadnu zdmenu pouzitia materialu Specifikovanom v prilohach
Zmluvy o dielo so Zhotovitelom bez predchadzajiceho odsuhlasenia zamestnanca Oddelenia
investicii Uradu PSK, ktory ma pridelenti predmetnt stavbu. Ku kazdej navrhovanej zamene
musi predlozit’ odovodnenie s preukdzanim rovnakych alebo vyssich parametrov materialu.

Mandatar nesmie odsuhlasovat’ ziadne naviac prace a menej prace oproti Zmluve o dielo so
Zhotovitel'om bez predchadzajiuceho odstihlasenia na Urade PSK.
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6.10

6.11

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

Mandatar je pocas celej doby trvania Zmluvy povinny reSpektovat’ interné predpisy, nariadenia
a pokyny Mandanta tykajuce sa ochrany a bezpe¢nosti v objekte plnenia Zmluvy o dielo,
S ktorymi ho Mandant preukazatelne oboznamil, taktiez vyzadovat' a kontrolovat' ich
dodrziavanie Zhotovitelom stavby.

Mandatar zodpovedd za Skodu pri vykone stavebného dozoru v zmysle tejto Zmluvy a je
povinny byt' poisteny pre tento pripad s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske
zmluvnej ceny na realizaciu diela s DPH.

Clanok 7
Sposob uskuto¢nenia prac stavebného dozoru

Mandatar bude vykonavat’ svoju ¢innost’ stavebného dozoru na stavbe v rozsahu dohodnutom
v bode 4.1.

Pri vykonévani prac bude mandatar dodrziavat’ v§eobecné zavidzné predpisy, technické normy,
dojednania tejto zmluvy a zmluvy o dielo so zhotovitelom stavby, bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi mandanta, zapismi a dohodami zmluvnych stran a vyjadreniami
verejnopravnych organov a organizacii.

Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit’ predmet svojej ¢innosti z dovodov na
strane Mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je vsak povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornit’ Mandanta s bliz§im popisom prislusnej prekazky.

Pocas realizacie Diela bude musiet dodavatel strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s poskytovanymi sluzbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu vykonavany na to urenymi a opravnenymi
osobami a zavédzuje sa zaroven poskytnit’ tymto osobam vSetku potrebnu sucinnost’ v
nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Clanok 8
Finan¢né dojednania, doba trvania a naroky

Odmena za vykonanie stavebného dozoru V rozsahu podla ¢lanku 4 je stanovena v sulade so
zakonom €. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni vo vyske:

Celkova odmena bez DPH: 2 900,00 EUR

Sadzba DPH: 23%

DPH: 667,00 EUR

Celkova odmena s DPH: 3567,00 EUR

Celkova odmena s DPH slovom: Tritisicpat’stosest'desiatsedem 00 /100 EUR

V celkovej zmluvnej odmene podla bodu 8.1 Zmluvy st zahrnuté aj vSetky potrebné naklady
spojené s uplnym vecnym a odbornym plnenim, vratane nakladov na vsetky vedlajsie, pomocné
a iné ¢innosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej sluzby, ako st napr. dopravné/cestovné
naklady, nadklady na Cinnosti a vykony nevyhnutné pre splnenie predmetu tejto Zmluvy,
pripadné prace naviac a pod.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvni odmenu bude Mandatar fakturovat Mandantovi
mesacne, percentom z odmeny podla bodu 8.1 Zmluvy, ktoré predstavuje rozdiel percenta
zrealizovanych stavebnych prac Zhotovitelom medzi fakturovanym a predo$lym obdobim.
Poslednu fakturaciu je Mandatar opravneny Mandantovi vystavit’ po riadnom zhotoveni stavby
podla bodu 3.5 Zmluvy.

Lehota splatnosti faktar je do tridsat’ (30) dni odo diia jej dorucenia Mandantovi.

Faktira musi mat’ nalezitosti danového dokladu, musi byt vystavena v 2 rovnopisoch a musi
obsahovat’ tieto udaje:
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8.5

8.6
8.7

8.8
8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

9.1

—  oznadenie Mandatara a Mandanta: obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, ICO, DIC,

— cislo a nazov tejto zmluvy,

— Cislo faktary, datum vyhotovenia faktary, ditum zdanite'ného plnenia,

— deii odoslania, den splatnosti faktiry,

— oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu v Struktire BIC a IBAN, v prospech ktorého sa
platba vykona,

— oznacenie predmetu plnenia,

— suma pozadovana na platbu v EUR zaokruhlena na dve desatinné miesta,

— nalezitosti pre ui¢ely DPH (sadzba DPH, DIC),

— peciatku a podpis Mandatéara,

— priloha faktary: sprava o ¢innosti, 0dstihlasené stipisy vykonanych prac Zhotovitel'a, ktoré
boli za dané obdobie realizované,

— priloha poslednej faktury: kompletna fotodokumentacia z realizacie stavby v elektronickej
podobe.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, Mandant je
opravneny vratit' ju Mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a pokracovanie lehoty splatnosti zaéne plynit’ doruenim opravenej faktary
objednavatelovi.

Mandant neposkytuje zalohové platby.

Faktru vystaven Mandatarom kontroluje a odsuhlasuje zastupca Mandanta splnomocneny na
rokovanie vo veciach zmluvnych.

Cena sa povazuje za uhradent ditom pripisania finan¢nych prostriedkov na i¢et Mandatara.

V pripade, Ze d6jde k ukonceniu zmluvného vztahu vypoved’'ou podl'a bodu 10.1 tejto Zmluvy
z dovodov na strane mandanta, bude mandatar fakturovat’ mandantovi vykonanu ¢innost’ vo
vzajomne odsthlasenom rozsahu, a to podielom dohodnutej ceny.

Nijakd zo zmluvnych strdn nie je opravnena jednostranne postupit’ svoje prava a povinnosti
vyplyvajice z tejto zmluvy, vratane financnych pohladavok, na ini osobu bez pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany.

V pripade, ak Mandatar pri vykonavani kontrolnej ¢innosti nedodrzi pozadovany vykon podl'a
bodu 4.1 Zmluvy, ma Mandant pravo na uplatnenie si naroku na zmluvnu pokutu vo vyske 3 %
z odmeny, ktora mu prinalezi podl'a bodu 8.1 Zmluvy za vykon kontrolnej ¢innosti, za kazdé
nedodrzanie aj opakovane.

V pripade, ak Mandatar pri vykondvani kontrolnej ¢innosti porusi povinnosti ustanovené podl'a
Clanok 6 Zmluvy alebo iné ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je uréena individuilna sadzba
zmluvnej pokuty, ma Mandant pravo na uplatnenie si naroku na zmluvnu pokutu vo vyske 6 %
z odmeny, ktora mu prinalezi podl'a bodu 8.1 Zmluvy za vykon kontrolnej ¢innosti, za kazdé
porusenie aj opakovane.

V pripade omeskania Mandanta s uhradou faktary mo6ze si Mandatar uplatnit’ dohodnuty narok
za omeSkanie vo vyske 1 % z fakturovanej sumy za kazdy dent omeskania.

Ak Mandatar nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania plnenia predmetu Zmluvy sa
stane platitel'om DPH, zavizuje sa, Ze dohodnutt cenu neprekro¢i.

Clanok 9
Zodpovednost’ za vady a Skodu

Stavebny dozor sa zavdzuje vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru riadne a v¢as, s odbornou
starostlivostou, Vsulade spodmienkami ustanovenymi v Zmluve, v sulade s platnou
legislativou a podl'a pokynov Mandanta a v stlade s jeho zdujmami, ktoré pozna alebo musi
poznat’. Stavebny dozor zodpoveda za Skodu spdsobent nedodrzanim akéhokol'vek zmluvného
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9.2

9.3

10.1

10.2

111

11.2

11.3

114

115

11.6

zavazku Zmluvy alebo za Skodu na veciach prevzatych od Mandanta na vykonanie stavebného
dozoru.

Stavebny dozor zodpoveda Mandantovi za vznik Skody spdsobenej porusenim povinnosti podl'a
bodu 6.7, 6.8 2 6.9 Zmluvy v jej plnej vyske.

Stavebny dozor nezodpoveda za vady alebo Skodu, ktora bola spésobend pouzitim podkladov
prevzatych od Mandanta a ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’ alebo nespravnost, pripadne na ich nevhodnost’ alebo nespravnost’ preukazatel'ne
upozornil a Mandant aj napriek tomu trval na ich realizacii bez zmeny.

Clanok 10
Ukonéenie zmluvného vzt’ahu

Zmluvny vztah zalozeny touto zmluvou zanika uplynutim dojednanej doby podl'a bodu 11.1.
Tuto zmluvu mozno ukoncit’ aj:

— pisomnou dohodou zmluvnych stran,

— odstapenim od Zmluvy z dévodu podstatného porusenia zmluvnych povinnosti,

— odstapenim Mandanta od Zmluvy z dévodu praceneschopnosti alebo iného dévodu,
v dosledku ktorého nemoze Mandatar vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru a riadne plnit
predmet tejto Zmluvy ak tato neschopnost’ vykonavat’ ¢innost’ bude viac ako desat’ (10)
pracovnych dni,

— vypoved’ou podl'a § 574 a § 575 Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti bude povazované
najmd opakované poruSenie pozadovaného vykonu ¢innosti podla ¢lanku 4 tejto Zmluvy
a povinnosti uvedenych v Clanok 6 Zmluvy. Odstapenie od Zmluvy nadobudne G&inky jeho
dorucenim druhej zmluvnej strane.

Clanok 11
Zavere¢né a spolo¢né ustanovenia

Zmluva sa uzatvara na dobu urCitl, nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma
Zmluvnymi stranami, G¢innost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmltv Uradu vlady SR, nie vsak skor ako po nadobudnuti G&innosti Zmluvy o dielo so
zhotovitel'om stavebnych prac pre dany predmet zmluvy $pecifikovany v bode 3.2 tejto zmluvy,
aukondi sa diiom nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia. Cas plnenia
predmetu Zmluvy sa odvija od terminov dohodnutych v Zmluve o dielo so Zhotovitel'om a od
postupu prac Zhotovitel’a.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze zverejnenie zmluvy v stlade a v rozsahu zakona o
slobodnom pristupe k informacidm v zneni neskorSich predpisov, nie je porusenim alebo
ohrozenim obchodného tajomstva.

Zmluvné strany budu ochraniovat’ doverné informacie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou
starostlivostou ako ochranuji vlastné informacie rovnakého druhu, vzdy vSak najmenej
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa zavédzuju, ze zverené obchodné informécie nepouziji pre iné ucely ako pre
plnenie tejto zmluvy.

Zastupcovia zmluvnych stran sa zavédzujl, ze v pripade zmeny sidla a zmeny Statutarnych
organov opravnenych vystupovat’ za spoloCnost’ tieto oznamia druhej strane bez zbyto¢ného
odkladu.

Pripadna zmena tejto Zmluvy je mozna len pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to vo forme
¢islovanych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.
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11.7  Zmluva je vyhotovend v $tyroch exemplaroch, z ktorych Mandant obdrzi tri vyhotovenia po jej
podpise a Mandatar jedno vyhotovenie.

11.8 V ostatnych touto zmluvou neupravenych pripadoch sa prava a povinnosti zmluvnych stran
riadia slovenskym pravnym poriadkom, predovsetkym prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

11.9  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzajomnej pisomnej koreSpondencie sa jej dorucenie
bude uskutocnovat osobne, doporucenou listovou zasielkou s doru¢enkou, autorizovanym
elektronickym podanim do elektronickej schranky v zmysle zakona ¢. 305/2013 Z. z. alebo
kuriérom, prip. inou dohodnutou formou na adresu zmluvnej strany uvedenu v zéhlavi tejto
zmluvy alebo na inll pisomne oznamenu adresu. V pripade netispesného dorucenia, vratane
odmietnutia zasielky sa den vratenia zésielky odosielatel'ovi bude povazovat’ za denl dorucenia.

11.10 Ak sa preukédze, ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné alebo netcéinné, takato
neplatnost’ alebo neucinnost’ nema za nasledok neplatnost’ alebo netc¢innost’ d’alsich ustanoveni
zmluvy, alebo samotnej zmluvy ako celku, ak je mozné takéto neplatné alebo nelcinné
ustanovenie oddelit’ od zvysku zmluvy. V takomto pripade sa obe zmluvné strany zavizuju
bezodkladne formou dodatku nahradit’ takéto ustanovenie novym tak, aby bol zachovany ucel
sledovany prislusnym neplatnym ¢i neu¢innym ustanovenim v ¢ase jeho prijatia, resp. uzavretia
tejto zmluvy. Do Casu uzatvorenia dodatku platia prislusné zakonné ustanovenia svojim ucelom
a zmyslom ¢o najblizSie neplatnému ¢i neti€¢innému ustanoveniu.

11.11 Zmluvné strany prehlasuja, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu so
vSetkymi jej ustanoveniami ju slobodne, vazne, dobrovolne, s urCitostou, nie v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok vlastnoru¢ne podpisuju a su si plne vedomi nésledkov z nej
vyplyvajucich.

Mandant: Mandatar:

V e ,dfia ..., V Bardejove, diia .................

Tato zmluva bola zverejnena dna:

Tato zmluva nadobtda uéinnost’ dna:
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