Cislo z Registra zmlav:

11

1.2

Mandatna zmluva
na vykon stavebného dozoru

uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni
(d’alej len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Mandant

Nazov: Spojena Skola Juraja Henischa, Slovenska 5, Bardejov
Sidlo: Slovenska 5, 085 01 Bardejov

Statutarny organ: RNDir. Jozef Sobek, riaditel’ Skoly

ICO: 42035261

DIC: 2022231651

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK89 8180 0000 0070 0051 7482

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:
a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): RNDr. Jozef Sobek, riaditel
Skoly, +421 544861960; Sobek.Jozefl@ssjh.sk
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): RNDr. Jozef Sobek, riaditel
Skoly, +421544861960; Sobek.Jozefl@ssjh.sk

(dalej len ,,Mandant*)

a

Mandatar

Nazov: Milan Kapec

Sidlo: Homolkova 61, 085 01 Bardejov
Statutarny organ: Milan Kapec

Zapisana v: & OZP-1/2005/04522-2CR1, ¢&. zivnost. registra 701-5686
1CO: 41726871

DIC: 1022373836

IC DPH: SK1022373836

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.

IBAN, SWIFT: SK12 1100 0000 0026 2301 5021

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Milan Kapec, 0905 275 518,
m.kapec@centrum.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Milan Kapec, 0905 275 518,
m.kapec@centrum.sk

(d’alej len ,,Mandatar” alebo ,,stavebny dozor”)


mailto:Sobek.
mailto:Sobek.Jozef1@ssjh.sk

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Clanok 2
Preambula

Tato Zmluvu uzatvara Mandant ako verejny obstaravatel s Mandatarom ako UspeSnym
uchadzacom vo verejnom obstaravani v sulade s vyzvou na predkladanie pontk a jej prilohami,
v sulade s vysvetleniami vyzvy a stivisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetl'ovaniu doslo,
a v sulade s predloZzenou ponukou uspesného uchadzaca.

Identifika¢né udaje verejného obstaravania:

Typ zakazky: Zakazka malého rozsahu na poskytnutie sluzby

Postup: Zadéavanie zdkazky malého rozsahu postupom zadévania vynimky
podla § 1 ods. 14 ZVO, vyhlasené dna 16.04.2025 v informa¢nom
systéme ERANET

ID v IS ERANET: 6517
Nazov akcie: ,.Rekonstrukcia strechy nad jedalnou — stavebny dozor*
Predmet zakazky: ,.Rekonstrukcia strechy nad jedalnou — stavebny dozor*

Zmluva sa uzatvara za u¢elom zabezpecenia kvalitnej, profesionalnej, komplexnej a v prospech
Mandanta vykonavanej ¢innosti stavebného dozoru podl'a Clanok 3 tejto zmluvy tak, aby bola
dodrzana lehota realizacie stavby stanovena Zmluvou o dielo.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Mandatar sa zavézuje, ze pre Mandanta zabezpeCi vykon kontrolnej ¢innosti (stavebného
dozoru) v ramci investi¢nej akcie podla bodu 3.2 Zmluvy pre Mandanta v rozsahu podl'a bodu
4.1 Zmluvy.

Identifikacia miesta vykonu stavebného dozoru:

— Nazov projektovej dokumentacie (dalej len ,,PD*): Rekonstrukcia striech na objekte
domova mladeze a jedalne budovy Skoly - PD

— Objekt: SO: SO 02 Jedalen

— Adresa: Slovenska 5, 085 01 Bardejov

—  Projektant: TERA green s.r.o., Stefinikova 81, 085 01 Bardejov

— Stupeil vypracovania PD: PSO — projekt stavby na ohldsenie

— Celkova cena s DPH: 287 969,09 Eur s DPH na zidklade VO na dodavatela stavebnych
prac. (d’alej len ,.dielo* alebo ,,stavba®).

Mandant sa zavazuje, ze za splnenie predmetu Zmluvy, ¢im sa rozumie plnenie ustanoveni tejto
Zmluvy, uhradi Mandatarovi dohodnuti odmenu podl'a bodu 8.1 Zmluvy a poskytne mu
dohodnuté spolupdsobenie plnenim si svojich povinnosti podl’a bodu 5.1 Zmluvy.

Mandant splnomocniuje Mandatara na vykonanie prislusnych tikonov, spojenych so splnenim
predmetu tejto zmluvy a na vSetky pravne tikony tykajuce sa zastupovania Mandanta v suvislosti
so0 splnenim predmetu tejto zmluvy. Mandant v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy udel'uje
Mandatarovi pIni moc na vsetky ukony suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy a vykonom
¢innosti stavebného dozoru.

Pre tcely tejto zmluvy sa za ,;riadne zhotovenu stavbu® povazuje stavba, ktord je vykonana
podl'a podmienok uvedenych v uzatvorenej Zmluve o dielo na realizaciu stavebnych prac zo
dna 15. 04. 2026 (dalej len ,Zmluva o dielo®) so zhotovitelom stavby — spoloénostou
Swietelsky-Slovakia spol s r.0 (d’alej len ,,Zhotovitel*), platnych pravnych predpisov a STN
EN, spifia vietky podmienky ulozené dotknutymi organmi, je v plne funkénom stave a bol
podpisany Protokol/Zapis o odovzdani aprevzati diela bez vad anedorobkov oboma
Zmluvnymi stranami a zodpovednym zamestnancom Presovského samospravneho kraja.
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3.6

4.1

Mandatar vyhlasuje, Ze sa v ¢ase pred uzavretim tejto Zmluvy oboznamil so znenim Zmluvy
0 dielo na realizaciu stavebnych prac a s Ostatnou dokumentaciou uvedenou v bode 5.1. tejto
zmluvy a je sposobily riadne a v€as zabezpecit’ vykon Cinnosti stavebného dozoru.

Clanok 4
Rozsah ¢innosti stavebného dozoru

Pozadovany vykon Cinnosti stavebného dozoru pocas doby realizacie stavby najmai, nie vSak
vylucne, v rozsahu:

vykon obcasného dozoru na stavbe min. 2X do tyzdna; v pripade praceneschopnosti alebo
iného dévodu, v désledku ktorého nemoze Mandatéar vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru
a riadne plnit’ predmet tejto Zmluvy, je povinny o tom bezodkladne informovat’ Mandanta;
oboznamenie sa S kompletnou dokumentaciou z inZinierskej Cinnosti vratane vydanych
stanovisk, vyjadreni, rozhodnuti, povoleni, overenia projektu a pod., Zmluvou o dielo
uzatvorenej so Zhotovitelom stavby vratane jej priloh t. j. projektovou dokumentaciou,
zmluvnym rozpoctom, harmonogramom a pod., v pripade zistenia nestladu medzi vyssie
uvedenou dokumentaciou povinnost’ upozornit’ na tento nesulad Mandanta;

fyzick¢é odovzdanie a fyzicka obhliadka staveniska so Zhotovitelom, protokolarne
odovzdanie staveniska Zhotovitel'ovi;

kontrola v€asného zavedenia stavebného dennika, potvrdenie zédkladného listu stavebného
dennika, potvrdenie terminu zacCatia vystavby V stavebnom denniku,

kontrola dodrziavania realizacie stavby Zhotovitelom v stilade s vydanymi povoleniami
a stvisiacimi stanoviskami dotknutych organov, vyjadreniami dotknutych pravnickych
0s0b, spoluzodpovednost’ so Zhotovitelom za dodrziavanie realizacie stavby podla
vydanych povoleni, najmé rozhodnutim o stavebnom zamere a overenim projektu stavby;
plnenie si vSetkych opravneni a povinnosti stavebného dozoru vyplyvajucich zo Zmluvy o
dielo uzatvorenej so Zhotovitelom stavby, kontrola plnenia zmluvnych povinnosti
Zhotovitel'a po¢as doby realizacie stavby; povinnost’ informovat Mandanta o poruSeni
povinnosti Zhotovitel’a;

kontrola realizacie stavebnych prac Zhotovitelom, najmd ¢i st vykonavané riadne,
kvalitne, v salade s platnymi zakonmi a vyhlaSkami, podmienkami Zmluvy o dielo
uzatvorenej so Zhotovitel'om vratane jej priloh t. j. projektovou dokumentaciou, zmluvnym
rozpo¢tom, harmonogramom a pod., taktiez technickymi normami, technologickymi
postupmi apod.; pri zisteni nestladu povinnost' upozornit Zhotovitel'a zapisom
do stavebného dennika na tieto okolnosti a ur€it’ termin kontroly vykonanej napravy,
pripadne prerusit’ stavebné prace;

pravidelna kontrola vedenia stavebného dennika a tplnosti zaznamov v sulade s
podmienkami Zmluvy o dielo, vykonavanie zapisov do stavebného dennika a pripajanie
stanovisk k zdpisom Zhotovitela, vytrhavanie kopie urcenej pre Objednavatel'a minimalne
1x za tyzden;

bezodkladne informovanie Mandanta o vSetkych zavaznych skuto¢nostiach na stavbe;
aktivna ucast na konzultaciach medzi Zhotovitelom stavby a projektantom stavby
(dohladom projektanta a autorskym dohladom) zameranych na objasnenie a vyrieSenie
nejednoznacnych alebo nerealizovateI'nych pokynov (podla PD alebo zmluvného rozpoctu)
Kk realizacii diela;

kontrola plnenia zmluvnych a ¢iastkovych harmonogramov a terminov, min 1x za 2 tyzdne
sa vyZzaduje kontrola postupov prac podla ¢asového harmonogramu vystavby,
upozoriiovanie Mandanta na pripadné neplnenie tychto terminov, navrhy a odporucania na
vykonanie napravy akrokov potrebnych kplneniu terminov podla zmluvného
harmonogramu

priprava podkladov v pripade poruSenia zavézkov Zhotovitel'a na uplatnenie si narokov
podl'a Zmluvy o dielo uzatvorenej so Zhotovitel'om stavby;
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5.1

povinna ucast’, organizacia a vedenie kontrolnych dni, vyhotovenie zapisov z tychto
kontrolnych dni; v zapisoch z kontrolnych dni uvadzat’ aktualne tlohy, sumarizovat’ postup
stavebnych prac so struénym Cerpanim, ¢iastkové vyhodnotenie postupu Vv realizacii
(kvalitativne a Casové); zapisy z kontrolnych dni zasielat’ vietkym ucastnikom elektronicky;
aktivna ucast’ na kontrolnych dioch z hl'adiska kontroly plnenia uloh z predchadzajucich
kontrolnych dni, zabezpecenie potrebnych podkladov K priebehu kontrolnych dni;
pravidelné¢ preverovanie, ¢i Zhotovitel vykonava predpisané a dohodnuté skusky
materialov, konstrukcii, prac a ¢i tieto skusky preukazuji pozadovanu kvalitu;
vyzadovanie asledovanie dodrziavania predpisanej, vyrobnej a dodavatel'skej
dokumentéacie spolu s dodavkami, prac, materialov, strojov a konstrukeii, a dokladov o ich
kvalite;

kontrola spravneho uskladiiovania materialov;

kontrola vecnosti, spravnosti sipisov vykonanych prac, ich odsthlasovanie a fakturacii
Zhotovitel’a;

kontrola navrhovanych zmien t. j. naviac prac, menej prac, navysSenia cien z hladiska
spravnosti vykazov vymer a cien (porovnanie jednotkovych cien s cennikom), taktieZ
preverenie ich potreby a moznych alternativ riesenia;

povinnost’ viest Cerpanie mnozstiev jednotlivych poloziek zmluvného rozpoctu
rozdelenych podla jednotlivych odsuhlasenych stipisov vykonanych prac Zhotovitel’a;
kontrola a upozoriovanie Zhotovitel'a, aby neposkodzoval verejné priestranstva suvisiace
so stavbou alebo tie, ktoré pouziva pre vystavbu, sledovanie, aby zhotovitel’ po ukonceni
prac uviedol verejné priestranstva a komunikacie do povodného stavu;

kontrola a administracia odovzdavania dokumentacie skutoéného zhotovenia stavby;
spolupraca a komunikacia so Zhotovitel'om pri vypracovani podkladov pre odovzdanie a
prevzatie diela, zaveretné hodnotenie stavby, administracia prislusnej dokumentacie,
priprava protokolov;

riadenie a administracia procesu odovzdania a prevzatia diela, fyzického a protokolarneho;
riadenie a administracia stpisu vad a nedorobkov, riadenie odstraiovania vad a nedorobkov
z hl'adiska zmluvnych vztahov, fyzicka kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov;
priprava a organizacia predkolaudacnych stretnuti (obhliadok), ucast’ na kolaudacii stavby,
spolupraca s Objednavatelom pri uplatiiovani poziadaviek vyplyvajucich z kolaudacie
stavby;

prikladat’ spravu o ¢innosti ako prilohu Kk fakture;

vyhotovovanie podrobnej fotodokumentécie z realizacie stavby a jej odovzdanie po prevzati
diela Mandantovi; na poziadanie Mandanta povinnost dorucit fotodokumentaciu
z pozadovanej Casti aj pocas realizacie diela;

fyzické odovzdanie dokumentacie, suvisiacej s ukoncenim a odovzdanim stavby,
Mandantovi,

zabezpecenie koordinatora bezpecnosti podla §3 ods. 1 a §6 nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z.

Clanok 5
Prava a povinnosti Mandanta

Mandant je povinny:

odovzdat' vcas Mandatarovi kompletnii dokumentaciu z inzinierskej ¢innosti vratane
vydanych stanovisk, vyjadreni, rozhodnuti, povoleni, overenia projektu, aktudlnu
projektovi dokumentaciu, zmluvy na realizaciu stavby, vratane ich priloh, zmluvné
rozpoCty zhotovitel'a stavby, ako aj ostatné dokumenty (d’alej iba ,,dokumentacia“),
informéacie a svoje pokyny, ktoré st potrebné na vykonavanie ¢innosti stavebného dozoru
podrla tejto Zmluvy,
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5.2

53

6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

6.7

6.8

— poskytovat Mandatarovi si€innost’ a v pripade potreby sa s nim dohodnut’ na d’alSom
postupe,

— pisomne upozornit Mandatdra na mozné tazkosti pri plneni zmluvnych povinnosti a
vynalozit’ vSetko usilie na ich odstranenie,

— zabezpeCit’ sucinnost’ Zhotovitel'a (podl'a Zmluvy o dielo na realizaciu stavebnych prac)
podl'a opravnenych poziadaviek Mandatara s prihliadnutim na plnenie povinnosti, ktoré

mandantovi vyplyvaji zo zakona ¢. 25/2025 Z. z. vzneni neskorSich predpisov a
prislusnymi vykonavacimi predpismi.

O odovzdani dokumentacie podla predchadzajiceho bodu sa spiSe preberaci protokol S
podpismi oboch Zmluvnych stran.

Ak Mandant nesplni povinnosti uvedené v bode 5.1, Mandatar nezodpoveda za nesplnenie
povinnosti vyplyvajucich z neposkytnutych dokumentov a informacii.

Clanok 6
Prava a povinnosti Mandatara

Mandatar je opravneny vykonat’ stavebny dozor prostrednictvom os6b uvedenych v bode 1.2
tejto zmluvy, na zaklade platného opravnenia:

Titul, meno, priezvisko: Milan Kapec
Evidenéné ¢islo: 09171*10-20%*;
Kategoria: Pozemné stavby, inZinierske Podkategoria:

Mandatar podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze pri plneni tejto zmluvy bude dodrziavat
ustanovenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Mandatar je povinny predmet tejto zmluvy
vykonavat’ prostrednictvom legalne zamestnanych osob, a to pod hrozbou zmluvnej sankcie
podla bodu 8.12 Zmluvy, aj opakovane. Narok Mandanta na zaplatenie zmluvnej sankcie
nezbavuje Mandatara povinnosti uhradit’ Mandantovi skodu, ktora mu vznikne v suvislosti s
poruSenim povinnosti Mandatara.

Mandatar sa moze odchylit’ od pokynov Mandanta, ak by ich plnenim porusil platné legislativne
predpisy, technické normy, technologické postupy a pod., taktiez ak je to nevyhnutné v zaujme
Mandanta, pricom je o tom Mandanta povinny vzdy bezodkladne informovat’.

Mandatar je povinny vykonat’ stavebny dozor podla tejto Zmluvy osobne.

Mandatar sa zavézuje svojou Cinnostou zabezpecit’, aby bola stavba v stanovenom termine
ukonéena, aby preberacie protokoly obsahovali vsetky nalezitosti potrebné ku kolaudacii
stavby.

Mandatar je povinny na poziadanie Mandanta poskytnat’ vSetku potrebna sa¢innost’ v zmysle
Zmluvy a zabezpeéit’ vSetky nevyhnutné ¢innosti aj po skonceni trvania tejto Zmluvy, najma
pri vyskyte reklama¢nych vad na diele pocas trvania zaruénej doby podl'a Zmluvy o dielo so
Zhotovitel'om, potreby podat’ vysvetlenie kontrolnym organom a pod. Odmena za poskytnutie
tychto Cinnosti je obsiahnuta v dohodnutej cene podla tejto Zmluvy.

Mandatér je povinny si supisy vykonanych prac predkladané Zhotovitelom stavby riadne
prestudovat’ a porovnat’ ich stlad so skuto¢nostou; V pripade ak Vv stupise vykonanych prac
odsuhlasi polozky alebo vymery, ktoré neboli skuto¢ne realizované ku diu odstihlasenia stupisu
alebo boli realizované tak, Ze nie st v sulade so Zmluvou o dielo, projektovou dokumentaciu,
zmluvnym rozpoétom, odsthlasenymi zmenami, taktie? ak nespliajGi prislusné normy,
predpisy, kvalitativne poziadavky a pod., zodpoveda Mandantovi za $kodu tym spdsobenu v
jej plnej vyske.

Mandatér nesmie odsthlasovat’ Ziadnu zdmenu pouzitia materialu Specifikovanom v prilohach
Zmluvy o dielo wuzatvorenej so Zhotovitelom bez predchadzajiiceho odsuhlasenia
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6.9

6.10

6.11

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

zodpovedného zamestnanca PreSovského samospravneho kraja. Ku kazdej navrhovanej zamene
musi predlozit’ odévodnenie s preukazanim rovnakych alebo vysSich parametrov materialu.

Mandatar nesmie odsthlasovat’ Ziadne naviac prace a menej prace oproti Zmluve o dielo
uzatvorenej so Zhotovitelom bez predchadzajuceho odsthlasenia zodpovednému
zamestnancom PreSovského samosprévneho kraja.

Mandatar je pocas celej doby trvania Zmluvy povinny reSpektovat’ interné predpisy, nariadenia
a pokyny Mandanta tykajuce sa ochrany a bezpe¢nosti v objekte plnenia Zmluvy o dielo,
S ktorymi ho Mandant preukazatelne oboznamil, taktiez vyzadovat a kontrolovat® ich
dodrziavanie Zhotovitel'om stavby.

Mandatar zodpoveda za Skodu pri vykone stavebného dozoru v zmysle tejto Zmluvy a je
povinny byt' poisteny pre tento pripad s minimdlnym limitom poistného plnenia vo vyske
zmluvnej ceny na realizaciu diela s DPH.

Clinok 7
Sposob uskuto¢nenia prac stavebného dozoru

Mandatar bude vykonavat’ svoju ¢innost’ stavebného dozoru na stavbe v rozsahu dohodnutom
podrla Clanok 4 Zmluvy.

Pri vykonavani prac bude mandatar dodrziavat’ v§eobecné zaviazné predpisy, technické normy,
dojednania tejto Zmluvy a Zmluvy o dielo so Zhotovitelom stavby, bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi mandanta, zapismi a dohodami zmluvnych stran a vyjadreniami
verejnopravnych organov a organizacii.

Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit’ predmet svojej ¢innosti z dévodov na
strane Mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je vSak povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornit Mandanta s bliz§im popisom prislusnej prekazky.

Clanok 8
Finan¢né dojednania, doba trvania a naroky

Odmena za vykonanie stavebného dozoru V rozsahu podla 3.6 Zmluvy je stanovena v stlade so
zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni vo vyske:

Celkova odmena bez DPH: 1700,00 EUR

Sadzba DPH: 23 %

DPH: 391,00 EUR

Celkova odmena s DPH: 2 091,00 EUR

Celkova odmena s DPH slovom: Dvetisicdevétdesiatjeden 00 /100 EUR

V celkovej zmluvnej odmene podla bodu 8.1 Zmluvy st zahrnuté aj vSetky potrebné naklady
spojené s uplnym vecnym a odbornym plnenim, vratane nakladov na vsetky vedl'ajsie, pomocné
a iné Cinnosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej sluzby, ako st napr. dopravné/cestovné
naklady, naklady na ¢innosti a vykony nevyhnutné pre splnenie predmetu tejto Zmluvy,
pripadné prace naviac a pod.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dohodnuti odmenu bude Mandatar fakturovat’® Mandantovi
Vv jednej etape po splneni dohodnutej ¢innosti nasledovne:

— fakturacia 100 % dohodnutej odmeny po riadnom zhotoveni stavby podl'a bodu 3.5 Zmluvy.
Lehota splatnosti faktary je do Sest'desiat (60) dni odo diia jej doru¢enia Mandantovi.

Faktira musi mat’ nalezitosti danového dokladu, musi byt’ vystavena v 2 rovnopisoch a musi
obsahovat’ tieto udaje:

— oznaCenie Mandatara a Mandanta: obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, ICO, DIC,
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8.5

8.6
8.7

8.8
8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

9.1

— cislo a nazov tejto zmluvy,

— Cislo faktary, datum vyhotovenia faktary, ditum zdanite'ného plnenia,

— deii odoslania, den splatnosti faktiry,

— oznacenie peniazného tstavu a ¢islo uctu v struktire BIC a IBAN, v prospech ktorého sa
platba vykona,

— oznacenie predmetu plnenia,

— suma pozadovana na platbu v EUR zaokruhlena na dve desatinné miesta,

— nalezitosti pre ii¢ely DPH (sadzba DPH, DIC),

— peciatku a podpis Mandatéara,

— priloha faktary: sprava o ¢innosti, odsthlasené stipisy vykonanych prac Zhotovitela, ktoré
boli za dané obdobie realizované, kompletna fotodokumentacia z realizacie stavby
v elektronickej podobe.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, alebo predmet
faktiry nebol dodany podla ustanoveni tejto Zmluvy Mandant je opravneny vratit' ju
Mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a pokra¢ovanie
lehoty splatnosti za¢ne plynat’ doru¢enim opravenej faktary Mandantovi.

Mandant neposkytuje zalohové platby.

Faktru vystavent Mandatarom kontroluje a odsuhlasuje zastupca Mandanta splnomocneny na
rokovanie vo veciach technickych.

Cena sa povazuje za uhradent ditom pripisania finan¢nych prostriedkov na et Mandatara.

V pripade, ze dojde k ukonéeniu tejto Zmluvy vypoved'ou podl'a bodu 10.1 tejto Zmluvy z
dovodov na strane mandanta, bude Mandatar fakturovat mandantovi vykonanu ¢innost’ vo
vzajomne odsthlasenom rozsahu, a to podielom dohodnutej ceny.

Nijakd zo zmluvnych strdn nie je opravnena jednostranne postupit’ svoje prava a povinnosti
vyplyvajice z tejto zmluvy, vratane finanénych pohladavok, na inti osobu bez pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany.

V pripade, ak Mandatar pri vykonavani kontrolnej ¢innosti nedodrzi pozadovany vykon podl'a
Clanok 4 Zmluvy, ma Mandant pravo na uplatnenie si naroku na zmluvni pokutu vo vyske 3 %
z odmeny bez DPH, ktora mu prinalezi podl'a bodu 8.1 Zmluvy za vykon kontrolnej ¢innosti,
za kazdé nedodrzanie aj opakovane.

V pripade, ak Mandatar pri vykondvani kontrolnej ¢innosti porusi povinnosti ustanovené podl'a
Clanok 6 Zmluvy alebo iné ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je uréena individualna sadzba
zmluvnej pokuty, ma Mandant pravo na uplatnenie si naroku na zmluvnu pokutu vo vyske 6 %
z odmeny bez DPH, ktora mu prinalezi podl'a bodu 8.1 Zmluvy za vykon kontrolnej ¢innosti,
za kazdé porusenie aj opakovane.

V pripade omeskania Mandanta s uhradou faktary moéze si Mandatar uplatnit’ dohodnuty narok
za omeskanie vo vyske 1 % z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy defi ome$kania.

Ak Mandatar nie je platitefom DPH, a v priebehu pInenia predmetu Zmluvy sa stane platitelom
DPH, pripadne do6jde k zvyseniu sadzby DPH z dovodov na strane Mandatara, zavizuje sa, ze
dohodnutt cenu neprekroci.

Clanok 9
Zodpovednost’ za vady a Skodu

Stavebny dozor sa zavdzuje vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru riadne a v¢as, s odbornou
starostlivostou, Vsulade Spodmienkami ustanovenymi v Zmluve, v sulade s platnou
legislativou, najmid zakonom ¢&. 25/2025 vzneni neskorsich predpisov a prislusnymi
vykonavacimi predpismi a podl'a pokynov Mandanta a v stlade s jeho zaujmami, ktoré pozna
alebo musi poznat’. Stavebny dozor zodpoveda za skodu sposobent nedodrzanim akéhokol'vek
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9.2

9.3

10.1

10.2

111

11.2

11.3

114

115

11.6

zmluvného zaviazku Zmluvy alebo za §kodu na veciach prevzatych od Mandanta na vykonanie
stavebného dozoru.

Stavebny dozor zodpoveda Mandantovi za vznik $kody spdsobenej porusenim povinnosti podl’a
bodu 6.7, Chyba! NenasSiel sa Ziaden zdroj odkazov. a Chyba! NenaSiel sa Ziaden zdroj
odkazov. Zmluvy v jej plnej vyske.

Stavebny dozor nezodpoveda za vady alebo Skodu, ktora bola spésobena pouzitim podkladov
prevzatych od Mandanta a ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’ alebo nespravnost’, pripadne na ich nevhodnost’ alebo nespravnost’ preukazatelne
upozornil a Mandant aj napriek tomu trval na ich realizacii bez zmeny.

Clanok 10
Ukonc¢enie zmluvného vzt’ahu

Zmluvny vztah zalozeny touto zmluvou zanika uplynutim dojednanej doby podl’a bod 8.10.
Tato zmluvu mozno ukoncit’ aj:

— pisomnou dohodou zmluvnych stran,

— odstapenim od Zmluvy z dévodu podstatného porusenia zmluvnych povinnosti,

— odstapenim Mandanta od Zmluvy z dovodu praceneschopnosti alebo iného dévodu,
v dosledku ktorého nemoze Mandatar vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru a riadne plnit
predmet tejto Zmluvy ak tato neschopnost’ vykonavat’ ¢innost’ bude viac ako desat’ (10)
pracovnych dni,

— vypoved’ou podl'a § 574 a § 575 Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti bude povazované
najmid opakované porusenie pozadovaného vykonu Einnosti podla ¢lanku 4 tejto Zmluvy
a povinnosti uvedenych v Clanok 6 Zmluvy. Odstapenie od Zmluvy nadobudne G&inky jeho
doruc¢enim druhej zmluvnej strane.

Clanok 11
Zaverecfné a spolo¢né ustanovenia

Zmluva sa uzatvara na dobu uritl, nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma
Zmluvnymi stranami, u¢innost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmlav Uradu vlady SR, nie viak skor ako po nadobudnuti Géinnosti Zmluvy o dielo so
Zhotovitel'om stavebnych prac pre dany predmet zmluvy $pecifikovany v bode 3.2 tejto zmluvy,
a ukon¢i sa ditom vydania kolaudaéného osved&enia. Cas plnenia predmetu Zmluvy sa odvija
od terminov dohodnutych v Zmluve o dielo so Zhotovitel'om a od postupu prac Zhotovitela.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze zverejnenie Zmluvy v sulade a v rozsahu zikona o
slobodnom pristupe k informacidm v zneni neskorSich predpisov, nie je porusenim alebo
ohrozenim obchodného tajomstva.

Zmluvné strany budu ochranovat’ doverné informacie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou
starostlivostou ako ochranuju vlastné informacie rovnakého druhu, vzdy vSak najmenej
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze zverené obchodné informacie nepouziju pre iné ucely ako pre
plnenie tejto zmluvy.

Zastupcovia zmluvnych stran sa zavédzujl, ze v pripade zmeny sidla a zmeny Statutarnych
organov opravnenych vystupovat’ za spoloCnost’ tieto oznamia druhej strane bez zbyto¢ného
odkladu.

Pripadna zmena tejto Zmluvy je mozna len pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to vo forme
¢islovanych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.
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11.7  Zmluva je vyhotovend v $tyroch exemplaroch, z ktorych Mandant obdrzi tri vyhotovenia po jej
podpise a Mandatar jedno vyhotovenie.

11.8  V ostatnych touto zmluvou neupravenych pripadoch sa prava a povinnosti zmluvnych stran
riadia slovenskym pravnym poriadkom, predovsetkym prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

11.9  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzajomnej pisomnej koreSpondencie sa jej dorucenie
bude uskuto¢tiovat’ osobne, doporucenou listovou zasielkou s doruéenkou, autorizovanym
elektronickym podanim do elektronickej schranky v zmysle zakona ¢. 305/2013 Z. z. alebo
kuriérom, prip. inou dohodnutou formou na adresu zmluvnej strany uvedent v zahlavi tejto
zmluvy alebo na inll pisomne oznamenu adresu. V pripade netispesného dorucenia, vratane
odmietnutia zasielky sa den vratenia zésielky odosielatel'ovi bude povazovat’ za denl dorucenia.

11.10 Ak sa preukaze, Ze niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo netcinné, takato
neplatnost’ alebo neucinnost’ nema za nasledok neplatnost’ alebo netc¢innost’ d’alsich ustanoveni
zmluvy, alebo samotnej zmluvy ako celku, ak je mozné takéto neplatné alebo nelcinné
ustanovenie oddelit’ od zvysku zmluvy. V takomto pripade sa obe zmluvné strany zavézuju
bezodkladne formou dodatku nahradit’ takéto ustanovenie novym tak, aby bol zachovany ucel
sledovany prislusnym neplatnym ¢i neu¢innym ustanovenim v ¢ase jeho prijatia, resp. uzavretia
tejto zmluvy. Do Casu uzatvorenia dodatku platia prislusné zakonné ustanovenia svojim ucelom
a zmyslom ¢o najblizSie neplatnému ¢i neti€¢innému ustanoveniu.

11.11 Zmluvné strany prehlasuja, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu so
vSetkymi jej ustanoveniami ju slobodne, vazne, dobrovolne, s urCitostou, nie v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok vlastnoru¢ne podpisuju a su si plne vedomi nésledkov z nej

vyplyvajucich.
Mandant: Mandatar:
V Bardejove, dnia ................... V Bardejove, dia .......c.cceeuenene
RNDr. Jozef Sobek Milan Kapec
povereny riaditel’ Skoly stavebny dozor

Tato zmluva bola zverejnena dna:

Tato zmluva nadobuda u¢innost’ dna:
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