Cislo z Registra zmlav: SSJFH/2026/39

Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zadkonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zdkona

11

12

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(d’alej len Zakon o verejnom obstaravani alebo ,,ZVO*)

(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov organizacie: Spojena skola Juraja Henischa, Slovenska 5, Bardejov
Sidlo organizacie: Slovenska 5, 085 01 Bardejov

Statutarny organ: RNDr. Jozef Sobek — riaditel

ICO: 42035261

DIC: 2022231651

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK55 8180 0000 0070 0051 7415

Zastupca splnomocneny na rieSenie Vo veciach:
a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

RNDr. Jozef Sobek, riaditel’ $koly, tel. 0917 111 423, e mail: sobek.jozefl@ssjh.sk
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

Jan Pavlus, veduci PU, tel. 0911 190 771, e-mail: jan.pavlus@ssjh.sk

(dalej len ,,Objednavatel™)

a
Zhotovitel’
Nazov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.0.
Sidlo: Mokran zahon 4, 821 04 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Ales Krupka, konatel’
JUDr. Lukas Galestok, konatel’
Zapisana v: OR Mestského sudu 111, oddiel: Sro, vlozka ¢. 307/B
ICO: 00 896 225
DIC: 2020 294 144
IC DPH: SK2020 294 144
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN, SWIFT: SK58 1100 0000 0026 2304 3487, TATRSKBX

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Stefan Olejnik, na
zaklade plnej moci, tel.: +421 907 384 079, e-mail: s.olejnik@swietelsky.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Radoslav Gerka, na
zaklade plnej moci, tel.: +421 903 322 508, e-mail: r.gerka@swietelsky.sk

(dalej len ,,Zhotovitel™)



2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

Clanok 2
Preambula

Tuato Zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitelom ako uspesnym
uchadzacom vo verejnom obstaravani v sulade s vyzvou na predkladanie ponuk a jej prilohami,
v sulade s vysvetleniami vyzvy a stivisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetl'ovaniu doslo,
a v sulade s predloZzenou ponukou uspesného uchadzaca.

Identifika¢né udaje verejného obstaravania:

Typ zakazky: Podlimitna zédkazka

Postup: Zadéavanie podlimitnej zdkazky s oslovenim minimalne 3
hospodarskych subjektov podla § 108 ZVO, vyhlasené¢ dna
26.02.2026 v informa¢nom systéme eZakazky.

ID v IS eZakazky: eBlZ_01_2026
Nazov akcie: Rekonstrukcia strechy nad jedaliiou
Predmet zakazky: Rekonstrukcia strechy nad jedaliiou

Zmluvné strany zavidzne vyhlasuju a prejavuji svoju volu, Ze budu spolo¢ne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutnu sucinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatel’a

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci investicnej
akcie RekonStrukcia strechy nad jedaliiou. Tato Zmluva sa uzatvara na dobu ur€it: odo dia
jej ucinnosti do splnenia vSetkych prav a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto
Zmluvy.

Predmet Zmluvy je blizsie Specifikovany v Prilohe ¢. 1 a¢. 2 tejto Zmluvy, tvoriacimi
neoddelitel'nt sucast’ tejto Zmluvy (dalej aj ako ,,Dielo* alebo ,,stavba“), v sulade s ktorymi
bude realizovany. Projektovu dokumentaciu spracoval TERA Green s.r.0., Orechova 23, 085 01
Bardejov.

Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ pre Objednavatel’a predmet Zmluvy — Dielo podl'a v tejto
Zmluve dohodnutych podmienok vratane jej priloh v pozadovanom mnoZstve, kvalite,
Specifikacii a cenach, a to najma:

— podla priestorovej a technickej Specifikacie uvedenej v Prilohe €. 1;

— podrla technickej Specifikacie, mnozstiev a cien uvedenych v Prilohe ¢. 2;

— podla ¢asového plnenia uvedeného v prilohe €. 3;

— podla svojej ponuky predloZzenej vo verejnom obstardvani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Stcast'ou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skasobného planu stavby pred zacatim stavebnych
prac;

— priebezna aktualizicia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vsetkych skusok v stilade so skiSobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zédkona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;
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3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

44

4.5

— spracovanie a odovzdanie planu uZivania verejnej prace/stavby pozostavajtiiceho z pravidiel
uzivania, pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zédkona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— dodanie dokumentacie skuto¢ného zhotovenia stavby podl'a zakona ¢. 25/2025 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov a prislusnymi vykonavacimi predpismi;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a 0zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov;

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odborna
kvalifikdciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s uplnym obozndmenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vSetky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostatone a detailne oboznamil s projektovou dokumentéciou,
ktora tvori Prilohu ¢. 1 Zmluvy, jej prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zaklade dielo
zrealizovat’ v dohodnutom Case, v dohodnutej kvalite a za dohodnuta cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v stilade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zavidzuje postupovat samostatne v sulade s prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade s pravom Eurdpskej
unie a slovenskymi technickymi normami, v stlade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel’ pri realizacii Diela nepouzije materialy, o
ktorych je v Case jeho pouzitia zname, ze su Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavidzuje postupovat’ pri
realizacii diela v stlade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhldskou MV SR €. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 Zmluvy, ktoré
mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si vedomy toho,
ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemdze uplatiiovat’ naroky na Gpravu zmluvnych
podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré su pripustné v zmysle Zakona o
verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na danych
zmenach Zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujuce a Gplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a st rovnako uplné a
dostato¢né na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
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Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 234 121,21 EUR

Sadzba DPH: 23 %

DPH: 53 847,88 EUR

Celkova cena Diela s DPH: 287 969,09 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom: Dvestoosemdesiatsedemtisicdevit’stosest’desiatdevat’

eur a devit centov

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je dolozena polozkovym rozpoctom -
ocenenym vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu pInenia predmetu Zmluvy — realizacie Diela
sa stane platitelom DPH, pripadne doéjde k zvySeniu sadzby DPH z dovodov na strane
Zhotovitel'a, zavdzuje sa, Ze cenu Diela podl'a bodu 5.2 Zmluvy neprekroci.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podrla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' nemdze ziadat’ o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodévatelov, jeho nedostatocnej
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v désledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:

— do6jde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost’, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsuhlasené Objednavatel'om postupom popisanym v tejto Zmluve;

— dojde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela, pricom uplatnenie poziadavky
Objednavatel'a na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela;
vSetky opravnene vzniknuté a preukazate'né ndklady Zhotovitela na material a prace,
ktorych sa poziadavka Objednavatel’a na zniZenie rozsahu Diela tyka, Objednavatel’ uhradi
Zhotovitelovi, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak.

Zmluvna cena mdze byt zvySena o cenu naviac prac, pri¢om spdsob uréenia ceny naviac prac

je v zmysle tejto Zmluvy uréeny spdsobom popisanym nizsie.

Zhotovitel oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢.
2 tejto Zmluvy, musia byt Ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
V Prilohe ¢&. 2;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzajii v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podl'a programu CENKROS, jeho aktualnej verzie
platnej ku diiu uplynutia lehoty na predloZzenie ponuky v predmetnom verejnom
obstaravani. Zhotovitel nesmie vykonat vtomto programe zmeny alebo tpravy
kalkula¢ného vzorca, ktoré by mu umoznili zvySenie konecnej jednotkovej ceny oproti
zédkladnému nastaveniu, moze vSak poskytnut’ Objednavatelovi zI'avu z tejto ceny.

— polozky naviac prac, ktoré nie je mozné ocenit’ podl'a predchadzajicich odrazok tohto bodu,
Zhotovitel’ oceni obdobnym spdsobom, ako vecne najblizsie existujice polozky v programe
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5.8.2

5.8.3

5.84

5.8.5

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

podl'a prechadzajicej odrazky tohto bodu a Objednavatel'ovi predlozi jednotkovii cenu s
vratane rozdelenia na cenu za material (dodavku) a cenu za pracu (montaz), priCom ak
Objednavatel’ zabezpe¢i cenov ponuku na ta istt dodavku a montaz a kone¢na jednotkova
cena predmetnej polozky po navyseni o 10 % oproti jednotkovej cene z cenovej ponuky
zabezpecenej Objednavatel'om bude niZsia, ako jednotkova cena predlozena Zhotovitel'om,
Zhotovitel’ je povinny thto niz$iu jednotkova cenu akceptovat’.
Zhotovitel’ je povinny V pripade poziadavky Objednavatela prilozit’ ku kazdej polozke naviac
prac vypocet jednotlivych mnozstiev.
Zhotovitel' sa zavdzuje podla jemu momentdlne dostupnych informécii v kazdom S§tadiu
realizacie Diela v¢as identifikovat’ potrebu naviac prac a upozornit’ na ich vznik Objednavatel’a.
Na ziadost' Objednavatela je Zhotovitel povinny zabezpecit' ocenenie Objednavatelom
pozadovanych naviac prac podl'a popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ dovodovu spravu
a aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby naviac prac neopraviiuje
Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace na ostatnych ¢astiach Diela, ktoré so vznikom tychto
naviac prac nesuvisia.
Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od ziadosti Objednéavatel'a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odsthlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v sulade so spdsobom ur¢enym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade
povinny upravit dany rozpocet a ocenit’ prisluSne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatela a v stilade s touto Zmluvou.
Zhotovitel’ sa zavdzuje po odstihlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet’ dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané naviac prace,
a to podl'a rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v stilade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy ddjde k znizeniu rozsahu
prac — k menej prdcam, zmluvnd cena bude znizena o cenu tychto menej prac, ktord bude
vycislena podl'a jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsthlaseni Objednavatel'om,
pricom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa modzu uskutocnit’ vyhradne na zéklade odstihlasenia
Objednavatela a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pricom ich uzatvorenie podlieha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani,
prislusnymi podmienkami zmluvy o NFP a podmienkami poskytovatela financnych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzt'ahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude uctovand Zhotovitel'om vo vyske urcenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdanite'ného plnenia.

Cena za Dielo je podrobnejsie rozpisana v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju,
ze Priloha €. 2 je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zavdzny a k jeho zmene
moze dojst’ vylucne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v
sulade so zakonom o verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvnd Cena za Dielo zahfiia vSetky néaklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedl'ajsich
nakladov na vytyCenie parciel rieSeného tizemia, podzemnych vedeni, oznaenia stavby,
zriadenia a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konStrukcii (leSenia a pod.),
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania
predpisanych sktsok, zabezpecéenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a pril'ahlych pouzivanych
komunikaciach, odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, straZenia staveniska ako aj naklady
na vodné, sto¢né, elektricku energiu, temperovanie objektu a pod.
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5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dohodnuta zmluvna cena Diela je s oh'adom na vSetky okolnosti a
rozsah Diela primerana, a ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ dohodnuta Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatel’a menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené
v Prilohe €. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' bude fakturovat' cenu dodavok a prac formou
Ciastkovych faktar, vystavenych vzdy po ukonceni mesiaca, v ktorom boli stavebné prace
realizované alebo po ucelenych stavebnych celkoch. Material a vyrobky, ktorych uzivanie si
vyzaduje zabudovanie mozno zahrnut’ do faktiry az po ich zabudovani (montazi). Zhotovitel je
opravneny vyhotovit kone¢nu faktiru az po ukonceni celého Diela ajeho odovzdani
Objednavatelovi podla Clanok 11, na zaklade odsuhlaseného stipisu vykonanych prac
stavebnym dozorom Objedndvatel’a. Vyska konecnej faktiry musi byt minimalne 5 % z ceny
Diela s DPH podl'a bodu 5.2. Prilohou faktir budi podrobné stpisy vykonanych prac za
fakturované obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitel'a odsthlasené stavebnym dozorom
Objednavatel'a a Objednavatel'om. Zhotovitel' zasle Objednavatel'ovi dva originaly prislusne;j
faktiry a zavazuje sa na poziadanie Objednavatel’a vystavit' v odévodnenych pripadoch d’alsie
originaly dotknutej faktiry.

Ciastkové faktiry aj kone¢na faktura su splatné do Sestdesiat (60) dni od ich dorudenia
Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zac¢ina plynut’ dhom nasledujucim po dni, v ktorom bola
faktira preukazatel'ne dorucena Objednavatel'ovi. Cena bude uhradena na et Zhotovitela
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktar bola stanovena primerane k pravam
a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zdkone o DPH, a to:

— (islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma thrady;

— oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

— stpis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznaCenim jednotkovej ceny za
fakturovanti polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky stpis, ktory je minimalne na krycom
liste potvrdeny podpisom a pec¢iatkou Zhotovitel’a a stavebného dozoru Objednavatela;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel,

— prislusné doklady podla bodu 11.6.2 Zmluvy k fakturovanym stavebnym pracam, ak sa
Zmluvné strany nedohodnt inak.

V pripade, Ze faktura (daiiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, nebude
obsahovat’ povinné nalezitosti dafiového dokladu, alebo nebude potvrdeny podpisom a
peciatkou Zhotovitela a stavebného dozoru Objednavatel'a, Objednavatel’ je opravneny vratit
ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny fakturu (daiiovy doklad) podla charakteru
nedostatku opravit, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia
nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel v omesSkani s jej Ghradou. Lehota
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splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zaéne plynat od nasledujiuceho dna po jej doruéeni
Objednavatel'ovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumentacie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsthlasenych naviac prac i menej prac bez pisomného suhlasu
Objednavatel'a, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatela tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, ze ich na vyzvu Objednavatel'a
neodstrani, moze tak urobit’ Objednavatel’ na naklady Zhotovitel’a.

Clanok 6
Vykonova zaruka a garancna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi vykonovi
zaruku vo vySke 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku ditu protokoldrneho odovzdania a
prevzatia staveniska a garancnu zdbezpeku vo vySke 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela, a to formou:

— vinkulacie finan¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na bankovom tucte
Zhotovitela, najneskér ku diiu ur¢enom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej
zabezpeky a do G¢innej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zloZenia finan¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podl'a tohto bodu na ucet Objednavatela,
najneskor ku diiu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky a do
u¢innej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovej zaruky vo vySke urenej podla tohto bodu, s platnostou najneskdr ku diu
uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garan¢nej zabezpeky a do ucinnej doby
vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumoziluje poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky inym spdsobom
ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit” dobu platnosti vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé
obdobie trvania tejto Zmluvy a neskoncila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine
dokoncenia Diela, a dobu platnosti garan¢nej zabezpeky tak, aby pokryvala celé obdobie
zaruénej doby. Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatel'ovi pisomny doklad o zriadeni
vykonovej zaruky a garanc¢nej zdbezpeky.

V pripade, ak Objednavatel’ prevezme dokoncené Dielo podpisanim Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela/Casti Diela, Zhotovitel'ovi bude vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny
za Dielo (bez DPH) uvolnend, na zaklade jeho pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitelnou
prilohou je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, ze Objednavatel je opravneny akukol'vek pohl'adavku, ktora mu vznikla vynaloZenim
nakladov zapri¢inenych konanim/nekonanim Zhotovitel'a, kompenzovat v plnej vyske z
vykonovej zaruky na naklady Zhotovitela. V pripade zapocitania je Zhotovitel povinny
vykonovu zaruku do pétnast’ (15) dni navysit na povodnu vysku. V pripade odstupenia od
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a vykonova zaruka prepada v prospech Objednavatel’a.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zaruc¢nej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a vcas
neodstrani, méze Objednavatel’ zabezpecit’ ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora tym Objednavatel'ovi vznikne moze Objednavatel
kompenzovat’ v plnej vyske z garanénej zabezpeky vo vyske 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH).
V pripade zapocitania je Zhotovitel’ povinny garancnu zabezpeku do pétnast’ (15) dni navysit’
na povodnt vySku. O uvolnenie garancnej zabezpeky modze Zhotovitel pisomne poziadat
najskor po uplynuti poslednej zaruénej doby.

Strana 7 z 23



6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Zmluvné strany sa dohodli, ze prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky (ak boli
zlozené na ucet Objedndvatela) az do ich vyplatenia patria Objednéavatelovi, a teda
Objednavatel'ovi patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany Vv stlade s Prilohami ¢. 1, €. 2 a €. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel
zavézuje ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskor do 3 mesiacov od
nasledujiiceho diia po protokoldrnom odovzdani staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel
pisomne vyzve Zhotovitel'a na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem
(7) dni vopred. Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat’ stavenisko riadne a v€as na zaklade pisomnej
vyzvy Objednavatel’a. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zaéina plynut’ od nasledujiceho dna
po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavéizuje odovzdat’ stavenisko po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy, vypratani
objektu so zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zdkazky v
zmysle dohodnutého ¢asového harmonogramu podla Prilohy ¢. 3 a tak, aby Dielo mohol
Zhotovitel’ zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel’ sa musi po prevzati staveniska
apred zaCatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit s rozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné
chrénit’, aby v priebehu realizicie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytnat’ plnenie predmetu Zmluvy podla ¢asového harmonogramu,
ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany Zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy.
Tento harmonogram bude tvorit’ neoddeliteI'nt sti¢ast’ Zmluvy ako sti¢ast’ Prilohy €. 3 k tejto
Zmluve. Omeskanie zhotovitel'a s postupom prac podla harmonogramu, z dovodov na jeho
strane, v trvani viac ako $trnast’ (14) dni bude povazované za podstatné poruSenie Zmluvy podla
bodu 17.4.6.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze predlozeny a odsthlaseny harmonogram prac moze byt
zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych ¢asti predmetu
zakazky. Objednavatel’ moze urcit, ze po odovzdani a prevzati staveniska budu realizované
prace v hodnote zodpovedajiicej hodnote finan¢nych zdrojov, ktoré ma v danom case
Objednavatel k dispozicii, a d’alSie prace za¢ne vykonavat a realizovat’ Zhotovitel’ az na zaklade
samostatnej vyzvy Objednavatel’a. PreruSenie prac a z vyssie uvedeného dévodu, nedodrzanie
povodne odsuhlaseného harmonogramu a lehoty podla bodu 7.1 sa nepovazuje za omeskanie
Zhotovitel’a s plnenim predmetu zakazky.

Dodrziavanie terminov uvedenych v Prilohe ¢. 3 je podmienené riadnym a vcCasnym
spolupdsobenim Objednéavatela (poskytnutim sucinnosti Objednédvatel’a) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel’ meSka s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatel’a, resp. nie z dovodov vyssej moci alebo dovodov uvedenych v bode 7.4,
ma Objednavatel’ pravo ziadat nahradu Skody, priCom Zmluva zostava v platnosti, ak
omeskanie Zhotovitel'a neohrozi plnenie zavidzkov Objednavatela voci d’alsim zmluvnym
partnerom. Ak by omeSkanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zavdzkov Objednavatela,
Objednavatel je opravneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeskani v pripade vyssej moci podl'a bodu
16.10, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, ze by
Zhotovitel tuto prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ $tatnej spravy.
Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku.
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O dizku lehoty primerana dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dovodov podla
predchadzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
— lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi a stiCasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objedndvatela. Navrh, pripadné Zmluvné upravy
predlozi Zhotovitel’ najneskor do pét (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitel'a alebo
z dovodu odoslaného odstiipenia od Zmluvy, narok na prediZenie terminu dokonéenia Diela
Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast’ Diela dokoncit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne Usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokon¢enie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodévatel'a Zhotovitela alebo tretej
strany, ktor pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela, najma z
dovodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kdd na zdravi a majetku alebo z dovodov uvedenych v bode 7.4 tejto
zmluvy. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zéklade vyzvy Objednavatela sa doba
zhotovenia Diela predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela dodatkom k Zmluve. V pripade
preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku
Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziace;j
Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo
za vSetky prace vykonané a prevzaté Objednavatel'om a stavebnym dozorom Objednavatela ku
ditu prerusenia zhotovenia Diela. Objednavatel’ zaplati Zhotovitelovi aj objektivne
preukazatelne vzniknuté naklady Zhotovitelovi tymto preruSenim, na ktoré Zhotovitel
upozornil Objednavatela ihned’ po preruSeni prac v zmysle tohto bodu.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

— Slovenska 5, 085 01 Bardejov
—  C.p. 3186/1, k.. Bardejov

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych strin

Prava a povinnosti ObjednavateTla.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo na odstapenie od Zmluvy
a nahradu skody.
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Planované kontroly budii vykonavané minimalne jeden krat za S$trnast’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Pldnované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatel’a na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v bode 5.2 tejto Zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktaru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.18 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny
za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deni omeskania.

Objednavatel’ je opravneny ziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktortikol'vek osobu z personalu Zhotovitel'a, ktora zneuziva svoju funkciu, alebo je nesposobila,
alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora spdsobuje verejné pohorsenie,
alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu
z objektivnych a preukazatel'nych dévodov. Takto odvolana osoba na Diele, bude Zhotovitel'om
bezodkladne nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' Cinnost’ potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy, predovsetkym dodrZiavanie ustanoveni tejto Zmluvy a zakona ¢. 25/2025 Z.
Z. v zneni neskorsich predpisov a prislusnymi vykonavacimi predpismi.

Zhotovitel' je povinny uzavriet' poistnii zmluvu audrziavat’ ju v platnosti po celu dobu
vykonavania Diela na stavebno-montazne poistenie vratane zodpovednosti za akikol'vek skodu
spdsobentl na zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich osdb, ktora bude sposobena
prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo bez DPH. Platnost’
poistnej zmluvy Zhotovitel preukaze odovzdanim jej overenej kopie Objednavatelovi
najneskor jeden (1) deil pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska. Platnost
poistnej zmluvy moéze Zhotovitel preukdzat’ aj predloZzenim potvrdenia o poisteni resp.
poistného certifikatu, avSak musi z nich byt jasny rozsah poistenia.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi najneskor jeden (1) deni pred protokolarnym
odovzdanim a prevzatim staveniska skuSobny plan, ktory bude odstihlaseny so spracovatel'om
projektovej dokumentacie.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zdkaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podl’a tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrziavali zdsady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat' Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré budi zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasSat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti V zneni
neskorsich predpisov a d’alSimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecCit pravidelni kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a
organizacie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spliaji predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmé na vysledok
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posudenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornu
sposobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vys$im rizikom, pri
ktorych moéze vzniknit' zavazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych Castejsie
vznika poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori st drzitemi platného
preukazu, osvedéenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukazat odbornd
spdsobilost’ potrebnu na vykon préace prislusnou dokumentéciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urcené zdkonom
MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpetenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a tiplnym dokoncenim
a riadnym splnenim vSetkych zavéizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ sa zavézuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat’ odpad a
necistotu spdsobent jeho ¢innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit' pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylu¢ne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
$kdd na majetku Objednavatel’a, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadend organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predlozit na odsthlasenie dodavatel'ski dokumentaciu (dielensku,
vyrobnu a pod.), ktora nie je sucastou projektovej dokumentacie stavby Objednavatelovi
najmenej desat’ (10) pracovnych dni pred zacatim prac na casti Diela, ktorého sa uvedena
dokumentacia tyka. Vykonavanie prac bez odsuhlasenia dodavatel'skej dokumentacie nezaklada
narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu a preplatenie.

Kazdd Zmluvnd strana je povinna bezodkladne informovat’ druht Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinnd informovat druht Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznémia druhej strane alebo st okolnosti vys§sej moci vSeobecne zname.

Zhotovitel musi mat pisomne odsuhlasenut kazdii zamenu pouzitia nazvu polozky
Specifikovanej v Prilohe ¢. 1 a¢. 2 Zmluvy Objednavatel'om, aj v pripade, ze v nich bude
uvedené, ze dany vyrobok je mozné zamenit’ za ekvivalent.

Zhotovitel' je povinny informovat’” Objednavatela v dostatocnom Casovom predstihu, kedy
planuje pristupit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich Casti, pri ktorych sa vyzaduje alebo
je nevyhnutna sucinnost’ tretich osdb (dodavatel'ov energii, spravcov distribu¢nych sieti a pod.),
ktoré st vzmluvnom vztahu s Objednavatelom, aktorych sucinnost mé zabezpeCit
Objednavatel'. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, nezabezpecCenie sucinnosti zo strany Objednavatel’a
sa nepovazuje za porusenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.
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Zhotovitel' sa zaviazuje poskytnit Objednavatel'ovi vSetku stéinnost potrebni k ziskaniu
pravoplatného kolaudaéného osvedéenia stavby a tato jeho ¢innost’ je sucast'ou dohodnutej ceny
diela. V pripade porusenia tohto zavézku, zodpoveda Objednavatel'ovi za spdsobent Skodu.

Clanok 10

Stavebny dozor, dohPad projektanta a autorsky dohl’ad, Stavbyvediici a stavebny dennik

10.1

10.2

10.3

104

105

10.6

10.7

Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objednavatelom na zaklade Mandatnej
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel'om, a je opravneny najma osobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, dodrziavanie technologickych postupov a predpisov,
odsuhlasovat’ stpisy prac Zhotovitel'a, vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku a pravidelne
vyberat’ kopie urcené pre Objednavatela, organizovat’ planované kontroly, informovat
Objednavatela o postupe stavebnych prac a plneni predmetu tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel je
povinny mu toto umoznit. Tym Objednavatel’ neprebera v zmysle zakona ¢. 25/2025 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov a prislusSnymi vykonavacimi predpismi (d’alej len ,,Stavebny
zakon®) povinnosti stavbyveduceho a zodpovednost’ za realizaciu Diela podl'a ustanoveni tejto
Zmluvy.

Objednavatel’ osobu poverenti vykonavanim funkcie stavebného dozoru Objednéavatel'a véas
oznami pisomne Zhotovitel'ovi.

Dohl'adom projektanta a autorskym dohl'adom Objednavatel’ poveril na zaklade Zmluvy o dielo
uzatvorenej s Objednavatel'om spracovatela projektovej dokumentacie uvedeného v bode 3.2
Zmluvy. Dohl'ad projektanta a autorsky dohl’ad je opravneny najmi osobne a Systematicky
sledovat’ a kontrolovat’ dodrziavanie realizacie Diela v stilade projektovou dokumentaciou,
ktora tvori Prilohu ¢. 1 Zmluvy, postup prac, ich kvalitu, dodrziavanie technologickych
postupov a predpisov, vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku, Zhotovitel’ je povinny mu to
umoznit’.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Milan Pol'ak, osved¢enie 0 odbornej
sposobilosti pre ¢innost’ stavbyveduiceho ¢.: 13996

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovednll osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov o
vsetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, Ze Zhotovitel’ vymeni povereného stavbyvedaceho uvedeného v bode 10.4 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel’a minimalne tri (3) pracovné dni
vopred a zaslat’ Objednavatelovi na odsuhlasenie osvedCenie o odbornej spdsobilosti pre
¢innost’ stavbyveduceho. Ak povereny stavbyveduci nemoéze byt na stavbe, Zhotovitel musi
informovat’ Objednavatel’a o jeho zastupovani a ur¢it’ zodpovednu osobu minimalne jeden (1)
pracovny den vopred.

Objednavatel’ je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu povereného stavbyveduceho,
s udanim dovodu, za iného stavbyvediceho s osvedéenim odbornej spdsobilosti na vykon
¢innosti stavbyvedtceho. Zhotovitel’ je povinny tito poziadavku akceptovat’ a vymenu vykonat’
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel’ je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a vSetkych skutocnosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po celt dobu plnenia zaviazkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada zakon €. 25/2025 Z. z. v zneni neskorsich predpisov S prislusnymi vykonadvacimi
predpismi, podl'a pokynov stavebného dozoru Objednavatel, a to vyhradne v slovenskom
jazyku. Stavebny dozor Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’
svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu
v stavebnom denniku, inak sa predpoklada, Zze so zapisom sthlasi. V pripade, Ze Zhotovitel
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10.8

10.9

111

11.2

11.3

114

povaZuje rieSenie okolnosti, ktoré nastali za dolezité, je povinny tuto skuto¢nost’ v zazname
uviest’ a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’ stavebny dozor Objednavatel’a, resp.
poverentl osobu Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediiceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su ddlezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na
plnenie zavizku zo Zmluvy, najmé udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatel'a, udaje o zacati a ukonéeni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela, stavy meraCov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyveduci. Vykondva zaznamy vzdy v ten
deii, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt’ na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a
bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat’ vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatel’a a ocislované vSetky strany kde sa zapisuju zdznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt’ na prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zéapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt’ medzery vécsie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zaznam
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu Zmluvy, ale mézu slizit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/¢ast’ Diela sa povazuje za sposobilé k odovzdaniu po ukonceni vsetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odstihlasenymi zmenami, pokial' su prace na Diele ukonCené V pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti. Objednavatel nie je povinny prevziat’
Dielo, ak je pripravené na prevzatie pred uplynutim lehoty realizacie Diela podl'a bodu 7.1.

Zhotovitel’ pisomne vyzve Objednéavatel’a na obhliadku stavby za ucelom zacatia preberacieho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, av§ak termin konania obhliadky
musi byt minimalne pétnast’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednavatel’ s navrhnutymi terminmi nesuhlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodnti. Obhliadky stavby za Ucelom zacatia preberacicho konania sa zacastnia
povereni zastupcovia Zmluvnych stran, stavebny dozor Objednavatela a zodpovedny
zamestnanec PreSovského samospravneho kraja a v ramci tejto obhliadky vykonaji podrobnu
prehliadku Diela/¢asti Diela, pri ktorej bude posudena jeho kvalita a tplnost’ vykonanych prac.
Vystupom z tejto obhliadky bude Zapisnica zo zaciatku preberacieho konania, v ktorej budu
spisané vSetky zistené vady a nedorobky na Diele/Casti Diela, ktoru pripravi stavebny dozor
Objednavatela. Vsetky zistené vady a nedorobky musia byt odstranené do Protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela. Doba realizacie diela uvedena v bode 7.1 Zmluvy znenim tohto
bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel' minimalne péat (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom Protokolarneho
odovzdania aprevzatia Diela/Gasti Diela, podla predchadzajuceho bodu, doruéi
Objednavatel'ovi dokumentaciu podl'a bodu 11.6.2 Zmluvy na kontrolu.
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11.9

Odovzdanie Dicla/Casti diela sa uskuto¢niuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela Cast’ realizovanu v sulade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednavatel’a.

Objednavatel' prevezme Dielo/Cast’ Diela len v pripade, ze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podla projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsthlasenych
zmien, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému tcelu.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie

vsetky doklady osvedcujtce kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:

— Zaverecné stanovisko stavbyvediceho;

—  Prislu$nu képiu Casti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad;

— Vysledky merani a skasok platné ku diiu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zékona €. 555/2005 Z. z. o energeticke;j
hospodarnosti budov aozmene adoplneni niektorych zakonov V zneni neskorSich
predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skuaskach pouzitych materialov a vyrobkov;

— Geodetické zameranie novych stavebnych objektov a existujucich stavebnych objektov ak
doslo pocas realizacie ku zmene zastavanej plochy, vratane overeného geometrického
planu;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté¢ alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlacenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru prislu$nej Casti
dokumentécie;

— Fotodokumentécia realizicie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode 11.6.2, okrem dokladov uvedenych v prve;j
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat' Dielo/Cast
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/¢ast’ Diela za riadne vykonanu a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a v¢as
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat'.

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie den podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/¢asti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatel’a
a zodpovednym zamestnancom PreSovského samospravneho kraja. Najneskor pri tomto
preberani budu odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

— iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat az pri kompletnom odovzdani Diela, najmé
doklady nevyhnutné ku kolaudacii stavby a jej riadnemu uzivaniu.

Objednavatel si méze u Zhotovitel’a uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/Casti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatelom bezodkladne po protokolarnom
prevzati Diela/Casti Diela Objednavatel'om a Zhotovitel’ ma povinnost’ ich odstranit’.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/¢asti Diela, podlichajtice zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.
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124
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12.6

12.7

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materidlov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo
Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatelovi. Vlastnikom
nehnutel'nosti v pripade jej rekonstrukcie je po celt dobu Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vzmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti
zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatel’a.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpovedd za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v stulade s
ustanovenim Clanku 3 a budu mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v stlade s projektovou dokumentaciou a prislusnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia, azavdzuje sa na stavebnu Cast’ zhotoveného diela
poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materidlov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodavatelmi poskytnutd dlhsia zaru¢nd doba. Na zabudované vyrobky a
prislusenstvo dodavané zhotovitelom na predmetnu stavbu, ktorého vyrobcovia ponukaju
kratSie zdru¢né doby, zhotovitel’ poskytuje zducn dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnt reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do pat’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenti reklamaciu
sa povazuje aj reklamacia, ktortt Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zésielkou, pricom za den nahlésenia reklamacie pre
pocitanie dodrZania lehot sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel', ak povazuje za potrebné, po doruceni oznamenia Objednavatel'a o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad za ucasti Objednavatel’a a stavebného dozoru Objednavatela,
Z ktorej sa spise Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak Zhotovitel’ nevykona obhliadku,
reklamaciu neméze odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k 0zndmeniu Objednavatela
0 vadach predmetu Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do pat’ (5) pracovnych dni
odo dna oznamenia Objednavatela o vadach, a navrhnit’ termin odstranenia reklamovanych
vad, s ktorym si Objednavatel’ vyhradzuje pravo nesuhlasit’, ak sa mu nezda primerany. Ak sa
Zhotovitel’ nevyjadri kK ozndmeniu Objednavatel'a o vadach do pét (5) pracovnych dni plati, ze
reklamaciu uznava a Objednavatel’ mu urci termin odstranenia reklamovanych vad. Zhotovitel
sa zavdzuje pocCas zaruénej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy, a to v termine
dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termine, ktory mu stanovil
Objednavatel’, ak sa Zhotovitel’ nevyjadril k ozndmeniu Objednavatela o vadach. V pripade ak
Zhotovitel’ nepristupi k odstrafiovaniu vad do pat’ (5) pracovnych dni po uplynuti dohodnutej
doby, je Objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady int $pecializovana firmu; vSetky
takto vzniknuté naklady je Objednavatel’ opravneny si zapocitat’ z garan¢nej zabezpeky.

V pripade uplatnenia reklamacie oznamenim Objednavatel’a o vadach, v ktorom bude uvedené,
7ze dané vady spOsobuji havarijny stav, je Zhotovitel povinny zacat’ s ich odstranovanim
bezodkladne po doruceni tohto oznamenia Objednavatel'om emailom.
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131
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13.3

134

Zaru¢na doba zaéina plynut’ dilom nasledujicim po dni Protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/Gasti Diela bez vad a nedorobkov podla Clanok 11 Zmluvy. Plynutie
zaru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad doruc¢enim
reklamacie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve Sjej prilohami a
pozadovanym skusSkam, musi Zhotovitel’ bezodkladne na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’
takymi, ktoré zodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady Diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a néklady, bez ohladu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materidlu,
alebo pouzitim iného materialu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iné¢ho
dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel’ preberad zavizok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych reklamovanych vad
v zaru¢nej dobe a sucasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, stivisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zaruéna doba na reklamovant ¢ast’ Diela sa predlZzuje o dobu od dna uplatnenia opravnene;j
reklamacie do diia podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie prevadzky pocas zarucnej doby a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované
vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat” Objednavatel’'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial’ takéto pokyny
nebudu Objednavatel'ovi odovzdané, nemoze Zhotovitel' pri reklaméciach odmietnut’ vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochranni znamku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknii Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednavatel’a pri vykonavani stavebnych
a inych prac stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vzniknl v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej skody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze odSkodni Objednavatel'a v suvislosti s akoukol'vek $kodou, ktora
bola Objednavatel’'ovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitefom zdévodov na jeho strane alebo odstipenim
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Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednavatelovi $koda z titulu neposkytnutia dotacie,
nendvratného financného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie znizenim
vySky nenavratného finanéného prispevku alebo zneopravnenia Casti opravnenych vydajov,
Zhotovitel’ zodpoveda za tto skodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednavatel'ovi nahradit’.

Clanok 14
Zabezpec€enie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zaviazkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené ndroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit”:

— Zanezacatie/neukoncenie realizacie stavebnych prac v termine podl'a harmonogramu prac
Zhotovitel’ zaplati Objednavatel’'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo bez
DPH za kazdy zacaty kalendarny deni omeSkania.

— Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela/Casti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacaty kalendarny den omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zaruénej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatel'om ur¢enom termine
odstranenia, V pripade ak sa Zhotovitel' nevyjadril K oznameniu, Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

— Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednavatela o vadach podla bodu 12.5 Zhotovitel
zaplati Objedndvatelovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

— Za omeSkanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvy$ného materialu a pod. viac ako
pétnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za
kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

— Za poruSenie povinnosti vyplyvajtcich zo zdkona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo
bez DPH za kazdé poruSenie tejto povinnosti. Takéto poruSenie bude povazované za
podstatné porusenie Zmluvy.

—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v bode 5.8.2 a Clanku 9 tejto
Zmluvy, za ktort nie je urCena individualna sankcia Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi
sankciu vo vyske 1 000,00 EUR aj opakovane.

— Za poruSenie bodu 11.11 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vy$ke ceny za Cast' diela
zhotoveného subdodavatelom.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu faj¢it’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvnt pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé poruSenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednavatel’a
na odstupenie od Zmluvy.

— 'V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmé podla bodu 3.5, 4.2 av
pripade podstatného porusSenia tejto Zmluvy podl'a pododsekov bodu 17.4, za ktora nie je
uréena individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie alebo za kazdy den omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvna sankciu a na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel’a na ndhradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstiipenie od Zmluvy.
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Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutocnili Ziadne tkony a neprebiehaju ziadne konania pred
akymkol'vek sudom, rozhodcovskym sudom alebo rozhodcom, Statnym alebo inym orgédnom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zdkonnost, platnost’ alebo vymozitelnost’ tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym strandm alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavdzky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podl'a vedomosti Zmluvnych stran sa ziadne takéto ukony
nepripravuji.

V pripade, ak je Zhotovitel' zarovenl ¢lenom skupiny dodévatel'ov podla zdkona o verejnom
obstaravani (dalej aj len ako “Skupina dodavatelov®), vztahuju sa prava a povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne na vSetkych clenov Skupiny
dodavatel'ov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako clen Skupiny
dodavatel'ov je zaviazany spolo¢ne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zavazky Skupiny dodavatel'ov voci Objednavatelovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat’
plnenie, ktoré ma poskytnut’ Skupina dodéavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢lena
Skupiny dodavatel'ov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel’ sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost’. Okrem
toho, Zhotovitel’ je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situdcii, ktora by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vzniknut najmd v dosledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vizieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spolo¢nych
zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatel'ovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel
okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit, ¢i si opatrenia uvedené¢ v predchadzajiicom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby mdze vyzadovat prijatie dodato¢nych
opatreni v lehote, ktort1 sam urci. Zhotovitel’ zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia
nedostali do situdcie, ktorda by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel okamzite a bez akéhokol'vek odSkodnenia zo strany
Objednavatel’a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto
situdcii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti alebo jej
zmene, ktora ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbytocného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost’ alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zaviazku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.
Objednavatel vyzaduje, aby kazdy subdodévatel’ Zhotovitel’a spiiial podmienku vyplyvajicu z
§ 32 0ods. 1 a § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny pisomne
predlozit’ Objednavatel’ovi na schvalenie kazdého subdodavatela, ktory by sa mal podiel’at’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (dalej len ,,Navrh na zmenu
subdodévatel’a); bez udelenia predchadzajiuceho pisomného stthlasu Objednavatel’a, takéhoto
subdodévatel’a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodavatel’a pisomne predklada Zhotovitel’ Objednavatel'ovi minimalne desat’ (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatela poskytne Objednavatelovi vSetky udaje v rozsahu podla Prilohy ¢. 4 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujice splnenie podmienok ucasti a osobného
postavenia v zmysle zakona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
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vyjadrit’ bez zbyto¢ného odkladu od obdrzania pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a, ¢i s pouzitim
subdodavatel'a sthlasi alebo nie. Objedndvatel nesmie sthlas s pouzitim subdodavatela
bezddvodne odmietnut. Ak zhotovitel nepredlozi vysSie uvedené dokumenty, takéhoto
subdodavatel'a nebude objednavatel v plneni predmetu zakazky akceptovat a takémuto
subdodavatel’'ovi, nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohl'adu
na vyssie uvedené, ak Zhotovitel’ pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl’a tejto Zmluvy
akukol'vek tretiu osobu, zodpoveda voc¢i Objednavatelovi v celom rozsahu za plnenie
povinnosti podl'a tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sdm.

Zavazky vo vztahu k nelegdlnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najma je vSak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na zaklade tejto Zmluvy bude po cely Cas
jej platnosti a u¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktorti zamestnava v sulade
s pravnou upravou platnou v Slovenskej republike a stiCasne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo
jeho cast’ nedodé prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel'a bezodkladne poskytnit’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podl'a
tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat’ ¢i Zhotovitel
neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podla Zakona o
nelegalnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit’ aj v elektronickej forme na ur¢enti e-mailova adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov v oblasti zamestndvania a z uvedené¢ho doévodu bude
Objednavatel'ovi ulozena pokuta alebo ind sankcia za porusenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta ulozena
Zhotovitel'ovi bude od Objednavatel’a vymahana v zmysle Zakona o nelegalnom zamestnavani,
zavdzuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednéavatelovi Skodu tym spdsobenu, a to vratane Skody
spdsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie ulozenej prisluSnym orgdnom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit’ Objednavatelovi skutocnu Skodu, ktora mu vznikla, a to
najneskor do pitnast’ (15) dni odo dna dorucenia faktiry spolu so ziadostou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym z podkladov pre urCenie skutocnej Skody spoOsobenej
Objednavatel'ovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o ulozeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej Zhotovitel'ovi od
Objednavatel'a. Rovnako sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit Objednéavatelovi na zéklade jeho
vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zavézkov
uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatela
domahat’ sa nahrady $kody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a v€as plni, a poc¢as trvania tejto Zmluvy sa zavazuje riadne a
véas plnit’, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. 0 registri partnerov
verejného sektora (dalej aj ako ,,Zakon o registri partnerov®), najmé sa zavédzuje zabezpecit
aktualne, Uplné, spravne a pravdivé idaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroven sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat
Objednavatela o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akdkol'vek zmena akéhokol'vek tdaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutocnost’, ktora vedie alebo moze viest’ k jeho vymazu z registra partnerov podl'a
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlh$iu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisanil opravnentl osobu.
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Touto Zmluvou sa nezakladd osobitnd registraéna povinnost’ v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusSenia akejkolvek
povinnosti Zhotovitel’ uvedenej v bode 15.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstupit’; tym nie su dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade poruSenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel’ zaviazuje
zaplatit’ Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvna pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednavatel’a domahat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby subdodavatelia, ktori splhaju definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zékona o registri partnerov, ktori buda
subdodavatel'mi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tato registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto
Zmluvy a plnili si v8etky povinnosti vyplyvajuce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie
povinnosti vyplyvajucich z takejto registracie. Porusenie povinnosti podl'a predchadzajicej vety
70 strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstupit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu ¢lanku
sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR. Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu
clanku tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela predlozenie
vSetkych zmlav a suvisiacich dokumentov so subdodéavatel'mi; Zhotovitel' je povinny takejto
poziadavke Objednavatel'a vyhoviet’ v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatel’a; v pripade, ak
Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, ze povinnost’ podla prvej vety tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy bola porusend; druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budu medzi zmluvnymi
stranami  zabezpeCované listami doruCenymi postou, osobne alebo autorizovanym
elektronickym podanim do elektronickej schranky v zmysle zakona ¢. 305/2013 Z. z. na adresy
uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasielana poStou, povazuje sa za dorucenu
diiom, v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti den odo diia podania
zasielky na poste, ak sa ulozena zasielka vratila spat’ odosielatelovi, i ked” sa adresat o tom
nedozvedel. Ak bola pisomnost’ doru¢ena osobne povazuje sa za doruéenu dilom prevzatia a ak
e-mailom v momente prenosu, inak v nasledujuci pracovny defi, aj ked’ si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonCenie sa Zmluvné strany zavizuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak ned6jde k zmieru a dohode, spory budti rieSené prislusnym stidom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavdzné skasobné postupy a o pripustnosti a
spol'ahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouZili pri skuskach, pripadne metdd, moze si
kazda zmluvna strana dat’ vykonat' materialno-technické preskuSanie Statnym alebo Statom
uznavanym skisobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skuSok su pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zavizné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v Ease vzniku zavizku tato prekazku predvidala. Uginky
vylucujuce zodpovednost’ sit obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.
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17.4
174.1

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného oprdvnenymi zastupcami Zmluvnych strdn, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zékone o
verejnom obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavbyvediceho uvedeného
v bode 10.4 Zmluvy, subdodavatel'ov uvedenych v Prilohe ¢. 4 Zmluvy a identifikaénych
idajov zmluvnych stran uvedenych v Clanok 1.

Tato Zmluva podlieha podl'a zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost' Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocCas realizdcie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s dodavanym tovarom, uskuto¢iiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
dotacie/nenavratného financného prispevku vykondvany na to uréenymi a opravnenymi
osobami a zavédzuje sa zaroven poskytnit tymto osobam vsetku potrebni sucinnost’ v
nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania su: a) Objednavatel a nim
poverené osoby, b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby, c) Najvyssi
kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby d) Organ
auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby, e¢) Splnomocneni zastupcovia
Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov, f) 0soby prizvané organmi uvedenymi v
pism. a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU, g) Urad pre verejné
obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly, h) Osoby poverené na vykon kontroly
Objednavatel'om, 1) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré su opravnené na vykon kontroly
podl’a platnych pravnych predpisov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkovd ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej nahradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitela.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoznujice montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré su mimo vplyvu zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 17
Ukoncenie zmluvného vztahu

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastiva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spdsobu skoncenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy méze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odsthpit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy aj v pripadoch nepodstatného porusenia podl'a bodu 17.5.

Na tcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;
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17.8.3

18.1

18.2

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizicie
sa na tento Ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a Case urcenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizcie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako ur¢uje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitelom v omeskani, z dévodov na jeho strane,
voci ¢asovému harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o
viac ako sedem (7) dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy,
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podl'a bodu 9.2.2 Zmluvy;
nedodrzanie zavidzku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, najma poruSenie bodu 9.2.3, 9.2.4, 9.8,
15.4.1,15.5.1,15.5.2,15.5.3, 15.5.4, 15.6.1,16.7 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné
poruSenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstiipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré¢ sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred a¢innost’ou odstipenia od Zmluvy, resp. po a¢innosti pokial’
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajtcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostdva
vlastnictvom Objednévatel’a;

Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dna
nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy;

Zhotovitel’ vystavi vyGétovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia u¢innosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 18
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavdzuje sa k riadnemu a v€asnému poskytovaniu su¢innosti pre Objednavatela
spocivajucu napriklad formou predlozenia prislusSnych dokladov v sulade s priru¢kou pre
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18.11

prijimatel’a z prislu$ného opera¢ného programu a pod., vSetko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zdrzat’ sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavaterla, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'nt stucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia;

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha ¢. 4 — Subdodavatelia.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a jeden Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo net¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaja platné a u€inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo u¢innym znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpoveda
povodne zamysl'anému ucelu ustanovenia neplatného alebo neti¢inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca pravna tUprava vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité
a zrozumiteI'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu vlady
SR, nie v8ak skér ako po splneni odkladacej podmienky podla bodu 18.10 tejto zmluvy.

Pre nadobudnutie ti¢innosti je potrebné, aby boli splnené vSetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie t¢innosti tejto Zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a G¢innost’
ditom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmltiv Uradu vlady SR, najskor
vSak po splneni odkladacej podmienky ucinnosti tejto zmluvy, ktora spociva v tom, Ze
Objednavatel’ bude mat zabezpeCené finan¢né krytie na predmetni investini akciu
Rozpoctovym opatrenim vydanym zriad’ovatel'om; o tejto skutocnosti je Objednavatel’ povinny
informovat’ Zhotovitel'a najneskor do pat’ (5) pracovnych dni odo dna dorucenia predmetného
Rozpoctového opatrenia.

O nadobudnuti t¢innosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskor do pét’ (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej ucinnosti informovat’ zhotovitel’a.

Objednavatel’ Zhotovitel”:

V Bardejove, dna ................ V PreSove, dfia .......ccoevervrnnenn,

RNDr. Jozef Sobek Ing. Stefan Olejnik, Ing. Radoslav Gerka
riaditel’ skoly na zaklade plnej moci

Tato zmluva bola zverejnena dna:

Tato zmluva nadobuda uc¢innost’ dna:
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