Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ..Obchodny zakonnik™) a ako vysledok verejného obstardvania podla zdkona
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len zédkon o

1.1

1.2

Objednavatel
Néazov organizacie:
Sidlo organizacie:
Statutarny organ:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN, SWIFT:

verejnom obstaravani)

(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Spojena Skola, Jarmoéna 108, Stard Luboviia
Jarmoéna 108, 064 01 Stara Luboviia

Mgr. Jan Bondra — povereny vedenim Skoly
53265301

2121317979

SK42 8180 0000 0070 0065 1606

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

Mgr. Jan Bondra, povereny vedenim , +421 948 838 422, jan.bondra@ssjsl.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail):

Ing. Mgr. Miroslav Knap, zistupca riaditela pre praktické vyucovanie, +421 910 938 706,

miroslav.knap@ssjsl.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Metrostav a.s., KozeluZska 2450/4, 180 00 Praha 8, CR
opravnena podnikat’ v SR vznikom organizac¢nej zlozky
Metrostav a.s. — organizacna zlozka Bratislava

Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava

Be. Viliam Kanovits - na zaklade plnej moci

31792693

SK2020253301

CSOB ass.

SK66 7500 0080 1002 0227 0893

CEKOSKBX
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3.2

Obchodna spolo&nost’ zapisana v OR Okresného stdu Bratislava I, odd. Po, viozka 679/B

Kontakt: email; viliam.kanovitsi@metrostav.cz, tel. €. 00421 907 801 865

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

Clanok 2

Preambula

Tato zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako GspeSnym
uchadza¢om vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky .,Zlepsenie vzdelavacej
infradtruktary v SOS Jarmoéna 108, Starda Duboviia v rimeci projektu Zlep3enie
vzdelavacej infrastruktary v Spojenej Skole, Jarmoc¢na 108, Stara Luboviia®, zadavanim
zakazky postupom: podlimitny postup podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhliasenom vo Vestniku €. 254/2020 zo diia
02.12.2020 pod znackou 44167 — WYP. Tuto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v stlade so
sitaznymi podkladmi a ich prilohami, v s(lade s vysvetleniami sOtaznych podkladov a
sivisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v silade s predloZenou
ponukou tspesného uchadzaca.

Zmluvné strany zavizne vyhlasuji a prejavujii svoju v6l'u, ze budi spolo¢ne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutnu suéinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednéavatela / z inych zdrojov
ziskanych na zéklade nenavratného finanéného prispevku (d’alej len ,NFP™) ak budi v ramei
prisludnej vyzvy a schvalenej Zziadosti na dany ucel zabezpeCenia financovania predmetu
zmluvy schvalené a poskytnuté.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Zze predmetom tejto Zmluvy s stavebné prace v ramci projektu
[ROP-PO2-SC223-2020-57 ZvySenie poc¢tu ziakov strednych odbornych kol na praktickom
vyufovani v ramci Iniciativy Catching-up Regions, ¢islo NFP: NFP302020AUZS. Tato Zmluva
sa uzatvara na dobu uréita: odo diia jej i€innosti do protokolarneho odovzdania stavby bez vad
a nedorobkov.

Predmet Zmluvy je blizsie specifikovany v Prilohe ¢. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitelnd
sucast’ tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,.Dielo™). Projektovil dokumentaciu spracoval Ateliér
B.R.A.T. s.r.0., Hrani¢na 658 / 5, 058 01 Poprad.

Dielo bude realizované v stilade s Prilohami €. 1, €. 2 a €. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zaviizuje
realizovat’ pre Objednavatel'a predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, a to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najmi:

— podla technickej $pecifikacie;

— podla Zavizného Casového navrhu etap realizacie diela, Zavizného navrhu realizacie diela
— pracovnici a Zavizného navrhu realizacie diela — vozidla, stroje a zariadenia, ktoré
uchadza¢ predlozil vo svojej ponuke ako poziadavku na predmet zakazky urCenymi
verejnym obstardvatelom, ktoré tvoria Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy (dalej aj .,navrhy
realizacie™),;

— podl'a oceneného polozkového vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 2 tejto zmluvy (vysledok
z elektronickej aukcie),

— podla svojej ponuky predloZzenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspeSny uchadza¢ a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.
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— podla svojej ponuky predloZenej vo vergjnom obstardvani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako Gspe$ny uchadza¢ a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Sucast'ou predmetu plnenia st aj d’alsie plnenia Zhotovitel'a, najm:

—  spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skiSobného planu stavby pred zagatim stavebnych
prac;

—  priebeznd aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vSetkych skaSok v stlade so skuSobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutoéni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona
¢. 25471998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostivajlceho z pravidiel uzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskor§ich predpisov;

— vypracovanie novej technickej dokumentécie (projekt skutoéného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objedndvatela.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze stt mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, Ze ma odborna
kvalifikaciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré st k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a 7e doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stlade s iplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené Giplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vietky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v stivislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt’ v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknat'.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, ze je mozné na jej zaklade dielo zrealizovat’ v dohodnutom ¢ase,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutd cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich
Jjeho riadnemu pouZivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje
a to v sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zavézuje postupovat’ samostatne v stlade s prislusnymi
vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi, ak sa tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej
unie a slovenskymi technickymi normami, v stlade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
a je viazany pokynmi Objednédvatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije materialy, o
ktorych je v Case jeho pouzitia zname, ze si Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavizuje postupovat’ pri
realizécii diela v silade so zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR €. 94/2004 7.
z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoziarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.1 a 3.3
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela
a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemdze uplatiiovat’ naroky na
upravu zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré sii uvedené v tejto zmluve a ktoré su
pripustné v zmysle zdkona o verejnom obstaravani ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné
a pokial’ sa na danych zmenach zmluvné strany dohodnua.
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Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujice a Giplne na vyhotovenie
ponuky, na zéklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspe$ny uchadza¢ a su rovnako Gplné a
dostatocné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v stlade s ust. zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenédch v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou &.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskor§ich predpisov, podla rozpodtu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢. 2 K tejto Zmluve a ktora tvori nedelitel'ni sacast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 3.046.951,90 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 609.390,38 EUR
Celkova cena diela s DPH: 3.656.342.28 EUR

Celkova cena diela s DPH slovom: trimilidny$est'stopét'desiatSesttisictristostyridsatdva eur
a dvadsat'osem centov

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je dolozena rozpoétom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizécie
Diela sa stane platitelom DPH, zaviizuje sa, Zze dohodnut cenu neprekroé¢i. Zhotovitel je
povinny dovtedy nevyfakturovant Cast’ ceny zniZit' o vysku DPH.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat’, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvysenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto élanku Zmluvy.

Zhotovitel' nemdze Ziadat o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatoénej
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizicie Diela alebo v désledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:

— dbjde v priebehu realizacie Diela k zmeniam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost, ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH),

— dojde k prdcam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduji na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich nacenenia boli riadne a vopred
odsthlasné Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve;

— ddjde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky
Objedndvatel'a na prace menej.

Zmluvna cena moze byt zvySena len o cenu naviac prac, pri¢om spdsob uréenia ceny naviac
prac je v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym spésobom:

Zhotovitel’ naceni naviac prace nasledovne:
— polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaji v predlozenom ocenenom

vykaze vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke
podanej zhotovitel'om, na zaklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako hspe$ny
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5.9

5.10

5.12

5.13

uchiddza¢ a na zaklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia
byt nacenené podla tohto oceneného vykazu vymer;

— poloZzky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer
tvoriacom Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke podanej zhotovitel'om,
na zaklade ktorého bol zhotovitel’ vyhodnoteny ako (spes$ny uchddza¢ a na zéklade ¢oho
bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, buda nacenené podla vysledku
elektronickej aukcie, sa vylu€uje, aby doslo v programe k zmene zikladného nastavenia
kalkulaéného vzorca. Zhotovitel' nesmie vykonat zmeny alebo Gpravy, ktoré by mu
umoznili zvySenie konecnej ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému
nastaveniu. Zhotovitel' je povinny prilozit' ku kazdej polozke naviac prac, ktoré sa
nenachadzaji v predlozenom ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 2 tejto Zmluvy
podrobnu kalkulaciu (rozbor ceny).

Zhotovitel’ sa zavizuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom §tadiu
realizacie Diela véas identifikovat’ potrebu prac, upozomit' na ich vznik Objednavatela
bezodkladne po ich zisteni, zabezpecit ich nacenenie podla popisu v tejto Zmluve, priloZit' k
naceneniu dovodovl spravu a predlozit’ aktualizovany harmonogram sich zapracovanim.
Vyskyt potreby prac naviac neopraviiuje Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace na Diele,
ktoré so vznikom tychto prac naviac nestvisia.

Zhotovitel' najmenej desat’ (10) pracovnych dni pred uskutofnenim naviac prac predlozi
oceneny vykaz vymer naviac prac na odsihlasenie ceny naviac prac Objednavatel'ovi, ktory si
vyhradzuje pravo na odsuhlasenie/neodsihlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitel'om
navrhovaného oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nestihlasit’ s navrhovanym rozpoctom oceneného vykazu
vymer poloziek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol
vyhotoveny v stlade so spdsobom urc¢enym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto
Zmluve. Zhotovitel' je v danom pripade povinny upravit’ dany rozpocet a ocenit’ prislusne
polozky prac naviac podla pokynov Objednévatela a v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat’ len skutoéne vykonané naviac prace, a to podl'a rozpoétu,
ktory bol vyhotoveny v stlade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k znizeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvnd cena bude zniZzend o cenu tychto menej prac, ktord bude
vycislena podrla cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predlozenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke podanej
zhotovitelom, na ziklade ktorého bol zhotovitel' vyhodnoteny ako Ospesny uchadzaé a na
zaklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, vsetko vSak po odsuhlaseni
Objednavatel'om, pricom hodnota tychto menej prac bude odpoéitana od celkovej zmluvnej
ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa mozu uskutoénit’ vyhradne na ziklade odsthlasenia
Objednavatela a to formou pisomnych dodatkov, pri¢om ich uzatvorenie podlieha splneniu
zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani a prislusnymi
podmienkami zmluvy o NFP alebo podmienkami poskytovatela finanénych prostriedkov na
financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzt'ahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Daii z pridanej hodnoty bude uétovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitel'ného plnenia.

Cena za Dielo je uréena v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Priloha €. 2
je uréujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument aplny a zavizny a k jeho zmene mdze dojst’
vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v silade so
zdakonom o verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfiia vSetky naklady potrebné k wvykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskisaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedl'ajsich
nikladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poisincho,
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vykonania predpisanych skisok, zabezpecenie bezpeénosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj nédklady na vodné, stoéné,
elektricktl energiu a pod.

Zhotovitel” vyhlasuje, Zze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohl'adom na v3etky okolnosti a
rozsah Diela primerana a Ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v
stilade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto
Zmluve. Narok na zaplatenie ceny vznika zhotovitel'ovi riadnym a véasnym splnenim zavizku
vykonat" pre objednavatela dielo bez vad a za dohodnutych podmienok.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednavatela menit
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v Prilohe ¢. 1 a v Prilohe &. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ bude fakturovat’ cenu dodavok a prac formou
¢iastkovych faktar, vystavenych vzdy po ukonéeni mesiaca, v ktorom boli stavebné prace
realizované alebo po ucelenych stavebnych celkoch. Ak material alebo iné vyrobky sa
rozpoCtované oddelene v $pecifikacii, mozno ich zahrnat' do faktiry az po ich zabudovani
(montazi). Po ukonceni realizacie diela ako celku vyhotovi zhotovitel' koneéna faktdru.
Zhotovitel je opravneny vyhotovit kone¢nu faktaru az po ukonéeni a protokolarnom odovzdani
Diela Objednavatel'ovi podl'a Clanok 11 a to na zaklade odsuhlaseného stpisu vykonanych préc.
Prilohou faktur budt podrobné stpisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujice
plnenie Zhotovitel'a odsiihlasené stavebnym dozorom Objednavatel'a a Objednavatelom.
Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi dva originaly prisludnej faktury a zavizuje sa na poziadanie
Objednavatel'a vystavit v odévodnenych pripadoch d’al$ie originaly dotknutej faktary.

Ciastkové faktiry aj konetna faktira si splatné do tridsat’ (30) dni od ich dorucenia
Objednavatelovi. Lehota splatnosti za¢ina plynat’ diiom nasledujicim po dni, v ktorom bola
faktira preukazatelne dorucenid Objednavatelovi. Cena bude uhradend na Gcet Zhotovitela
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovend primerane k pravam
a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat' nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat’ aj
adaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

— Cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktury:

— forma Ghrady;

— oznacenie pefiazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznaéenim jednotkovej ceny za
fakturovanti polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsahlaseny stavebnym dozorom a
fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsiihlaseny siipis prac a
dodavok sa povazuje taky stpis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom
Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatela;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netiplné tdaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné naleZitosti daniového dokladu, Objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktaru (danovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ novii. Po dobu opravy t.j. prepracovania a
doplnenia nesprdvnej alebo neiiplnej faktiry nie je Objednavatel’ v omegkani s jej Ghradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynat’ od nasledujuceho diia po jej
doruceni Objednéavatel'ovi podla tohto élanku Zmluvy.
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Prace, ktoré Zhotovitel' nevykona/vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatel’a a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel’ neuhradi/resp. neodpodita od zdkladnej zmluvnej ceny.
Ak Zhotovitel’ nevykona/vykona prace bez pisomného prikazu Objednavatel’a alebo odchylne
od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatel'a
ich Zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na
vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady Zhotovitela.

V sulade s § 41 ods.7 zékona o verejnom obstardvani sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade,
ak si zhotovitel’ nesplni svoje finanéné povinnosti voc¢i subdodavatel'om, ktorych zhotovitel’
navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonava uhrady jednotlivych faktar za prace a dodavky, ktoré
pre neho realizuju objedndvatelovi znami subdodavatelia, a zéroven subdodavatelia poziadaju
objednavatel'a o priamu thradu za prace a dodavky, objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi
primerant lehotu na vykonanie napravy, v ktorej] moéze zhotovitel namietat, Ze voéi
subdodavatel'ovi nema Ziadne podlZnosti, ¢o musi zhotovitel' vierohodne preukazat. Pocas
plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel’ opravneny zadrzat vyplatu ¢iastkovych faktar
(resp. koneéni faktiru), vystavenych zhotovitelom az do ¢asu, kedy nebudu zavizky
zhotovitel'a voci subdodéavatel'om zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy
nie je objednavatel’ v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych zavizkov voéi Zhotovitel'ovi
a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo
strany zhotovitel'a v lehote poskytnutej objednavatelom k uspokojeniu subdodavatel'skych
narokov voéi zhotovitel'ovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatel'ovi pisomne
preukazané alebo nebude objednavatelovi preukazané, Zze zhotovitel nema voci
subdodavatelovi ziadne zavizky, je objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok
subdodavatel’a voci zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zaviazkov vodi zhotovitel'ovi
z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktordi objednavatel’ uspokojil, s ¢im
zhotovitel' vyslovuje sthlas. Skutocnost, ze objednavatel’ vykona platbu subdodavatelovi,
oznami objednavatel zhotovitelovi minimalne 7 dni pred tym, nez objednavatel’ faktiru
vystavent subdodéavatel'om uhradi. Narok zhotovitel'a na Ghradu ceny diela do vysky thrady
vykonangj objednavatel'om priamo subdodavatelovi, zanika diiom tejto (thrady objednavatel'om
subdodavatel'ovi zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel' uz objednavatel'ovi prisludné prace
fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit opravny danovy doklad bez poloziek
zodpovedajucich pracam uhradenym subdodavatelovi objednavatel'om, a pripadne uZ prijati
platbu zodpovedajicu tymto praicam objednavatelovi vratit.

Clanok 6
Vykonova zaruka a garanéna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je povinny poskytnut’ Objednavatelovi vykonova
zaruku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska a garan¢ni zabezpeku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela, a to formou:

— vinkulaciou finan¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podl'a tohto bodu na bankovom tcte
Zhotovitel'a, najnesk6r ku diiu urtenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej
zabezpeky a do uéinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zlozenim finanénych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na ucet
Objednavatel’a, najneskér ku diiu urcenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garandnej
zabezpeky a do &innej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo
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— bankovou zarukou vo vyske uréenej podl'a tohto bodu, s platnostou od nasledujiceho diia
po dni ur€enom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancénej zabezpeky, s trvanim pocas
uc¢innej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumozriuje poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zaruky inym spésobom
ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit’ trvanie vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky tak, aby
pokryvali celé obdobie trvania tejto Zmluvy a neskonéili skor neZ jeden mesiac po dohodnutom
termine dokonéenia Diela. Zhotovitel' je povinny prelozit Objednavatelovi pisomny doklad
o zriadeni vykonovej zaruky a garan¢nej zabezpeky.

V pripade, ak Zhotovitel’ odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych
v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani dasti Diela,
bude mu vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvolnena, na
zaklade jeho pisomnej ziadosti, ktorej neoddeliteI'nou prilohou je protokol o odstraneni vad a
nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom a referentom
investiéného oddelenia Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetna stavbu. V pripade, ak
Zhotovitel’ vady neodstréani, zabezpeci ich odstranenie Objednavatel’ na naklady Zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny pohladavku, ktora mu vznikla z titulu
odstranenia vad na naklady Zhotovitel'a, jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. V
pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena vykonova zaruka, znizena o sumu pohladavky
Objednavatel’a s titulu odstranenia vad.

V pripade, ze sa vyskytni pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a vcas
neodstrani, méze Objednavatel’ zabezpedit' ich odstranenie na ndklady Zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, Zze pohladavku, ktord tym Objednavatel'ovi vznikne mdze Objednavatel
jednostranne zapoditat’ s garan¢nou zabezpekou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi
vratend garanéna zabezpeka predstavujica sumu vo vyske 5% z Ceny za Dielo (bez DPH)
znizena o zapocCitané pohladavky. O uvolnenie garanénej zabezpeky moze Zhotovitel’ pisomne
poziadat’ najskor po uplynuti zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prostriedky z vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky (ak boli
zloZzené na et Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednavatel'ovi patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ak budi pripisané na jeho ucet.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v stlade s Prilohami €. 1, €. 2 a &. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel’
zavizuje ukon¢it a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskér do 540 dni odo diia
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska Zhotovitel’ sa zaviizuje prevziat’ stavenisko
riadne a vcas na zdklade pisomnej vyzvy Objednavatel'a do 7 dni odo diia doruéenia Vyzvy
k prevzatiu staveniska. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zaéina plynat’ najneskdr od
nasledujaceho dia po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitelovi.

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti O¢innosti Zmluvy so
zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zédkazky v zmysle
dohodnutého ¢asového harmonogramu podla Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel’
zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel’ sa musi po prevzati staveniska a pred
zaCatim plnenia predmetu tejto Zmluvy obozndmit’ s rozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelenou a inymi objektmi, ktoré je potrebné
chranit’ alebo prelozit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odsthlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit’ neoddelitelnd sucast’ Zmluvy ako suéast’ Prilohy &. 3 k tejto Zmluve.
Nedodrzanie harmonogramu bude povazované za podstatné porudenie Zmluvy.
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Zhotovitel" berie na vedomie, ze predlozeny a odsthlaseny harmonogram prac moéZe byt
zmeneny a to v siivislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych ¢asti predmetu
zékazky. Objednavatel’ moze urcit’, ze po odovzdani a prevzati staveniska budu realizované
prace v hodnote zodpovedajicej hodnote finanénych zdrojov ktoré ma v danom &ase
Objednavatel’ k dispozicii, a d’alsie prace zaéne vykondvat’ a realizovat’ Zhotovitel’ aZ na zaklade
samostatne] vyzvy Objednavatel'a. PreruSenie prac a z vyS8ie uvedeného dévodu nedodrZanie
povodne odsthlaseného harmonogramu a lehoty podla bodu 7.1 sa nepovazuje za omeskanie
Zhotovitel'a s plnenim predmetu zdkazky.

Dodrziavanie terminov podl'a bodu 7.3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupésobenim Objednavatela (poskytnutim suéinnosti Objedndvatela) dohodnutym v tejto
Zmluve,

V pripade, ze Zhotovitel' meska s poskytnutim plneni podl'a tejto Zmluvy z dovodov nie na
strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vy$3ej moci alebo dévodov uvedenych v bode 7.4,
méa Objednavatel’ pravo Ziadat' ndhradu Skody, priCom Zmluva zostava v platnosti, ak
omeskanie Zhotovitel'a neohrozi plnenie zavizkov Objednavatela voci d’alsim zmluvnym
partnerom. Objednavatel’ ur¢i Zhotovitel'ovi primerany, dodatoény ¢as — dodato¢n(i lehotu
plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto dodatoéne stanovenej
primeranej lehoty uplatni vo¢i Zhotovitel'ovi sankcie a méze uplatnit’ aj odstipenie od Zmluvy.
Ak by omeskanie Zhotovitel'a ohrozilo plnenie zavizkov Objednavatela, Objednavatel je
opravneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odstapit’ bez dodatoéne stanovenej lehoty.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace v pripade vysSej moci (vojna, povodefi, zemetrasenie,
vybuch, teroristicky utok a pod.), ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo prekazky, ktoré
nastali nezavisle od jeho voéle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne
predpokladat’, Ze by Zhotovitel’ tito prekdzku odvratil, alebo predpokladal, a ktora by v ¢ase
uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal. Zhotovitel’ nie je v omeSkani ani v pripade, ak do
priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy. Préce je
Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje
stavebny dozor Objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primeranti dobe. kedy bola praca Zhotovitelom preruiena z dévodov podla
predchidzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na predizenie terminu
— lehoty na dokoncenia Diela. PreruSenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbytoéného
odkladu oznamit” Objednavatelovi a sucasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spésobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodn na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d'alSej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy
predlozi Zhotovitel’ najneskor do pét’ (5) pracovnych dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o prerudeni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo v Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok
na predlzenie terminu dokonéenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiovat’ len v pripade, ze z dévodov
vysdie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokonéit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne tsilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z ddvodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitela alebo tretej
strany, ktorii pouZil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie realizacie Diela.
Objednavatel’ ma pravo vyzvat zhotovitel'a na preruSenie zhotovenia diela len z dévodov vyssej
moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme predchadzania
vzniku 8kéd na zdravi a majetku alebo z dévodov uvedenych v bode 7.4 tejto zmluvy . V
pripade preruenia zhotovenia Diela na zéklade vyzvy Objednavatel'a sa doba zhotovenia Dicla



automaticky predlZuje o dobu preruSenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia
Diela je Zhotovitel' povinny vykonat’ len prace. ktoré zabrania vzniku $kody na doposial
zhotovenom Diele a je povinny Objednidvatela upozornit’ na vznik hroziacej skody alebo
poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vietky
prace vykonané ku diiu prerusenia zhotovenia Diela.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Spojena skola, Jarmo¢na 108, Stara Lubovia, Jarmoc¢na 108,
064 01 Stara Cubovia
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Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizicie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, mé pravo ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsiihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, méa Objednéavatel’ pravo odstapit’ od Zmluvy.
Planované kontroly buda vykonavané minimalne jeden krat za Strnast (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktary zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny dozor
Objednavatel'a na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového planu
vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnuta v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktaru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitel'ovi urok z omeskania vo vyske uréenej vieobecne
zaviAznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny Zziadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktortikol'vek osobu zamestnani alebo zazmluvneni Zhotovitelom, ktora podla nizoru
Objednévatel'a zneuziva svoju funkeiu, alebo je nesposobila, alebo je nedbald v riadnom plneni
svojich povinnosti, alebo ktora sposobuje verejné pohorenie, alebo ktorej pritomnost’ na
stavenisku je povazovana Objednavatefom za neziadicu z objektivnych a preukéazatelnych
dovodov. Takto odvolana osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou
osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpedit' ¢innost potrebnii na zabezpeéenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny najneskor 3 dni po nadobudnuti Géinnosti zmluvy uzavriet a dorugit
Objedndvatel'ovi rovnopis alebo overenii kopiu a nasledne udrziavat’ v platnosti po celi dobu
vykonavania Diela poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu sposobenti na Zivote,
zdravi a majetku Objednavatela a tretich 0sob, ktora bude spdsobena prevadzkovou &innostou
Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH. Poistnd zmluva, resp. jej overena
fotokopia bude nasledne tvorit’ neoddelitelnt Prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit', aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit', aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrziavali zasady hygieny.
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Zhotovitel’ je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, Ze vykonané
prace budi zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré boli
zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR &.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zdkonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovujii podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni

neskorsich predpisov a d’al$imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit' pravidelni kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpelenia informécii, vzdelavania a
organizacie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spliiaji predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
postdenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifika¢né predpoklady a odborna
sposobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vykondvat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vys$sim rizikom, pri
ktorych méze vzniknit’ zavazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych castejSie
vznikd poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori si drzitelmi platného
preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukazat odborni
sposobilost’ potrebni na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skGisky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zakonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvy$enym nebezpedenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a aplnym dokonéenim
a riadnym splnenim vSetkych zavizkov Zhotovitel'a v stilade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ protokolarne odovzda prace Objednavatelovi a
Objednavatel je povinny ukonéené prace prevziaf, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré
by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v
preberacom protokole Zmluvné strany dohodni, s prihliadnutim na charakter vad alebo
nedorobkov, primerant lehotu na ich odstranenie, ak tito Zmluva neustanovuje inak.
Zhotovitel sa zavizuje likvidovat’ vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit' s nim v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykonavania pric a je povinny na vlastné naklady denne odstranovat odpad a
necistotu spdsobenu jeho ¢innost'ou. Pri realizéacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit', aby prce alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vyluéne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel je povinny organizovat a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
§kod na majetku Objednavatel’a, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadend organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny na Zziadost’ Objednavatela ocenit’ naviac prace podla bodu 5.8.1
Zmluvy, predlozit’ na kontrolu a odsihlasenie Objednavatelovi naviac prace a realizovat
Objednavatelom odsthlasené naviac prace, ktoré si nevyhnutne potrebné k riadnemu
ukonéeniu, odovzdaniu a skolaudovaniu stavby.
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Zhotovitel’ je povinny predlozit’ na odsthlasenie dodavatel'ski dokumentaciu, ktora nie je
sucastou projektovej dokumentacie stavby Objednavatel'ovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zacatim préc na €asti Diela, ktorého sa uvedena dokumentacia tyka. Vykonavanie prac
bez odsthlasenia dodavatel'skej dokumentacie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu
a preplatenie,

Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhi Zmluvni stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mdzu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinnd informovat’ druh(t Zmluvnd stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Ak Zhotovitel' neposkytne Objednavatel'ovi poistnd zmluvu podla bodu 9.2.2 a vykonovua
zaruku a garanéni zdbezpeku podl'a bodu 6.1 povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vys$8ej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo st okolnosti vy$sej moci vieobecne zndme.

Zhotovitel’ musi mat’ pisomne odsthlasen( kazd( zamenu pouzitia materialu $pecifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objedndvatela, aj v pripade ak bude
v Prilohe €. 1 uvedené, Ze material je moZné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi doklad (Giradne osvedéenti képiu, ktora tvori Prilohu ¢. 5
tejto zmluvy) o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobenii svojou ¢innostou s
dojednanym poistnym plnenim minimalne vo vyske ceny diela, s platnost'ou a téinnost'ou pocas
celej doby trvania diela.

Zhotovitel’ bude udrziavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo $kodu, za
ktori zodpoveda zhotovitel’ v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas realizacie diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela, bude realizovat’
mimo ¢asu dopravnej Spicky, dopravu tovarov bude organizovat tak aby zabezpedil o najvicsie
dodavky (na jednu dodavku nalozi ¢o najviac tovarov, pri¢om dodrzi osobitné pravne predpisy
v oblasti dopravy) a tym znizi dopravné koldny a emisie.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bude efektivne a hospodarne vyuzivat' zdroje na stavenisku (voda,
elektricka energia a pod.). Tiez, sa zhotovitel' zavizuje, Ze zabezpedi recyklaciu alebo vhodné
zneskodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.

Zhotovitel je povinny uhradit’ vSetky naklady spojené s pouZitim pripojok — Ghrady za média
pripojkami dodavanymi alebo odoberanymi a to na zdklade faktiry vystavenej objednavatel'om.

Zhotovitel sa zavizuje platit’ svojim subdodavatelom za riadne vykonané préce riadne a véas v
pripade, ak si objednavatel’ taktiez splnil svoju povinnost a uhradil zhotovitel'ovi cenu za
predmetné prace.

Objednavatel’ postupuje pri realizacii verejného obstaravania na dodavatel'a stavebnych prac
uplatnenim socidlneho aspektu vo verejnom obstaravani v sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12
zékona o verejnom obstaravani a ustanoveniami § 8a zakona ¢. 365/2004 Z.z. antidiskriminaény
zakona a realizuje docasné vyrovnavacie opatrenia. Za tymto uéelom poskytne zhotovitelovi
stéinnost’ spocivajicu v predlozeni zoznamu oséb, ktoré kumulativne spinaji nasledovné
predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven
b) st nezamestnané, pri¢om uprednostnené bud dlhodobo nezamestnané osoby.

Splnenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podl'a pism. a) a b) uvedené nizsie sa
preukdze Cestnym vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej
romskej komunite (podmienka podla pism. a) uvedené vy3die) a relevantnym potvrdenim
prislusného tradu prace o zaradeni uchidza¢a do evidencie uchddzaov o zamestnanie resp. do
evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podla pism. b) uvedené vyssie). Ak



9.22

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

zhotovitel’ nevyberie zo zoznamu 0s6b predlozeného Objednavatel'om vhodného uchadzaga o
zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat’ iné osoby spliajuce kumulativne predpoklady
podla pism. a) a b) uvedené vyssie.

Zhotovitel’ sa zavizuje pocas doby realizicic Diela zamestnat’ podl'a zakona ¢. 311/2001 Z. z.
(Zakonnik prace) minimalne dve osoby spliiajuce kumulativne nasledovné predpoklady:

a} patria k marginalizovanej rémskej komunite, a zaroven

b) sl nezamestnané, pri¢om uprednostnené buda dlhodobo nezamestnané osoby. Splnenie tejto
povinnosti preukaze Zhotovitel' Objednavatelovi predlozenim dokumentov preukazujicich jej
splnenie (napr. pracovnd zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne), vritane &estnych
prehldseni tychto os6b o tom, Ze patria k marginalizovanej romskej komunite, potvrdenia z
prislusného tGradu prace o zaradeni tychto oséb do evidencie uchadzaov o zamestnanie resp.
do evidencie dlhodobo nezamestnanych pred prijatim do zamestnania u Zhotovitel’a a sihlasov
tychto oséb so spracovanim osobnych adajov.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvedici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: BLP - Stav s.r.o.,
Oravska 6434/4, 080 01 Presov - stavebny dozor Ing. LCubo$ Buranovsky, konatel,
+421 911 061 503, buranovskyl@gmail.com €. osvedcéenia: 08298*10*

Stavebny dozor Objednavatel’a bude osobne a systematicky sledovat’ a kontrolovat postup prac,
ich kvalitu a vykondvat zapisy v stavebnom denniku, pravidelne vytrhavat’ kopie urcené pre
Objedndvatela a informovat” objednavatela o postupe stavebnych prac a plneni predmetu tejto
Zmluvy. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel’ neprebera v zmysle
zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,.Stavebny
zakon*) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v silade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Michal Karas, osvedenie o odbornej
spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyvedaceho ¢.: 03467*10*

Stavbyvedici alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel’ musi mat’ na stavenisku neustale zodpovedn(l osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatela, resp. jeho zdstupcov o
vietkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, ze Zhotovitel vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v bode 10.3 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatela minimalne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyvedici nemdze byt na stavbe, Zhotovitel musi informovat’
Objednavatela o jeho zastupovani a uréit’ zodpovedni osobu minimalne jeden (1) pracovny der
vopred.

Objednavatel’ je opravneny ziadat’ od Zhotovitela vymenu poverenc¢ho stavbyvediceho,
s udanim dovodu, za iného stavbyvediceho s osvedcenim o odbornej spdsobilosti pre ¢innost’
stavbyvediceho. Zhotovitel' je povinny tito poziadavku akceptovat a vymenu vykonat
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny viest’ denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd
dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak. ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia ¢islo 453/2000 7. z., ktorou sa vykonavaji niektoré



10.7

10.8

112

1

3

11.3.1

11.3.2

G

Lo

ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do piatich (5)
pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpoklada. Ze so zapisom suhlasi. V pripade, Ze Zhotovitel’ povazuje rieSenie okolnosti, ktoré
nastali za délezité, je povinny tato skutoénost’ v zazname uviest' a bezodkladne o tejto
skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor Objednévatela, resp. poverenii osobu ObjednavateTla.

Zhotovitel' prostrednictvom poveren¢ho stavbyvediceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vietky tdaje, ktoré su dblezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maji vplyv na
plnenie zavizku zo Zmluvy, najmi Gdaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatela, udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujice sa k stavbe Diela, stavy meraCov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitel'om povereny stavbyvedici. Vykonava zaznamy vizdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sii predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a
bodu 3.1 neustale pristupny Objednéavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatel’a a ocislované vietky strany kde sa zapisujii zaznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt’ na prednej strane jasne odislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
amedzi jednotlivymi zapismi nesmu byt medzery vidcsie ako 2 riadky. Kazdy zdznam
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za skonéené po ukonéeni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vietkych asti Diela, pokial' si tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom
rozsahu v dohodnutom termine.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo Ciastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti. Zhotovitel’ bude informovat’ pisomne
alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti ¢asti Diela na jeho
odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nésledne si Zmluvné strany dohodnt presny
termin odovzdania €asti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo resp. jeho ¢ast’ realizovan( v stlade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
a odsthlasenych zmien pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, resp. jeho Casti,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel'. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych strdn, stavebnym dozorom Objednavatela a referentom investicného oddelenia
Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetnt stavbu. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho &ast len v pripade, 7e bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, odsuhlasenych zmien, zaviznych noriem
a predpisov tak, aby riadne slizilo k uréenému uéelu.

Pripravenost’ Diela, resp. jeho Casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi
oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel’ pripoji sipis dokumentacie podl'a bodu 11.3.3 tohto
¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie
vSetky doklady osvedcujiice kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najmi:
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—  Prislusnt képiu Casti Stavebného dennika;

—  Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skiisok — bez zavad:

— Vysledky merani a skiSok platné ku diiu odovzdania Diela/Gasti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadent;

— [Energeticky certifikat vydany podl'a platného zakona &. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a ozmene adoplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich
predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konstrukcif, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela/Casti diela , nasledovne tla¢ené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate;

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Gasti diela.

Ak Zhotovitel nebude mat’ doklady uvedené v bode 11.3.3, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa Dielo/Gast” diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel’ odopriet’ prevzatie Diela/Gasti
diela .

Ak pri odovzdani a prevzati diela/Casti Diela budi zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prislusna Cast’ Diela za riadne vykonanu a zavizok Zhotovitel'a sa nepovaZuje za riadne a
vCas splneny. Objednavatel je opravneny takto poniknuté Dielo alebo jeho Sast’ neprevziat’.

Za defi odovzdania Diela alebo deii ukonéenia Gspeiného preberania Diela/Casti Diela sa
rozumie den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/¢asti diela bez vad a nedorobkov
Zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom Objednavatela a referentom investiéného oddelenia
Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetnii stavbu.

Zodpovednost Zhotovitel'a za eventualne vady Diela/¢asti diela, podliehajice zaruke (Clanok
12) nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel’a zi¢astni prehliadky dokongovaného Diela, resp.
jeho ¢asti, pri nej bude posudena jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou.
K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel” Objednavatel'a aspon pét’ (5) dni vopred pred terminom
konania prehliadky.

Odovzdanie Diela/¢asti diela sa uskutoéfinje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané ditom podpisu preberacieho protokolu
poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

—  Kompletny stavebny dennik;
— Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim préc a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel znasa nebezpeenstvo
Skody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vzmluvach so subdodavatel'mi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatel'om splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k &asti
zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavaterla.
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Clinok 12
Zodpovednost’ za vady, zdruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v silade s
ustanovenim Clanku 3 a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v stlade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami
alebo europskymi normami, vztahujlicimi sa na predmet plnenia a zavézuje sa na stavebnii Cast’
zhotoveného diela poskytn(t’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na
ktoré bola subdodavatel'mi poskytnuta dlhsia zaru€na doba.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky. t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice
Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadnd reklamaciuv Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni, najneskdr do patnastich (15) pracovnych dni, Zhotovitel’ je povinny zacat’ odstrafiovat’
vadu do 24 hodin od jej oznamenia a odstranit’ ju najneskor do 24 hodin od jej telefonického
nahlasenia. V pripade zdvaZnej reklamécie ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany
spisu do troch (3) pracovnych dni zapis, ktory ur¢i podmienky riesenia reklamacie a ktory obe
strany na znak sthlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia,
ktori Objednavatel' zasle Zhotovitelovi e-mailom a zarovenl doplni do 3 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pricom za defi nahlasenia reklamacie pre pocitanie dodrzania
lehdt sa povazuje defi odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatel’a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor viak do troch (3) dni odo diia jeho doruéenia. Za tym (éelom sa
Zmluvné strany zavizuji vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat’
pisomny protokol podpisany opravnenvmi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom
dohodnii aj termin zacatia a ukonéenia odstraniovania reklamovanych vad. Zhotovitel' sa
zavizuje pocas zarutne] doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy ozndmené mu
Objednavatel'om, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady.

Zaruéna doba zacina plynGt’ diom nasledujiicim po dni po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad a nedorobkov, t. j. dilom podpisu preberacicho protokolu poslednej casti Diela, resp.
dilom podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedorobkov, ktoré boli zistené pri
preberani Diela, resp. jeho Casti. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi dnom uplatnenia prava
Objednavatela na odstranenie vad doru¢enim reklamacie.

Vady a nedorobky diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju
za koneénii moZnost' reklamécie zjavnych vad anedorobkov zo strany Objednavatela a

odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela Objednavatel'om v zmysle ustanovenia §
562 Obchodného zdkonnika.

Al Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitel'a.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skiskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit” a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a pozadovanym skiskam.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maja vady diela,
zisten¢ pocas zaruénej doby, odstratiovat’.

Na vyzvu Objedndvatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit’
vsetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a néklady, bez ohl'adu ¢&i uz vznikli



12.13

12.14

12,15

12.16

12.17

13.1

13.2

14.1

chybou konStrukeie, prevedenim dopravy, montaZou alebo pouZzitim nevhodného materidlu,
alebo pouzitim iného materialu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného
dévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel’ prebera zavizok odstranenia vietkych vzajomne odstihlasenych reklamovanych vad
v zaruénej dobe a siéasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, stivisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych préc,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materialov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodévatel'ov.

Zarucna lehota na reklamovanu ¢ast’ Diela sa predlZuje o dobu od diia uplatnenia opravnene]
reklamaécie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zarué¢nej doby bude na zdklade vyzvy Zhotovitel'a
za pritomnosti Zhotovitel'a a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie garanénej prevadzky a zisteni, <1 boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpedenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uZivaniu a Gdrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Easti. Pokial takéto pokyny
nebudii Objednavatelovi odovzdané, neméze Zhotovitel’ pri reklaméaciach odmietnut’ vadu s
tym, ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou Gdrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje ziadne pravne vady a 7e zo strany
tretej osoby nebudi uplatiiované naroky z titulu poruSenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannt znamku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku objednavatel'a pri vykonavani stavebnych
a inych prac suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vzniknd v désledku poruSenia jeho
povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej skody.

Zhotovitel” sa zavizuje, ze odSkodni Objednavatela v shvislosti s akoukol'vek skodou, ktora
bola Objednévatel'ovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokat alebo inych sankeii, ktoré boli v ddsledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku $kody poru$enim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druh4 strana narok na thradu vzniknutej Skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizsie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit’:

— Zanedodrzanie terminu dokonéenia a odovzdania Diela, resp. jeho asti Groky z omeskania
vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny den
omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe
alebo nevyjadrenie sa k oznameniu o vadach podla bodu 12.6 sa Zhotovitel' zavizuje
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zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy deil omeSkania Zhotovitel'a az do
doby vyjadrenia sa alebo skuto¢ného odstranenia vad.

— Za nezalatie realizacie stavebnych préac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podla
harmonogramu prac troky z omeskania vo vyske 0.10 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
zaCaty kalendarny defi omeskania.

— Za poruSenie povinnosti vyplyvajicich zo zakona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvnt pokutu vo vyske | % z celkovej Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto
povinnosti. Takéto porusenie bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

—  Za poruSenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktorti nie je uréena individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.

— Za poruSenie bodu 11.10 tejto zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za cast’ diela
zhotovengho subdodavatel'om.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porudenia zakazu faj¢it’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednavatela
na odstapenie od Zmluvy.

— 'V pripade poruSenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmi podla bodu 3.5, 4.2 av
pripade podstatného poruSenia tejto Zmluvy podla pododsekov bodu 17.4, za ktor( nie je
uréend individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie alebo za kazdy defi omeSkania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

—  ZaporuSenie ¢lanku 7.1 zmluvy, za kazdy den neprevzatia staveniska 10 000,00 EUR

Za nedodrZanie povinnosti vyplyvajicich z ¢lanku 9.21 a9.22 tejto zmluvy je opravneny
objednavatel uplatnit’ voci zhotovitel'ovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 1 000 € za kazdy
aj zaCaty den omeSkania s povinnostami uvedenymi v &lanku 9.21 a 9.22 zmluvy, a to aj
opakovane.

Ak zhotovitel’ bude vykonavat dielo v rozpore s predlozenym Zavidznym asovym navrhom
etap realizacie diela a v rozpore so Zaviznym navrhom realizacie diela— pracovnici a Zaviiznym
navrhom realizacie diela — vozidla, stroje a zariadenia (priloha ¢. 3 tejto zmluvy), a ak v
jednotlivych etapach realizacie diela nebudi nasadené sily a prostriedky v zmysle Zaviizného
navrhu realizacie diela — pracovnici a Zavazného ndvrhu realizacie diela — vozidla, stroje a
zariadenia, ma objednévatel pravo vymahat od zhotovitel'a zmluvnt pokutu za kazdé meskanie
Jednotlivych etap, ¢i nedodrzanie druhov ¢&i poétu nasadenia vozidiel, strojov a zariadeni a
nedodrzanie poctu a druhu pracovnikov, 100,- € za kazdé jedno porusenie aj opakovane.

V pripade, ze zhotovitel’ nezlozi vykonovi alebo zaru¢nl zaruku v lehote uréenej v &lanku 6
ods.| tejto zmluvy ma objednavatel pravo vymaéhat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu za kazdy
aj zaCaty defi omeskania v sume 5 000 Eur.

Odstipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvni pokutu alebo na ndhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel'a na nahradu $kody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutoénili Ziadne dkony a neprebiehaju ziadne konania pred
akymkolvek sidom, rozhodcovskym siidom alebo rozhodcom, 3tatnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit’ zakonnost, platnost’ alebo vymozitelnost’ tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym strandm alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
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vyplyvajlce z tejto Zmluvy a podl'a vedomosti Zmluvnych stran sa Ziadne takéto ukony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel’ zaroveil ¢lenom skupiny dodavatelov podla zdkona o verejnom
obstaravani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov®), vztahuju sa prava a povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne na vSetkych ¢lenov Skupiny
dodavatelov ako Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny
dodavatel'ov je zaviazany spoloéne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zavizky Skupiny dodavatelov voc¢i Objednavatel'ovi a Objednavatel’ je opravneny poZadovat
plnenie, ktoré ma poskytnit’ Skupina dodavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako Clena
Skupiny dodévatel'ov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel’ sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost. Okrem
toho, Zhotovitel je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s ciel'om predist’ akejkol'vek
situacii, ktord by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vzniknat' najmid v dosledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych ¢&i citovych vizieb alebo akychkol'vek inych vzt'ahov alebo spolo¢nych
zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocCas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zdujmov Zhotovitel
okamzite prijme vsetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit, ¢i si opatrenia uvedené v predchadzajicom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby méze vyzadovat’ prijatie dodatocnych
opatreni v lehote, ktor(i sam urc¢i. Zhotovitel’ zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia
nedostali do situcie, ktora by mohla viest’ ku konfliktu zdujmov. Bez toho. aby bol dotknuty
bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel' okamzite a bez akéhokol'vek odSkodnenia zo strany
Objednavatel’a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto
situacii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek skutoénosti alebo jej
zmene, ktord ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbyto¢ného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost’ alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zaviizku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto &¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

ZhotovitelTovi nie je zndmy ziadny iny subdodéavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe €. 5 Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny pisomne predlozit Objednavatelovi na schvélenie kazdého
subdodavatela, ktory by sa mal podiel'at’ na plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajiuceho
pisomného stuhlasu Objednavatela, takéhoto subdodavatela nemoZno pouzit' na plnenie
povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy. Ziadost o zmenu subdoddvatel'a pisomne predklada
Zhotovitel' Objednavatel'ovi minimalne pit’ (5) pracovnych dni pred planovanym datumom
zmeny subdodavatel'a. Ak ide o zmenu subdodavatel'a pocas trvania Zmluvy, je Zhotovitel
povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatel'a poskytnit’ Objednavatel'ovi vSetky Gdaje
v rozsahu podla Prilohy &. 5 tejto Zmluvy a doklady preukazujiice splnenie podmienok uéasti v
takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Objedndvatel’ je povinny sa pisomne vyjadrit bez zbytotného odkladu od
obdrzania pisomnej ziadosti Zhotovitela, ¢i s pouzitim subdodavatela sihlasi alebo nie.
Objednavatel’ nesmie sahlas s pouZzitim subdodéavatela bezddvodne odmietnut. Ak sa
Objednavatel k #iadosti Zhotovitel'a nevyjadri do 3 (troch) pracovnych dni odo diia dorucenia
pisomnej Ziadosti, ma sa za to, ze Objednavatel’ s pouzitim subdodavatela suhlasi. Bez ohl'adu
na vyssie uvedené, ak Zhotovitel’ pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy
akukol'vek tretiu osobu, zodpovedd vodi Objednavatelovi v celom rozsahu za plnenie
povinnosti podla tejto Zmluvy ako keby ich plnil sam.

Zavizky vo vztahu k nelegdlnemu zamestnavaniu.
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Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajiice zo Zakona &.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najmi je viak povinny postupovat tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na zaklade tejto Zmluvy bude po cely ¢as
Jej platnosti a G¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktori zamestnava v stlade
s pravnou tpravou platnou v Slovenskej republike a siéasne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo
Jeho ¢ast’ nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela bezodkladne poskytnit’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych dod4va plnenie podla
tejto Zmluvy, ktoré st potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’ &i Zhotovitel
neporusuje zékaz nelegalneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podla Zakona o
nelegalnom zamestnavani. Ziadost o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit’ aj v elektronickej forme na uréenii e-mailova adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zavéznych pravnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedeného dévodu bude
Objednavatelovi uloZena pokuta alebo ina sankcia za poruSenie zakazu prijat plnenie dodané
Zhotovitelom prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta ulozena
Zhotovitel'ovi bude od Objednévatel'a vymahana v zmysle Zakona o nelegalnom zamestnévani,
zavazuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objedndvatelovi Skodu tym spdsobeni, a to vratane Skody
sposobenej uhradenim pokuty alebo sankcie uloZenej prislu$nym organom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit’ Objednavatelovi skutoénii $kodu, ktorda mu vznikla, a to
najneskor do pétnast (15) dni odo dna dorucenia faktiry spolu so Ziadostou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym z podkladov pre urlenie skutoénej 3kody spdsobene;
Objednavatelovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prisluiného organu verejnej spravy
0 uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymdahani pokuty ulozenej Zhotovitel'ovi od
Objednavatela. Rovnako sa Zhotovitel' zaviizuje zaplatit’ Objednavatel'ovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000 EUR (pit'tisic eur) v pripade porusenia ktoréhokol'vek
zo zavizkov uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a domahat’ sa nahrady $kody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si riadne a v¢as plni, a poas trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne a
véas plnit, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (d’alej aj ako ,.Zdkon o registri partnerov), najmi sa zavizuje zabezpedit
aktualne, uplné, spravne a pravdivé (daje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zarovefi sa zavizuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat
Objednavatela o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akdkol'vek zmena akéhokol'vek Gdaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skuto€nost’, ktora vedie alebo moZe viest' k jeho vymazu z registra partnerov podl'a
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhSiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zikona o
registri partnerov zapisani opravnenil osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladd osobitnd registratnd povinnost’ v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel' uvedenej v bode 10.7 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstipit; tym nie s dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade poruSenia povinnosti pod[a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel zavizuje
zaplatit’ Objednavatel'ovi na zéklade jeho vyzvy zmluvna pokutu vo vyske 5 000,00 EUR
(piftisic eur); tym nie je dotknuté prdvo Objednévatela domahat' sa nahrady skody v plnej
vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby subdodévatelia, ktori spliiaju definiciu partnera
vergjiného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zékona o registri partnerov, ktori budu
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subdodévatel'mi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpeéili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tato registraciu udrziavali v platnosti poas trvania tejto
Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajlice z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie
povinnosti vyplyvajlcich z takejto registracie. Porusenie povinnosti podl'a predchadzajicej vety
zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstlpit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu élanku
sa Zhotovitel’ zavizuje zaplatit' Objednavatel'ovi na zédklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR (pittisic eur). Za iéelom kontroly splnenia povinnosti podla prvej vety
tohto bodu c¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny pozadovat’ od Zhotovitela
predloZenie vsetkych zmluv a suvisiacich dokumentov so subdodévatelmi; Zhotovitel’ je
povinny takejto poziadavke Objednavatela vyhoviet v Ilehote uvedenej vo vyzve
Objednavatel’a; v pripade, ak Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, Ze povinnost podla
prvej vety tohto bodu tohto élanku tejto Zmluvy bola poru$ena; druh4 a tretia veta tohto bodu
¢lanku tejto Zmluvy platia rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vietky oficialne pisomnosti a oznamenia ( dalej len ,,oznamenia™) medzi Zmluvnymi stranami
na zdklade tejto Zmluvy, budd uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej
strany, ktora oznamenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu.
Vsetky oznamenia budi zasielané doporucenym listom s doruéenkou, resp. dorucené inym
preukaznym spésobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na osoby uvedené v Clanok
1 tejto Zmluvy.

Vietky spory, ktoré vzniknt z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavizuji prednostne riesit’ vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budi rieSené prislusnym sddom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v rdznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavizné skuSobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skaskach, pripadne metéd, mdze si
kazda zmluvna strana dat vykonat' materialno-technické preskiuSanie Stitnym alebo Statom
uznavanym skaSobnym miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto skuSok su pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zavizné. Naklady na skisky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vyluCujuce zodpovednost Zmluvnych strdn podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tito prekézku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ase vzniku zavizku tito prekazku predvidala. Uginky
vyluéujlice zodpovednost’ sit obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou s tieto
G¢inky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylu€uje prekazka, ktord nastala az v Case,
ked” bola Zmluvna strana v omeSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena
¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstaravani.

Tato Zmluva podlieha podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost' Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktir vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zaviizuje podas realizacie Diela strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
stvisiaceho s dodavanym tovarom, uskutofiiovanymi stavebnymi pricami a poskytovanymi
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sluzbami, a to kedykolvek pocas trvania platnosti a U¢innosti Zmluvy o poskytnuti
dotacie/nenavratného finan¢ného prispevku vykonavany na to urCenymi a opravnenymi
osobami a zavizuje sa zarovenl poskytnif tymto osobam vsetku potrebnl sic¢innost’ v
nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania su: a) Objednavatel’ a nim
poverené osoby b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby ¢) Najvyssi
kontrolny trad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny orgén a nimi poverené
osoby d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby, €) Splnomocneni
zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, f) Osoby prizvané organmi
uvedenymi v pism. a) az d) v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU. g) Urad pre
verejné obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly h) Osoby poverené na vykon
kontroly Objednavatel'om, i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré st opravnené na vykon
kontroly podla platnych pravnych predpisov.

PoruSenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti podl'a bodu 16.7 tohto &lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatelovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
st¢innosti Zhotovitel'a podla bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej nahradu v plnej
vyske Objednavatel u Zhotovitel'a.

Zhotovitel' moze realizovat dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, ktorych zoznam tvori
Prilohu €. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priecbehu plnenia vyskyine objektivna potreba vymeny
(zmeny) subdodavatel'a, objednavatel’ vyzaduje, aby novy subdodavatel’ spliial podmienku
vyplyvajicu z § 32 ods. | a § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani, pri¢om tento
subdodavatel’ musi byt zhotovitel'om oznameny v Navrhu na zmenu subdodavatel’a (d’alej len
»Navrh na zmenu subdodavatel'a™) objednavatel'ovi minimalne dva pracovné dni predtym nez
tento novy subdodavatel’ zaéne poskytovat’ plnenie zhotovitel'ovi pri plneni predmetu zmluvy.
Preukazanie splnenia osobného postavenia v zmysle zakona o verejnom obstaravani takejto
osoby (subdodavatel'a) predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi si€asne s predlozenym Navrhom
na zmenu subdodavatela. Zhotovitel' tiez uvedie udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Subdodavatel’
musi spifiat’ povinnosti v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni nesk. predpisov. Ak zhotovitel' nepredlozi
vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatel'a nebude objednavatel’ v plneni predmetu
zakazky akceptovat a takémuto subdodavatel'ovi, nebude umozneny pristup na miesto plnenia
predmetu zmluvy. Dalej objednavatel vyzaduje, aby schvaleny subdodavatel’ pocas prac
dodrziaval poziadavky uréené v bezpeéno-pravnych predpisoch. pri¢om za pripadné porusenie
predpisov takymto subjektom nesie zodpovednost’ zhotovitel’.

Zhotovitel' bude realizovat’ dielo prostrednictvom spdsobilych os6b, klucovych odbornikov,
ktoré pouzil na preukdzanie splnenia podmienok (dasti vo verejnom obstaravani a ktorych
zoznam tvori prilohu &. 6 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba vymeny
(zmeny) sposobilej osoby, klucového odbornika, , tato zmena sposobilej osoby, klicového
odbornika, musi byt’ zhotovitelom oznamena v Navrhu na zmenu spdsobilej osoby, kli¢ového
odbornika, (dalej len ,,Navrh na ind zmenu*) objednavatel'ovi minimalne dva pracovné dni
predtym neZ tito nova spdsobild osoba, klacovy odbornik, zacne poskytovat plnenie
zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel' s Navrhom na ind zmenu predloZi
dokumenty preukazujice opravnenia oséb, o odbornej spdsobilosti ¢i iné preukazy, ktoré
vyzaduj( osobitné pravne predpisy, ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyzadujii. Ak
zhotovitel' nepredlozi vysie uvedené dokumenty, takéhoto kli¢ového odbornika nebude
objedndvatel v plneni predmetu zékazky akceptovat’ a takémuto kI'iéovému odbornikovi osobe
nebude umoZneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel vyzaduje,
aby sposobila osoba, kIicovy odbornik, pogas prac dodrziavali poziadavky uréené v bezpeéno-
pravnych predpisoch, pri€om za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom &i strojom a
zariadenim nesie zodpovednost’ zhotovitel. Vymenena sposobila osoba, klu¢ovy odbornik,
musi mat’ sposobilost, na rovni zodpovedajicej podmienke G&asti vo verejnom obstaravani,
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ktortt dana osoba plnila. Pre preukazanie splnenia tychto podmienok predlozi zhotovitel
prisluiné doklady.

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vyssSiu moc povazuji vetky udalosti, ktoré sa nedaja naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povaZzovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoziiujlice montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran a maji podstatny vplyv na plnenie zmluvy (vis
maior)

Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

Riadne ukoncenie zmluvného vztfahu zo Zmluvy nastane splnenim podmienok uvedenych
v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajoceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek
sposobu skoncenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel’
vysporiada pohladavky Zhotovitel'a podl'a bodu 17.6 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstpit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na acely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizicie predmetu Zmluvy
suvisiacich s éinnostou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, pri¢om toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednéavatel'a; zastavenim realizacie sa
na tento uCel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a ase uréenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizicie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel’a,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnozZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani in¢ho tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitelom v omeskani voéi &asovému
harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.4 Zmluvy o viac ako sedem
(7) dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy, a
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podla bodu 9.2.3 Zmluvy;
nedodrzanie zaviazku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy, najmi porusenie bodu 9.9, 15.4.1,
15.5.1, 15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.6.1 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstipit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porudenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstapenie od Zmluvy je G¢inné diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.
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Odstaupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po Géinnosti pokial’
ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatel'a a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizovang.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstiipenia od Zmluvy:

Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatel’a;

Objednavatel” je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy;

Zhotovitel” vystavi vyactovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia G¢innosti
odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 18
Zavereéné ustanovenia

Na vzt'ahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale flou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel’ zavdzuje sa k riadnemu a v€asnému poskytovaniu sG&innosti pre Objednavatela
spocivajucu napriklad formou predloZzenia prislusnych dokladov v sulade s priru¢kou pre
prijimatel'a z prislusného opera¢ného programu a pod., vietko s cielom dosiahnut’ naplnenie
aéelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zdrzat' sa akéhokolvek konania, ktoré by smerovalo proti zdujmom
Objednavatela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu Géelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'nu stcast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha &. 1 — Projektova dokumentacia;

Priloha €. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer (po elektronickej aukcii);

Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram (Zévizné navrhy rie$enia povodne priloha . 6 —&. 8 SP);
Priloha ¢. 4 — Poistn4 zmluva;

Priloha ¢. 5 — Subdodavatelia.

Priloha &. 6 — Zoznam spdsobilych osdb, klI'i¢ovych odbornikov, v zmysle podmienok uéasti

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a jeden Zhotovitel’.

Thto zmluvu st zmluvné strany opravnené menit’ vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve
pocas jej trvania najmé, nie viak vyluéne, v nasledovnych pripadoch, ak:

a) ide o upravu ceny uvedenej v ¢l. 5 ods. 5.2 tejto zmluvy smerom nadol z dévodu vzniku
Casti predmetu zmluvy, ktoré sa pocas plnenia zmluvy prejavili ako ¢asti predmetu zmluvy,
ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovat’,

b) ide o dopliujice Casti diela blizsie Specifikované v ¢l. 4 tejto zmluvy, ktoré s nevyhnutné
pre splnenie predmetu zmluvy, avSak nie si zahrnuté v tejto zmluve, nakol'ko ich poskytuje
ich povodny zhotovitel a zmena zhotovitela nie je mozna z ekonomickych alebo
technickych ddvodov, pricom ide najmé o poziadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo
interoperability s existujicim dielom definovanym podla tejto zmluvy a spdsobi
objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatn(i duplicitu nédkladov, pri¢om hodnota
vSetkych oprdvnenych zmien nepresiahne 50% hodnoty povodnej zmluvy podla &l. 5 ods.
5.2 tejto zmluvy,
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¢) ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel’ nemohol pri vynaloZeni naleZitej
starostlivosti predvidat,

d) ide najmi o zmenu terminu plnenia z dévodov:
- vzniku skutoénosti definovanych ako vy$sia moc,
- vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo ned¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a G¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo netcinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo ucinnym znenim, ktoré o najlepSie zodpoveda
povodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo netcinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajiica pravna Uprava vSeobecne zavédznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne preéitali, porozumeli jej
obsahu a pravinym G¢inkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy su dostatoéne jasné, urcité
a zrozumitel'né. Podpisujuce osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho sthlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost” diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a (¢innost’ diom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a najskor
viak po splneni odkladacej podmienky podla bodu 18.11 tejto zmluvy.

Pre nadobudnutie 0¢innosti je potrebné, aby boli splnené vSetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie G¢innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

Zmluva nadobida udinnost’ po splneni odkladacej podmienky, ktora spodiva v tom. Ze
poskytovatel pomoci potvrdi spravnost’ vykonaného verejného obstardvania prijimatelom
pemoci, ak sa pre nadobudnutie U¢innosti Zmluvy viaZe kontrola spravnosti verejného
obstaravania podl'a osobitnych predpisov poskytovatel'a pomoci.

O nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy bude Objednavatel” bezodkladne, najneskoér do pat (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej u€innosti informovat’ zhotovitel'a.

Objednavatel Zhotovitel
v STALE] LV BOVVIis, 15 . F. LOL] V Predove, diia 419.%F. 24
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Plnomocenstvo

Metrostav a.s., so sidlom: Kozeluzska 2450/4, 180 00 Praha 8, IC: 000 14 915, zapisana v Obchodnom
registri vedenom Mestskym stidom v Prahe, oddiel B, viozka 758, zastlipena Ing. Frantiskem Ko&im —
predsedom predstavenstva a Ing. Jaroslavem Heranem — &lenom predstavenstva, opravnena podnikat
v SR vznikom organizacnej zlozky Metrostav a.s. — organizacna zloZka Bratislava, so sidlom: Mlynské
Nivy 68, 821 05 Bratislava, ICO: 31 792 693, DIC: 2020253301, IC DPH: SK2020253301 zapisana v
Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel: Po, vlozka ¢. 679/B, tymto

splnomociuje

pana

Bc. Viliama Kanovitsa,

veduceho Utvaru pripravy stavieb Metrostav a.s. - divizia 3 pre Kosicky a PreSovsky kraj,
nar: 04.12.19184, bytom: Fatranska 2/C, PSC 040 11 Kosice, Slovenska republika

na zastupovanie splnomocnitela vo vSetkych tkonoch slvisiacich so zadavanim zékazky ,,Zlep$enie
vzdelavacej infrastruktiry v SOS Jarmoéna 108, Stara 'uboviia v ramci projektu Zlepsene
vzdelavacej infrastruktiry v Spojenej Skole, Jarmocna 108, Stara Lubovina“ vyhlasengj podla
zakona o verejnom obstardvani verejnym obstaravatelom Spojena 3kola, Jarmoéna 108, Stara
Luboviia, Jarmoéna 108, 064 01 Stara Luboviia, 1CO: 53265301 vo Vestniku &. 254/2020 zo diia
02.12.2020 pod &islom 44167 — WYP.

Plnomocenstvo sa udeluje na dobu ur¢itt na vsetky tkony suvisiace so zakazkou aZ do Uplatného
uzavretia zmluvy vratane.

Toto plnomocenstvo opraviiuje splnomocnenca rokovat a vykonavat menom spinomocnitela véetky
Ukony, vratane pisomnych, ku ktorym by bol v predmetnej veci menom spolo¢nosti opravneny §tatutarny
organ osobne.

Splnomocnenec nie je opravneny splnomocni \ahu tohto pInomocenstva dal§iu osobu.
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Metrostav a.s., KoZeluzska 2450/4, wioen, 180 00 Praha 8§

IG: 00014915, zipis do OR — Méstsky soud v Praze, oddil B, vloZka 758

Bankovni spojeni — Komeréni banka Praha 1, déet . 1809071, numer. smér. kod 0100
T266 019 000 '

www metrostav.cz






