

Krycí list stavby

Stavba Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa

Miesto:

Ks:

Zákazka: 1901/22MO

Spracoval:

Dňa

5.9.2022

Odberateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

IČO: 17147387

DIČ: 2020518071

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby	0
HSV	212 851,62	19 087,16	231 938,78		
PSV	313 506,79	173 743,53	487 250,32	Komplet. činnosť	0,00
MONT	114 780,62	134 716,44	249 497,06	HZS	0,00
OST	0,00	0,00	0,00		
VN	0,00	0,00	0,00		
Spolu			968 686,16	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy	0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti	0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava	0
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		968 686,16
			DPH 20% z	968 686,16	193737,23
			DPH 0% z	0,00	0
			Spolu v EUR		1 162 423,39

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará
Lubovňa - III_etapa

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO-01 Hlavná budova - Objekt teoretického vyučovania						804 658,31
44029 01 - Stavebná časť	628 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	628 983,66
44344 02 - Vzduchotechnika	8 455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 455,41
44345 01 - Elektromontáže	6 194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194,35
44346 02 - 1.np.	40 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	40 220,84
44347 03 - 2.np.	29 519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29 519,67
44348 04 - 3.np.	10 410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410,72
44349 04 - Štruktúrovaná kabeláž a príprava pre	73 139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	73 139,18
44350 05 - Zdravotechnika	7 734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 734,48
SO-11 Vonkajšie osvetlenie areálu						95 675,42
44352 01 - Rozvádzač RAO	1 291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,31
44353 02 - Elektroinštalácia AO	94 384,11	0,00	0,00	0,00	0,00	94 384,11
SO 12 - Rekonštrukcia existujúcich a výstavba n	53 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	53 341,03
SO 13 - Sadové úpravy II.etapa	15 011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 011,40
Celkom bez DPH	968 686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	968 686,16
DPH 20% z	968 686,16					193 737,23
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						1 162 423,39

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 5.9. 2022

Stavba Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole_Jarmočná 108_Stará Ľubovňa - III_etapa

Objekt SO-01 Hlavná budova - Objekt teoretického vyučovania

Časť: 01 - Stavebná časť

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 549,47	0,00	1 549,47	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	277,76	0,00	277,76	2,7600	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	252,16	0,00	252,16	1,1200	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	436,42	63,40	499,82	1,8200	0,0000
SIENÉ PLOCHY	3 482,12	707,70	4 189,82	76,8700	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	94 476,35	0,00	94 476,35	96,1700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	52 960,89	665,45	53 626,34	157,1800	0,0000
PRESUNY HMŔ	2 999,61	0,00	2 999,61	0,0000	0,0000
Práce HSV	156 434,78	1 436,55	157 871,33	335,9200	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI	178,35	358,34	536,69	0,0000	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	4 311,82	11 188,78	15 500,60	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŹNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIE	3 691,55	10 765,95	14 457,50	0,0800	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	27 298,48	39 321,68	66 620,16	1,5400	0,0000
DREVOSTAVBY	38 505,19	3 766,28	42 271,47	19,0700	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	65 467,07	0,00	65 467,07	0,6200	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	1 950,71	0,00	1 950,71	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	49 239,72	0,00	49 239,72	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	53 826,99	10 556,24	64 383,23	0,1300	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	158,07	168,33	326,40	0,2100	0,0000
PODLAHY TERRAZOVÉ	2 587,74	1 368,64	3 956,38	0,3200	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	322,52	0,00	322,52	0,0000	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	26 311,38	83 758,86	110 070,24	0,9800	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	773,56	663,13	1 436,69	0,0100	0,0000
NALBY	17 964,93	0,00	17 964,93	1,0300	0,0000
MALBY	16 608,02	0,00	16 608,02	2,1800	0,0000
Práce PSV	309 196,10	161 916,23	471 112,33	26,1600	0,0000
Celkom v EUR	465 630,88	163 352,78	628 983,66	362,0800	0,0000

UNISTAV s.r.o. Prešov

Názov stavby:
Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole,
Jarmočná 103. Stará Ľubovňa - III: etapa

Miesto :
Stará Ľubovňa

Číslo stavby :
Číslo objektu :

Názov objektu (stav diel objektu)	Kalendárny plán výstavby v mesiacoch											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SO-01 Hlavná budova - Objekt teoretického vyučovania												
01 - Stavebná časť												
02 - Vzduchotechnika												
01 - Elektromontáže												
02 - 1. np												
03 - 2. np												
04 - 3. np												
04 - Štrukturovaná kabeľáž a príprava pre prezentačnú techniku												
05 - Zdravotechnika												
SO-11 Vonkajšie osvetlenie areálu												
01 - Rozvážač RAO												
02 - Elektroinštalácia AO												
SO-12 - Rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových spevnených plôch II. etapa												
SO-13 - Sadové úpravy II. etapa												
Spolu:												

V Prešove, dňa 05.09.2022

Schválil: Ing. František Kočíško

Názov zákazky: „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - III. Etapa“

Údaje o subdodávateľoch

V čase prípravy ponuky neuvažujeme so subdodávateľmi.

Subdodávateľ

Názov, sídlo, IČO: ...

Predmet subdodávky: ...

Predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi: ...

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia): ...

Subdodávateľ, ktorého kapacity boli využité na preukázanie podmienok účasti

Názov, sídlo, IČO: ...

Predmet subdodávky: ...

Predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi: ...

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia): ...

(vyplniť toľkokrát, koľko je potrebné)

V Prešove, dňa 05.09.2022

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ:	Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 53265301
Typ zákazky:	Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Postup:	Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu, bez elektronickej aukcie, s uplatnením § 112 ods. 7 písm. b) ZVO
Predmet zákazky:	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - III. Etapa

Zoznam odborne spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov:

P. č.	Titul, meno priezvisko	Pozícia	Email Telefonický kontakt
1.	Ján Čižmár	Revízný technik vyhradených technických zariadení elektrických	0907507456
2.	Ing. Peter Bugoš	Autorizovaný bezpečnostný technik	055/6223920
3.	Jozef Kokorud'a	Osoba vyškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepl'ovacieho systému	sekretariat@unistav.sk , 051/7710617
4.	Peter Damankoš	Osoba vyškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepl'ovacieho systému	sekretariat@unistav.sk , 051/4410617
5.	Ing. František Kočiško	Stavbyvedúci	kocisko@unistav.sk , 0905570442

V Prešove, dňa 05.09.2022

.....