Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstardvania podl'a zékona
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

I.1

Objednavatel’
Nézov organizacie:
Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
E-mail:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len zakon o verejnom obstaravani)

(dalej v texte len ,,Zmluva®™)

Clanok 1
Zmluvné strany

Spojena Skola Jarmo¢na 108, Stara Cubovia
Spojena skola, Jarmo¢na 108, Stara Lubovna
Jarmocéna 108, 064 01 Stara Cubovnia

Megr. Jan Bondra — riaditel’

prispevkova organizacia

sekretariat(@ssjsl.sk

532 65 301

2121317979

Statna pokladnica

SK42 8180 0000 0070 0065 1606

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
oddelenie

Zhotovitel’

Nazov:

Sidlo:

§tatu1érny organ:
Zapisana v:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN. SWIFT:

Mgr. Jan Bondra, riaditel’, 052/71 643 14, +421 948 838
422, jan.bondra@ssjsl.sk
Ing. Viliam Mikld§, Odbor majetku a investicii,

investicii, +421 51 7081 306, viliam.miklas@psk.sk
(d’alej len ,,Objednévatel™)

UNISTAYV, s.r.o., Presov

Ku Surdoku 25, 080 01 Presov

Ing. Frantisek Kocisko, konatel’

OR OS Presov, oddiel: Sro, vlozka ¢. 279/P
17147387

2020518071

SK2020518071

VUB banka, a.s.

SK97 0200 0000 0000 3080 9572. SUBASKBX

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon. e-mail): Ing. FrantiSek Kocisko,
konatel’ 051/7710617, sekretariat@unistav.sk

b) technickych (titul. meno a priezvisko. funkecia, telefon, e-mail): Ing. Jaroslav Mikula,
vedici TU. 051/7710617. mikulajaroslav@unistav.sk

(dalej len Zhotovitel™)
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Clanok 2
Preambula

Tito zmluvu uzatvira Objednavatel ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitelom ako Gspeinym
uchadzacom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky ZlepSenie vzdelivacej
infraStruktiry v Spojenej Skole, Jarmo&na 108, Star4a Luboviia - III. Etapa zadivanim
Podlimitnej zdkazky ,vyhliasenom vo Vestniku €. 129/2022 zo dila 03.06.2022 pod znackou
28512-WYP. Tato zmluvu uzatvéraji zmluvné strany v silade so stitaznymi podkladmi a ich
prilohami, vsilade s vysvetleniami sitaznych podkladov a suvisiacich dokladov a
dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v silade s predlozenou ponukou tspesného
uchadzaca.

Zmluvné strany ziviizne vyhlasuji a prejavuji svoju vél'u, Ze budi spolo¢ne koordinovat’
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutni sicinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z NFP v rdmci projektu ,,ZvySenie poétu ziakov strednych
odbornych $ko6l na praktickom vyucovani v ramei Iniciativy Catching-up Regions, kéd vyzvy:
IROP-PO2-SC223-2021-68.

Clinok 3
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zaviizok zhotovitel'a realizovat’ stavebné prace v ramei projektu
»~ZLlepSenie vzdelavacej infrastruktiry v Spojenej $kole, Jarmoéna 108, Stara Pubovia -
III. Etapa“ (dalej ako ,dielo/predmet Zmluvy*“) za podmienok avtermine bliziie
Specifikovanych v Zmluve. Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit cenu za vykonanic diela,
dohodnuti v Zmluve, a to len za predpokladu, Ze dielo bude zodpovedat podmienkam
ustanovenym Zmluvou a bude mu protokoléarne odovzdané v silade s ustanoveniami Zmluvy.

Predmet Zmluvy je blizSie Specifikovany v Prilohe &.1 tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitel'ni
sucast’ tejto Zmluvy. Projektovii dokumentaciu spracoval Ing. arch. Branislav Rzyman, Ateliér
B.R.A.T., s.r.o., Hrani¢na 658/5, 058 01 Poprad

Dielo bude realizované v rozsahu podkladovej dokumentacie stilade s Prilohami &. 1, &. 2 a ¢&.
3 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ pre Objednavatel'a Dielo podl'a podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve, kvalite. Specifikdcii a cendch uvedenych v tejto
Zmluve, a to najma:

— podla technickej Specifikacie;

— podla ¢asového harmonogramu;

—~ podla oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako ispesny uchadzag a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Stcastou predmetu Zmluvy s aj d’alsie plnenia Zhotovitel'a, najmi:

— spracivanie a odovzdanie kontrolného a skiobného planu stavby pred zadatim
stavebnych prac;

— priebezna aktualizacia asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vietkych ska3ok v salade so skasobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi. ktoré uskuto¢ni Zhotovitel na vlastné naklady v zmysle § 13 zikona
€. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov:

— spracovanie a odovzdanie plianu uzivania stavby pozostévajiceho z pravidiel uZivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel adrzby v zmysle zakona &. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorSich predpisoy:

- vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skutoéného vyhotovenia);
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— in€ obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, ze ma odborni
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost'ami, ktoré st k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stlade s Gplnym obozndmenim
sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené tiplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul
vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v
zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknar.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej ziklade dielo zrealizovat v dohodnutom Case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnuti cenu.

Clénok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich
Jeho riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy ureny a za ktorym Géelom sa Dielo
realizuje a to v shilade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel’ zavidzuje postupovat’ samostatne v stlade s prislunymi
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, ak sa tieto predpisy v salade s pravom Eurdpskej
unie a slovenskymi technickymi normami, v stilade s poskytnutou projektovou dokumentéaciou
a je viazany pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel’ pri realizacii Diela nepouzije materidly, o
ktorych je v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze st Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavizuje postupovat’ pri
realizacii diela v silade so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuji technické poZziadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.1 a
3.3 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizicia
Diela a je si vedomy toho, ze v priebehu realizacie Diela si nemdze uplatiiovat’ naroky na
tpravu zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré sii uvedené v tejto zmluve a ktoré si
pripustné v zmysle zdkona o verejnom obstardavani, ak to bude pocas realizacie Diela
nevyhnutné a pokial’ sa na danych zmenach zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel' zaroveri vyhlasuje, Zze poskytnuté podklady boli postaujice a uplné na
vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako GspeSny uchadza¢ a su rovnako
uplné a dostatoéné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel” sa zavdzuje vykonat’ Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostiou, v silade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Clinok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych
stran v shlade s ust. zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a
vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vvkonava zakon Narodnej rady Slovenshkej republiky C.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. podla rozpoétu tvoreného jednotlivymi
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polozkami — oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedeliteI'nt
sucast’ tejto Zmluvy.

Zmluvna cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 968 686,16 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 193 737,23 EUR

Celkova cena diela s DPH: 1 162 423,39 EUR

Celkova cena diela s DPH slovom: JjedenmilidnstoSest'desiatdvatisicstyristodvadsat'tri

EUR a39/100 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpo¢tom - ocenenim
vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel’ nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitel'om DPH, zavizuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroéi.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat, narokovat’ si alebo doméahat’ sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' nemdze ziadat' o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dovodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdoddvatelov, jeho nedostatoéne;
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného
omylu pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran mdze zmenit' v pripade, ak:

— ddjde v priebehu realizicie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutonost’, ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dogjde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZaduju na riadne
plnenie a realiziciu Diela a prace naviac, vritane ich nacenenia, boli riadne a vopred
odsiihlasené Objednavatel'om postupom popisanym v tejto Zmluve;

— dodjde v priebehu realizacie Diela k zniZzeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky
Objednavatel'a na prace menej.

— ddjde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a znich vyplyvajicich nakladov na
zhotovenie Diela. Za nepredvidateIné podmienky sa povaZuje miera inflicie vy&dia
ako 5% v porovnani scenami vyplyvajicimi zcennika stavebnych pric pouzitého
Zhotovitelom pri priprave cenovej ponuky platnymi v Case prekladania ponuk, :

5.7.1 .Zhotovitel' je zaroven opravneny pozadovat’ navy3enie ceny Diela indexaciou
predloZenim pisomnej Ziadosti o sthlas s uplatnenim indexécie Objednavatelovi, na zéklade
adajov indexu vyvoja cien v stavebnictve zverejiiovaného Statistickym Gradom SR kvartalne
(dostupné na odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel
medzi zmluvnou cenou a preindexovanim navysenou zmluvnou cenou bude vicsi ako 5%. Ak
Objednavatel’ pisomne odsihlasi navySenie ceny, uhradi Zhotovitelovi len rozdiel medzi
preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navySenie bude predstavovat viac ako 5%. a
zmluvnou cenou navySenou 0 5% a indexacia cien sa bude tykat" len stavebnych materialov,
ktoré eSte neboli obstarané Zhotovitefom ku diiu predloZenia Ziadosti o siihlas s uplatnenim
indexdcie Objednavatelovi. Po odsihlaseni uplatnenia indexacie zmluvnych cien
Objednavatelom, je Zhotovitel' povinny ku kazdej d'alsej faktare prikladat’ vypoéet Gpravy
fakturovanej ceny indexovanim, zktorej musi byt tieZ zrejmé, aka &ast poloziek bola
vyfakturovana pred indexaciou ceny a akd ¢ast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

5.7.2 Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitel'a a Zhotovitel je povinny akceptovat
znizenie zmluvnej ceny Diela indexdciou na zaklade udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve
zverejilovaného  Statistickym  dradom SR kvartilne (dostupné na  odkaze:
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou
a preindexovanim zniZzenou zmluvnou cenou bude vdési ako 5%. Objednavatel’ uhradi
Zhotovitelovi zmluvni cenu znizenh o rozdiel medzi zmluvnou cenou zniZenou o 5%
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5.8.1

a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej znizenie bude predstavovat’ viac ako 5%. Indexacia
cien sa bude tykat' len stavebnych materidlov, ktoré neboli obstarané Zhotovitelom ku diiu
predloZenia Ziadosti na uplatnenie indexacie zmluvnych cien Objednavatelom. Po doruceni
tejto ziadosti Zhotovitel'ovi, je Zhotovitel povinny ku kazdej d’alSej faktire prikladat’ vypocet
Upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt zrejmé aka Cast poloziek bola
vyfakturovana pred indexaciou ceny a aka Cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

5.7.3 Vsetky apravy zmluvnych cien indexovanim budd na ziklade priloh k faktiram
spracované v samostatnej indexacnej faktire resp. dobropise po vystaveni konecnej faktary.*

Zmluvna cena moze byt zvySena o cenu naviac prac v zmysle bodu 5.7 Zmluvy, pricom
sposob urcenia ceny naviac prac je v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym sposobom:

Zhotovitel naceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaji v predlozenom ocenenom
vykaze vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZzeny v ponuke
podanej zhotovitelom, na zaklade ktorého bol zhotovitel' vyhodnoteny ako uGspesny
uchadza¢ a na ziklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia
byt nacenené podla tohto oceneného vykazu vymer;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer
tvoriacom Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke zhotovitel'a, na
zaklade ktorého bol zhotovitel' vyhodnoteny ako Gspesny uchadzac, a na ziklade ktor¢ho
bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, budi nacenené podla programu
Cenkros jeho aktudlnej verzie platnej ku diiu uplynutia lehoty na predlozenie ponuky v
predmetnom verejnom obstardvani. Pri naceneni tychto poloZiek podla programu Cenkros
sa vylucuje, aby do3lo v programe k zmene zakladného nastavenia kalkulatného vzorca.
Zhotovitel’ nesmie vykonat v programe Cenkros zmeny alebo tpravy, ktoré by mu
umoznili zvysenie konecnej ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému
nastavenius

— Zhotovitel’ sa zavidzuje podl'a jemu momentalne dostupnych informécii v kazdom Stadiu
realizacie Diela véas identifikovat’ potrebu prac, upozornit’ na ich vznik Objednavatel’a
bezodkladne po ich zisteni, zabezpecit' ich nacenenie podla popisu vtejto Zmluve,
prilozit k naceneniu dévodovi spravu a predlozit' aktualizovany harmonogram s ich
zapracovanim. Vyskyt potreby prac naviac neopraviiuje Zhotovitela ktomu, aby
pozastavil prace na Diele, ktoré so vznikom tychto prac naviac nesuvisia.

— Zhotovitel’ najmenej desat’ (10) pracovnych dni pred uskutoénenim naviac prac predlozi
oceneny vykaz vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objednéavatel’ovi,
ktory si vyhradzuje pravo na odsthlasenie/neodsihlasenie nacenenia naviac prac
Zhotovitel'om navrhovaného oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.

— Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesthlasit s navrhovanym rozpoétom oceneného
vykazu vymer poloziek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovana cena prac
naviac nebol vyhotoveny v stlade so spésobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac
uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade povinny upravit dany rozpocet
a ocenit’ prislusne polozky prac naviac podl'a pokynov Objednavatela a v silade s touto
Zmluvou.

Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané naviac prace, a to podl'a rozpoctu,
ktory bol vyhotoveny v stlade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac naviac.

V pripade. ak v priebehu realizicie diela — ddjde k zniZeniu rozsahu pric — k menej pracam,
zmluvna cena bude zniZena o cenu tychto menej prac, ktord bude vycislenid podla cien
poloziek tychto menej prac uvedenych v predlozenom ocenenom vykaze vymer. Ktory tvori
Prilohu &. 2 tejto Zinluvy a ktory bol predloZzeny v ponuke podanej zhotovitel'om, na zaklade
ktorého bol zhotovitel vvhodnoteny ako Gspesny uchadzac a na zaklade coho bola dohodnuta
zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, vsetko vSak po odsthlaseni Objednavatel'om, pri¢om
hodnota tvchto menej prac bude odpoéitand od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle
zmluvy.
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Naviac price a menej prace sa moézu uskutoénit vyhradne na ziklade odsuhlasenia
Objednavatela a to formou pisomnych dodatkov, pricom ich uzatvorenie podlicha splneniu
zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani a prisluinymi
podmienkami zmluvy o NFP alebo podmienkami poskytovatel'a finanénych prostriedkov na
financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu
Zmluvy.

Daii z pridanej hodnoty bude a¢tovana ZhotoviteTom vo vy3ke urlenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitel'ného plnenia.

Cena za Dielo je urCend v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuji, e Priloha &. 2
Je ur€ujica pre Cenu za Dielo, je to dokument tiplny a zaviizny a k jeho zmene méze dojst
vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v salade so
zakonom o verejnom obstaravani a v silade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvnd Cena za Dielo zahfiia vietky nédklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskiSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedl'ajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a
pod.), dopravnych nékladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skiSok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikéciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj niklady na vodné, stocné,
elektrickd energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dohodnuta zmluvna cena Diela je s ohl'adom na vSetky okolnosti a
rozsah Diela primerana a ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitani a dohodnuta
v siilade so Zmluvou vo vySke uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto
Zmluve. Narok na zaplatenie ceny vznika zhotovitel'ovi riadnym a véasnym splnenim zavizku
vykonat’ pre objednéavatela dielo bez vad a za dohodnutych podmienok.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajoceho pisomného sthlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatel'a menit’ obsah a rozsah doddvanych prac, nez ako su
uvedené v Prilohe ¢. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' bude fakturovat' cenu dodavok a prac formou
Ciastkovych faktir, vystavenych vzdy po ukonéeni mesiaca, v ktorom boli stavebné price
realizované Ak materidl alebo iné vyrobky st rozpottované oddelene v $pecifikacii, mozno
ich zahrnut’ do faktiry az po ich zabudovani (montazi). Po ukonéeni realizacie diela ako celku
vyhotovi zhotovitel' kone¢nti faktiru. Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit' koneéni faktiru az
po ukonceni a protokoldrnom odovzdani Diela Objednavatel'ovi podla Clanok 11 Zmluvy a to
na zaklade odsihlaseného sipisu vykonanych prac. Prilohou faktir budi podrobné siipisy
vykonanych prac za fakturované obdobie, dokumentujice plnenie Zhotovitela odsiihlasené
stavebnym dozorom Objednavatel'a a Objednavatel'om. Zhotovitel’ zasle Objednavatelovi dva
origindly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v
odbovodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktiry.

Ciastkové faktiry ako aj koneéna faktira s splatné do Sest'desiat (60) dni od ich dorudenia
Objednavatelovi. Lehota splatnosti zagina plynit’ diiom nasledujiicim po dni, v ktorom bola
faktira preukizatelne dorutena Objednavatel'ovi. Cena bude uhradena na uéet Zhotovitela
uveden¢ho v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovena primerane k
pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran a Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, Ze tato
lehota nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajiicim pre neho z tejto
Zmluvy a odovodnuje ju povaha zavizku,

Zhotovitel je povinny priloZit’ ku kone¢nej faktire okrem vysiie uvedenych aj d’al3ie doklady:

- detailny prehl'ad vykonanych préc, ak ticto boli vvkonané inou osobou ako je Zhotovitel’ a
Jjeho zamestnanci alebo osoby v obdobnom pracovnom pomere (dalej len
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.Subdodavatelia®); z prehladu musi byt’ zrejmé, ktort ¢ast’ vykonanych prac a v akom
rozsahu vykonal Subdodavatel’; ak je Subdodavatel'ov viac, musi prehl'ad obsahovat’ idaje
ku kazdému z nich v detailnom a prehl'adnom ¢leneni,

Objednavatel’ v zmysle § 41 ods. 7 zakona €. 343/2015 o veregjnom obstaravani v platnom
zneni urluje, Zze v pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitel'a podla ods. 5.19 afalebo 5.20
tejto zmluvy o Dielo méze nalezité platby za prace a dodavky uhradit’ priamo
subdodavatel'ovi, ktory dodal tovar, uskuto¢nil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel’ poziada. O tejto skutocnosti Objednévatel’ bude
informovat’ Zhotovitel'a 5 pracovnych dni pred zadanim ahrady, pricom Zhotovitel’ v danej
lehote méze namietat’ vo¢i nenalezitej platbe subdodavatel'ovi u Objednavatel’a.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie s uvedené v zakone o DPH, a to:

—  &islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktiry;

— forma Ghrady;

— oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtla¢ok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktary.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktary bude:

— shpis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za
fakturovana polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a
fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odstihlaseny sipis prac a
dodavok sa povazuje taky sipis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom
Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatela;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktira (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netiplné daje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti daiiového dokladu, Objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny fakturu (danovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit' novii. Po dobu opravy t.j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo nedplnej faktiry nie je Objednavatel’ v omeskani s jej thradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zaéne plynut’ od nasledujiiceho diia po jej
doru¢eni Objednavatel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond/vykona bez pisomného prikazu Objednavatel'a alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednéavatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel” neuhradi/resp. neodpocita od zakladnej zmluvnej ceny.
Ak Zhotovitel’ nevykona/vykona prace bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne
od projektovej dokumentéacie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatela
ich Zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na
vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na naklady Zhotovitel'a.

Vsulade s§ 41, ods. 7 Zakona o verejnom obstardvani sa zmluvné strany dohodli, Ze
v pripade , ak si zhotovitel' neplni svoje finanéné povinnosti voci subdodavatel'om, ktorych
zhotovitel’ navrhol na plnenie diela, tj. nevykonava thrady jednotlivych faktir za prace
a dodavky, ktoré pre neho realizuju objednavatelovi znidmy subdodavatelia a zaroven
subdodavatelia poziadaji objednavatela o priamu hradu za prace a dodavky, objednavatel
poskytne zhotovitelovi  primerant lehotu na vykonanie napravy, v ktore] moze zhotovitel
namietat’. 7ze voc¢i subdodavatel'ovi nema 7ziadne podlZznosti, ¢o musi zhotovitel” vierohodne
dokazat. Pocas plvnutia takto poskvtnutej lehoty je objednavatel” opravneny zadrzat vyplatu
¢iastkovych faktir (resp. koneénu faktiru) vystavenych zhotovitel'om az do ¢asu kedy nebudd
zaviizky zhotovitel'a voci subdodavatel'om zaplatené. Pocas doby zadrzania platieb podla
tohto bodu zmluvy . nie je objednavatel’ v omeskani so zaplatenim svojich penaznych
zavizkov voti zhotovitelovi a Zhotovitelovi tak nevznikne ndrok na Ziadne zdkonné ani
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6.2

zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatel'om
k uspokojeniu narokov subdoddvatelov voci zhotovitel'ovi a toto uspokojenie nebude v tejto
lehote objednavatelovi pisomne preukizané. alebo nebude objednavatelovi preukizané, ze
zhotovitel' nema voti subdodévatelovi ziadne zavizky, je objednavatel’ opravneny, ale nie
povinny uspokojit narok subdodavatela voéi zhotovitelovi priamo a tym sa zbavit' svojich
zaviizkov voéi zhotovitelovi ztejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktord
objednavatel' uspokojil s &im zhotovitel' vyslovuje siihlas. Skutoénost, Zze objednavatel
vykona platbu subdodavatel'ovi, oznami objednavatel’ zhotovitelovi minimalne 7 dni predtym,
nez objednavatel faktiru vystaven( subdodavatelovi uhradi. Narok zhotovitel'a na Ghradu
ceny diela do vySky Ghrady vykonanej objednavatel'om priamo subdodavatel'ovi zanika diiom
tejto Ghrady objedndvatelom subdodavatelov zhotovitela. V pripade ak zhotovitel uz
objednévatelovi prislusné prace fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit’ opravny dafiovy
doklad bez poloZiek zodpovedajiicich pracam uhradenym subdodavatel'ovi objednavatelom
a pripadne uz prijat( platbu zodpovedajicu tymto pracam objednavatelovi vratit’.

Clinok 6
Vykonovi zaruka a garancna zabezpeka

Zhotovitel' je povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi vykonovi zaruku vo vyske 5 % z Ceny za
Dielo bez DPH a to ku diu protokoldrneho odovzdania a prevzatia staveniska a garan&ni
zabezpeku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu protokolarneho odovzdania a
prevzatia diela, a to formou:

— vinkulaciou finanénych prostriedkov vo vy$ke uréenej podla tohto bodu na bankovom
GCte Zhotovitela v prospech Objednavatela , najneskdr ku diiu uréenom na poskytnutie
vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky a do u¢innej doby vyuZitia tychto prostriedkov v
zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zloZzenim finanénych prostriedkov vo vyske uréenej podla tohto bodu na ucet
Objednévatela, najneskér ku diu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej
zabezpeky a do G¢innej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovou zarukou vo vy3ke uréenej podla tohto bodu, s platnost'ou od nasledujiceho dita
po dni urCenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky, s trvanim pocas
acinnej doby vyuZzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumoziiuje poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zaruky inym spdsobom
ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit' trvanie vykonovej zaruky od nasledujiiceho diia po uplynuti
lehoty podla prvej vety odseku 6.1 a ktord musi trvat’ podas celej doby zhotovenia diela az do
Jeho protokoldrneho odovzdania a prevzatia bez vad.  Zhotovitel' je povinny zabezpeéif
trvanie garancnej zéruky pocas celej zarucnej lehoty diela. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednévatel'ovi pisomny doklad o zriadeni vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky.

V pripade, ak Zhotovitel' odstrani v3etky vady, nedorobky a nedostatky v lehotich
stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani
Casti Diela, bude mu vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH)
uvolnena, na ziklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o
odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom
a referentom investiéného oddelenia Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetni stavbu. V
pripade, ak Zhotovitel' vady ncodstrani. zabezpeéi ich odstranenie Objednavatel’ na naklady
Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli. Zze Objednavatel je opravneny pohladavku. ktora mu
vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitela, jednostranne zapoéitat' s vvkonovou
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7.3

7.4

7.6

zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena vykonova zaruka, znizena o sumu
pohl'adavky Objednavatela s titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa vyskytni pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a vcas
neodstrani, moze Objednavatel zabezpecit’ ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, ze pohladavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne méze Objednavatel’
jednostranne zapoditat' s garanénou zadbezpekou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi
vratena garancna zabezpeka predstavujuca sumu vo vySke 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH)
znizena o zapocitané pohladidvky. O uvolnenie garantnej zibezpeky modze Zhotovitel
pisomne poziadat’ najskér po uplynuti zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prostriedky z vykonove] zaruky a garanénej zabezpeky (ak boli
zlozené na ucet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednavatel'ovi patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ak budd pripisané na jeho G&et.

Clinok 7
Lehota a ¢as plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami €. 1, €. 2 a €. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel’
zavazuje ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskér do 30.09.2023.
Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat' stavenisko do piatich (5) pracovnych dni od dorucenia
pisomnej vyzvy Objednavatel'a. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynut’ najneskor od
nasledujiceho diia po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel' sa zavizuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy so
zohTadnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zédkazky v zmysle
dohodnutého Casového harmonogramu podla Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel’
zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel’ sa musi po prevzati staveniska a pred
zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy obozndmit srozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné
chranit’ alebo prelozit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavizuje poskytnat’ plnenie predmetu Zmluvy v €asovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odsihlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit’ neoddelitel'nii sacast’ Zmluvy ako Priloha ¢. 3 k tejto Zmluve.
Nedodrzanie harmonogramu o viac ako 7 kalendarnych dni bude povaZované za podstatné

porusenie Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze predloZzeny a odsihlaseny harmonogram pric méze byt
v priebehu Lehoty plnenia zmeneny a to v stvislosti od schopnosti financovania jednotlivych
ucelenych Casti predmetu zakazky. Objednavatel’ méZe v priebehu Lehoty plnenia urcit’, ze
budi realizované prace len v hodnote zodpovedajiicej hodnote finanénych zdrojov ktoré méa v
danom case Objednavatel’ k dispozicii, a dalSie prace zacne vykonavat' a realizovat’
Zhotovitel' az na ziklade samostatnej vyzvy Objednavatel'a. PreruSenie pric a z vyssie
uvedenc¢ho dovodu nedodrzanie pévodne odsuhlaseného harmonogramu a Lehoty plnenia sa
nepovazuje za omeskanie Zhotovitel'a s plnenim predmetu zakazky. Objednavatel’ sa zavizuje,
Zze v pripade rozhodnutia Objednavatela podla tohto bodu uhradi Zhotovitel'ovi po
vzajomnom odsthlaseni primerané opravnené a preukazatelné naklady spojené s
prerudenim vykonavania diela v pripade, Ze prerusenie diela bude dlhSie ako 14 kalendarnych
dni. Naklady vyplyvajlce z prerusenia stavby do 14 dni znasa Zhotovitel stavby.

Dodrziavanie terminov v zmysle harmonogramu podla bodu 7.3 tohto ¢lanku Zmluvy je
podmicnené riadnym a véasnym spolupésobenim Objednavatela (poskytnutim sGéinnosti
Objednévatela) dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, ze Zhotovitel’ meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vyvsse) moci alebo dovodov uvedenych v bode 7.4,
ma Objedndvatel’ pravo Zziadat' nahradu Skody, pricom Zmluva zostava v platnosti, ak
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omeskanie Zhotovitel'a neohrozi plnenie zavidzkov Objednédvatela voéi dalsim zmluvnym
partnerom. Objedndvatel’ uréi Zhotovitel'ovi primerany, dodatoény &as — dodatoéni lehotu
plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto dodato&ne stanovene;]
primerane] lehoty uplatni voci Zhotovitelovi sankcie a méze uplatnit’ aj odstipenie od
Zmluvy. Ak by omeSkanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zavizkov Objednavatela,
Objednavatel je opravneny uplatnit’ si sankcie aod Zmluvy odstipit bez dodato¢ne
stanovenej lehoty.

Zhotovitel’ je oprdvneny prerusit’ prace a nie je v omes$kani v pripade vy33ej moci podla bodu
16.11, ktord by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladaf, 7e by
Zhotovitel’ tito prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v ase uzavretia Zmluvy
Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania
Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny
preruSit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor
Objednévatela zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerand dobe, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dévodov podrla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na predlzenie
terminu — lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizicie Diela je Zhotovitel’ povinny bez
zbytoéného odkladu oznamit' Objednavatelovi a siasne oznamit' predpokladany rozsah
neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila preru$enie plnenia
Zmluvnych zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnti na inych
opatreniach, prip. na inych postupoch d'al3ej realizicie Zmluvy. Obdobny narok ma
Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatel'a.
Navrh, pripadné Zmluvné tpravy predloZi Zhotovitel’ najneskor do pit (5) pracovnych dni,
od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok
na predlZzenie terminu dokonéenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel' mé narok na prediZenie lehoty plnenia podl'a bodu 7.1 Zmluvy na objekty, na ktoré
bude mat’ priamy dopad archeologicky vyskum v pripade, ak II. a IIl. etapa archeologického
vyskumu bude v sucte trvat’ viac ako stodvadsat’ (120) dni v ddsledku ¢oho nebude moizné
pokracovat’ v realizicii stavebnych prac na danych objektoch. Lehotu plnenia je mozné
upravit' pisomnym dodatkom podla bodu 16.5 Zmluvy, podkladom ktorého bude dennik
archeologického vyskumu.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z dévodov
vy3Sie uvedenych nebude technicky moZné Dielo, pripadne cast Diela dokonéit za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavizuje, Ze i v takychto pripadoch
vyvinie maximalne tsilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévodu omeskania subdodévatel'a Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktora pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat' Zhotovitela na preruSenie realizicie Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na preruenie zhotovovania diela z dévodov
vy$sej] moci, vykonu duradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku 5kod na zdravi a majetku alebo z dovodov uvedenych v bode 7.4 tejto
zmluvy . V pripade prerusenia zhotovenia Dicla na ziklade vyzvy Objednavatel'a sa doba
zhotovenia Diela automaticky predlZzuje o dobu preruSenia zhotovenia Diela. V pripade
prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat' len prace. ktoré zabrania vzniku
Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit' na vznik
hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu
za Dielo za vSetky prace vykonané ku diu prerusenia zhotovenia Diela.
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Clanok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

— Spojeni Skola, Jarmoc¢na 108, Stara Dubovna
— Miesto stavby: Jarmoéna 108, Stara Luboviia

— Katastralne Gzemie: Stara Lubovna

—  Okres, Kraj stavby: Stara Lubovna, PreSovsky kraj
—  Sdpisné Cislo stavby: 253

— Parcelné ¢isla: 520

Clinok 9
Priva a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a d'alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel’ v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odstihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednévatel pravo odstlpit’ od Zmluvy.
Planované kontroly budi vykonavané minimalne jeden krat za Strnast (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktary zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny dozor
Objednavatel’a na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového planu
vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17
tejto Zmluvy, je povinny zaplatit’ ZhotoviteTovi Girok z omeskania vo vyske urcenej vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny ziadat Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorukol'vek osobu zamestnanii alebo zazmluvneni Zhotovitelom, ktora podla nazoru
Objednavatel'a zneuziva svoju funkciu, alebo je nespésobild, alebo je nedbald v riadnom
plneni svojich povinnosti, alebo ktora spdsobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost’
na stavenisku je povazovana Objednavatel'om za neziadiicu z objektivnych a preukazatel'nych
dévodov. Takto odvolana osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou
osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ Cinnost’ potrebnii na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dna zacatia prac az do dia odovzdania diela zabezpegit pousteme
pocas trvania Zm]uvy v rozsahu

a) stavebno — montazne poistenie pre pripad znicenia alebo poskodenia diela, v prOSpech
Objednavatel’a, pricom vyska poistnej sumy musi byt minimalne vo vySke zmluynej ceny
diela (s DPH);
b) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému v sivislosti s €innostou
Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, a to na poistni sumu vo vyske zmluvnej ceny diela (s
DPH). Naklady na poistenie st zahrnuté v cene diela. Platnost’ poistnej zmluvy Zhotovitel’
preukdze odovzdanim jej overenej kopie Objednavatelovi najneskor jeden (1) den pred
protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska.

Povinnost” Zhotovitel'a udrziavat’ poistenie zodpovednosti, zahfiia aj povinnost Zhotovitela
dodrziavat’ podmienky takéhoto poistenia (najma platit’ poistné a plnit’ st d’alSie povinnosti
podla poistnej zmluvy) a tiez povinnost’ riadne a véas uplatiiovat’ naroky z poistnej zmluvy
(najmd na poistné plnenie) a neohrozovat negativhym sposobom ich vysku. Zhotovitel je
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9.2.5

9.2.6

9.4

Yo

9.6

9.6.1

9.6.2

9.6.3

0.6.4

9.6.5

povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin) informovat Objednavatela o poistnych
udalostiach, ktoré stvisia s realizaciou diela. Objednavatel’ je kedykolvek poédas realizicie
diela opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a potvrdenie poisfovne o trvani a rozsahu poistenia.
Zhotovitel je povinny zabezpecit,, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porudenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel’ je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatel’a o tom, ze vykonané
prace budi zakryté a bez predchadzajiicej kontroly Objednavatela nesmie realizovat’ zakrytie.
Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednavatelovi vykonanie dodatoéne;
kontroly a znasat' naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpeCovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢&.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zikonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni

neskorsich predpisov a d'alsimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel’ je povinny zabezpe¢it' pravidelni kontrolu bezpetnostného technika pripadne
koordinatora bezpe€nosti prac na stavbe a vykondvat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpeenia informécii, vzdelavania a
organizacie prace pre vsetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ Einnosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spiiiaju predpoklady na vykon price so zretel'om na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posiidenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a
odborni spésobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci.

e

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$sim rizikom, pri
ktorych mo6ze vzniknit’ zavazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych Castejsie
vznika poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori sG drzitelmi platného
preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukazat’ odbornii
sposobilost’ potrebnii na vykon préce prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré sii vykonavané pravidelné kontroly alebo skiisky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zakonom
MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a uUplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zdvizkov Zhotovitela v siilade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo
nedorobky, Zmluvné strany si dohodnt, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov,
primerana lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavazuje likvidovat’ vietok odpad vzniknuty v shvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit' s nim v stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok
a Cistotu na mieste vyKkonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat
odpad a netistotu spsobent jeho ¢innost'ou. Pri realizicii prac musi zabezpeéit' pracovisko
tak, aby nedochadzalo k zneCisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby. pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy. vykonaval vyluéne drzite!l” prislusného platného opravnenia.
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

D7

9.18

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
$kod na majetku Objednavatela, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel" je povinny na Zziadost Objednavatela nacenit’ naviac prace podla bodu 5.8.1
Zmluvy, predlozit na kontrolu a odsihlasenie Objednavatel'ovi naviac prace a realizovat
Objednavatel'om odsthlasené naviac prace, ktoré si nevyhnutne potrebné k riadnemu
ukonéeniu, odovzdaniu a skolaudovaniu stavby.

Zhotovitel je povinny predlozit’ na odsihlasenie dodavatel'ski dokumentéciu, ktord nie je
stcastou projektovej dokumentéacie stavby Objednavatel'ovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zaCatim prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentacia tyka. Vykonavanie
prac bez odsthlasenia dodavatel'skej dokumentacie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich
fakturaciu a preplatenie.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat’ druhi Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat’ druhi Zmluvnia stranu bezodkladne o
technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat® predmet Zmluvy v planovanom
termine.

Ak Zhotovitel’ neposkytne Objednavatelovi poistnt zmluvu podla bodu 9.2.3 a vykonovii
zaruku a garancni zabezpeku podla bodu 6.1 povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie si v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo s okolnosti vysSej moci vieobecne zname.

Zhotovitel’ musi mat’ pisomne odsthlaseni kazdi zamenu pouzitia materialu $pecifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj v pripade ak bude
v Prilohe €. 1 uvedené, Ze material je mozné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatela v dostatonom &asovom predstihu, kedy
planuje pristapit’ k realizicii stavebnych objektov alebo ich ¢asti, pri ktorych sa vyzaduje
alebo je nevyhnutna sicinnost tretich 0séb (dodavatel'ov energii, spravcov distribuénych sieti
a pod.), ktoré st v zmluvnom vztahu s Objednavatel'om, a ktorych stuéinnost’ ma zabezpecit’
Objednévatel’. Ak tak Zhotovitel neurobi, nezabezpecenie sucinnosti zo strany Objednavatel’a
sa nepovazuje za porusenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Dielenska dokumentacia v zmysle bodu 9.9 musi byt vypracovani odborne spdsobilou
osobou.

Zhotovitel’ musi mat” pisomne odsthlasent kazd( zmenu pouZitia materidlu Specifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj v pripade ak bude
v Prilohe €. 1 uvedené, Zze material je mozné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ vSetky ndklady s pouzitim pripojok — udhrady za média
pripojkami doddavanymi, alebo odberanymi ato na zdklade faktiry vystavenej
objednavatel'om.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvediici a stavebny dennik

- Objednavatel’ poveril pri realizacii Diela vykonavanim funkcie stavebného dozoru Ing. Cubo3

Buranovsky, BLP-stav, s.r.o., Oravska 6434/4, 080 01 PreSov

- Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat” a kontrolovat’ postup

prac, ich kvalitu a vykonadvat’ zapisy v stavebnom denniku, pravidelne vytrhavat’ Kopie uréené
pre Objednavatela a informovat’ objednavatel’a o postupe stavebnych prac a plneni predmetu
tejto Zmluvy.
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Stavebny dozor je opravneny najmé (nielen):
a) zacastnit’ sa odovzdania a prevzatia staveniska, resp. Casti, ak je Objednavatel'ovi v tomto
¢ase znamy;

b) vydavat’ pisomné pokyny na vykonanie diela podl'a Zmluvy, a to zipisom v stavebnom
denniku alebo pisomnym pokynom. Ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebno-technického
dozoru za neopravnené, neiicelné alebo v rozpore s prisludnymi technickymi normami, uplatni
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku;
¢) vykonavat’ technicki, vecnl, cenovi, zmluvni kontrolu &innosti Zhotovitela podas
uskutoénovania diela;
d) spolupracovat’ s projektantom a Zhotovitel'om pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentacii;
e) kontrolovat’ plnenie terminov na odstranenie vad a nedorobkov a potvrdit’ ich odstranenie;
f) sledovat’ harmonogram zhotovovania diela a dodrziavanie inych terminov;
g) v spolupraci s projektantom sledovat’ spésob a postup realizicie diela, ¢i sa stavba
uskutociiuje podla schvélenej projektovej dokumentacie a podla stavebného povolenia;
kontrolovat’ vykonavanie predpisanych skiu$ok materidlov, konstrukeii, technickych zariadeni
a prac v ramci kontrolnych a skuSobnych planov, kontrolovat’ ich vysledky a vyzadovat
predlozenie dokladov, ktoré preukazuji kvalitu uskutolnenych prac a dodavok;
h) kontrolovat’ dodrziavanie schvalenych technologickych postupov, a do stavebného dennika

vykonavat’ zapisy 0 odchylkach a vyzadovat ich napravu;
1) dozerat’ na riadnu instalaciu a prevadzku technického vybavenia na stavbe, vhodnost’ ich
pouzitia a odborné ukladanie strojov a zariadent;
1) sledovat’ vedenie stavebného dennika;

k) kontrolovat’ vecni a cenovii spravnost podkladov a platobnych dokladov, aby sa
Objednavatelovi Gctovali len tie prace a dodavky, ktoré boli skutoéne zrealizované;
I) sledovat, ¢i sa prace vykonavaji podla platnych technickych noriem a predpisanych
technologickych predpisov a sledovat’ dodrziavanie Zmluvy medzi Zhotovitelom a
Objednavatel'om;

m) zuastnit  sa odovzdania a prevzatia diela, resp.  jeho casti;
n) koordinovat’ BOZP a PO pri préci.

Zhotovitel" je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel’ neprebera v zmysle zikona ¢&.
50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,Stavebny zikon®)
zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

10.3

10.4

10.6

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v silade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Frantiska Kociska osvedéenie o
odbornej sposobilosti pre ¢innost’ stavbyvediiceho ¢.: 03705%10-23*,

Stavbyvedici alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela v Case kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu
3.1 neustéle pritomny. Zhotovitel’ musi mat’ na stavenisku neustale zodpovedni osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatela, resp. jeho zistupcov o
vietkych zmenéch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu
vykonavania prac. V pripade, ze Zhotovitel' vymeni povereného stavbyvediiceho uvedeného v
bode 10.3 tejto zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objedndvatel'a miniméalne tri
(3) pracovné dni vopred. Ak povereny stavbyvediici nemdze byt na stavbe, Zhotovitel' musi
informovat” Objednavatel'a o jeho zastupovani a ur¢it’ zodpovednti osobu minimélne jeden (1)
pracovny deii vopred.

Objednavatel' je opravneny Zziadat od Zhotovitela vymenu povereného stavbyvediceho,
s udanim dévodu. za iného stavbyvediiceho s osvedenim o odbornej spdsobilosti pre Einnost’
stavbyvediiceho. Zhotovitel' je povinny tito poziadavku akceptovat’ a vymenu vyvkonat
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny viest' denné zaznamy o priehehu stavebnych a inyeh prac riadne po celi
dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak. ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
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10.7

10.8

11

2

3

Ministerstva zivotného prostredia c¢islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zidkona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatel'a
je povinny sledovat obsah dennika a k zdpisom pripajat’ svoje stanovisko do piatich (5)
pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpoklada, ze so zapisom suhlasi. V pripade, ze Zhotovitel' povazuje riesenie okolnosti,
ktor¢ nastali za délezité, je povinny tato skutofnost’ v zdzname uviest’ a bezodkladne o tejto
skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor Objednavatela, resp. poverenti osobu Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vietky udaje, ktoré sa ddlezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maji vplyv na
plnenie zavdzku zo Zmluvy, najmi Gdaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatel'a, udaje o zacati a ukon&eni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela, stavy meraov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyvedici. Vykonava zdznamy vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom zdznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy
podla bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatel'ovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat" vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatel’a a ocislované vSetky strany kde sa zapisuji zaznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt' na prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zapismi nesmi byt medzery vicsie ako 2 riadky. Kazdy zaznam
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit' ako podklad pre vypracovanie doplnkov
a zmien zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vietkych Casti Diela, pokial su tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom
rozsahu v dohodnutom termine.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti. Zhotovitel' bude informovat’
pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti Casti Diela na
jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany pisomne
dohodnu presny termin odovzdania casti Diela,

Objednavatel’ prevezme Dielo resp. jeho Cast realizovanu v siilade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
a odsuhlasenych zmien pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, resp. jeho cCasti,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatel'a a referentom investicného oddelenia
Uradu PSK, ktory mé pridelenti predmetnii stavbu. Pisomné poverenia budi prilohou
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel” prevezme Dielo, resp. jeho cast’ len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov. projektovej dokumentacie. odstihlasenych zmien, zaviznych noriem
a predpisov tak, aby riadne slazilo k uréenému ucelu.

Pripravenost’ Diela. resp. jeho Casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatelovi
oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel' pripoji stpis dokumentacie podla bodu 11.3.3
tohto ¢lanku Zmluvy.
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11.7
11.8

11.9

11.10

11.11

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie
vietky doklady osved¢ujiice kvalitu a kompletnost diela/Casti Diela najmi:

—  Prisludni képiu ¢asti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skiSok — bez zavad;

— Vysledky merani a skaSok platné ku diiu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
spravy, revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

— OsvedcCenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu pric zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o sposobe likvidacie odpadov:

— Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tladenej
forme, 1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru
prisludnej casti dokumentacie;

-~ Fotodokumentacia realizéicie stavby Diela/Casti dicla.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v bode 11.3.3, okrem dokladov uvedenych v
prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/¢ast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade moze Objednavatel’ odopriet’ prevzatie Diela/¢asti
diela .

Ak pri odovzdani a prevzati diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prislusna ¢ast’ Diela za riadne vykonant a zavizok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a
vCas splneny. Objednavatel je opravneny takto poniiknuté Dielo alebo jeho ¢ast’ neprevziat’,

Za den odovzdania Diela sa rozumie denn podpisu protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/¢asti diela bez vad anedorobkov Zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom
Objednavatela a referentom investiéného oddelenia Uradu PSK, ktory ma pridelent
predmetnt stavbu.

Zodpovednost’ Zhotovitela za eventudlne vady Diela/tasti diela, podlichajiice zaruke (Clanok
12) nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel'a z(castni prehliadky dokoncovaného Diela,
resp. jeho Casti, pri nej bude postdena jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel' Objednavatel’a aspoii pit’ (5) dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskutoéiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu
poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

— Kompletny stavebny dennik;
— Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri &iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

Objednavatel’ nadobida vlastnicke pravo k Dielu kontinuélne s dodanim prac a zabudovanim
materidlov, ktoré boli Zhotovitelovi odsthlasené a uhradené. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze vzmluvach so subdoddvatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava kdielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.). ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava
K Casti zhotovovaného diela na Zhotovitela a nasledne na Objednavatela.

Zhotovitel” sa zavizuje vypratat’ stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do nalezitého stavu
do pétnastich dni (15) dni odo diia koneéného odovzdania stavby ako celku Objednavatelovi
na ziklade odovzdavacieho a preberacicho protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v
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122

12.3

12.4

12.5

12.6

predchadzajice] vete méze Zhotovitel” ponechat’ na stavenisku len stroje, zariadenia a
material, potrebné na odstranenie vad, a to po dobu urenu v odovzdavacom protokole. O
vypratani staveniska spiSu zmluvné strany (osobitny) protokol.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budG poskytnuté v siOlade s
ustanovenim Clanku 3 a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v sllade s projektovou dokumenticiou a Slovenskymi technickymi
normami alebo eurépskymi normami, vztiahujicimi sa na predmet plnenia a zavdzuje sa na
stavebni cast’ zhotoveného diela poskytnit zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou
prac, materialov, zariadeni a vyrobkov, na ktoré bola dodavate'mi poskytnuta dlhSia zaru¢na
doba. Na zabudované vyrobky dodavané zhotovitelom na predmetni stavbu, ktorych
vyrobcovia pontkaji kratSie zaru¢né doby, zhotovitel' poskytuje zau¢ni dobu minimalne 24
mesiacov.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v Zmluve alebo
vyplyvajiicemu zo sposobu vykonania diela dohodnuté¢ho v Zmluve, alebo ak Zhotovitel’
porusil povinnost™ vykonat dielo v kvalite (v akosti) a vyhotoveni, ktoré ur€uje Zmluva, inak
v akosti a vyhotoveni, ktoré sa hodi na ¢el, na ktory je dielo urené, alebo ak existuji vady v
dokumentoch odovzdanych spolu s dielom Objednavatelovi), vratane, ak tieto dokumenty
chybaji, ak tieto vady dokumentov mohol Zhotovitel' zistit' pri vynalozeni odbornej
starostlivosti, alebo ak nebolo spolu s dielom Objednavatel'ovi odovzdané vSetko dohodnuté
prislusenstvo potrebné pre riadne uzivanie a udrzbu diela.

Zhotovitel” zodpoveda za vady diela, (i) ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania
Objednavatelovi, (ii) vzniknuté po &ase uvedenom v bode (i), ak boli preukizatelne
sposobené poruSenim povinnosti Zhotovitel'a a (iii) v rozsahu zaruky diela poskytnutej v
zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel' nezodpovedd za vady spésobené nevhodnymi pokynmi
Objednavatel'a a/alebo stavebného dozoru afalebo inej na to Objednavatel'om
splnomocnenej/poverenej osoby, ak pisomne upozornil Objednavatela na nevhodni povahu
jeho pokynov a Objednavatel’ na pouziti pokynov pri vykonavani diela pisomne trval, alebo
ak Zhotovitel tito nevhodnost nemohol ani pri nalezitej odbornej starostlivosti zistit'.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice
Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni, najneskor do pédtnastich (15) pracovnych dni. Za pisomne uplatnent reklaméciu sa
povazuje aj reklamacia, ktorit Objednavatel’ zasle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni do
3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia reklamacie pre
pocitanie dodrzania leh6t sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatel’a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do troch (3) dni odo dna jeho nahlisenia, ak sa
Zhotovitel nevyjadri plati, ze reklaméaciu uznava. Za tym tcelom sa Zmluvné strany zavidzuji
vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny protokol
podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych strdn, v ktorom Objednéavatel uréi
termin odstranenia reklamovanych vad Zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavizuje pocas zirucnej
doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy oznimené mu Objednavatelom, a to v
termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovane) vady. V pripade ak Zhotovitel
nepristipi k odstrafiovaniu vady do 10 dni po uplynuti dohodnutej doby. je Objednavatel
opravneny poverit' odstranenim vady inG $pecializovant firmu: vsetky takto vzniknuté
naklady uhradi Objednavatel’ovi Zhotovitel”.

Strana 17 # 27



12.8

129

12.10

12.11
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1215

12.16

12.17

12.18

Zaru¢na doba zacina plynit’ ditom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela resp.
Jeho Casti bez vad a nedorobkov podl'a bodu 11.4 Zmluvy. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi
diiom uplatnenia prava Objednévatel’a na odstranenie vad doruc¢enim reklamacie.

Vady anedorobky diela, uvedené v odovzddvacom a preberacom protokole, strany
nepovazuji za koneCni moznost reklamacie zjavnych vad anedorobkov zo strany
Objednévatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom v
zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ mé pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skiSkam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam.

Objednévatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maja vady diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednévatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstrinit’
vietky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost' a niklady, bez ohl'adu &i uz vznikli
chybou konStrukeie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materidlu,
alebo pouzitim in€ého materialu, ako je Specifikovany v prilohdch Zmluvy, alebo z iného
dévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavizok odstrinenia vietkych vzijomne odsihlasenych reklamovanych
vad v zaruénej dobe a sicasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonadvania réznych prac,
savisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujliice vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to po&inajlic kontrolou
dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych
postupov, vratane prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zarucna lehota na reklamovanii Cast’ Diela sa predlZuje o dobu od dia uplatnenia oprivnengj
reklamécie do dita podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V' poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaruénej doby bude na zaklade vyzvy
Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a a Objednavatel'a pripadne ich pravnych néstupcov
vykonané vyhodnotenie garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované
vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a ddrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatelovi
pokyny K uzivaniu a adrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych &asti. Pokial takéto
pokyny nebudii Objednavatel'ovi odovzdané, nemdze Zhotovitel’ pri reklamacidch odmietnut’
vadu s tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou Gdrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudii uplatiiované néroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochranni znamku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vietky Skody. ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vznikni  na hnutel'nom/nehnutelnom majetku objednévatela pri vykondvani stavebnych
a inych pric sivisiacich s plnenim tejto zmluvy. a ktoré vznikni v dosledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej skody.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukol'vek skodou. ktora
bola Objednavatelovi spbsobena v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane

Strana 18 2 27



13.3

14.1

nahrady akychkol'vek pokat alebo inych sankcii, ktoré boli v ddsledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavidzkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel' je povinny tieto
naroky Objednavatel'ovi uhradit’

Za omeSkanie so splnenim povinnosti dokongit’ a odovzdat’ Dielo v dohodnutom case (v
termine ukoncenia stavby ), ako aj len niektor(i z asti diela v sulade so schvalenym
harmonogramom , zmluvni pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
za kazdy aj zacCaty kalendarny den omeskania.

Za omeskanic s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe
alebo nevyjadrenie sa k oznameniu o vadach podla bodu 12.6 sa Zhotovitel' zavizuje
zaplatit zmluvni pokutu vo vySke 500,00 EUR za kazdy aj zacaty denn ome$kania
Zhotovitel'a az do doby vyjadrenia sa alebo skutoéného odstranenia vad a to osobitne ku
kazdej jednotlivej (reklamovanej) vade diela

Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podla
harmonogramu prac zmluvni pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
aj zacaty kalendarny den omeskania.

V pripade, ze Zhotovitel' nevyprace stavenisko riadne a nacas, zaplati Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske: (i) 1 000,00 EUR pokial’ Zhotovitel' vyprace stavenisko do
piatich dni odo dna kedy tak mal urobit’; (ii) 3 000,00 EUR pokial' bude Zhotovitel’ v
omeSkani s vypratanim staveniska viac ako pdt dni; (iii) 500,00 EUR za Sestnasty a kazdy
d’alsi den, pokial’ bude Zhotovitel' v omeskani s vypratanim staveniska viac ako pitnast’
dni

V pripade, Zze Zhotovitel' neprevezme stavenisko zaplati Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vyske 250,00 EUR za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

Za porusenie povinnosti vyplyvajacich zo zakona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvni pokutu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto
povinnosti. Takéto porusenie bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktor( nie je urfend individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR
za kazdé jednotlivé porusenie.

Za poruSenie povinnosti v bode 11.10 tejto zmluvy zmluvna pokutu vo vyske ceny za Cast’
diela zhotoveného subdodavatel'om.

za poruSenie povinnosti zabezpecit ucast stavbyvediceho (resp. jeho zastupcu) na
kontrolnom dni, ibaze by na to existoval vazny dovod, zaplati Objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vySke 500,00 EUR za kazdy jednotlivy pripad:

V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zikazu faj¢it’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika
za kazdé jednotlivé poruSenic a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok
Objednavatela na odstapenie od Zmluvy.

V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmi podla bodu 3.5, 42 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podla pododsekov bodu 17.4, za ktort nie je
urcena individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 500.00 EUR za
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kazdé jednotlivé porusenie alebo za kazdy deil omeSkania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odsttpenie od Zmluvy nezaklada zanik naroku na zmluvni pokutu a/alebo na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze sa neuskuto¢nili Ziadne Ukony a neprebiehaji Ziadne konania
pred akymkolvek sidom, rozhodcovskym siidom alebo rozhodecom, Statnym alebo inym
organom verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zdkonnost’, platnost’ alebo vymozitel'nost’
tejto Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zdvizky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa ziadne takéto dkony
nepripravuja.

V pripade, ak je Zhotovitel zaroven ¢lenom skupiny dodavatelov podl'a zakona o verejnom
obstardvani (dalej aj len ako “Skupina dodavatel'ov®), vztahuji sa prava a povinnosti
Zhotovitela podl'a tejto Zmluvy spoloéne a nerozdielne na vSetkych &lenov Skupiny
dodavatel'ov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢&len Skupiny
dodéavatelov je zaviazany spolocne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatelov za
zavizky Skupiny dodavatel'ov voc¢i Objednavatel'ovi a Objednavatel je opravneny pozadovat’
plnenie, ktoré ma poskytnit’ Skupina dodavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢lena
Skupiny dodavatel'ov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel’ sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohii ohrozit jeho nezavislost.
Okrem toho, Zhotovitel' je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’
akejkol'vek situdcii, ktora by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy.
Konflikt zaujmov by mohol vzniknat’ najma v désledku ekonomickych ziujmov, politickej
alebo narodnej spriaznenosti, rodinnych ¢&i citovych vizieb alebo akychkol'vek inych vzt'ahov
alebo spoloénych zaujmov. Kazdy konflikt zdujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto
Zmluvy, musi byt bezodkladne pisomne ozndmeny Objednéavatel'ovi. V pripade konfliktu
zaujmov Zhotovitel' okamzZite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukonéenie.
Objednavatel si vyhradzuje pravo overit, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajicom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby modze vyzadovat prijatie dodatoénych
opatreni v lehote, ktorl sdm uréi. Zhotovitel' zabezpedi, aby sa jeho pracovnici a
subdodéavatelia nedostali do situacie, ktord by mohla viest' ku konfliktu zaujmov. Bez toho,
aby bol dotknuty bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel okamzite a bez akéhokol'vek
odskodnenia zo strany Objednavatela nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo
subdodavatel’a, ktory je takejto situacii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek skuto&nosti alebo jej
zmene, ktora ma vplyv na pravdivost ktoréhokol'vek z vvhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbytocného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zavizku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitelovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel’. prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢ 4 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje. aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitel'a spiiial podmienku vyplyvajicu z
§ 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny
pisomne predlozit Objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatela. ktory by sa mal
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15.5.4

podielat’ na plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatel'a (dalej len ,.Navrh na
zmenu subdodavatel'a™); bez udelenia predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednéavatela,
takéhoto subdodavatela nemoZno pouzit na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto
Zmluvy. Navrh na zmenu subdodavatel'a pisomne predklada Zhotovitel Objednavatelovi
minimalne pét’ (5) pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela; spolu
s Navrhom na zmenu subdodavatela poskytne Objednavatel'ovi vietky adaje v rozsahu podl'a

"Prilohy ¢. 4 tejto Zmluvy a doklady preukazujice splnenie podmienok G&asti a osobného

postavenia v zmysle zakona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit’ bez zbytotného odkladu od obdrzania pisomnej ziadosti Zhotovitel'a, ¢i s pouzitim
subdodavatel’a suhlasi alebo nie. Objednavatel' nesmie stihlas s pouZitim subdodivatela
bezdévodne odmietnut. Ak sa Objednéavatel’ k Ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do 3 (troch)
pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej Ziadosti, ma sa za to, Ze Objednavatel’ s pouzitim
subdodavatel'a sihlasi. Ak zhotovitel' nepredlozi vysSie uvedené dokumenty, takéhoto
subdodavatel'a nebude objednavatel' v plneni predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto
subdodavatel'ovi, nebude umoZneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohl'adu
na vysSie uvedené, ak Zhotovitel' pouZije na plnenie povinnosti Zhotovitela podl'a tejto
Zmluvy akikol'vek tretiu osobu, zodpoveda voci Objednéavatelovi v celom rozsahu za plnenie
povinnosti podla tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zavazky vo vztahu k nelegalnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zdkazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zakona &.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najma je vSak povinny postupovat' tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na zéklade tejto Zmluvy bude po cely
Cas jej platnosti a u¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktorti zamestnava v
sulade s pravnou upravou platnou v Slovenskej republike a stGcasne vyhlasuje, Ze Ziadne
plnenie alebo jeho cast nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegilne
zamestnana.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel'a bezodkladne poskytnit' v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné Udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych dodéva plnenie
podla tejto Zmluvy, ktoré st potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’ ¢i
Zhotovitel' neporuSuje zakaz nelegilneho zamestnivania podla osobitného predpisu, t. j.
podla Zakona o nelegdlnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné
doklady, je mozné dorucit’ aj v elektronickej forme na uréent e-mailovi adresu Zmluvnej
strany.

Ak Zhotovitel" porusi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vieobecne
zavdznych pravnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedeného dévodu bude
Objednavatel'ovi uloZzena pokuta alebo ina sankcia za poruSenie zédkazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta uloZena
Zhotovitelovi bude od Objednavatela vymahana v zmysle Zakona o nelegilnom
zamestnavani, zavizuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi Skodu tym spdsobeni, a to
vratane Skody spOsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie ulozenej prislusnym organom
verejnej spravy. Zhotovitel' je povinny uhradit’ Objednavatelovi skutoéni $kodu, ktora mu
vznikla, a to najneskor do pitnast’ (15) dni odo dia dorucenia faktiry spolu so ziadost'ou o
uhradenie spdsobenej §kody. Jednym z podkladov pre uréenie skutonej skody spsobengj
Objednavatel'ovi bude aj képia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o ulozeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty ulozenej Zhotovitel'ovi od
Objednavatel'a. Rovnako sa Zhotovitel’ zavizuje zaplatit Objednavatelovi na ziklade jeho
vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000 EUR (pittisic eur) v pripade porusenia ktoréhokol'vek
zo zavizkov uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy: tym nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a domahat sa nahrady Skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel” vvhlasuje, Ze si riadne a v&as plni. a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne
a véas plnit, svoje povinnosti vyplyvajiee zo Zakona ¢, 315/2016 Z, z. o registri partneroy
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16.5

verejného sektora (d'alej aj ako ,.Zakon o registri partnerov), najmi sa zavizuje zabezpeéit’
aktualne, aplné, spravne a pravdivé Gdaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zdroven sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat
Objednavatel'a o tom, ze:

— bol vymazany z registra partnerov veden¢ho v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akakol'vek zmena akéhokol'vek tdaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skuto€nost, ktora vedie alebo méze viest k jeho vymazu z registra partnerov podla
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisant opravnena osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladd osobitnd registratna povinnost’ v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade poruSenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel’ uvedenej v bode 10.7 tejto Zmluvy, je Objednavatel” opravneny od tejto
Zmluvy odstapif; tym nie si dotknuté prava Objednavatel'a podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade poruSenia povinnosti podla tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel’
zavizuje zaplatit’ Objednavatel'ovi na zdklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00
EUR (pittisic eur); tym nie je dotknuté pravo Objednavatel'a domahat’ sa nahrady Skody v
plnej vyske. .

Zhotovitel" je povinny zabezpecit, aby subdoddvatelia, ktori spliaji definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori buda
subdodévateI'mi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju
registraciu ako partneri verejného sektora a tito registraciu udrziavali v platnosti po¢as trvania
tejto Zmluvy a plnili si vietky povinnosti vyplyvajice z takejto registracie, resp. zabezpecili
plnenie povinnosti vyplyvajicich z takejto registracie. PoruSenie povinnosti podla
predchadzajicej vety zo strany Zhotovitela sa povaZzuje za podstatné poruSenie Zmluvy a
Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podla prvej
vety tohto bodu ¢lanku sa Zhotovitel' zavazuje zaplatit Objednavatel'ovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvna pokutu vo vyske 5 000,00 EUR (pittisic eur). Za G¢elom kontroly splnenia
povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel’ opravneny
pozadovat' od Zhotovitela predloZzenie vietkych zmliv a suvisiacich dokumentov so
subdodavate'mi; Zhotovitel’ je povinny takejto poziadavke Objednavatel'a vyhoviet v lehote
uvedenej vo vyzve Objednavatel'a; v pripade, ak Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za
to, Zze povinnost’ podla prvej vety tohto bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy bola porusena; druha a
tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vietky oficidlne pisomnosti a oznamenia ( dalej len ,oznamenia®) medzi Zmluvnymi
stranami na zéklade tejto Zmluvy, budi uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom
Zmluvnej strany, ktora ozndmenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny
zaslanim listu. V3etky oznamenia budi zasielané doporuenym listom s dorucenkou, resp.
dorucené inym preukaznym sposobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na osoby
uvedené v Clanok 1 tejto Zmluvy.

Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavizuji prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode. spory budi rieSené prisluinym
stdom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v rdéznosti nazorov na vlastnosti hmot a
stavebnych vyrobkov, dielcov. pre ktoré platia obecne zavdazné skiSobné postupy a o
pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skiidkach, pripadne
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16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

metod, moze si kazda zmluvna strana dat’ vykonat' materialno-technické preskisanie $tatnym
alebo Statom uznavanym skaSobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skiidok
s pre zmluvné strany a rieSenie sporu zavazné. Néklady na skisky znasa strana, ktora spor
prehrala.

Za okolnosti vyluCujiuce zodpovednost Zmluvnych strdan podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej ze by v Case vzniku zaviizku tato prekazku predvidala.
Ucinky vylugujiice zodpovednost’ sii obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou st
tieto uCinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v
¢ase, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v
zékone o verejnom obstardvani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavebného dozoru
objednavatela uvedeného v bode 10.1. Zmluvy, stavbyvediceho uvedeného v bode 10.3
Zmluvy a subdodéavatel'ov uvedenych v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.

Tato Zmluva podlieha podla zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost’ Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s dodavanym tovarom, uskuto¢iiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykolvek pocas trvania platnosti a uinnosti Zmluvy o poskytnuti
dotacie/nenavratného finanéného prispevku vykondvany na to urenymi a opravnenymi
osobami a zavdzuje sa zarovei poskytnit tymto osobam vSetku potrebni sa&innost’ v
nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon Kkontroly/auditw/overovania si: a) Objednavatel’ a nim
poverené osoby b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby c¢) Najvy3si
kontrolny Grad SR, prisludna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a nimi poverené
osoby d) Organ auditu, jeho spolupracujice orgdany a nimi poverené osoby, e) Splnomocneni
zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, f) Osoby prizvané organmi
uvedenymi v pism. a) az d) v silade s prislu§nymi pravnymi predpismi SR a EU. g) Urad pre
verejné obstardvanie a nim poverené osoby na vykon kontroly h) Osoby poverené na vykon
kontroly Objednavatel'om, 1) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré st opravnené .na
vykon kontroly podla platnych pravnych predpisov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a vCasnej stcinnosti podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednévatel’'ovi skoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitela.

Zhotovitel" bude realizovat dielo prostrednictvom odborne spdsobilych oséb, klticovych
odbornikov, ktorych pouzil na preukazanie splnenia podmienok acasti vo verejnom
obstaravani a ktorych zoznam tvori Prilohu &, 6 tejto Zmluvy, Ak sa v priebehu plnenia
vyskytne potreba vymeny (zmeny) odborne sposobilej osoby, kl'ic¢ového odbornika, tato
zmena odborne sposobile] osobyv. kl'icového odbornika. musi byt zhotovitel'om ozndmena v
Névrhu na zmenu odborne spdsobilej osoby. klicového odbornika. (d'alej len .Navrh na ind
zmenu®™) objednavatel'ovi miniméalne dva pracovné dni predtym nez tato novd odborne
sposobila osoba, klicovy odbornik, za¢ne poskytovat’ plnenie zhotovitelovi pri plneni
predimetu zmluvy. Zhotovitel s Navrhom na in(i zmenu predlozi dokumenty preukazujice
opravnenia 0sob. o odbornej sposobilosti €1 ineé preukazy, ktoré vyzaduju osobitné pravne

Slrana 23 2 27



16.11

17.1

17.2

17.3

17.4
17.4.1

17.4.2
17.4.3

17.4.4

17.4.5
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predpisy, ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyzaduju. Ak zhotovitel’ nepredlozi
vySSie uvedené dokumenty, takéhoto klicového odbornika nebude objednavatel’ v plneni
predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto klicovému odbornikovi osobe nebude umozneny
pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel' vyzaduje, aby odborne
sposobila osoba, klicovy odbornik, pocas prac dodrziavali poziadavky uréené v bezpeéno-
pravnych predpisoch, pri¢om za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom ¢i strojom a
zariadenim nesie zodpovednost zhotovitel. Vymenena odborne sposobild osoba, klicovy
odbornik, musi mat’ spdsobilost, na Grovni zodpovedajicej podmienke Gc¢asti vo verejnom
obstardvani, ktori dana osoba plnila. Pre preukdzanie splnenia tychto podmienok predlozi
zhotovitel prislusné doklady.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy§S§iu moc povazuji vietky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povazovat’ za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoZilujiice montaz alebo iné katastrofy, Strajky, obmedzenia importu alebo exportu
zavedené vladou, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych stran a maji podstatny vplyv na plnenie
zmluvy.

Clianok 17
Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

Riadne ukonéenie zmluvného vztfahu zo Zmluvy nastane splnenim podmienok uvedenych
v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran k prislusnému diiu v nej uvedenom a vyhotovenej v pisomnej forme, alebo
pisomnym odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek spésobu skonéenia zmluvného
vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel’ vysporiada pohladavky
Zhotovitel'a podl'a bodu 17.11 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moéze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstpit’ v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy

Na acely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy povazuje najmi:

preukazané porudenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
stvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z ddvodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela; zastavenim
realizcie sa na tento el rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitel'om v termine a éase
uréenom Objednavatelom:

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizicie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

ak vznikne redlna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitel'a alebo oprédvnena hrozba
reStrukturalizacie Zhotovitela a Zhotovitel” na Zziadost Objednéavatel'a v lehote najmenej
siedmich (7) dni existenciu redlnej hrozby konkurzu alebo reStrukturalizicie hodnoverne
nevyvrati,

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnoZzstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitelom v omeskani voéi ¢asovému
harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.4 Zmluvy o viac ako sedem
(7) dni:

Strana 242 27



17.4.8
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17.4.10

neposkytnutie vykonovej zaruky a garancénej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy, a
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podl'a bodu 9.2.2 a /alebo 9.2.3
Zmluvy;

nedodrzanie zaviazku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1;

iné podstatné porusenie uvedené v tejto zmluve, , najma ale nie vyluéne porusenie bodu 9.9,
15415 1951 1532, 15.5.3,15.54, 15.6.] a pod.

17.4.11ak Zhotovitel' strati opravnenia vyzadované prisluSnymi pravnymi predpismi na

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11
17.11.1

I'EIL2

17.01.3

[7.12

¢innosti, na zdklade ktorych je Zhotovitel' opravneny zhotovovat’ dielo podla tejto
zmluvy;

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je dotknuta Zmluvna strana opravnena od Zmluvy
odstlpit bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruleni dozvedela. V pripade
nepodstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstapit’, ak strana, ktord je v
omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodatotnej primeranej lehote, ktora jej na to bola
poskytnutd. Aj v pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena
postupovat’ ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie
Zmluvy bude povazovat za nepodstatné poruSenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po uéinnosti
pokial ide o povinnosti sivisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov
Objednévatel'a a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

V pripade odstipenia Objednéavatela od tejto zmluvy je Zhotovitel povinny na Ziadost’
Objednavatel'a uskutoCnit’ vietky prace potrebné pre konzervaciu neukonéeného diela, pri¢om
ucelne alebo nevyhnutné vynalozené ndklady na konzervaciu neukoncéeného diela v takom
pripade znasa Zhotovitel'.

Zhotovitel' je povinny bezodkladné upozornit” Objednavatela na vSetky opatrenia, ktoré je
potrebné urobit’ v zaujme odvratenie akykol'vek hroziacej $kody na neukonéenom dicle alebo
zmiernenia jej nasledkov.

Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote urlenej Objednavatelom odovzdat
Objednévatel'ovi neukoncené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou a vypratat’ stavenisko v
stlade s dojednaniami tejto zmluvy; sicastou protokolu o prevzati neukonéeného diela bude
udaj o rozsahu zhotovenia diela Zhotovitel'om ku diu zaniku tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k
neukoncenému dielu, resp. jeho ¢asti, ktoré Objednavatel'ovi neboli odovzdané uz predtym,
prechadza na Objednavatela odovzdanim neukonceného diela; v pripade ak nedodlo k
odovzdaniu neukonceného diela v lehote do pitnastich (15) dni po ukonéeni zmluvy,
vlastnicke pravo k neukonéenému dielu prechadza na Objednavatel’a uplynutim tejto lehoty.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

¢ast’ dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradenda Objednavatelom zostiva
vlastnictvom Objednavatela;

Objednavatel je d'alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych &asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia G¢innosti odstupenia od Zmluvy:

Zhotovitel” vystavi vyactovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia Géinnosti
odstiipenia od Zmluvy. Pre splatnost” faktry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

V pripade zaniku tejto zmluvy na zdklade pisomnej dohody zmluvnych stran. Zmluva zanika
diiom uvedenvm v dohode. v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych
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18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

narokov vzniknutych na ziklade tejto zmluvy, resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti
podra tejto zmluvy.

Clanok 18

v __r

Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prisludné ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' sa zavizuje k riadnemu a véasnému poskytovaniu sGéinnosti pre Objednavatel’a
spocivajucu napriklad formou predlozenia prislusnych dokladov v stlade s priru¢kou pre
prijimatela z prislusného operaéného programu a pod., vietko s cielom dosiahnut’ naplnenie
icelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zdrzat’ sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavatela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu Géelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'na sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia na CD/DVD;

Priloha €. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;

Priloha &. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha é. 4 — Zoznam subdodavatelov;

Priloha €. 5 — Zoznam odborne spdsobilych oséb, kl'icovych odbornikov.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a jeden
Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neda¢innym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a G&inné.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavdzuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné
alebo netcinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo G€¢innym znenim, ktoré ¢o najlepsie
zodpovedda pdvodne zamy$lanému ucelu ustanovenia neplatného alebo netCinného. Do
uzavretia takého dodatku plati zodpovedajiica pravna Gprava vieobecne zaviznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym G¢inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy s dostatocne jasné,
urcité a zrozumitel'né. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho sihlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobiida platnost’ diiom jej podpisu oprdvnenymi zastupcami zmluvnych strén
a i¢innost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv Uradu
vlady SR, nie viak skor ako po splneni odkladacej podmienky podla bodu 18.10 tejto zmluvy.

Pre nadobudnutie u¢innosti je potrebné, aby boli splnené vietky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie G¢innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisoyv.

Zmluva nadobuda G¢innost’ a povinnosti znej nastani pre zmluvné strany iba v pripade
ak Objednavatel’ ziska nendvratny finan¢ny prispevok. tj. ak Objednéivatel’ ako prijimatel
uzavrie s poskvtovatelom pomoci Ministerstvom investicii, regionalneho rozvoja
a informatizicie Slovenskej republiky Zmluvu o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku a zaroven po splneni odkladacej podmienky. Ktorou je schvalenie finaninej
kontroly, ak poskytovatel’ prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali
alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, pri¢om rozhodujlci je datum dorucenia spravy z
Kontroly prijimatelovi. Ak boli v ramei finanénej Kontroly VO identifikované nedostatky.
ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vvsledok VO. zmluva nadobudne Géinnost” momentom
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sthlasu Objedndvatela ako prijimatela s vyskou ex ante finan¢nej opravy uvedenej v sprave z
kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy podla
Metodického pokynu CKO ¢. 5, ktory upravuje postup pri uréeni finanénych oprav za VO.
V pripade nenaplnenia tychto odkladacich podmienok straca Zmluva platnost, zmluvné
strany nie su jej obsahom viazané a nemaju pravo voci sebe uctovat Ziadne majetkové ani iné
sankcie.

18.11 O nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy bude Objednévatel’ bezodkladne, najneskér do pit (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej G¢innosti informovat’ Zhotovitel'a.

Objednavatel Zhotovitel

v 57 LUboun gsa 07092002 V Presove, dita 05.09.2022

Strana 27 2 27






