Zmluva o Dielo

uzatvorena v sulade s ustanovenim §536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodného zakonnika)
v zneni neskorSich predpisov a na zaklade vysledku verejného obstaravania podla zak. ¢. 343/2015 Z.
Z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel:
Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:
Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu (IBAN):

Zhotovitel
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

V mene, ktorého kona:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

Zmluvné strany

Gymnazium

Komenského 13, 082 71 Lipany
PhDr. Viera Urdova

00161047

2020711341

neplatca DPH

Maria Cubova

0908366162

Statna pokladnica
SK55 8180 0000 0070 0051 6930

(dalej len ,Objednavatel”)

TwinStav, s.r.o.

Lesnicka 9, 040 11 KoSice
36683027

2022256335

SK2022256335

Ing. Uli¢ny Stanislav — konatel
CSOB a.s.

SK81 7500 0000 0040 2417 4150

osoby opravnené konat vo veciach
Ing. Uli¢ny Stanislav — konatel 0918 431801
Marek Cech - stavbyveduci 0905488184

twinstav @twinstav.sk

zmluvnych:
realizacnych:
e-mail:

(dalej len ,Zhotovitel* v prisluSnom gramatickom tvare)

l. Preambula

1.1 Hore uvedeni U€astnici jednotlivo oznaCovani ako ,Objednavatel” a ,Zhotovitel*, spolo¢ne ako
.Zmluvné strany®, resp. kazda samostatne ako ,Zmluvna strana“ uzatvaraju tuto Zmluvu o
dielo v rozsahu a za podmienok nizSie Specifikovanych (dalej len ,Zmluva®).

12 Cielom realizacie diela je realizacia projektu: ,Budova pri SOS — vymena okien I. NP,
suterén a vstup, zateplenie obvodového a streSného plasta“ (dalej len ,dielo®). Tomuto
cielu je prispdsobeny rozsah diela, ktory je stanoveny Vykazom — vymer (cenova ponuka



1.3
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3.1

3.2

3.3

3.4

predloZzena zhotovitefom), ktory je prilohou €. 1tejto Zmluvy a Projektovou dokumentaciou
(reg. €.7017, projektant: Ing. A. Stefankova), ktora je prilohou €. 2 tejto Zmluvy. V pripade, ak
vznikne nesulad medzi Projektovou dokumentaciou a Vykazom-vymer, zmluvné strany
dohodnu funkéné rieSenie.

Navrhovana zmluvna cena diela zohfadriuje v8etky poZiadavky a naroky Objednavatela v
suvislosti s realizaciou diela a Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit predmet zdkazky v plnom
rozsahu za navrhovanu zmluvnu cenu diela predloZenu v ponuke.

CL. Il Uvodné ustanovenia a vychodiskové podklady

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze udaje uvedené v zahlavi tejto Zmluvy su pravdivé a aktualne a
zavazuju sa vzajomne bez meskania oznamit’ druhej zmluvnej strane kazdu zmenu, ktora by
mohla mat' vplyv na plnenie zmluvnych zavazkov. Su si vedomi, Ze pri neoznameni takejto
skutoCnosti budu znasat Skodu a pripadné dalSie vzniknuté nasledky, ktoré mozu druhej
zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti vzniknut.

CL. Il Predmet Zmluvy

Na zaklade tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje vykonat riadne a v€as vo vlastnom mene a
na vlastnu zodpovednost dielo pozostavajuce z vykonania prac v zmysle projektovej
dokumentacie, ktorej obsah je zavaznym podkladom pre vyhotovenie Vykazu - vymer, ktory
tvori neoddelitelnd prilohu €.1tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' pre Objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpeCenstvo, riadne, v€as, bez vad a nedorobkov a odovzdat zhotovené dielo
Objednavateflovi v zodpovedajucej kvalite.

VSetky pripadné zmeny oproti Projektovej dokumentacii, ktoré vznikni pocas realizacie diela
podla tejto Zmluvy budi zaznamenané v stavebnom denniku.

Vzhladom ku skutoCnosti, Ze podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy je povinnost Zhotovitela
byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podla osobitného zakona a/alebo ktorého
subdodavatel podla osobitného zakona ma povinnost byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora, Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade akejkolvek zmeny je povinny
bezodkladne, najneskdr do 5 pracovnych dni, pisomne oznamit Objednavatefovi zmenu a
splnenie tejto povinnosti.

CL. IV Doba plnenia

4.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat’ dielo Objednavatelov i v 2 Castiach:

411

4.1.2

4.1.3

1. Cast- realizacia diela do vysky 142.554 eur s DPH do 3mesiacovodo dna odovzdania a

prevzatia Staveniska pre 1. Cast.

2. Cast- realizacia diela do vysky 32.413,63 eur s DPH po schvaleni finanénych prostriedkov

Zastupitelstvom PreSovského samospravneho kraja do 3 mesiacov odo dfia odovzdania a

prevzatia Staveniska pre 2.Cast.

Zhotovitel nie je v omeskani, ak déjde k zmeSkaniu v dbsledku :

- zmien v povahe a rozsahu prac podla pokynov objednavatela,

- okolnosti tykajucich sa objednavatela, vratane akéhokolvek zdrzania prac, najma tych,
ktoré vykonava iny dodavatel objednavatela a tieto spdsobia zdrzanie prac zhotovitela,

- okolnosti, za ktoré nie je mozné robit zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol ovplyvnit,
napr. extrémne poveternostné vplyvy, pre ktoré STN nedovoluju realizaciu dohodnutych
prac, najma dazdivé a mrazivé obdobie (pod +5°C v zime a nad 30°C v lete ak je
nemoznost dodrzat’ technologické podmienky pri mokrych procesoch).

- omeSkania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, vratane plynulého financovania

diela.
O dobu trvania uvedenych dbévodov sa predlZuje termin realizacie bez sankéného dopadu na
zhotovitela.
4.2. Objednavatel sa zavazuje:
4.2.1. Dodat zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v 2 vytlaCkoch: do terminu odovzdania a
prevzatia Staveniska.
4.2.2. Odovzdat zhotovitelovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania a prevzatia Staveniska.
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Odovzdat zhotovitelovi Stavenisko — 1. ast, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov
tretich os6b bezodkladne po splneni povinnosti uvedenej v bodoch 4.2.1 a 4.2.2.

Odovzdat zhotovitelovi Stavenisko — 2. €ast, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov
tretich oséb do 30 dni odo dna schvalenia financnych prostriedkov Zastupitelstvom
PreSovského samospravneho kraja.

Zhotovitel zacne prace do 15 dni od protokolarneho odovzdania a prevzatia Staveniska pre
prisludnu Cast.

Objednavatel umozni zhotovitelovi odber pitnej a uZitkovej vody pre realizaciu diela a odber
elektrickej energie podla stavu staveniskového elektromera dodavatela za uhradu.

Ak Zhotovitel pripravi dielo v zmysle &l. IV., bod 4.1 na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym
terminom, zavazuje sa Objednavatel dielo prevziat aj v skorSom, ako dohodnutom termine v
zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy.

€l. V Zmluvna cena

Zmluvna cena je ur€ena v mene eur na zaklade navrhovanej zmluvnej ceny uvedenej vo
vyplnenom a ocenenom Vykaze — vymer, ktory tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy a v sulade so
zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o cenach®)
a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon o cenach (dalej len ,vyhlaska“) a su v nej zahrnuté vSetky naklady, Cinnosti, prace,
vykony alebo sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho vykonania Zmluvy nasledovne:

Cena diela celkom bez DPH 145.806,36 Eur
Dan z pridanej hodnoty (DPH) vo vyske 20 % : 29.161,27 Eur
Cena diela celkom spolu s DPH : 174.967,63 Eur

(Slovom: stosedemdesiatStyritisicdevat'stoSestdesiatsedemeur 63 centov)

V pripade vzniku prac naviac alebo inej skutoénosti ovplyvriujucich cenu za dielo dohodnutu
vEl. 5.1. tejto Zmluvy, musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované,
odsuhlasené a dorieSené medzi Zhotovitelom a Objednavatelom formou pisomného dodatku
k tejto Zmluve. Zmena Zmluvy je mozna len v zakonnych medziach zakona ¢&. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Celkova cena diela je stanovena podla jednotkovych cien a uvedenia mnozstva mernych
jednotiek, ktoré su predmetom realizacie diela, ako sucet vSetkych poloziek v EUR formou
zavazného oceneného Vykazu - vymer. V cene diela s zahrnuté vSetky potrebné naklady
sUvisiace s realizaciou predmetného stavebného diela ako aj vSetky pomocné,
zabezpecCovacie, pripravné prace, posudky atd'.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od podmienok dohodnutych v tejto ZoD alebo bez
pisomného prikazu objednavatela, nebudu Objednavatelom uhradené.

Podrobna Specifikacia zmluvnej ceny diela je uvedena v jednotlivych polozkach Vykazoch -
vymer, ktory tvori prilohu tejto Zmluvy.

Cl. VI Fakturaéné a platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z prostriedkov Objednavatela.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne Zhotovitelovi preddavok ani zalohu. Platby
budi prebiehat na zaklade faktur, kioré budu vystavované na zaklade zhotovitefom
predloZenych a objednavatefom odsuhlasenych supisov skuto¢ne vykonanych prac a dodavok
za uplynuly mesiac a budd prilohou faktdr. Supisy musia byt potvrdené zhotovitelom a
zastupcom objednavatela na stavbe — stavebnym dozorom objednavatela.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru na konci kalendarneho mesiaca, resp. po ukonceni
ucelenej Casti.

Podkladom pre vystavenie faktury bude supis skutone vykonanych stavebnych prac
potvrdené Objednavatelom.

Faktura musi obsahovat nalezZitosti dafiového dokladu. Faktura bude vystavena v 4
origindloch a musi obsahovat vSetky naleZitosti pozadované prislusSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.
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Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktira Zhotovitefom obsahovala minimalne

nasledujuce néaleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne Zhotovitela, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikacné Cislo, identifikacné Cislo pre dan, dafové
identifikacné Cislo,

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktary, datum splatnosti faktury a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla Objednavatela realizacie stavebného diela,

- poradové ¢islo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v €,

- oznalenie pefhazného Ustavu a €islo uc¢tu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

Faktury musia obsahovat nalezZitosti podfa zédkona €. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty

v zneni neskorsich predpisov (dalej len zakon o dani z pridanej hodnoty“) a prilohy uvedené v

zmysle tohto &lanku. Ak faktura nebude obsahovat vySSie uvedené Udaje alebo ak faktura

bude obsahovat nelplné, nespravne alebo nepravdivé Udaje alebo k nej nebudu prilozené
prilohy, Objednavatel je opravneny takuto fakturu vratit spolu s oznacenim nedostatkov, pre

ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktury sa prerusuje a

nova lehota splatnosti za¢ne plynut dfiom nasledujucim po dni doporuceného dorucenia

faktary, ktora obsahuje uplné, spravne a pravdivé Udaje, a ktorej udaje sa zhoduju s udajmi
uvedenymi v prislusnych prilohach, do sidla Objednavatela.

Splatnost’ faktury sa stanovuje na 30 dni odo doporuéeného doru€enia do sidla

Objednavatela.

Pokial sa zisti akykolvek nesulad medzi skuto&ne vykonanymi pracami a pracami uhradenymi

objednavatefom, Zhotovitel je povinny akceptovat toto zistenie a postupovat v zmysle

pokynov Objednavatela. V pripade zistenia neopravnene vyfakturovanych d&iastok,

Objednavatel je opravneny si narokovat u Zhotovitela bezodkladné vratenie uz uhradenych

finanénych prostriedkov za takéto vyfakturované Ciastky na ucet Objednavatela.

Cl. VIl Vykonanie diela a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel zrealizuje a dokondi dielo v rozsahu, kvalite a v terminoch danych touto Zmluvou,
Vykazom — vymer a Projektovou dokumentaciou.

Zhotovitel vynalozi pri vykonavani diela nalezitu starostlivost, dékladnost' a kvalifikaciu, ktora
sa vyzaduje od prislusne kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitela.

Zhotovitel berie plnd zodpovednost za dielo odo dna prevzatia Staveniska do dna jeho
odovzdania Objednavatelovi.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celu dobu ich realizacie a dalej za
ochranu akychkolvek vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavbu, ako aj ochranu
Staveniska ako celku, priGom tuto ochranu zabezpecuje na svoje vlastné naklady.

Zhotovitel' je zodpovedny za dodavky prac a materialov, ktorymi ho poveril Objednavatel v
suvislosti s realizaciou diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze v ramci realizacie prac podla tejto Zmluvy nepouzije ziadny
material, o ktorom je v dobe uzitia zname, ze ma Skodlivé Ucinky na ludské zdravie. Materialy,
stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi v
zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani
zhody, Zakona &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat Zmluve a
pozadovanym skuSkam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa Zhotovitel. Objednavatel méze stanovit
termin na odstranenie vad primerany ich rozsahu a technologickym postupom. Objednavatefl
ma v pripade nedodrzania terminu odstranenia vad podla tohto odseku Zhotovitefom pravo na
odstupenie od Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri realizacii diela nepripusti do prevadzky stroje a mechanizaciu s
neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam
pre ich prevadzku.

Zhotovitel' je povinny na Stavenisku zachovavat Cistotu a poriadok, odstranovat na svoje
naklady odpady, nedistoty, likvidaciu kontaminovanej pbdy, vzniknuté vykonavanim prac a
vysledok svojej prace riadne zabezpecit proti poSkodeniu.
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Zhotovitel je povinny viest od prvého dfia od odovzdania a prevzatia Staveniska az do
odstranenia vad a nedorobkov stavebny dennik, a to v jednom originali a dvoch koépiach,
pricom jedna képia musi byt uloZend oddelene od originalu a druha koépia musi byt k
dispozicii Objednavatelovi. Stavebny dennik bude vedeny v zmysle § 28 Vyhlasky ¢.
453/2000 Z.z. a v sulade s platnymi predpismi. Stavebny dennik musi byt uloZeny u
stavbyveduceho Zhotovitela na pristupnom mieste. Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti
rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najmd Udaje o Casovom postupe prac a ich kvality,
zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje délezité pre
posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej
spravy. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest
stavebny dennik kon&i diiom odovzdania a prevzatia diela, resp. po odstraneni pripadnych
vad a nedorobkov.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, Objednavatel a jeho opravnené
osoby, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.
Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocCislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitefné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné
zdznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré
su predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak méze urobit v nasledujuci den. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Objednavatel(resp. opravnena osoba Objednavatela) je opravneny dat pokyny, ktoré su
potrebné na vykonanie prac podla Zmluvy Zhotovitefovi v stavebnom denniku. Pritom musi
reSpektovat technologicky postup prac.

Pokial Objednavatel nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie Zmluvy zo
strany Zhotovitela alebo jeho subdodavatefov, vykona Zhotovitel nariadené prace na svoje
vlastné naklady.

Ak stavbyveduci do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Ak Objednavatel do piatich pracovnych dni od doru€enia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.
Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavazné a platné predpisy o bezpe&nosti
prace, ochrane zdravia a poziarnej prevencii a ochrane. ZabezpeCenie prostriedkov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia, ako aj poziarnej ochrany je plne v povinnosti
Zhotovitela.

VSetky osoby vykonavajuce prace Zhotovitefa su bez vynimky povinné pouzivat na
Stavenisku osobné ochranné prostriedky podfa Nariadenia viady €. 392/2006.

Objednavatel je v sulade s § 550 Obchodného zakonnika opravneny priebezne kontrolovat
vykonavanie diela a dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou
realizaciou a dielo vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak Zhotovitel nespravi ani v lehote
uréenej Objednavateflom v stavebnom denniku, je Objednavatel opravneny odstupit od
Zmluvy, alebo zadat odstranenie nedostatkov inému zhotovitelovi na tarchu pévodného
Zhotovitela. Vykonanie &i nevykonanie tejto kontroly diela Objednavatelom nema vplyv na
zodpovednost Zhotovitela za vady diela.

Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu pisomne upozornit na nevhodnu povahu, alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov v zmysle § 551 Obchodného zakonnika danych mu
Objednavateflom na vyhotovenie diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne a v€as. V
opacnom pripade zodpoveda za Skody, ktoré v désledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknu.
Zhotovitel vSak nezodpoveda za Skodu, ak Zhotovitel na nevhodnu povahu, alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov upozornil a Objednavatel na ich dodrzani a/alebo pouziti trval, alebo
ak Zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Ak Zhotovitel zisti na stavbe také prekazky alebo vznik takych udalosti, ktoré mu brania, alebo
stazuju zhotovit' dielo riadne a vcas, je povinny ihned takéto prekazky oznamit pisomne
Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnat iné vhodné rieSenie.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi Stavenisko zbavené prav tretich oséb.

Zhotovitel bude riadne vykazovat a platit zakonné poplatky, dane, odborné posudky, vSetky
uradné skusky suvisiace s vykonavanim jeho prac tak, aby prediSiel sankciam, ktoré by z titulu
vystavby mohli byt uplatnené voci Objednavatelovi.

Objednavateflom poverena osoba bude vykonavat pri realizacii predmetu Zmluvy stavebny
dozor Objednavatela. Za tym ucelom ma pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde sa
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zmluvné vykony alebo ich Casti realizuju, alebo skladuju. Na poZiadanie mu musia byt
predloZené vykresy, vzorky materidlov alebo iné podklady suvisiace s predmetom Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje, ?e zabezpeéi pri zhotovovani diela Uplnu bezpeénost pri praci
zamestnancov Objednavatela a subdodavatelov podla platnej medzinarodnej normy OHSAS
18001.

Zhotovitel umozni Objednavatefovi a ostatnym kontrolnym organom, aby prostrednictvom
kontroly dokumentov alebo kontroly na mieste preverili realizaciu projektu a vykonavanie prac
a aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali Uplnd kontrolu
dokumentov vztahujucich sa na vykonavanie prac. Za tymto uCelom sa Zhotovitel zavazuje,
Ze kontrolnym orgdnom umozni pristup na miesta, na ktorych sa uskutoériuje plnenie Zmluvy
a poskytne vsetky dokumenty tykajuce sa realizacie diela. Dokumenty musia byt fahko
dostupné a usporiadané tak, aby sa ufahcila ich kontrola, priCom Zhotovitel je povinny na
poZiadanie informovat Objedndvatela o ich presnom umiestneni. Zhotovitel je pritom povinny
poskytnut maximalnu sucinnost pre Objednavatela a ostatnym kontrolnym organom pocas
vykonavania kontroly dokumentacie a dokumentov. Zhotovitel je povinny na poZziadanie
Objednavatela predlozit Objednavatefovi v pozadovanom termine koépie materidlov
potrebnych pre vykon kontroly Objednavatefla.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskutoériovanymi stavebnymi
pracami podla tejto Zmluvy kedykolvek pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy a to opravnenymi a
poskytnut im v8etku potrebnu sucinnost.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatefla resp. stavebny dozor, na prevzatie prac, ktoré
budu dalSim postupom zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to minimalne jeden pracovny
den vopred. Ak sa Objednavatel nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel opravneny pokracovat vo
vykonavani diela. Ak bude Objednavatel trvat na dodatoénom odkryti prac, znasa naklady s
tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodato¢nom odkryti zisti poruSenie kvalitativnych
podmienok vykonu prace Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentaciu pocas realizacie predmetu
tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat elektronicku fotodokumentaciu pravidelne a
odovzdavat objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi na CD/DVD nosi¢i (po jednom
vyhotoveni) pravidelne poCas obdobia realizacie predmetného diela po skonceni
kalendarneho mesiaca. odovzda zhotovitel objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi
vyhotovenu elektronicku fotodokumentaciu najneskor do troch kalendarnych dni.

Zhotovitel prehlasuje, ze vedenim stavby so stalou dostupnostou poveri stavbyveduceho,
ktory je odborne spdsobily podla zak. €. 138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov (doklad o jeho odbornej
spOsobilosti odovzda zhotovitel diela objednavatelovi pri preberani staveniska). Pripadné
neskorSie zmeny oznami zhotovitel objednavatelovi do 3 pracovnych dni zapisom v
stavebnom denniku.

Objednavatel prehlasuje, Zze na stavbe bude vykonavat pocCas celej doby realizacie diela
technicky (stavebny) dozor.

Cl. VIl Odovzdanie diela

Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat dielo riadnym a v€asnym ukonenim a
odovzdanim, pricom je povinny Objednavatelovi najneskdér 3 dni vopred oznamit termin
odovzdavania diela/Casti. O odovzdani predmetu diela bude spisany Protokol o
odovzdani a prevzati diela (pre 1. Cast resp. 2. Cast) , ktory podpiSe Objednavatel i Zhotovitel.
Najneskér ku dniu preberacieho konania odovzda Zhotovitel Objednavatelovi kompletnu
dodavatelsku dokumentaciu, bez ktorej sa nepristipi k preberaciemu konaniu.

V Protokole o odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti akost
vykonanych prac, supis zistenych vad a nedorobkov, s terminom ich odstranenia. Obsahom
zapisu je aj vyhlasenie Objednavatela, zZe dielo prebera a pokial nie, z akych dévodov.
Pripadné vady a nedorobky, uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu, odstrani Zhotovitel vo vzajomne stanovenej lehote. V Protokole o odovzdani
a prevzati diela Zhotovitel uri svojho zastupcu, ktorému umozni Objednavatel pristup na
miesta pripadnych vad a ktory vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.
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Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat.
Po termine odovzdania a prevzatia diela moze Zhotovitel ponechat na Stavenisku len stroje,
vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi
Objednavatel dodavku prevzal. Po odstrdneni vad a nedorobkov je Zhotovitel povinny
vypratat’ Stavenisko do 14 dni a upravit’ Stavenisko tak, ako mu to uklada Zmluva, projektova
dokumentacia.

Objednavatel neprevezme dielo resp. jeho &ast pred odstranenim vad a nedorobkov, ktoré
brania jeho riadnemu uzivaniu.

Ak Objednavatel odmieta dielo prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni nedostatkov
opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnému protokolu.

Cl. IX Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo $kody

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do diela.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa Zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

Cl. X Zaruka

Kvalita zhotoveného stavebného diela bude v sulade so zavaznymi STN a odbornymi
normami, pravnymi predpismi a zodpoveda ucelu, pre ktory sa dielo obvykle uziva.

Zaruka za vykonané prace je v dizke 60 mesiacov stavebnej Gasti v zmysle zakona
€.254/1998 Z.Z. o verejnych pracach v zneni neskorsSich predpisov. Zaruka zacina plynut odo
dfia uspesného odovzdavacieho a preberacieho konania.

Objednavatel ma pravo na bezplatné odstranenie kolaudacnej alebo zaruénej vady.

Pripadnu reklamaciu vady stavebného diela je Objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po
zisteni vady, pisomnou formou na adresu Zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré oznaci Objednavatel za havarijné je zhotovitel povinny nastupit na
ich odstranenie do 48 hodin od ich nahlasenia. Su to najma tie vady, na zaklade ktorych
nemdze Objednavatel dielo uzivat, hrozi mu majetkova ujma alebo je ohrozena bezpecnost.
V pripade, ze Zhotovitel neodstrani reklamované zaru¢né vady ani v nahradnej dohodnutej
lehote, je Objednavatel opravneny nechat tieto vady odstranit tretou osobou a naklady
vyuctovat' Zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje tieto naklady uhradit v plnej vySke do 21
kalendarnych dni odo dna obdrzania faktury, ktorou mu boli tieto naklady vyuctované.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto Zmluvy je zhotoveny podla Projektovej
dokumentacie, pripadne zmien odsuhlasenych Objednavatefom.

Cl. Xl Predizenie terminov

Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi potrebnd sucinnost, ktora spociva
predovsetkym vo v€asnom a uplnom poskytnuti informacii a potrebnych podkladov a suhlasov
k vykonaniu diela. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je
zhotovitel v omeskani so zhotovenim diela.

Termin dokoncenia a odovzdania/prevzatia diela podla tejto Zmluvy je pevny a nemenny.
Pokial sa vykonanie predmetu diela za dojednanych podmienok stane nemoznym v dosledku
vzniku vy$Sej moci, strana, ktora sa bude chciet na vySSiu moc odvolat, poziada druhu stranu
o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu a dobe pInenia. Pokial nedéjde k dohode, ma strana,
ktora sa dévodne odvolala na vy$&iu moc, pravo odstlpit od zmluvy. Uginnost odstupenia
nastava v tomto pripade dfiom doruenia oznamenia.Za vy388iu moc sa povazuju okolnosti
majuce vplyv na dielo, ktoré nie su zavislé na zmluvnych stranach a ktoré zmluvné strany
nemd&zu ovplyvnit. Jedna sa napr. o vojnu, Zivelné pohromy, klimatické podmienky, ktoré
brania realizacii diela apod.
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CIL. Xll Zmluvné pokuty

Za omeskanie diela oproti terminu odovzdania méze Objednavatel vyuctovat Zhotovitelovi
zmluvnu pokutu a to vo vyske 0,05% z ceny nevyfakturovanej Casti diela celkom vratane DPH
za kazdy zaCaty defi omeskania.

Za omeskanie odstranenia vad a nedorobkov uvedenych v Protokole o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutych terminoch méze Objednavatel vyucétovat Zhotovitelovi zmluvnu
pokutu a to vo vySke 50,- EUR za kazdy deri omeskania a jednotliva vadu.

Za bezdbvodné neprevzatie Staveniska Zhotovitelom od Objednavatela méze Objednavatel
vyuctovat’ Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000,00 € jednorazovo. Uvedenu sankciu je
mozné uloZit' aj opakovane.

V pripade nedodrZania terminu splatnosti faktary méze Zhotovitel vyuctovat’ Objednavatelovi
urok z omeskania vo vySke 0,05 % z diznej sumy (vratane DPH resp. kone¢nej ceny pre
neplatcov DPH) za kazdy zacaty deri omeskania.

Za neuvolnenie a nevypratanie Staveniska v lehote uvedenej v Protokole o odovzdani a
prevzati diela méze Objednavatel vyuctovat’ Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vySke 50,00 €
za kazdy zacaty defi omeskania, az pokial Zhotovitel neuvolni a nevyprace Stavenisko.
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, Ze pri plneni predmetu tejto Zmluvy bude
dodrziavat ustanovenia zakona ¢&. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel vyhlasuje, Ze dodanie
predmetu tejto Zmluvy bude vykonavat prostrednictvom legalne zamestnanych osbéb. V
pripade porusenia tejto povinnosti je Objednavatel opravneny na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 1 000 Eur. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitefa povinnosti
uhradit Objednavatefovi Skodu, ktora mu vznikne v suvislosti s poruSenim zakonnych
povinnosti.

Cl. Xlll Nahrada $kody

Pokial Zmluvné strany porusia svoju povinnost zo zavazkového vztahu, su povinni nahradit
Skodu tym spOsobenu druhej strane. Rezim nahrady Skody bude riadeny §373-§386
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Cl. XIV Odsttpenie od zmluvy

Pred splnenim predmetu Zmluvy méze byt platnost a ucinnost tejto Zmluvy ukoncena len
odstipenim od Zmluvy v zmysle ustanoveni tejto Zmluvy, alebo dohodou Zmluvnych stran.

V pripade, ze niektora zo zmluvnych stran nebude schopna plnit svoje zavazky riadne a véas
alebo porusi svoje zmluvné povinnosti podstatnym spésobom, ma druha strana pravo odstupit
od tejto zmluvy v sulade s ustanoveniami Obchodného zakonnika (§ 344-§ 351). Odstupenie
od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tejto
zmluvy, okrem narokov na nahradu Skody, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti
diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana.

Cl. XV Doruéovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamenia tykajuce sa tejto Zmluvy treba zasielat
osobne, posStou — ako doporu€enu zasielku alebo elektronicky osobam uvedenym v uvode
tejto Zmluvy.

Oznamenia sa povazuju za doruc¢ené v den dorucenia, pokial boli doru¢ené osobne; v den
prevzatia, pokial boli zaslané formou doporucene;j listovej zasielky; v nasledujuci pracovny
den, pokial boli zaslané rychlou kuriérskou sluzbou; a po uspeSnom prenose, pokial boli
zaslané faxom alebo prostrednictvom elektronickej posty (e-mail), ak sa nepreukaze opak. V
pripade, ak zmluvna strana zasiela druhej zmluvnej strane pisomnost, od doru€enia ktorej
zacinaju plynut zakonné alebo zmluvné lehoty, prostrednictvom faxu alebo elektronickej posty
(e-mail), je povinna dorucenie takejto pisomnosti druhej zmluvnej strane telefonicky overit.
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Za den doruc€enia pisomnosti sa povaZuje aj def, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom,
odoprie doru€ovanu pisomnost prevziat, alebo v ktory marne uplynie odberna lehota pre
vyzdvihnutie si zasielky na poste doruovanej postou zmluvnej strane, alebo v ktory je na
zasielke, doru€ovanej postou zmluvnej strane, preukazatelne postou vyznadena poznamka,
Ze ,adresat sa odstahoval®, ,adresat je neznamy“ alebo ina poznamka podobného vyznamu,
ak sa suCasne takato poznamka zaklada na pravde.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce prejav vOle pred€asne ukon it tuto
zmluvu (odstupenie od zmluvy atd.) sa musia doru€ovat prostrednictvom posty s doru¢enkou
preukazujucou dorucenie.

Cl. XVI Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Uginnost nadobudne diiom nasledujtcim po dni jej zverejnenia.

Pravne vztahy neupravené resp. neSpecifikované touto Zmluvou sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika v jeho platnom zneni ako aj ostatnymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky.

VSetky dodatky k tejto Zmluve, vSetky dokumentacie, doklady a navody budu vypracované v
slovenskom jazyku.

V pripade, Ze vzniknu spory vyplyvajuce ztejto Zmluvy, budu ich zmluvné strany riesit
vzajomnou dohodou Statutarnych zastupcov. Ak neddjde k dohode, méze ktorakolvek zo
zmluvnych stran poziadat' o rozhodnutie prislusny sud.

Zmluvu je mozné zmenit' len formou dodatku k tejto Zmluve za dodrZzania zakona €. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Zmeny a doplnky tejto
Zmluvy budd zmluvné strany riesit formou pisomnych, oCislovanych dodatkov, ktoré sa po
stuhlasnom obojstrannom podpisani zmluvnymi stranami stanu neoddelitelnou suc¢astou tejto
Zmluvy. V pripade, ak neddjde k schvaleniu finanénych prostriedkov Zastupitefstvom
PreSovského samospravneho kraja do 12 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy,
zmluvné strany sa dohodli, ze po uplynuti 12 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti tejto
Zmluvy dochadza k ukon&eniu platnosti a u¢innosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskuto€nenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek, po€as platnosti a
ucinnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.
Zmluva je vypracovana v 2 vyhotoveniach s uréenim 1 vyhotovenie pre Objednavatela a 1
vyhotovenie pre Zhotovitela.

Zmluvné strany spolocne vyhlasuju, ze Zmluva bola uzavreta slobodne, vazne, je formulovana
ur€ito a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju podpismi svojich
Statutarnych organov.

Nedelitelnou prilohou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 — Polozkovity rozpocet - ponuka zhotovitela.

Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia

Za Objednavatela : Za Zhotovitela :

V Lipanoch dia ........cccecvveeeennenn. Vo dfia .o

PhDr. Viera Urdova Ing. Stanislav Ulicny
riaditelka Skoly konatefl



