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ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY

A ODOLNOSTI

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1981 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podla §

1.1,

12

14 zakona &. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a adolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonav v zneni neskorsich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo 3kolstva, vyskumu, vyvoja a mladeze Slovenskej
republiky
Sidlo: Stromova 1, 813 3¢ Bratislava
ICO: 00164381
Statutarny organ/konajlica osoba:  JUDr. Ing. Tomas Drucker MSc.
PoStova adresa’:
(dalej ako ,Vykonavatel}
a
Nazov: Gymnazium Jana Adama Raymana, Mudrofiova 20, PreSov
Sidlo: Mudroriova 20, 080 01 PreSov
Pravna forma: Rozpodtova organizacia
ICo: 00161101
Statutarny organ/konajlica osoba:  Mgr. Viera Kundfové
Postova adresa’:

(dalej ako ,Prijimatel)

(Vykonavatel a Prijimatel sa pre Ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti oznaduju dalej spoloéne aj ako .zmluvné strany” a kazdy z nich jednotlivo len ako
,Zmluvna strana”)}

€lanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnd suéast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na pedporu obnovy a adalnesti tvari
Priloha &. 1, ktoru tvoria Véeobecné zmluvné podmienky (dale] len ,VZP"), v ktorych sa v nadvaznosti
na § 273 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov {dalej len ,Obchodny
zakonnik') blizSie upravujl prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri
poskytovani a pouzivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktoru tvori Opis Projektu. Zmluva
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vietkych priloh v zneni
neskorsich zmien adoplneni sa vtexte oznacuje ako .Zmluva“. Zmluva o poskyinuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskordich zmien a doplneni sa v texte
oznacuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®.

Pojmy pouzité v tejto Zmluve st definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmiuvu je potrebné vykladat so zretelom av nadvaznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zévaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odlisne ako v Pravnom ramci, afalebo v Zavaznej
dokumentacii, na Gcely tejto Zmluvy sa bude vykladat podla definicie uvedenej v tejto Zmluve.

' Vyplni sa v pripade, ak je postova adresa (koreSpondenéna adresa) zmluvnej strany odlisna od adresy jej sidla.
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220
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Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykofvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prisludny pravny predpis v (&innom zneni. V pripade Opiného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
obsahom a podstatou najblizSim ustanovenim novych dokumentov alebo prawmych predpisov. Toto
ustanovenie nema vplyv na vyklad pojmov uvedenych v Clanku 1 VZP a vykladové pravidla podla élanku 1
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvarajl tito Zmluvu za (celom realizacie Casti investicie v ramci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy") prostrednictvom Projektu Specifikovaného
vods. 2.3 ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pricom podmienky Realizacie
Projektu su okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvérajo tito Zmluvu na zaklade Vykonavatelom Kladne posddenej Ziadosti o
prostriedky mechanizmu, kiora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej
pod d&islom  predlozenej vramci 06101-20-V01-00198 Vyzvy Vykonavatefa Debarierizacia
budoviodstranenie architektonickych bariér vaésich strednych 3kél*, kéd Vyzvy: ,06101-20-V01°, zo dfia
24.08.2022 podia zakona o mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouzitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je
predmetom Kladne postudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu;

Nazov Projektu: Debarierizacia Gymnazia Jana Adama Raymana, Mudroriova 20, PreSov

Kod Projektu; 06101-20-V01-00198

Nazov investicie: Investicia 1: Debarierizacia Skolskych budov na v3etkych urovniach vzdelavacieho
systému

Nazov komponentu: Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdelavania na vetkych
stupiioch

Vykonavatel sa zavazuje, Ze na zaklade Zmluvy poskyine Prostriedky mechanizmu Prijimatefovi za
agelom financovania Projektu, a to v stlade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznou dokumenticiou
a Pravnym ramcom,

Prijimatel’ sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v silade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpecit Realizaciu Projektu
podra Zmluvy Riadne a V¢as tak, aby bol dosiahnuty Cief Projektu a udrzany po¢as Doby udrZatefnosti
Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajice z Pravneho ramca
musia byt spinené aj pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy, ak z Viyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nieco iné. Preruenie plnenia
alebo porusenie dodrzania podmienok poskyinutia Prostriedkov mechanizmu podla prvej vety sa
povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa &lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca afalebo zo Zaviznej
dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
iny postup.

V s(vislosti s preukazanim plnenia Ciefa Projektu je Prijimatel’ povinny udelif alebo zabezpedit udelenie
vietkych potrebnych sdhlasov, najma ak plnenie jedného alebo viacerych Ciefov Projektu sa preukazuje
sposobom, ktory udelenie shlasu vyZaduje. Sthlasom podla tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas
s poskytovanim udajov zinformacného systému tretej osoby alebo sihlas so spracovanim osobnych
udajov.

Vykonavatel sa zavazuje vyuzivat dokumenty slvisiace s Kladne posudenou Ziadost'ou o prostriediy
mechanizmu ako aj Projektom vyluéne osobami na to opravnenymi podfa Pravneho rdmca a Zavaznej
dokumentacie zapojenymi najmé do procesu registracie, posudzovania, riadenia, audity, monitorovania
a kontroly Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu afalebo Projektu a ich zmluvnymi
partnermi, kfori si viazani zavazkom mi¢anlivosti, ¢im nie si dotknuté osobitné predpisy tykajice sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel zarover berie na vedomie a sthlasi so zverejnenim
informécii, vratane osobnych udajov, o Prijimatefovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na ucely zoznamu
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34.

3.5,

3.6.

37

prijimatefov, ktory zverejiuje a aktualizuje Vykonavatel' na svojom webovom sidle v sdlade s § 16 ods. 8
zakona o mechanizme,

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

Vrozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych visjto Zmluve, Pravhnom ramci a 2avéznej
dokumentacii Vykonavatel' poskytne Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximéalne do vysky
177 429,12 EUR (slovom: jednostosedemdesiatsedemtisicityristodvadsatdevat eur a dvanast centov}, ¢o
predstavuje 100% (slovom: sto percent} z Celkovych opravnenych vydavkov. Celkové opravnené
vydavky na Realizaciu  Projektu  predstavuju sumu 17742912 EUR  (slovom:
jednostosedemdesiatsedemtisicStyristodvadsatdevat eur a dvanast centov).

Prijimatel vyhlasuje, Ze v pripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su
Celkovymi opravnenymi vydavkami a budl nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu ana jeho
udrzanie po¢as Doby udrZatel'nosti Projektu, zabezpei zdroje financovania na thradu vietkych takychto
vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa
bude realizovat systémom zalohovych platieb a refundacie.

Koneéna vydka sumy Prostriedkev mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa urci na zéklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, prifom maximaina vyska Prostriedkov mechanizmu podla ods.
3.1 ¢ianku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykenavatelom nesmie byt
prekrocend. Prijimatel su¢asne berie na vedomie, 2e vy$ka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
ktora bude skutoéne uhradena Prijimatelovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania
sluzieb, tovarov a stavebnych prac, od posudenia vySky jednotlivych vydavkov s ohladom na pravidla
posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, U€einosti a Ucinnosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych
podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podfa €lanku 4 VZP,
Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynit diicm 01.02.2020 a kenci najneskér 30.06.2025 (dalej len
»Obdobie opravnenosti vydavkov®).

Prijimatel’ sa zavdzuje, ze neprijme a nebude pozadovat dotaciu, prispeveok, grant alebo ind formu pomoci
na Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmiuvy a ktera
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurépskej Unie
(dalej len , EU") alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnute] Slovenskej republike (dalej len ,SR”)
20 zahranicia. Prijimatel zaroven vyhlasuje, 2e mu nebola poskytnuté dotacia, prispevok, grant alebo ina
forma pomoci na Realizaciu Projektu, na ktori poZaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktora
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych
nastrojov financnej pomoci poskytnutej SR zo zahranidia. Ak sa Prijimatel dozvie o skutoénostiach, ktoré by
mohli predstavovat dvojité financovanie podla tohto edseku alebo podra ¢l. 9 nariadenia 20217241 alebo sa
dozvie o tom, Ze na dosiahnutie ciela Projekiu boli alebo majd byt Prijimatelovi alebo Partnerovi poskytnuté
prostriedky z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo
zahranicia, je povinny o tychto skutognostiach informovat Viykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich
dozvedel. V pripade poruenia uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podra &anku 11
VZP.

Prijimate! je povinny zabezpecit, aby bol Projekt v sulade s principom ,vyrazne nenarusit” v silade s ¢l. 5
ods. 2 Nariadenia (EU) 2021/241 a splfial vieobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a
Zivotného prostredia, vieobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie, vratane poZiadaviek vyplyvajicich z ustanoveni rameove] smernice o vode, predovietkym ¢&l. 4
a 11, tykajucich sa realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené
biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahffiaju, tam kde je to technicky uskutoénitelné a ekologicky
relevantné v zavislosti od pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajlce sa zabezpedenia prepustania
ekologickych prietokov, migracie ryb (napr, priprava projektavej dokumentacie pre vystavbu rybovodov),
manaZzmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohlfadom na dosiahnutie dobrého stavu alebo
potencialu dotknutého vodného Utvaru. Projekt nemdze vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych cielov
{zmiernenie zmeny klimy; adaptacia k zmene klimy; udrzatelné vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych
zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola znecistovania; ochrana a obnova
biodiverzity a ekosystémov} uvedenych v €l. 17 nariadenia o taxonémii.
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Prijimatel, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora vyhlasuje, ze
je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov {dalej len ,,zakon
0 registri partnerov”) a tento zapis bude trvat’ minimalne pocas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri
partnerov. Ak Prijimatel’ nesplni povinnost podra tohto odseku, ide o podstatné porudenie Zmluvy podia
¢lanku 11 VZP.

Prijimatel, ktory ma povinnost zapisu kone&ného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov alebo ma povinnost zapisu koneéného uzivatela vyhod do Obchodného
registra podla zakona ¢. 53072003 Z. z. o obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich prepisov (dalej len "zékon o obchodnom registri”) afalebo ma povinnost zapisu koneéného
uZivatela vyhod do iného prislu$ného registra podla iného osobitného pravneho predpisu vyhlasuje, Ze tuto
povinnost' ma k datumu podpisu zmluvy splnena (v pripade Partnera zabezpedi preukazanie spinenia
tejto povinnosti Prijimatel}. Prijimatel je su¢asne povinny poskytnit Vykonavatelovi elekironicky odkaz na
webové sidlo, na kterom je informéacia o koneénom uzivatelovi vyhod verejne dostupna. Ak informécia o
konecnom uzivatelovi vyhod nie je verejne dostupna, Prijimatel preukaze Vykonavatelovi, Ze bol vykonany
zapis alebo bol podany ndvrh na zapis konecného uzivatela vyhod do prisludného registra a Vykonavatelovi
poskytne informaciu o konetnom uzivatelovi vyhod Prijimatela, a to najneskor pri podpise Zmluvy, v stlade
s Elankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeci spinenie
tejto povinnosti Prijimatel). Udaje o konednom uzivatelovi vyhod Prijimatefa (pripadne Partnera) je
Prijimatel povinny poskytnut v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia kone¢ného
uzivatela vyhod. Ak poskytnuta informacia o konecnom uZivatelovi vyhod nie je aktualna, Prijimatel je
povinny poskytnat Vykonavatelovi aktualnu informaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod najneskér do 30
kalendarnych dni odo dfia zmeny koneéného uzivatela vyhod v silade s élankom 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu (v pripade Parinera zabezpedi spinenie tejto povinnosti Prijimater’).

Ak Prijimatel nema povinnost zapisu koneéného uzivatefa vyhod do registra partnerov verejného sektora
alalebo podla zakona obchodnom registri, Prijimatel je povinny Vykonavatelovi poskytnit informéciu o
konednom uzivatelovi vyhod, a to najneskér pri podpise Zmluvy, vsllade s élankom § Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak djde ku zmene koneénéhe uZivatefa vyhod Prijimatela,
Prijimatel je povinny poskytnif Vykonavatelovi aktualnu informaciu o konetnom uZzivatelovi vyhod
najneskér do 30 kalendarnych dni odo dfia zmeny konetného uzivatela vyhod v silade s €lankom 5§
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel’ poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najmé poskytnutie predfinancovania,
z0ctovanie zalohove] platby alebo priebezns platba) nazoviobchodné meno aICO dodavatelov a
subdodavatelov, a Udaje o konecnom uzivatelovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno, priezvisko a datum
narodenia, ak dodavatel méa na zaklade osobitnych predpisov povinnost identifikoval konecného uzivatela
vyhod.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich ¢ast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo $tatneho rozpoétu SR. Na konirolu a audit pouZitia tychto finanénych prostriedkov a na
ukladanie a vyméhanie sankcii za porusenie finanénej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmiuve,
Pravnom ramci a Zavadznej dokumentacii. Prijimatef je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouZitia
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela a inych Opravnenych oséb v stlade s ¢lankom 13
VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

41, Zmluvné strany sa dohodli, Ze: Zavereénii ZoP Prijimatef predlozi najneskdr do 3 mesiacov po Ukonéeni

vecnej realizacie Projektu, V pripade kombinacie systémov financovania plati, ze 2oP sa predklada
samostatne za kazdy jeden z uplathovanych systémov financovania. Vzor 2oP Prijimatela urdi Vykonavatel
v Zaviznej dokumentacii.

4.2. Prijimatel’ ma povinnost predkladat Zaverecn( monitorovaciu spravu spolu so zavereénou ZoP v zmysle

0ds.3 £lanku 5 VZP a Nasledné monitorovacie spravy v zmysle ods.4 ¢lanku 5 VZP.

4.3. Na zmluvny vztah medzi vykonévatefom a prifimatelom sa vztahuju VZP vrozsahu, vakom sa tykaju

charakieru Prijimatela a Projektu.

44. Doba udrzatelnosti Projektu je 5 rokov po Ukonceni realizacie Projektu.
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4.5. Prostriedky mechanizmu, ktoré st poskytnuté podfa tejto Zmluvy, nepredstavuju $tatnu pomoc/pomoc de

minimis.

4.6. Poskyinutim Prostriedkov mechanizmu nesmie ddjst k poskytnutiu Statnej pomocifpomoci de minimis v

47,

48.

rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zéakonom &.
358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci). Prijimatel sa zavdzuje, Ze pofas Realizacie
Projektu a Doby udrzatelnosti Projektu neddide k zmene skutoénosti, na zaklade ktorych by bolo mozné
posudit’ poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie Statne) pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatel tito
podmienku porusi, ide o podstatné poruSenie Zmluvy podla clanku 11 VZP.

Prijimatel’ sa zavazuje, ze Projekt bude realizovany v silade so zakonom €. 50/1976 Zb. o Uzemnom
ptanovani a stavebnom posiadku {stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vykonavatel' nebude povinny poskytovat pinenie podla Zmiuvy dovtedy,
kym mu Prijimatel nepreukaze sposobom pozadovanym Vykonavatefom v silade so Zavédznou
dokumentaciou {pripadne kym nebude mat Vykonavatel za preukdzané na zaklade informéacii, ktorymi
Vykonavatel' disponuje} spinenie nasledovnych skutotnosti:

a} voci Prijimatelovi nie je vykonavana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podla osobitnych

predpisov, ktorych predmetom je niteny vykon povinnosti zaplatit penazni sumu vo vyske vymahaného
naroku za vetky takto vykondvané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vy33ie ako 5 000 EUR (slovom:
pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade nuteny vykon inej povinnosti, klora
nespociva v zaplateni pefnaznej sumy, ak lato nepefiazna povinnost akokolvek priamo alebo nepriamo
sUvisi s Projektom;

b) neexistencia dlhu na daniach vedenych miestne prisludnym dariovym uradom v sume vy3Sej ako 170

EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukazanie uhradenia dihu na daniach vedenych miestne
prislusnym danovym Gradom presahujuceho uvedend sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih
presahujuci uvedend sumu a jeho pinenie, a to pri predlozeni prvej a zaveretnej ZoP,

¢} neexistencia dihu na poistnom na socialne poistenie {vratane prispevkov na starobné ddchodkoveé

sporenie) v sume vy$Sej ako 40 EUR (slovom: Styridsal’ eur), resp. preukazanie uhradenia dihu na
poistnom na socialne poistenie {vratane prispevkov na starobné dochodkové sporenie) presahujiceho
uvedeny sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujici uvedenu sumu a jeho plnenie, a fo
pri predloZeni prvej a zaverecnej ZoP;

d} neexistencia dihu na zdravotnom poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni poskytujucej verejné zdravotné

poistenie v Slovenskej republike v sume vy33ej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukazanie
uhradenia dlhu na zdravoinom poisteni presahujiceho uvedend sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar
na dlh presahujuci uvedent sumu a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a zaverecnej ZoP;

e} Prijimatel' neporusil v predchadzajucich troch rokoch zakaz nelegélneho zamestnavania podla

4.9

osobilného predpisu;

poistenie pokryvajuce poistenie majetku obstaraného afalebo zhodnoteného v sivislosti s Realizaciou

Projektu, ktory je zahmuty v ZoP, a to za podmienok a spdsobom stanovenym v Glanku 12 VZP, ak

Vykonavatef nestanovil vo Vyzve alebo v inej Zavaznej dokumentacii, Ze poistenie sa nevyzaduije.
Prijimatel sa zavazuje uhradit dih, ktory by existoval v nadvaznosti na odsek 4.8 pism. a} az d) tohto ¢lanku
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v sulade so Zavaznou dokumentaciou. Ak Vykenavatel bude
mat za fo, Ze Prijimatel nepreukazal v zmysle Zavaznej dokumentacie uhradenie dthu, resp. schvalenie
splatkového kalendara na dih a pinenie splatok podla splatkového kalendara, uvedené predstavuje
podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatela a Vykonavatel' je opravneny odstupit’ od Zmluvy v
zmysle €1. 11 VZP.

4.10. Vykonavatel si v zaujme dosiahnutia milnikov a ciefov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade rastu

inflacie pravo na vypracovanie dodatku k zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktory vymedzi
podmienky na Upravu vysky poskytnutych prostriedkov mechanizmu so zohladnenim ro€nej miery inflacie,
za rok predchadzajlci roku, vkiorom sa uzatvara dodatok, uréenej Statistickym ¢radom Slovenskej
repubiiky.
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51.

¢lanok 5. KOMUNIKACIA A DORUGOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikécia svisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje
pisomnl formu, v ramei ktorej su zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nazov Projektu podla ods.
2.3. ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuzivaju pre svoju
komunikéciu prednostne elektronicku formu kemunikacie. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v nevyhnutnych
pripadoch mbZe mat takato komunikacia pfsomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budd v tomto
pripade pre vzajomnu pisomnl komunikaciu v listinnej podobe pouZivat postové adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo k ozndmeniu zmeny adresy spdsobom
v sulade s €lankom 10 VZP.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikécie v listinnej podobe sa bude uskutoéfiovat

5.3.

54,

prostrednictvom doporuéenéhe doruovania zasielok.

Zmluvné strany si zarover dohodli ako mimoriadny spésob dorucovania pisomnych zésielok v listinnej
podobe dorucovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto doruCenie VykonavateFovi je mozné
vyluéne v Uradnych hedinach podatelne Vykonavatel'a zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.
Elektronickou formou komunikacie podia ods. 5.1. €lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

$a rozumie najma;

5.5.

55.

5.7.

541, bezna komunikacia prostrednictvom informacného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatefovi moZnost komunikovat' prostrednictvom takého informaéného systému,
Sposob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykondvatel v Zavaznej
dokumentacii,

542, v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné
strany sa zavazujd pouzivat emailové adresy oznamené podla ods, 5.7.1, ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy v sllade s
¢lankom 10 VZP, )

54.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portélu verejnej sprévy; zmluvné strany sa zavazuju

mat
zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatefa nejde o vykon verejnej moci,
iba o vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhednych na komunikaciu).

V pripade dorucenia oznamenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost®) sa za den

doru¢enia zmluvnej strane do elekironickej schranky prostrednictvorn Ustredného portalu verejnej spravy

podia fohto ¢lanku povaZuje najblizsi pracovny den bezprostredne nasledujuci po kalendarnom dni, kedy
bela pisomnost uloZzena do elektronickej schranky zmluvnej strany, ate aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvedel.

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povazuje pre ucely Zmluvy za

dorucena, ak dbjde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v 2ahlavi Zmluvy o poskytnuti

prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za de)i doru¢enia

pisomnosti sa povazuje den, kedy doslo k:

56.1.  uplynutiu GloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak neddjde
k jej vrateniu podla ods. 5.6.3. lanku 5 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
56.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovane] postou alebo
osobnym dorucenim,
58.3. vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadnt
poznamku ,adresat neznamy”),
podla toho, ktora skutocnost nastane skor,
Pisomnosf alebo zasielka doruéovana prostrednictvom e-mailu bude povaZovana za doruéeni momentom,
kedy bude elektronickd sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
elekironickej posty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatelom, pride potvrdenie o ispesnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévadov
moZné nastavif automatické potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia
s tym, Ze ich vzajomna komunikacia podfa tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za
uéelom realizacie dorugovania prostrednictvorn e-mailu sa zmluvné strany zavazujU:
57.1.  vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budd v ramei tejto formy komunikécie
zavéazne pouzivat a aktualizovat, pri¢om nesplnenie tejto povinnosti bude zataZovat ti zmluvni
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela sa povaZuje za
podstatné porusenie Zmluvy podla &anku 11 VZP.

Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednosine dohodou alebo pokusom o zmierivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnuf, ktorakolvek zo zmluvnych stran predloZi svoj
spor na vecne a miestne prisluny sud v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v ddsledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuji bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany ucel Zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

Ak zavazkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohlfadom na ich
pravne postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali
vofbu prava podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne slhlasia, Ze ich zavazkovy vzfah
vyplyvajlici zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zékonnikom. Zarovei zmluvné strany suhlasia a ber(
na vedomie, ze od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatel'om vztahom
sukromnopravnym,

Podra § 401 Obchodného zakonnika Prijimatefl vyhlasuje, Ze prediZuje premiaciu dobu na pripadné néroky
Vykonavatel'a tykajuce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na 10 rokov
od doby, kedy premli¢acia doba zacala plynUt po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmiuvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvarajl v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok
aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluyné strany
vyjadrujd svojimi podpismi tejto Zmiuvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijimatefa a3 pre
Vykonavatel'a, Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie
kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o poéte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k
uzavretiu Zmluvy {resp. dodatku k nej} dochadza elektronicky v silade so zakonom &. 27212016 Z. z. 0
déveryhodnych sluZbéch pre elekironické transakcie na vnitornom trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o doveryhodnych sluzbach} v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
doveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy {resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky,
datumy podpisov zmluvnych stran su uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/petatiach
zmluvnych stran, ak nie je pouZitd kvalifikovana elektronickd Casova peciatka podla zakona
o doveryhodnych sluzbach.

Neoddelitefnou sicastou Zmluvy st Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP
Priloha €. 2 Opis Projektu

V Bratiskave dia o 8 L:‘.‘I,/]J:‘Z&........ v.[RESOVE dhaZSJGLZUZL
SA A, -
MI
Mu
Mimst Gymnazium Jl.na A"déma' Réymana,
an Mudronova 20, Presov
v zastupeni
Ju Mgr. Viera Kundlova
riaditelka
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Priloha €. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
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Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto v8ecbecné zmluvné podmienky {dalej len ,VZP") si neoddelitelnou sacastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a blizsie upravuju prava a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu 20 strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vaetkych priloch v zneni neskorsich zmien
a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva‘. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva 0
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niekioré ustanovenia Zavaznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy,

2. Pojmy pouZité v VZP si zavazné pre celd Zmluvu. Pojmy pouzivané v Zmluve sl najma:

Aktivita — sohrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projekiu na to vySlenenymi finanénymi
prostriedkami poas Obdobia realizacie Projekiu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projekiu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projekiu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovii analyzu tdajov s cielom urcit projekty nachyiné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalost;

Bezodkladne — najneskdr do siedmich pracovnych dni od vzniku skutodnosti rozhodujucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmiuva stanovuje odlidn( lehctu platni pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov slanovena vods. 3.1. €lanku 3 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je planovana a uréend na financovanie Projekiu (1.
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatela), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny



aj finanény ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre Ucely tejto Zmluvy je pouzivana terminologia
~vydavky" aj pre ,naklady’ podia zakona ¢. 431/2002 Z. z. Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (dale]

len ,zakon o G¢tovnictve'), . | '
Ciel' Projektu — kvantilativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v silade s Kladne

yraifenm tatredan wEsitedn TR, sk o v aETSieh SeeRinT TSR,

¥ SWade s0 2muuvou aich nasledné udrzanie pocas Doby udrzatelnostl Projektu v sulade s ¢lankom 4
Zmluvy o poskylnuti prostriedkov mechanizmu, Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe &. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatelnosti Pro;ektu - doba, pocas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrZat (zachovat) Ciel
Projektu, kiorej dizka je urcena vélanku 4 Zmiuvy o poskytnuti  prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu za€ina plynut' v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarmom dni, v ktorom doslo
k Finannému ukonceniu Projektu;

Finanéné ukoncenie Projektu — def, kedy po Ukoneni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/ziClované Prostriedky mechanizmu;

Kladne posidena Ziadost' o prostriedky mechanizmu - Ziadost podla § 16 zakona ¢. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a ¢ zmene a doplneni niektorych zéakonov (dalej len | zakon o
mechanizme”), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkev mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
uloZzena u Vykonavatela;

Lehota - ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povaZujli pracovné dni. Lehata uréena podfa dni zaéina
plynit prvym pracovnym diiom nasledujicim po kalendarnom dni, kedy nastala skutotnost uréujuca
zadiatok lehoty. Lehota kongi okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota pocitana podia tyZdnov,
mesiacov alebo rokov na Ucely Zmluvy zaéne plynt diom, kedy nastala skutocnost, ktora je rozhodujlca
pre je) zaciatok a konci uplynutim toho kalendarneho dfia, ktory sa svojim pomenovanim alebo Gislom
zhoduje s dilom, ked nastala skutoénost' uréujica zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny denl v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny der v mesiaci. Ak nepripadne posledny def lehoty na pracovny der,
ale na sobotu, nedelu alebo na deri pracovného pokoja podla zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
¢. 24111993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a pamatnych dicch v zneni neskorsich
predpisov, je poslednym dfiom lehoty najblizi nasledujuci pracovny defi. Pravidlo poditania lehét stanovené
v predchadzajlce] vete sa neuplatni v pripade, ak ukoncenie plnenia ma nastat najneskor v konkrétne
slanoveny datum oznaceny dfiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za den ukonéenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek porusenie ustanovenia prava Europskej Unie (dalej len ,EU*) vyplyvajice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, ddsledkom Coho je aleboc by bolo poSkodenie
vSeobecného rozpodtu EU alebo rozpoctov fiou spravovanych, bud zmengenim, alebo stratou vynosov
plynucich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES,
Euratom) &. 2988/95 U. v, EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurdpskych
spolocenstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najmé podvod, korupcia,
konfiikt zaujmov a dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych nastrojov podpory Eurdpske;
unie,

Narodna implementaéna a koordinacna autorita alebo NIKA — organ uréeny zakonom o mechanizme,
ktorého posobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizécie Projektu aZ po Ukonéenie vecnej realizacie
Projektu;

Ckolnost' vyluéujuca zodpovednost' alebo OVZ - prekazka, kiora nastala nezavisle od véle, konania
alebo opomenutia zmtuvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemazno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tilo prekazku alebo jej nasledky odvratita alebo prekonala, a tiez Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tuto prekazku predvidala. Ucinky okolnosti vyluéujlice] zodpovednost su obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekazka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora vznikla zjej
hospodarskych pomerov. Na postdenie toho, ¢i urdita skutoénost je QVZ, sa pouZiji ustanovenia upravené
v tejto Zmhive, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zé&kannik (dalej len
,Obchodny zakonnik"), ustaiené vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovaduje plynutie lehdt v rozsahu, ako



vyplyvajl z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SR*) a pravnych aklov EU, Zavaznej
dokumentacie a tejto Zmiuvy;
Opis Projektu - tvori Prilohu ¢. 2 Zmluvy a obsahuje najma relevantné (daje poskytnuté v Kladne
posidenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Sacastou Opisu Projekiu je najmd Rozpodet
Projektu, definovanie Ciela Projekiu, vratane jeho kvantifikicie (ak relevantné), Aktivity Projektu aich
¢asovy harmonogram;
Opravnené obdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci kforého je Prijimatel povinny zrealizoval
ﬁfojekt a ukontit' vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel urdi vo
yzve,;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skutoCne vznikli aboli uhradené Prijimatelom v s(vislosti s
Realizaciou Projektu podla Zmluvy, ak spliaju pravidla {resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené
vZmiuve. Za Opravnené vydavky sa povazujl a vydavky vykazované zjednoduSenym sposobom
vykazovania, pri ktorych sa ich skuloény vznik nepreukazuje;
Opravnena osoba — osoba afalebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti
od typu kontroly/aiditu, uréena v Pravnom ramci. Za Opravnenl osobu je povaZovana najma:

LA T T

b) Sprostredkovatel,

¢) NIKA,

d) Urad vladneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f}  Najvy3si kontrolny Orad SR,

g) Organy $tatnej spravy podla § 2 zakona ¢&. 35/2019 Z. z. o finanCnej sprave a o zmene a doplneni

niektorych zakonav v zneni neskorsich predpisov,

h} Protimonopolny Orad SR,

i} Eurbpska komisia,

j)  Organ zabezpeCujici ochranu finanénych zaujmov EV,

k) Eurbpsky lrad pre boj proti podvodom (OLAF),

) Eurépsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

afalebo kazda osoba poverena v stilade s Pravnym ramcom niektorym z vy3$ie uvedenych subjektov.
Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EV, vieobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,
dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatefom a Prijimatelom {a to
priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuji skutofnosti, ktoré mdzu mat vplyv na pravne vztahy medzi
Vykonavatelom a Prijimatefom). Pravny ramec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU - pnmérne pramene prava EU (najma zakladajuce zmluvy,
dopinky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristupeni k EU); sekundarne
pramene prava EU (nariadenia, smemice, rozhodnutia, od poru¢ania, stanoviska a ostatné dokumenly,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najma:

i, nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpoétovych pravidlach, ktore sa vztahujd na vSeobecny rozpocet Unie, 0 zmene nariadeni {EU)

¢. 1296/2013, (EU)c 1301/2013, (EU)é 1303/2013, (EV) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU}

& 131612013, (EV) &. 223/2014, (EU) ¢. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zruseni
nanadenla (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpodtovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Europskeho paflamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, kforym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EV)
2021/241%),

iii. nariadenie Rady {ES, Euratom) ¢. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane financnych
zaUJmov Europskych spolotenstiev v platnom zneni (dalej len .nariadenie o ochrane financnych
zaujmov ES"),

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom naruseni plnenia
environmentalnych ciefov v platnom zneni {nariadenie o taxonomii),



v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posidenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10166/21 ADD 1) (dale] len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady“),

vi. delegované nariadenie Komisie {(EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopina
nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, kiorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metediky vykazovania socidlnych vydavkov,

vil. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopliia
nariadenie Eurépskeho pariamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
podnotiace] tabufky obnovy a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najmé:

i. zakon o mechanizme,

ii. zakon ¢, 523/2004 Z. z. o rozpoétovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoGtovych pravidlach®) ,

iii. zakon ¢, 34312015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov {dalej len ,zakon o VO,

iv. zakon €. 357/12015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a o zmene a dopineni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov {dalej len ,zakon ¢ financnej kontrole®),

y. Gbchodny zakonnik,

vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ObCiansky

zakonnik"),
zakon €. 35812015 Z. z. ¢ Uprave niektorych vzfahov v oblasti $tatnej pomoci a minimainej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o Statnej pomoci) v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o Statnej pomoci®),
viii.zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti viady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorSich predpisov (dalej len kompetencny zaken®),
ix. zakon o Utovnictve,
x. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridane] hodnoty v zheni neskorsich predpisov (dalej ten ,zakon
o DPH"),
xi. zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sekiora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov {dale] len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora’},
zakon ¢. 385/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.
c} ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuji vztahy medzi
Vykonavatefom a Prijimatelom i uZ priamo alebo nepnamo ato ngjma:
i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim viady SR ¢. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,
ii. Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odotnosti uzavreta medzi Eurdpskou
komisiou a Slovenskom zo 7. cktdbra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani‘) v platnom zneni,
i, ~ Operatna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom zo 18, decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacnéa
dohoda’).
Preddavkova platba - Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
tj. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beZnej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zéloha" alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa
uhrada realizuje, sa pouZiva aj pojem ,zélohova fakidra" alebo , preddavkova faktira®. Podmienky tykajlce
sa vyuZivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuZitia v ramci Realizacie projektu, sl upravené
v Zavéaznej dokumentacii;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizicia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; mbze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentéciu, in0 vec, majetkovd hodnotu alebo prave, pricom jeden
Projekt moze zahifat aj viacero Predmetov Projektu;
Princip ,,vyrazne nenarusit“ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske &innosti, ktoré
vyrazne poskodzujit akékolvek environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle ¢lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Vi,

Xil.



Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postdene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sOlade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu — suma finanénych prostriedkev z verejnych zdrojov urCena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projekiu, vychadzajica z Kladne posidenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podia podmienok Zmluvy, Pravnehc ramca aZavaznej dokumentacie.
Maximaina vyska Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prosiriedkov
mechanizmu) predstavuje uitite % z Celkovych opravnenych vydavkov, pricom skulotne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju urciteé % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré s schvélene
Vykonavatelom podia tejto Zmluvy, Pravneho ramca aZavaznej dokumentacie, Vyska skutoéne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu moze byt rovna alebo nizsia ako Maximalna vyska Prostriedkov
mechanizmu;

Realizacia Projektu — sthrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu uskutoéniovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vyClenenymi finanénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;

Riadne — uskuto¢nenie tkonu alebo opomenutie konania v silade so Zmiuvou, Pravnym ramcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prisluSnou schémou pomoci, ak ide o poskyinutie Statnej
pomaci/pomaci de minimis;

Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,de minimis“, spolotne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavazné dokumenty, kloré upravuji poskytovanie Statnej pomocifpomoci de minimis prijimatefom $tatnej
pomoci/pomoci de minimis a stanovuji pravidla a podmienky, na zaklade kiorych méze Vykonavatef
poskytnif’ $tatnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;

Schvalené opravnené vydavky - skutocne vynaloZené, odovodnené ariadne preukdzané Opravnené
vydavky Prijimaiela, kloré su schvalené Vykonavatelom v ramci predlozenych Ziadosti o platbu; s ohlfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvalenych opravnenych vydavkov moze byt rovna
alebo nizdia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky mozu byt
dodatocne znizené v sulade s § 21 zakona o mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazZuju
aj vydavky vykazované zjednodudenym spdsobom vykazovania, kioré st schvalené Vykonavatefom v ramci
predlozenych Ziadosti o platbu a ktorych vynalozenie sa nepreukazuje;

Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
- dokument definovany v § 2 pism. |) zakona o mechanizme; pre (cely Zmluvy je vzdy zavazna 0cinna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;

Udrzatefnost' — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu pocas Doby udrzatelnosti Projektu podia Zmiuvy.
V pripade, ak sa na Projeki UdrZateinost’ nevztahuje, povinnosti Prijimatela iykajice sa UdrZatelnosti
vyplyvajlce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Uétovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o étovnicive, priéom za dostatocne splnenie
nélezitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakena sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v ¢asti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuZivania Preddavkovych platieb sa za Uttovny doklad povazuje aj doklad
{tzv. zalohova alebo preddavkova faktira), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je (¢lovnou jednolkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podla prvej vety vztahuje primerane s ohladom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
stlade s podmienkami vyplyvajucimi zo Zavaznei dokumentacie;

Ukonéenie vecnej realizacie Projektu - den, ku klorému Prijimatel kumutativine spini nizéie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali v3etky Aktivity Projekiu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projekiu bol riadne ukonéenyfdodany Prijimatelovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa spinenie {ejto podmienky preukazuje najma:

(i) predlozenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, kioré maju
alebo méZu mat' vplyy na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo

(ii) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, kiory je
padpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumeniacia, ina hnutelna vec, pravo
alebo ina majetkova hodnola, pricom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uZivania
(ak je to s ohlfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo



(iiiy predlozenim rozhodnutia o predéasnom uzivani stavby alebo rozhodnutia o do¢asnom uzivani
stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na
funkénost' stavby, ktora je Predmetom Projeklu; Prijimatel je povinny vtomto pripade do
skonCenia Doby udrzatelnosti Projektu uviest' stavbu do riadnehe uZivania, ¢o preukaze
prislu§nym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

(iv} inym obdobnym dokumentom, z kiorého nepochybnym, ur€itym a zrozumitelnym spdsobom
vyplyva, ze Predmel Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so suhlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posidenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitefny (zaznamenatelny), Ukonéenim vecnej realizacie Projektu
je ded, ku ktoremu doslo k ukonteniu poslednej Aklivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vykonavatela o Ukonceni vecnej realizacie Projekiu, pricom sucastou tejto informéacie je dokument
oddvodnujuci ukoncenie poslednej Aklivity Projektu v dany den.
Ak ma posledna ukonovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projekiu, pre ucel Ukoncenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie postedného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pricom
musia byt suCasne naplnené (ukoncené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknula
moznost skorSieho ukonCenia jednotlivych Aktivit Projektu za iéelom dodrzania lehdt uvedenych v Prilohe
¢. 2 Opis Projektu;
Ukonéenie realizacie Projektu - k Ukonceniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked ddjde k Ukonéeniu
vecnej realizacie Projektu ake aj Finanénému ukonceniu Projektu;
Vcas — konanie v stlade s Casom pinenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentacii,
Vyzve a v pristuSnej schéme pomaci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona o mechanizme a ¢l. 125 ods. 1, pism. a), ¢} d) alebo €} nariadenia o rozpodtovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,Vyzva“ — podklad
vypracovany podia § 15 zakona o mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predlozil Ziadost' o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Uréujucou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vyzva, klorej kod je uvedeny v ¢lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zacatie realizacie prvej aktivity Projektu v sulade s Prilohou €. 2 Opis Projekiu,
pricom v zavislosti od charakieru Projektu zacatie realizacie Projekiu nastane kalendarnym dtiom, ktorym je
den:

(i) zacalia slavebnych prac na Projekie, alebo

(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dedavatela alebo deri nadobudnutia cinnosti prvej

zmluvy s dodavatelom, ak prisludna zmluva s dodavateflom nepredpokladd vystavenie pisomnej

objednavky, alebo

(iii) zacatia poskytovania sluZieb tykajucich sa Projektu, alebo

(v} zacatia rieSenia vyskumnej afalebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo

(v) zadatia realizacie inej €innosti v ramci prvej Aktivity v sulade s Viyzvou, ktori nemozno podradit’ pod

body (i) aZ (v) a klora je ako Aktivita uvedena v Prilohe ¢. 2 Opis Projekiu,
podla toho, ktora zo skutoénosti uvedenych pod pismenami (i} aZ (v) nastane ako prva. Odlisne od vyssie
uvedeného sa Zagatim realizacie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomocifpomoci de minimis
rozumie zacatie prac na Projekie v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomac (napr. podla ¢lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie {EU) €. 651/2014 o vyhlaseni uréitych kategorii pomaci za Zlucitelné s vnutornym trhom
podia ¢lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) ¢. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatiovani &lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej unie na pomoc de minimis
v plainom zneni).
Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k ZaCatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.
Ziadost' o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formulary Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvalent poskylnit' Prostriedky mechanizmu;
Zavazna dokumentacia - dokumenty vydane Vykonavatelom v silade s ana zaklade Pravneho ramca
(najma zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
kioré su riadne zverejnené na oficialnom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatefovi bez chladu na ich nazov, pravnu formu a proceduru (postup} ich vydania alebo schvalenia




a)

b)
c)

d)

a obsahuju blizsiv Specifikaciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy, Zavazna
dokumentacia je pre zmiuvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatef jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodrZiavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, V¢as a
v sllade s jej ustanoveniami a postupovat' pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a VCas, ak Prijimatef zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
kiory je vsulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sllade s Kladne posidenou Ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmiuvou, Pravaym ramcom a Zavaznou dokumentaciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciela Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukonceniu
Projektu a zmluvné strany si vzijomne vyrovnali vietky zavazky vratane inych pravnych narokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy afalebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projek! pomocou dodavatelov alebo inych osob,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam, Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek poru$enie povinnosti Prijimatefa vodi jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajicej sa na Realizach Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatefa vo vzfahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatefl sa zavazuje:
dosiahnut' Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sillade s Kladne postdenou Ziadostou o
poskyinutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
spbsobom podia Zmluvy,
udrzaf dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to pocas celej Doby udrzatemosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v sivislosti § Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Vykonavatel neurci inak,
zabezpedit poufitie Prostriedkov mechanizmu v sulade so Zmluvou a s principmi hospedarnosti,
efektivnosti, UCinnosti a UCelnosti vyhradne na (thradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projekiu a na dosiahnutie Ciefa Projektu,
ak je Prijimatel (ctovnou jednotkou podia zakona o U¢tovnictve, viest Utovnictvo v sulade so zakonom
o Uctovnictve tak, aby na (étoch, resp. v Uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, 1. v pripade podvojného (¢tovnictva Prijimatel vyuZiva analytick evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznadovanie Projekiu; ak Prijimatel nie je Uctovnou jednotkou
podla zakona o Uétovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o Uctovnictve) tykajicich sa Projekiu v Gétovnych knihach podfa § 15 ods.
1 zakona o uctovnictve {(¢tovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého {iCtovnictva) so slovaym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, pricom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov aspdsob ocenovania majetku azavazkov sa primerane pouZiji ustanovenia zakona o
Ctovnictve. Zaznamy podra tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulahgit proces
koniroly a auditu zo strany Opravnenych osdb; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Gzemia SR, je povinny viest' OCtovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla
pravneho poriadku Statu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, prifom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v G¢tovnictve sa pouZiju primerane,
ak st Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej ¢innosti, avéak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku ¢innost, Prijimatel je povinny viest oddeleni iétovnu evidenciu o
hospodarskej ¢innosti a nehospodéarskej Einnosti, ak je Prijimatel Gétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
uctovnou jednotkou, je povinny viest' evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podfa pismena e) tohto
¢lanku VZP v cleneni na hospodarsku a nehospodarsku cinnost,
uchovavat vSetku dokumentéciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP} a Pravnym
ramcom {najma zakon o (ctovnictve v sivislosti s uchovavanim (¢tovnej dokumentacie} a Zavaznou
dokumentaciou, minimaine do 31.decembra 2031, ak z ods. 6.3. €lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov



mechanizmu nevyplyva dihsia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu 2o strany Opravnenych
osob podla Pravneho rdmca. Stanovena doba podla predchddzajucej vety moze byt automaticky
prediZend (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Vykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. Porudenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym porusenim Zmiuvy podia ¢lanku 11 VZP,
uplatnovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit” a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre vetkych" v silade s nariadenim (EU) 2021/241.
V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim $tatnej pomoci/pomaoci de minimis podia
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, ze vsllade s § 17 ods. 4 zakona o §tatnej pomoci dodrZi
vSetky podmienky, za kiorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spiat’ podmienky poskytnutia 3tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla zakona o $tatne] pomoci a/aleba Schémy Statnej pomaci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych plnenie ma trvatl' poas stanovene] doby, vréti poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vykonavatela je Prijimatel povinny predloZit mu vSetky potrebné doklady a v3etky informéacie nevyhnutné
pre postdenie spinenia pravidiel $tatnej pomocifpomaoci de minimis.
Prijimatel je pri prijati a pouZiti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat véetky Gkony smerujice k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre Statnu pomoc/pomac de minimis.
Prijimatel sa zavazuje zabezpetit Realizaciu Projektu v uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne postdenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavdznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré st
su¢astou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie spolu so Zmluyvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa s tymito
dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrziavat' v razsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
yztahuju,
Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebni sticinnost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluyna strana za to, Ze druha zmluvna sfrana neposkytuje dostatoénu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.
Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatelom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najma v Kladne postdene] Ziadosti o prostriedky mechanizmu a poéas jej posudzovania, Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nelpinych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy podia élanku 11 VZP,
Nesplnenie, resp. omeskanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podta tohte élanku VZP sa povazuje
za podslatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP,
Ak podla Zmiuvy udeluje Vykonavatel sihias tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze na udelenie 1akéholo sthtasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3, VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich oséb dodavku sluZieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospadérnosti,
efektivnosti, proporcionality, Ufinnosti a Uelnosti.

2. Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dedanie sluZieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v silade so zakornom o VO, v stlade

’ s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi akimi EU upravujicimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb

a stavebnych prac, v slade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentaciou a v s(lade so Zmluvou.

3. Overenie dodrZania pravidiel. postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom vykonava
Vykonévate! spravidia v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podia zakona o finanénej kontrale.
Prijimatel je povinny predioZit kompletn( dokumentaciu k ukonéenému postupt: verejného obstaravania (t ).
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktoréhe je uz Uinna zmluva medzi Prijimatelom a dodavatefom)
najneskor ako podklad k ZoP. v kiore] sU prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel neurtl, Ze pozaduje predioZenie dokumentacie k ukonéenému verejnému
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obstaravaniu {t.]. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz (cinna zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatelom) eSte pred prediozenim ZoP podla odseku 4 tohto Elanku VZP.

Vykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principoy verejného
obstaravania Prijimatelom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
Viakomto pripade Prijimatel predklada kompletnG dokumentaciu k ukonéenému postupu verejného
obstaravania {tj. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz Cinna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom} v lermine stanovenom Vykonavatelom, ktory piscmne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavaznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vystedkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti Oinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel vykona
Kontrolu dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov.

Viykonavatel pre (€ely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuZivat vietky dostupné tdaje a informacie, vratane informacného systému ARACHNE,

V sulade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvy, koncesnu zmluvu atebo ramcovu dohodu
s uchadzaCom alebo uchadzacmi, ktori maju povinnost zapisavat sa do registra partnerov verejného seklora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora a nie s zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo kierych subdodavatelia maji povinnost zapisovat’ sa do regisira parinerov verejného sektora a nie s
zapisani v registri parinerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpelit vramci zavazkového vztahu skazdym dodavatefom povinnost
dodavatefa stipiet vykon kontrolyfauditu suvisiaceho s dodavanym lovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia iehdt podia ods. 6.3. &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi oscbami na vykon tejlo koniroly/auditu a tiez povinnost dodavalela poskytnit Opravnenym
osobam vetku potrebnu sicinnost.

Ak sa ustanovenia zakona 0 VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevziahujd, je Prijimatel povinny
postupovatl’ pri vybere dodavatela vsulade s principmi uvedenymi vodseku 1 tohto ¢lanku VZP.
Vykonavalel je opravneny blizsie urcit posiupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zékona o VO, v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podla postupov
uréenych v Zavaznej dokumentacii,

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami s vSetky vydavky, ktoré si nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa projektu a Realizaciu

Projekiu v poZadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spliiaju véetky nasledujuce podmienky:

a) boli vynaloZzené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli pocas Obdobia realizacie Projektu a zarover
pacas Obdobia opravnenosti vydavkov v sutade s ods. 3.5. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuli prostriedkov
mechanizmu,

b) su sucastou odsuhtaseného rozpoctu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v silade so Zmluvou, su
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciela Projektu a su s nim v sulade,
sU primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projekiu,

¢) spihajé podmienky opravnenosti vydavkov uréené podia Vyzvy alebo Zavaznej dokumentacie,

d) viaZu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutoéne realizovana po 1. februan 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynaloZené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaji ani neodvadzaji (napriklad
odpisy), pred predloZenim Ziadosti o platbu a zaroved boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
uctovnictva Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel uctovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v sllade s ods. 4 pism. e} clanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je uétovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatefovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazovane zjednodudenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZaduje s ohladom
na konkrétny systém financovania v stlade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentaciou,



e) boli vynaloZené v sulade so Zmluvou, Zavaznou dokumentéciou a Pravnym rdmeom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podla osobitnych predpisov,

f) s0vsulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, ucinnosti a ucelnosti,

g) sUv sulade s principom ,vyrazne nenarusit”,

h) su identifikovatelné, preukazatelné asi dolozené Udtovnymi dokladmi {tj. fakturami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v sulade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednodusenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt doloZené najneskdr pred ich prediozenim Vykonavatelovi; pre
uéely (hrady Preddavkovej platby sa za Uttovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatefa dodavatelovi,

i} navzajom sa Casovo a vecne neprekryvaju,

j) v slvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost,

k) nepredstavujl dvojité financovanie v sulade sods. 3.6, ¢ianku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP su zaokruhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent), Ak vydavok

nespina podmienky opravnenosti podla odseku 1 tohto ¢lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie si

spsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v rimei podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky
bude znizena suma poZadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podla odseku 1 tohto Clanku VZP zisti Opravnena osoba kontroloufauditom
podla ¢lanku 13 VZP na urovni Prijimatefa, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast' zodpovedajucu takto vy€islenym neopravnenym vydavkom na zaklade a v sulade so Ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti podla ¢lanku 14 VZP, bez ohladu na skutocnost, Ze

pdvodne mohli byt tieto vydavky kiasifikované a/alebo schvélené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel je povinny poéas uéinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo

monilorovacie spravy vo formate urfenom Vykonavatefom .

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkiadania, méze byt:

a) zavereCna monitorovacia sprava,

b} né&sledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi zaverednd monitorovaciu spravu, Prifimatel ju predklada

spolu so zaverecnou ZoP.

Ak je Prijimatel pavinny predkladat’ Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spréavy, predklada ich pocas

Doby udrZatelnosti Projekiu. Prifimatel je povinny predkladat’ nasledné monitorovacie spravy

Vykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo dia UkonCenia realizacie Projektu. Naslednu

monitorovaciu spravu predklada Prijimatel najneskér do 30.dna mesiaca po sledovanom obdobi. Prvé

monitorovang obdobie pre Ucely naslednej monitorovacej spravy zacina kalendarnym mesiacom. v ktorom

bola Ukoncena realizacia Projektu.

Vykonavatel ma pravo poZadoval' od Prijimatela predloZenie dedatotnych ddajov. informacii a prifoh

k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k pineniv milnikov a cielov

investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkoy a pricin ich vzniku

identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujice Uhradu pokit za identifikované porusenia

predpisov, ziskané certifikaty a dal$iu dokumentaciu, ktoré uréi Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,

Ze Vykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v sivislosti s poskytovanymi Udajmi,

informaciami a dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit' a overit g udaje,

informacie, prilohy a dokumentaciu predlozené Prijimatelom v monitorovacich spravach,

Prijimatel je povinny pisomne informovat’ Vykonavatela Bezodkladne odo dia, kedy sa o nich Prijimatef

dozvedel:

a} o zatati a ukoneni akéhokolvek sudneho, exekuCného alebo spravneho konania voli

Prijimatelovi, 0 vzniku a zaniku OVZ, o véetkych zisteniach Oprévnenych osdb pripadne inych
kontrolnych organov, ako aj o akychkolvek inych skutocnostiach, ktoré maju alebo mézu mat
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negativny vplyv na Realizaciu Projektu afalebo na naplnenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Prijimatefl je tiez povinny informovat’ Vykonavatela o zagati a ukonceni konkurzného konania a
konkurzu, restrukturalizacného konania a restrukturalizacie, konania o navrhu na urcenie
splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonéeni, alebo o skutoénosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spoloénost v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného reZimu a zavedeni nitenej spravy,

b} o v3etkych zmenach a skutocnostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
vEasné plnenie povinnosti podia Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie, sivisia alebo
mozu savisiet s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuji
dalSie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a telu Zmluvy,

c} o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni afalebo potvrdeni podvodu, korupcie afalebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneneho konaf v danej veci.

7. Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a (plnost vietkych informacii poskytovanych

Vykonavatelovi.

8. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je opravneny pozadovat ad Prijimatefa spravy a informéacie
tykajice sa Projektu aj nad ramec informacii poskytovanych v ramci menitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatefom tieto spravy a informéacie poskytnd.

9. Prijimatel sthlasi s poskytnutim idajov o Projekte afalebo v savislosti s nim vratane udajov o Prijimatelovi
Vykonavatelom a dalsim subjektom na zaklade a v sifade s Pravnym ramcom (najma, nie véak vyluéne:
NIKA, organu zabezpeCujucemu afalebo vykonavajucemu audit, organu zabezpedujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurdpskej komisii, Eurpskemu dvoru auditorov, Eurdpskemu Grady pre boj profi
podvodom {OLAF}), Europskej prokuratre),

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

1. Prijimatel je povinny poskytnat si¢innost Eurbpskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podla élanku 34
nariadenia (EV) 241/2021 na zabezpetenie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, U¢inné a primerané cielené informacie roznym cielovym skupinam vratane médii
a verejnosti,

2. Prijimatel je povinny pegas Géinnosti Zmluvy podla Elanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne v8ak po dobu piatich rokov od Ukonéenia realizacie Projekiu, podia toho, ktora skutoénost
nastane neskér, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikécie a viditelnosti uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostainych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. Prijimatel s ciefom zviditelnit
mechanizmus na podporu obnovy aodolnosti podla nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpeci:

a) ak Predmetom Projekiu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umoziujici oznagenie podra tohto ustanovenia), vo vziahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexne] informacie, vratane embiému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
uniou NextGenerationEU"/,Financované Eurépskou Uniocu NextGenerationEU'. Ak tak uréi
Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii, informacia mdze byt doplnend nazvom investicie/reformy
alebo inymi dopliiujucimi informaciami, tykajlicimi sa investiciefreformy,

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zabrazeny tak,
aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny minimalne tak zretelne a
viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie zobrazené logo. Emblém
musi zostat' zretelny a samostatny a nemozno ho upravit’ pridanim dalSich vizudlnych prvkov,
znadiek alebo textu. Okrem emblému EU nema4 byt pouZita Ziadna ina vizualna identita alebo logo
na zvyraznenie podpory EU. Pouzije sa tieZ oficialne logo Planu obnovy na zaklade logo a dizajn
manualu od NIKA, Méze byt doplnené aj logo investiciefreformy;

3. umiestnenie takejio informacie bezprosiredne, najneskor viak tri mesiace pe Ukonéeni vecng
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste, Ak je Predmet Projektu
nehnutelnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka mendia ako 20 000 eur, je
postacujuce pouzit format velkosti AS; vo vetkych ostatnych pripadoch sa pouZije format takého
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1.

a)

b)

rozsahu, ktory s ohladom na velkost Predmetu Projektu a vy3ku poskytovanych Prostriedkov
mechanizmu moZno objektivne povaZovat' za primerane zretelny a nezamenitefny s inym togom,
vizualom apodobnym prvkom uZ umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych
rekiamnych predmetov (napr. pero, Snurka na mobil. USB klU¢) je Prijimatel povinny umiestnit
odkaz s napisom ,Financovany Eurdpskou Uniou NextGenerationEU"/,Financované Eurépskou
(niou NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na EU, pri¢om minimalna vetkost emblému
EU je 10 mm na vy8ku; v pripade, Ze velkost' predmet takuto velkost emblému EU neumozfiuje,
je mozné pouZit mensdiu velkost. Pokial to povaha predmetu umozZriuje, tak sa takyto odkaz
umiestni na predmet. V pripade nemoznosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa
viditelnost zabezpeci inym primeranym spésobom.

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurdpskou (niou NextGenerationEU‘/
,Financované Eurdpskou (niou NexiGenerationEU" a oficialneho loga Planu obnovy na zaklade
logo a dizajn manualu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentacia, prezentacia, brozira,
oficialny dokument a/alebo akykolvek komunikaény ainformaény materidl apod. Moze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

by ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany

Europskou uniou NextGenerationEU'/,Financované Europskou uniou NextGenerationEU* aloga Planu

obnovy na viastnom webovom sidle, v komunikacii voci verejnosti, na sacidlnych sietach a pod, MbZe byt

doplnené aj logo investicie/reformy.

Vykonavatel je opravneny urcit blizsie technické podmienky na spinenie povinnych poZiadaviek podla tohto

¢lanku VZP v Zavaznej dokumentacii, vratane blizdej Upravy poZiadaviek tykajucich sa informovanosti,

komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovand v ramei inych programov a

nastrojov EU podla ¢lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Daby
udrzatelnosti Projekiu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost’ sa Prijimatel zavazuje Ze:

nehnutelnosti, v siivisiosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budd spifat’ vo Vyzve stanovené podmienky

poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajuce sa viastnickych, resp. inych uZivacich prav Prijimatela

k nehnutelmostiam, v ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podla Vyzvy (dalej ako

.Nehnutelnosti na realizaciu Projektu"}. To znamena, Ze Prijimatel musi mat' k Nehnutelnostiam na

realizéciu Projekiu pravny vztah, kiory je v sOlade s podmienkami pedla Vyzvy, a to vratane podmienck

upravujucich tarchy ainé prava tretich oséb viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu,

Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutefnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je

opravneny Nehnutelnosti na reafizaciu Projektu nerudene a plnohodnotne uzivat od Zalatia realizécie

Projektu aZ do Ukoncenia realizacie Projekiu, resp. do skonéenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak $a na

Projekt vztahuje UdrZatelnost. MdZe pritom ddjst aj ku kombinacii réznych pravnych titulov, ktoré toto

pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mdzu navzdjom menil' pri dodrZani vSetkych podmienok

stanovenych Vyzvou;

Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo

zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich ¢asti (dale] len ,Majetok nadobudnuty

Z Prostriedkov mechanizmu').

() bude pouzivat vylutne pri vykone vlastnej innosti v sGvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpetenie a udranie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnuteho z Prostriedkov mechanizmu trete]
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciela Projektu
podla Kladne postdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v stlade s Vyzvou. pri dodrzani
pravidiel tykajicich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantne,

(n)  zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak {o jeho povaha dovoluje) pri dodrZani
prisludneho pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatela podla jeho postavenia (napr. zakona
0 Uctovnictve}, ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovujl iny postup pri aplikacii vynimiek
podla bodu (i) tohto pismena,
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c)

nadobudne od tretich os6b na zaklade frhovych podmienck pri vyuziti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,
(iv)  predstavujuci nebmotny majetok, ktory je predmetom dusevného vlastnictva (autorského
prava, prav suvisiacich s auforskym pravom aprav priemyselného vlastnictva, vratane prav
Z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu Uzitkavého vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok. kiory je predmetom duevného viastnictva'), bude nadobudat’ na zakiade pisomne]
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, ze Prijimatel bude opravneny nerusene
pouzivat dielo, resp. vykonavat' prava zodpovedajuce pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukoncenia realizacie Projekiu, resp. do skoncenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projek! vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava dusevného
vlastnictva Ciefom Projekiu, takato pisomna zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavazne
dokument&cii blizSie Specifikoval’ poZiadavky na obsah zmiuvy tykajicej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moZnosti uréenia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmiuvy zo strany Vykonavatela;
ak to urci Vykonavatel, Prijimatel oznaci jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, sposobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou
vecou; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajlcich z informovania, komunikécie
a viditelnosti podla &lanku 6 VZP.
Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu nemdze byt bez predchadzajiceho pisomného sihlasu
Vykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZateinost’

a} prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do inéhoe druhu uzivania tretej osoby, v celku alebo
¢iastoCne, okrem vynimky vyplyvajucej z ods. 1 pism. b} bodu i. tohto €lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajlcej z Vyzvy,

c) zataZeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zaloZzného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nemdze mat vplyv na dosiahnutie Utelu Zmluvy a dosiahnutie
afalebo udrzanie Ciela Projektu podla Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podla
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajuceho pisomného sthlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuji
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b} bedu i, a ods. 2 pism. b} tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuji vynimky podla ods. 1 pism. b} bodu i
aods. 2 pism. b} tohto Clanku VZP. O sihlas podla predchadzajucej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
pricom sucastou Ziadosti je dosledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie sthlasu, inak je
Vykonavatel opravneny Ziadost o suhlas zamietnut.

Pri dodrZani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohte élanku VZP Prijimatel zarover berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého 2z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, mdZe zakladat' Statnu pomoc/pomoc de minimis podfa
osobitnych predpisov, vddsledku Coho bude Prijimatel povinny vratit alebo vymoct vratanie takto
poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s Grokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajlcim
2z Pravneho ramca. Vykonavatel zaroven méze Ziadat' vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti
dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podla predchadzajlicej vety v sulade s élankom 14 VZP.
Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit’ za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predislo Statnej pomoci/pomaci
de minimis na dalSej urovni. Najomca a/alebo osoba podla prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybrata prostrednictvom sitazného, transparentného, nediskriminaéného a
nepodmieneného postupu v siiade pravnymi predpismi upravujacimi verejné obstaravanie.

Prijimatel sa zavazuje poskytn(t Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU vietku dokumentaciu
vytvorenl prifalebo v slvislosti s Realizaciou Projekitu na (éely vyplyvajice z Pravneho rdmcea, atymto
zarovel udefuje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR aEU pravo na pouziie Udajov z tejto
dokumentacie na (cely vyplyvajice z Pravneho ramca afalebo tejto Zmluvy v sdlade s Pravnym ramcom.,
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Prijimatel suhlasi, aby si Vykonavatel aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
folografie @ zvukovoobrazové zaznamy tykajlice sa kiorejkolvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, ktoré mdzu byt napr. prostrednictvom weboveho sidla Vykonavalela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosli v sulade s Pravnym ramcom,

Prijimatel sa zavazuje zabezpedit' v3etky pravne vztahy s tretimi osobami, kioré sa podielali na Realizécii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osobam z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prav dusevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatelovi pripadnu Skodu vzniknula Vykonavatelovi v dosledku porusenia tejto povinnosii,
Porusenie povinnosti Prijimalela uvedenych vods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP,

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prdva apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajucim pisomnym suhlasom Vykonavatela v sulade s clankom 10 VZP a po splheni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdze byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku neddjde k poruseniu Ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prisiusnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifial’ véetky podmienky poskylnutia Prosiriedkov
mechanizmu, a

b} tato zmena nebude mal Ziaden negalivny vplyv na posldenie spinenia podmienck poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatefom v postaveni Ziadatela, a

c) lato zmena nebude mat Ziaden negativhy vplyv na Ciel projektu a na predmet a ucel Zmluvy, pricom
Prijimatel musi preukazat, ze uvedene nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpeci, Ze lretia osoba, kiord ma byl novym Prijimatelom, osobilnym pravnym (konom,
ktorého uastnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesio Prijimatela, ato aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora ma byl novym Prijimatelom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatefa.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podfa tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP,

Prijimatel spolu s oddvodnenou Ziadostou o sihlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predlozi

Vykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienck pre udelenie sihlasu podia odseku 1

lohto ¢lanku VZP. Vykonavatel je opravneny poziadat' Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,

dopliujucich informacii a vysvetteni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.

Prijimatel je povinny poskytnit’ Vykonavatelovi poZzadovand dokumentéaciu, informacie a vysveflenia

v primerang| lehote aspdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi

dokumentaciu, vysvetlenia a informacie vyZiadané podla predchadzajicej vety v uréenej lehote a spdsobom,

Vykonavatel je opravneny shlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit’

V pripade, ak Vykonavatel neudeli sthias so zmenou v osobe Prijimatefa, je ze Zmluvy voci Vykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez chladu na akékolvek zavazky Prijimatela

voCi Iretim osabam,

Zmena vlastnickej Struktiry Prijimatela {napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodne;

spoloénosti, ktora je Prijimatelom} je pripustna iba v pripade, ak tato zmena neméa vplyv na splnenie

podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych vo Vyzve Prijimatelom a zarovei 1alo zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiabnulie alebo udrzanie Ciela Projekiu. Prijimatel je povinny oznamit

Vykonavatelovi zmenu vo vlasinickej Strukfire Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene

dozvedel, resp. mehal dozvediet. Prijimaiel je rovnako povinny oznamit' Vykonavatelovi zmenu konecného

uZivatela vyhod podfa zakona o registri partnerov verejnéhe sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktiry Prijimatela alebe z vlastného podnetu, poZiadat' Prijimatela o akuikolvek
dokumentaciu, dopliujice informacie a vysvetlenie potrebné k preskumaniu skutoénosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktury Prijimatela pripusind. Prijimatef je povinny poZzadevani dokumentaciu, dopliujice
informécie a vysvetlenia poskytniit' v primeranej lehote a spésobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentacie, vysvelleni a dopliujucich informacii vyZiadanych podla predchadzajicej vety v stanovenej
lehote a sposobom predslavuje porudenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit voci
Prijimatelovi zmluvni pokutu podla ¢lanku 12 VZP.
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Prijimatef je povinny pisomne informovat' Vykonavatela o skuto¢nosti, Ze doslo alebo ma déjst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa ¢ iejto skutocnosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podfa prechadzajlcej vely predstavuje porusenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvna pokutu podfa lanku 12 VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohfadu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripusiné,

Prevod spravy pohladavky vyplyvajlcej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny,

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najma zmluvy
0 zriadeni zalozného prava} z Vykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vetkych prav
a povinnosti Viykonavatea zo Zmluvy v rozsahu urcenom prislusnymi pravnymi predpismi SR,

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat’ schvéleny Projekt v stlade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Zavaznou

dokumentaciou a ukonéif ho Riadne a Véas.

Prijimatel je opravaeny pozastavit Realizaciu Projekiu, ak jeho realizacéi brani OVZ, a to po dobu frvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projekiu sa mdZe tykat celého Projektu alebo jeho Sasti v zavislosti od

charakteru OVZ, Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu;, pricom véak Realizacia

Projektu musi byt ukonCena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo

stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade ozndmenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpeti Opravu

¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis Projekiu, priom v tomto pripade nie je

Prijimatel povinny poZiadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavil Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeskania s vykonanim Ukonu alebo postupu, kiory realizuje podla tejto
Zmhuvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, ato po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmiuva, Pravny ramec
alebo Zavazna dokumentacia nestanowujl lehotu na vykonanie Okonu alebo postupu, Prijimatef je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vykonavatel' povinnost zaCat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny Okon alebo postup vykoné, Prijimatel je povinny pokradovat
v Realizacii Projektu driom, kedy sa 0 vykonani tohto ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa predi?i o dobu omeskania Vykonavatela, pricom viak Realizacia Projekiu musi byt
ukonéena najneskor do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
Vyzve; alebo

b) Vykenavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 tohto ¢lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podia odseku 14 tohto élanku VZP.

Prijimatel Bezodktadne po vzniku GVZ alebo po tom, o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skuto¢nost podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizéacie

Projekiu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP

a/alebo skutocnosti podla odseku 3 tohto €lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie skutognosti,

ktore viedli k vzniku OVZ alebo skutoCnosti podla cdseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k comu
priloZi prislusnd dokumentaciu. Dorucenim tohto oznamenia Vykonavatelovi nastavaji (€inky pozastavenia

Realizacie Projekit, ak boli spinené podmienky podla odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. Odlisné plati v

pripade:

a) dovodov pozastavenia podia odseku 2 tohto ¢tanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznaéne
preukaze skorsi vznik OVZ aVykonavatel tentc skorsi vznik pisomne akceptuje. V oznameni
o pozastaveni Realizécie Projektu z dovodov podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vaetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projekiu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatef
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podfa Prilohy ¢. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka, Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie Projekiu nie su $pecifikované Ziadne konkrétne Aktivity
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Projektu, plati, ze pozastavenie sa iyka celej Realizacie Projekiu, na zaklade cohe nastavaju Cinky
podfa odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

b) pozastavenia Realizacie Projekiu podla odseku 3 fohto ¢lanku VZP, ak doSlo k uplynutiu lehot
stanovenych Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajuceho Okonu alebo postupu (vratane pripadu, ak dosle k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavaznej dokumentacii) a Prijimatel si v oznameni uplainil ako
den pozastavenia Realizacie Projektu najskér tridsiaty prvy kalendarny defi po uplynuli tychio lehdt;

c} aknazaklade predlozenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dbsledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projekiu nedoslo.

Vykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a}) v pripade nepodstalneho porusenia Zmluvy Prijimatelom, a to az do doby odstranenia tohto porusenia
zo strany Prijimatela,

b} v pripade podstatného porudenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel necdsiupil od Zmluvy, a lo az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatela,

c) vpripade, ak poskytnutiu Prosiriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Cast' vykonand v ramci Realizacie Projektu pred tym, ako doslo k ¢inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 iohto tlanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynalozeniu
takéhoto vydavku dodlo aZ v ¢ase po vzniku ucinkov pozastavenia Realizacie Projektu podia odseku
4 tohto ¢lanku VZP,

d) aZ do doby, kym budu riadne zabezpecené pohladavky vyplyvajuce Vykonavatelovi suvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduie,

e) vpripade zaCatia treslného stihania za skutok s(visiaci s Realizaciou Projekiu  alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voéi Prijimatelovi, osobadm konajicim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej svislosti s Projektom,

f} v pripade, ak vznikne Nezrovnalost' alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Projektom,

g) vpripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo padozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Vyzvou, bez ohladu
na porusenie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h} vpripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezne
zistenia auditu/kontroly obsahuji zavery, ktoré oddvodiiuju docasné pozastavenie poskylovania
Prosiriedkov mechanizmu, bez ohl'adu na preukazanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

i} vpripade, ak dodlo k zaCatiu konania tykajuceho sa poskytnutia pomaci nezlucitelnej s vnutornym
frhom alebo neopravnenej pomoci v nadvaznosti na ¢lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najma konania
tykajiceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla kapitely #ll ¢lankov 12 az 16 nariadenia
Rady (EU) &. 2015/1589, klorym sa ustanovuju podrobné pravidia na uplatiovanie ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eurépskej unie, alebo v pripade, ak Eurépska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
¢lenskému Siatu pozastavit akdkolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
o zlugitelnostt pomoci so spolognym trhom,

i) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sudneho, exekucného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, ktoré maji alebe mdzu
mal’ vplyv na Realizaciu Projekiu afalebo na naplnenie alebo udrzanie Ciela Projektu.

Vykonavatel moze pozastavil poskylovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vsetkych sivisiacich

procesoy, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti neddjde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy podla

¢lanku 11 VZP.

Vykonavatel pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku

VZP Prijimatelovi pisomne oznami. Doruéenim 1iohlo oznamenia Prijimatelovi nastavajl Ucinky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel voznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aklivity

Projektu, klorych sa pozastavenie poskylovania Prostriedkov mechanizmu tyka, ddsledky pozaslavenia

poskytovania Prostriedkev mechanizmu sa vztahuji na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel
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10.

11.

12,

13.

14.

je povinny, ak ho o to Prijimatel poZiada, poskytnut mu vietku nevyhnutnu sucinnost' v sllade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokralovat' v riadnej Realizacii Projektu.

Vydavky realizované Prijimatefom pocas obdobia pozastavenia Reatizacie Projektu sa nepovazuji za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajice z Aktivit neuvedenych v
oznameni Vykonavatela podfa odseku 8 tohto ¢lanku VZP, alebo ak tak uréi Vykonavatel.

Uginky OVZ si obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou si tieto Gginky spojené podla tohto
¢lanku VZP.,

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora ma povahu
OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, €i trva tato prekazka. Na ten cel je Prijimatel povinny na
poZiadanie Vykonavatela preukazat dodrZiavanie vSetkych svojich povinnosti vyptyvajicich pre neho
z Pravneho ramca, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmiuvnych ainych vztahov
s dodavatelom.

Ak Prijimatel ma za to, ze odstranil zistené porusenia Zmluvy, afalebo doslo k zaniku OVZ afalebo zanikol
iny dévod pozastavenia, ktoré sl podla odseku 5 tohto ¢lanku VZP prekaZkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dovodu podla ods. 5 pism. j) tohto Elanku VZP, je povinny tto skutocnost Bezodkladne
pisomne oznamit' a preukazat' Vykonavatelovi.

V pripade, ak ddjde k zaniku dbvodu pozastavenia poskylovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku
5 tohto ¢lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny Ukon, akakolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho ramca alebo ind pravna skutolnost, Vykonavatel sa
zavazuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prosiriedkov mechanizmu sa Cbdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje o dobu, polas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dovodu Ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odlidne od predchadzajicej
vety urCit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlzuje o dobu, pocas kiorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, priéom Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi vetky zmeny alebo skutognosti, ktoré maji
alebo mdzu mat’ negativny vplyv na pinenie Zmiuvy alebo dosiahnutie afalebo udrZanie Ciela Projektu
podia tejto Zmluvy, tak ako je tento definovany v Prilohe .2 Opis Projektu, alebo sa akymkofvek
spdsobom tykajl alebo moZu tykat' neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy alebo
nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu.
Vykonavatel je opravneny poZadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré odbvodnene povaZuje za potrebné pre preskumanie akejkolvek
skutoCnosti sivisiacej s Projektomn, ak ma alebo mdze mat' vplyv na vydavky Projektu, Realizéciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciefa Projektu.
V spojeni s ods. 6.2 &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkev mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na hasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohladom na hospodarnost a efektivnost, a tiez s ohfadom
na skutocnost, Zze Zmiuva je, tzv. povinne zverejhovanou zmluvou podla § Sa zakona &, 211/2000 o
slobodnom pristupe k infermaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii}
v zneni neskorSich predpisov, pricom zmena Zmluvy zahfiia aj zmenu Projektu, kiory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmbuvy sa povazuje:
a. Formalna zmena spocivajuca v zmene udajov tykajlcich sa zmluvnych stran alebo identifikacie
Projektu {napr. obchodné meno/nazov, sidlofbydlisko, Statutarmny organ, kontakiné udaje, Cislo
(Ctu uréené na prijem Prostriedkov mechanizmu alebo ina zmena, ktora ma vo vziahu k Zmiuve
iba deklaratorny Géinok), alebo zmena v subjekte Vykonavatela, ku kiorej dbjde na zakiade
véeobecne zavazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktord pre sveju platnost vyZaduje
zmenu Zmluvy. To znamend, Ze takuto zmenu oznami jedna zmluyna strana druhej zmiuvnej
strane v stllade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a premietne sa do
Zmluvy v najblizsom pisomnom dodatku k Zmluve najneskér pred thradou zavereénej ZoP v
pripade, Ze ma vplyv na je] znenie. Sicastou oznamenia su dokumenty {zahffia i dokumenty v
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d.

elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného
registra, rozhodnutie Prijimatela, odkaz na prisludny pravny predpis a pod.

zmena Zmluvy a jej priloh 2 dévodu ich aktualizacie a zosuladenia s platnym znenim
Pravneho ramca, Systému implementacie alebo Zavazne] dokumentacie; sa méze vykonat vo
forme pisomného a oéislovaného dodatku k Zmluve. V pripade. ak sa v dosledku zmeny
Pravneho ramca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy do rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa nan prihliadat’ a postupuje sa podla ods. 6.7 &lanku 6
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

zmena Zmluvy z dovodu menej vyznamnej zmeny Projektu - Prijimatel bezodkladne oznami
Vykonavatelovi, Ze nastala menej vyznamna zmenu Projektu, v stlade s ¢lankom 5 Zmiuvy ©
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projektu Prijimatef iba
oznamuie jej vznik, pricom nie je povinny poZiadat Vykonavatela o schvalenie menej vyznamnej
zmeny Projektu. V pripade, ak zmena, ktori Prijimatel oznamil Vykonavatelovi podla tohto
pismena ¢), nie je podla oddvodneného stanoviska Vykonavatela menej vyznamnou zmenou,
alebo ju Vykonavatel nemdze akceptovat z inych riadne oddvodnenych dévodov, Vykonavatel
je opravneny neakceptoval' oznamenie Prijimatela, ak toto svoje oddvodnené stanovisko
Prijimatelovi oznami. V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje oznamenie Prijimatela a ma za to,
Ze ide 0 zmenu, pri ktorej sa ma postupovat'inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posidit ako
iny druh zmeny, resp. ako porusene pedmienok Zmluvy, a dalej postupovat podla prislusného
Clanku Zmluvy a Zavéznej dokumentécie. V ostatnych pripadoch Vykonavatel informuje
Prijimatela, Ze menej vyznamnu zmenu Projektu akceptoval. Akceptovana zmena Zmluvy sa
podla tohto pismena c) vykona vo forme pisomného dodatku k Zmluve najneskér pred uhradou
zaverednej ZoP v pripade, Ze ma vplyv na je] znenie a mdze obsahovat viacero skér schvalenych
vyznamnych, resp. inych zmien Projektu, ak nie je Vykonavatelom v Zavéazne] dokumentacii
uréené inak. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, kiora nema vplyv
na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takuto menej vyznamnu zmenu Projektu sa vztahuji
ustanovenia tykajlice sa akceptacie takejto zmeny podla tohto pismena ¢), pricom v pripade
akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje. Za menej
vyznamnu zmenu Projektu sa povaZuje najma:

i, ome8kanie Zadatia realizacie Projektu 0 menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,

ii. zmena projektovej alebo inej podkiadove] dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktord nema vplyv na dostahnutie
afalebo udrzatelnost Ciela Projektu, ani na dodrzanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena Studii a podobne).

iii. odchylka v rozpolte Projektu uvedenom v Prilohe & 2 Opis Projektu tykajlca sa
Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide ozniZenie vy3ky opravnenych
vydavkov atakéto zniZenie nemé& vplyv na dosiahnutie afaiebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov v ramci rozpotovych poloZiek v rozpoéte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyta presun nemé vplyv na vysku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciefa Projektu,

v, skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilche €. 2 Opis Projektu,

vi. zmena sposobu spolufinancovania Projekiu,

vii. zmena kvantifikovane] hodnaty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢ 2 Opis
Projektu, o menej ako 5 % oproti pdvodnej hodnote Ciefa Projektu,

vil. Iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaji pod niektorl z definovanych
kategorii zmien afalebo st ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatefomn

v Zavazne] dokumentacii;
zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu - vyznamnu zmenu je mozné vykonat
len na zaklade schvélenia zo strany Vykonavatela, priéom po jej schvaleni sa vykona vo forme
pisomného a vzostupne ofislovaného dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
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zmena Projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy, Zmenu Zmluvy z dovodu vyznamnej
zmeny Projekiu je mozné zrealizovat na zaklade Ziadosti Prijimatela o zmenu Zmluvy, ktor(
podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme, ktord pre tento acel wréil Vykonavatel v jeho
Zavaznej dokumentacii. Vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktora neméa
vplyv na znenie ustanoveni Zmiuvy. Na takute vyznamnd zmenu Projektu sa vztahuju
ustanovenia tykajiice sa schvalenia takejlo zmeny podla tohto pismena d), pricom pri schvaleni
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu podia cdseku 3 pismena d) tohto &lanku VZP, je Prijimatel povinny
poZiadat' o zmenu Zmluvy:

a} pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku kiorej sa poZadovana zmena
viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutoCnosti, klera sa ma prostrednictvom
vykonania zmeny odvratit, v lehote uréenej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentacii alebo

b} po vykonani takejto zmeny v lehote uréenej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentacii.

Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii urCi, pri ktorych vyznamnych zmenach Projekiu je Prijimatel
povinny poziadat o schvalenie vopred a pri ktorych je postaéujice dodatocné schvalenie v sulade s
tymto ¢lankom Zmluvy,

Za vyznamnu zmenu Projekiu sa povazuje najma zmena:

.

miesta realizacie Projekiu,

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne aj
Predmetom Projektu,

kvantifikovanej hednoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis Projekiu,
o viac ako 5 % oproti pdvodnej hodnote Ciela Projekiu,

iv. charakteru Aklivit Projektu a/alebo podmienck Realizécie Projektu,
v.  maetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,
vi. priamo sa tykajica podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvajl
z Vyzvy a sposobu ich spinenia Prijimatelom,
vil. pouzivaneho systému financovania,
viii, dopfnenia novej skupiny vydavkov afalebo Aktivity Projektu, ktord je opravnena
y zmysle Vyzvy,
ix. Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP, ktora musi byt v stlade s podmienkami Vyzvy,

x. odchylky vrozpocte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu tykajicej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamni zmenu Projektu podl(a ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohlo clanku VZP,

xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe ¢. 2 Opis Projekiu,

xil. akychkolvek skutocnosti rozhodujicich pre urdenie vySky aintenzity Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosli jej poskytnutia,

spocivajica vinej zmene, klord je ako vyznamnd zmena oznaena v Zavaznej
dokumentéacii.

Ziadost o zmenu tykajiicu sa vyznamnej zmeny Projektu podfa odseku 4 tohto &lanku VZP musi byt riadne
odovodnena a musi obsahovat informaciefidaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentacia,
inak je Vykonavalel opravneny ju bez daldieho posudzovania neschvalit. Vykonévatel nie je povinny
navrhovanej Ziadosti Prijimatefa o zmenu vyhoviet, avSak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou
bezdovodne odopriet v pripade, ak Ziadost o zmenu spiia vietky podmienky stanovené Zmiuvou a
Zavaznou dokumentaciou.

V pripade, ak neddjde k schvaleniu Ziadosti o zmenu, Prijimalel nie je opravneny realizovat predmetni
zmenu v ramei Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky suvisiace s takouto zmenou
mozu byl povaZované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov
mechanizmu. O vysledku posiidenia podanej Zziadosti c zmenu informuje Vykonavatel Prijimatela pisomne
v lehote uréenej v Zavaznej dokumentacii. V pripade schvalenia vyznamnej zmeny Vykonavatel
zabezpeCi vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve, ktory bude upravovat’ Zmluvu v rozsahu schvalenej
vyznamnej zmeny (ak ma schvalenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie Zmiuvy),

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby nedoslo k 1akej zmene Projektu, ktora spdsobi, Ze financovanie
Projektu nebude v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajicich sa Statnej pomocifpomoci de minimis. V

Xiii.
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8.

10,

n.

12,

13.

pripade, ak nastane zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude projekt v silade s Viyzvou, vratane pravidiel
tykajlcich sa $tatnej pomocifpomoci de minimis, ide o podstatné porusenie Zmluvy.
Pravne Uginky vo vztahu k opravnenosti vydavkov stvisiacich so zmenou Projektu nastanu:
a. pri menej vyznamnej zmene, ktort Vykonavatel akceptuje podia odseku 3 pismenc ¢) tohto
¢lanky VZP, v kalendarny den, kedy zmena skutocne vznikla,
b. pri menej vyznamnej zmene, ktorl Vykonavatel neakceptuje podla odseku 3 pismeno ¢) tohto
glanku VZP, st vidavky sivisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaze dojde k
jej neskorSiemu schvaleniu Vykonavatelom sposobom pre vyznamnd zmenu podla odseku 3
pism. d) tohto &lanku VZP,
c. pri vyznamnej zmene v kalendarny defi odoslania Ziadosti 0 zmenu zo strany Prijimatela
Vykonavatelovi, ak bola zmena schvalena, alebo v kalendarny den vyplyvajici zo schvalenia
Ziadosti 0 zmenu,
Ak nie st v jednotlivich odsekoch tohto €lanku 10 VZP uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvélena zmena Zmluvy sa premieine do pisomného, vzostupne ¢gislovaného dodatku k
Zmluve, ktorého navrh pripravi Vykonavatel a zasle na odsthlasenie Prijimatelovi,
(napriklad v pripade zmien potrebnych z dovodu mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo
vynimo&ného stavu), sa vykonaji na zaklade pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve. Osobitnou
kontroly vyjadrena v £iastkovej sprave alebo sprave z finanénej kontroly vykonanej Vykonavatefom, ktora
predstavuje zmenu v jednotlivych poloZkach rozpoftu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis projektu
afalebo ich blizsiu Specifikaciu. Takato zmena Zmluvy sa zapracuje do Zmluvy vo forme pisomného
dodatku najneskar pred zaverenou ZoP.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedend v €lanku 3 odsek 3.1. Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Projektu prekroena okrem pripadov vztahujlcich sa na
ods. 4.10 ¢lanku 4 Zmluvy o poskyinuti prostriedkov mechanizmu,
Zmiuvné strany sa dohodli a sthlasia, Ze vSetky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvajl zmeny vo vykone prav a povinnosti v siiade s touto Zmluvou, su pre Prijimatela zavazné, a to
driom ich (¢innosti, za predpokladu ich zverejnenia.
Na schvalenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchadzajuceho schvalenia
zmeny, ktord méa byt obsiahnuta v predmetnom dodatku Zmluvy zo strany Vykonavatela, nema Prijimatel
pravny narok.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu mozno ukoncit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukoncenie Zmluvy
nastane spinenim zavazkov zmiuvnych sirén a sicasne uplynutim doby, na ktord bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 6.3, ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukon€it’ mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
¢) odstdpenim od Zmluvy.

Zmluvné sirany sa dohodli, Ze t(to Zmluvu je mozne ukoncit dohodou zmtuvnych stran, ak majd zmluyne
strany vzajomne vysporiadané vsetky zavazky vyplyvajlce zo Zmluvy alebo vzniknuté na zéklade Zmluvy,
alebo ak nedo$lo ani k Ciastocnemu poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat Projekl 1ak, ako sa k
Realizacii Projekiu zaviazal v Zmluve, afalebo nie je schopny dosiahnut’ afalebo udrat’ Ciel' Projektu
potas Doby udrzatelnosti Projektu, Prijimatel sihlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost
vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podfa ¢lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
moze Prijimatel t0to vziat spat iba s pisomnym sihlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo dria, kedy je vypoved dorudend Vykonavatelovi. Pocas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju ukony smerujlice k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najma Vykonavatel vykona

20



Gkony vztahujice sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatefom a Prijimatel je povinny poskytnit
vsetku potrebni suéinnost, Zmluva zanikd uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti
Vykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy majl platif' aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju
2achované.

Od Zmluvy mdze Prilimatel alebo Vykonavatel odstlpit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstainého porusenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny ramec. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstipenie

od Zmluvy platia vieobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstupeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak,

Prijimatel je v omeskani, ak nesptni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci afalebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pinit' podla Zmluvy, Omeskanie

Prijimatela s pinenim povinnosti znamena porudenie zmluvnej povinnosti.

Porusenie Zmiuvy je podstaine, ak strana porudujuca Zmluvy v Case uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto ¢ase s prihliadnutim na el Zmluvy, ktory vyplynut z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, Ze druha zmluvna sirana nebude mat zaujem na pineni

povinnosti pri takom poruseni Zmluvy. Porusenie Zmluvy je podstainé aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné porusenie Zmluvy zo sirany Prijimatela sa povaZuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajicich z élanku 2 VZP a élanku 10 ods. 3¢.,3d., 4,5,6 a7 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v ddsledku ktorych bude zmarené dosiahnutie Ucelu
Zmluvy a/alebo Ciefa Projektu a si¢asne nepdjde o OVZ,

¢) nesplnenie alebo porusenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Vyzve, za podstainé porusenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hladiska spinena, ale inym spdsobom, ako bolo
uvedené v Kladne postdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) porudenie oznamovace] povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skuto€nost, kiord Prijimatel
neoznamil, je podla ustanoveni tejto Zmiuvy povaZovana za podstatné porusenie Zmluvy alebo ak
nie je povaZovana za podstatné porudenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizéciu
Projektu afalebo udrzanie Ciela Projektu afalebo u€el Zmiuvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Vykonavatefovi v suvislosti so Zmluvou,
poas (¢innosti Zmluvy ako aj v $ase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykenavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoénost, Ze Prifimatel nekonal dobromysefne alebo v sivislosti
s tymito informaciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal ukon v svislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by no vykonal inak,

f) neukonéenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podla Elanku 10 VZP,

g) porudenie zavazkov tykajucich sa vecnej afalebo ¢asovej stranky Realizacie Projekiu, ktore maji
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, afalebe Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie Gcelu Zmiuvy; ide najma o zastavenie alebo prerusenie Realizacie Projektu z dovodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je moZné podradit pod ddvody uvedené v élanku 9 VZP, porusenie
povinnosti pri pouZiti Prostriedkov mechanizmu, nedodrZanie skutoénosti, podmienok alebo zavazkov
tykajlcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posudenej ziadosti ¢ prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukazZe spachanie trestného ¢inu v suvislosti s Projektom, ato
napriklad v stvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviiovaniu procesu
overenia spinenia podmienok poskytnutia Prostriedkoy mechanizmu alebo ku konflikiu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo porusovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné Ciny podla v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i} porusenie povinnosti Prilimatelom podfa Zmluvy, ktoré je konstatované v rozhodnuti Eurdpskei
Komisie podla &. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, &i doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j}  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych osob, za konanie alebo opomenutie

ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim

alalebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povaZované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, Ze sa
povazuje za podstatné porudenie Zmluvy,
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10.

1.

12,

13.

14.

15.

16.

vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre

nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

l) opakované nepredloZenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP — zu&tovanie
predfinancovania alebo ZoP — zuétovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie stcinnosti zo strany Prijimatela {najma pri vykonavani kontroly zo sirany Opravnenych
0sob),

n) ak nedoslo k dodaniu tovarov, poskyinutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkove) ptatby, kiora bola financovana tplne alebo z asti z Prostriedkoy
mechanizmu, spdsobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavaielom,

0) porusenie zakazu konfliklu zaujmov podfa § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO,

p) kazdé poruSenie pavinnosti Prijimatela, kioré je v Zmluve oznacené ako podstatneé porusenie
povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy.

Podstatnym porusenim Zmluvy je aj vykonanie takeho ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajici pisomny suhlas Vykonavatela a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

Porusenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajucich z Pravneho ramca je

nepodstatnym porusenim Zmluvy okrem pripadov, kioré sa podla Zmluvy povazuju za podstatné

porusenia.

V pripade podstatneho porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odsidpit bez

zbyloéného odkladu po tom, ako sa otomio poruseni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohladom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela mdze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost' realizovat’ iné postupy a Ukony. Z uvedeného

dovodu preto Prijimatel suhlasi s tym, Ze na rozdiel od $tandardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstdpeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytotného odkladu" zahina dobu, pocas ktorej st v priamej nadvaznosti

Vykonavatelom vykonavané Ukony podla predchadzajucej vety.

V pripade nepodstatného porudenia Zmluvy je druhéd zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, klora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej

na to bola poskytnuld druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného poruenia Zmluvy fe druha
zmluvna strana opravnena poskytnuf dodato¢n( Jehotu zmluvnej strane na pinenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskylnulie takejto dodatoénej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné poruSenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podsiatné porudenie Zmluvy zo strany Prijimatela od

Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podla ods. 1 pism. ¢ élanku 14 VZP a Prijimatel

je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vratit' podla ¢ianku 14 VZP,

Ak Vykonavatel odstipi od Zmluvy z ddvodu poruSenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatela,

Prijimatel sa zavazuje wratit’ Vykonavatelovi vSetky poskyinuté Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14

VZP. Tato povinnost’ Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznaéujicom

porusenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit' Prostriedky mechanizmu alebo ich

cast.

Ak Vykonavatel odst(pi od Zmluvy z ddvodu objektivnej alebo subjektivnej nemozZnosti plnenia zavazkov

zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prifimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vsetky poskytnuté

Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14 VZP.

Ak spineniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit’

len vtedy, ak od vzniki OVZ uplynul aspor jeden rok. V pripade objeklivnej nemoznosti pihenia {nezvratny

zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajicej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obcianskeho
zakonnika.

Odslupenie od Zmluvy je O¢inné diom doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmiuvy podla

ods. 5.5 aZ 5.7 Clanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstipenia od Zmluvy zostavaju zachovane lie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,

kloré podla svojej povahy maju platit aj po skongeni Zmluvy, a to najma prave pozadovat vratenie

poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim

Zmluvy, povinnost Prijimalela vralit poskytnulé Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast' podla Zmluvy,

povinnost’ Prijimatela vysporiadat' Nezrovnalost podla ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
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h)

s vykonom kontroly aauditu podia ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti 3tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podfa ods. 4 pism, g) ¢lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1. Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo poas ginnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpedit pohladavku
zo Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpecenie poskytnit vo forme, spésobom aza podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentacii a v Zmiluve, pricom prioritne sa zabezpectenie vykonava
prosirednictvom zriadenia zaloZného prava. Pre zriadenie a vznik zaloZného prava a primerane aj pre iné
zabezpetovacie prostriedky sliZiace pre zabezpecenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy platia véetky
nasledovné podmienky:

zabezpedenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho (konu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpecenia predpokiada Obchodny zakonnik alebo Obciansky zakonnik,
zalohom méze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkove hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,
k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, kioré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo upine
majetkovopravne vysporiadane; to znamena, Ze je znadmy vlastnik, resp. véetci spoluvlastnici
veci a sucet ich spoluvlastnickych podielav k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,
v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu moze dojst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,
hodnota zélohu musi byt rovna alebo vy$Sia ako sucet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktord Prifimatel Ziada vyplatit na zaklade
prediozenej Ziadosti o platbu,
zalohom mdZu byt
(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo
(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Ze zalozcom bud( aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty stihias vacsiny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZzného préava na zaloh poCitany podlfa velkosti podielov
spoluvtastnikov veci, alebo
(iii} veci vo vlasinictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zéloznéhg prava
na zaloh suhiasi, alebo
(iv) veci v spoluviastnictve tretich osdb za spinenia podmienky podla bodu ii. tohto
pismena, alebo
{v) Vykonavatelom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluCne Prijimatelovi, alebo ak nepatria vyluéne Prijimatelovi, obdobne za
spinenia podmienck podla ii, aZ iv, podla tohto pismena,
ak sU zélohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatelovi kazd( zmenu miesta a tieZ ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, Ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,
Vykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi {t,j. ako prednostny zélazny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny sihlas so zriadenim zaloZzného prava g v pripade, Ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

2, Podrobnejsie pravidla tykajuce sa zriadenia. vzniku a vykonu zaloZného prava bud predmetom pisomnej
zmluvy o zriadeni zaloZneho prava, alebo v pripade iného druhu zabezpetenia predmetom inej pisomne;
dohody v sulade s Vyzvou, Zavaznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

31 Prijimatel je povinny:

a) riadne poistil Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b} riadne poistit majetok, kiory je zalohom zabezpeujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odlisny od majetku podia pismena a) tohto odseku, pricom tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni zaloZného prava,

c} zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve trete] osobyitretich osdb, ak je zalohom
zabezpetujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.
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Povinnost' podfa odseku 3 tohio ¢lanku VZP sa nevzlahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
{napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistil, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavéznej dokumentacie
vyplyva, Ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduje.

Vykonavatel je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajice sa poZiadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentacii,

Zmluvné strany dojednali zmluvnu pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a} neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, (daje alebo informacie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny 20 Zmluvy podla ¢l. 5ods. 8,¢l. 8ods. 2,4 a5, ¢l. 90ds. 4, 112 12, ¢l. 10 ods.
1a2, ¢l 12 0ds. 1 pism. g), €t 13 ods. 10, ¢I. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a ¢l. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo uréenej Vykonavatefom, priCom tato lehota nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné pinenie podia Zmiuvy,

b} neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spésobom podfa &lanku 4 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 aZ 5 élanku 5 VZP,

c} porusi ktorikolvek povinnost spojent s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podla &lanku
8 VZP.

Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnu pokutu voci Prijimatelovi za kazdé poruSenie povinnosti podla
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 0,02% z poskytnutych Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prosiriedkov mechanizmu za kazdy aj zacaty derh omeskania,
az do spinenia porudenej povinnosti alebo do skoncenia Ucinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade
ktorych si Vykonavatel zmluvnl pokutu uplatiiuje, maximalne viak do vysky Prostriedkov mechanizmu
podlaods. 3.1. Clanku 3 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny
uplatnit zmluvnd pokutu podla predchadzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za taketo porudenie
povinnosti nebola ulozena ina sankcia padla Zmluvy, ani nedoslo k odstipeniu od Zmluvy a sucasne, ak
Viykonavatel Prijimatela vyzval na dodatocné splnenie povinnosti, k poruseniu ktorej sa viaze zmluvna
pokuta a Prijimatel uvedend povinnost nesplnil ani v poskytnutej dodato&nej iehote, ktora nesmie byt
kratSia ako Bezodkladne podla tejto Zmiuvy. Pravo Vykonavatela na nahradu Skody sposobent
Prijimatelom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Vykonavatef oznami Prijimatelovi sumu zmluvnej pokuty, ktorG sa Prijimatel zavazuje uvhradit
Vykonavatelovi,

Cianok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn €innosti Opravnenej osoby a tiez prizvanych osob podia § 2 pism.
i) zakona ofinanénej kontrole, kiorymi sa overuje plnenie podmienok poskyinutia Prostriedkov
mechanizmu v stlade s¢ Zmluvou, sulad narokovanych vydavkov a ostatnych Gdajov predloZzenych zo
strany Prijimatela a sivisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrziavanie hospodarnost,
efektivnosti, UCinnosti a (t¢elnosti pouZitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroktu Realizacie Projekiv vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciefa Projektu a dalsie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve,

Kontrola Projekiu, kiora je vykondvana podla zakona o finanénej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej finanénej kontroly, administrativnej financnej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit
Projekiu je vykonavany ako viadny audit v silade so zakonom o finanénej kontrole.

Vykonavanymi kentrolami sa zabezpedi najma overenie, ¢i Ciel Projektu bol spineny a udrzany, &i vietky
uplatniteiné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané adi Prostriedky mechanizmu boli pouzité na
stanoveny Ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu mdZe vykonat' kontrolu/audit u Prijimatefa kedykolvek od
nadobudnutia d(€innosti Zmluvy do skondenia (Cinnosti Zmluvy podfa ods. 6.3. clanku 6 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel’ sa zavazuje v lehote uréenej Vykonavatelom informovat’ Vykonavatela o zalati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou oscbou odlidnou od Vykonavaiela a su¢asne mu vlehote uréenej
Vykonavatelom zaslat' na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
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12,

dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto osdb. Vykonavatefovi
v s(vislosti s plnenim fejto informacnej povinnosti Prijimatefa nevznikaju Ziadne povihnosti podla tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, Zze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiiovanie jej prav v slilade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
o mechanizme, zakonom o finanénej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, €l. 129 nariadenia o
rozpottovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tieZ zavazuje, Ze zabezpedi, aby akakolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade sods. 6 ¢l. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najma preukazat dosiahnutie audrZanie Ciela
Projekiu, opravnenost vynaloZenych vydavkov a dodrZanie podmienck poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podla Zmluvy, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy a prisludnych pravnych predpisov.

Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrZat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit' za¢atie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a plnit’ v8etky povinnosti, kioré mu
vyplyvaju z Pravneho ramea, najma zo zakona o finanénej kontrole. Ak je o potrebné pre Géely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpeéit pritomnost osdb zodpovednych za Realizéaciu Projektu,
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projekiu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy, Uvedené pravo sa vziahuje a] na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skutonosti, bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pricom pri vykonavani kontroly/audity je
Opravnend osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmbuvou, nie vSak zavermi
predchadzajlce) kontroly/audits. Tym nie s nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlice z predchadzajucich
kontrolfaudiiov {napriklad povinnost pinit prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnene osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuzivajl aj osobitné
nastroje vytvorené intiticiami‘organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia udajov a informécii (napr. verejne dostupné registre}, a to najma za ucetom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
s najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomaci poskytnutej SR zo zahraniéia.
Prijimatel sihlasi s tym, aby (daje tykajlice sa Projektu {najma osobné (daje Prijimatefa a iné osobné
(daje ziskané v sllade s osobitnymi predpismi upravujicimi ochranu osobnych adajov), kioré poskytne
Vykonavatelovi, boli su¢astou osobitnych nastrojov podlia prvej vety. Prijimatel sa zaroven zavazuje
poskytnit' Vykonavatelovi sicinnost’ a/alebo akékolvek dopliiujice informacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v s(vislosti s preverovanim ziskanych informéacii.

Prijimatel si je vedomy a sthlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mozu byt uverejnené v
informacnej databaze afalebo na webovom sidle Vykonavatefa a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpedit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje naplnenie
afalebo udizanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podia tohio
¢lanku VZP na poziadanie poskytli sucinnost, informacie a dokumenty {napr. (¢étovné zaznamy a iné),
ktoré suvisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluZieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu,

Clanok 14, VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

1. Prijimatel sa zavazuje:

a) vratit' Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak tieto nevyéerpal podla podmienok Zmluvy,
alebo ak nezléloval celil sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b}  wréatit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
{najma v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

¢)  vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
afalebo ak v suvislosti s Projektom bolo porusené ustanovenie Pravneho ramca as tymio
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porusenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebg ich ¢asti (napr. porusenie
financnej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmuy),

d)  vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podia €lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukondenia Zmiuvy,

e} odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podfa § 7 ods. 1 pism. m} zékona o rozpottovych
pravidlach vzniknuty na zaklade urofenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
.vynos"), ak Prijimalel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho Casti; uvedené plati
len v pripade zalohovej piatby afalebo predfinancovania,

fy  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zictovania Preddavkovej platby vlehote urleng
Vykonavatelom.

Prijimatel je povinny vykazat Vykonavatelovi pouzitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podla ods. 1

pism. €} tohto clanku VZP v zavereénej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvadu vynosu podia

ods, 1 pism. e} tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31, januéra roku nasledujiceho
po roku, v ktorom bola podana zéveretna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym Vykonavatelom

v Zavaznej dokumentacit,

Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ktoré je povinny vratit podla

odseku 1 tohto ¢lanku VZP, na Ucet uréeny Vykonavatelom oznameny Prijimatelovi podla ¢lanku 5 Zmluvy

o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich

casti, ktorh je Prijimatel povinny vratit, vziadosti o vratenie financnych prostriedkov, kioru zasle

Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vysku Prostriedkov

mechanizmu, ktord ma Prijimatel vratit a zaroven uri ¢islo uctuiCisla Uctov, na ktoréje Prijimatel povinny

vratenie vykonat,

Prijimatel sa zavazuje vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast uveden( v Ziadosti o vratenie

financnych prostriedkov v lehote 60 dni odo dna dorucenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkoy

Prijimatelovi. Ak Prijimatef tieto povinnosti nesplni, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo

dohody o odkiade pinenia, Vykonavatel'

a. oznami poruSenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmiuve prislusnému spravnemu organu
{ak ide o porusenie finanénej discipliny) aleho

b. postupuje podia osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu aleba ich ¢asti na prisludnom organe {napr. na stde),

Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti formou platby na G¢et uréeny

Vykonavatelom; Prijimatel, kiory je Statnou rozpoétovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov

mechanizmu alebo ich asti formou platby na ucet urCeny Vykonavatelom alebo formou rozpoctového

opatrenia.

Ak pocas Realizacie Projektu a potas Doby udrZzate/nosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost' sivisiacu s

Projektom, zavazuje sa

a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,

b. predloZit Vykonavatelovi prisludni dokumentaciu tykajlicu sa tejto Nezrovnalosti a

c. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizSie ur¢i Vykonavatel.

Nezrovnalost je na uéely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povaZovat za vyrieSend, len ak Prijimatel

odstranil protipravny stav, resp. priéiny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vdetky zavazky voci Vykonavatelovi,

ktoré mu vznikli v sGvisiosti so vznikom Nezrovnalosti.

Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na Gcet iny ako (et uréeny Vykonavatelom,

prisludny zavazok Prijimatela zostava nesplneny a finan¢né vztahy vodi Vykonavatelovi sa povazuji za

nevysporiadane.

Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapoCital' akukolvek svoju pohladavku proti pohladavke na

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, ani proti akymkolvek inym pohladavkam Vykonavatela

voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.

Al je Prijimatel povinny vratil' Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast' podla tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel

médZe s Prijimatelom uzavriet dohodu ¢ splatkach alebo dohodu o odklade plnenia.

Zmluyné strany sa osobitne dohodli, Ze ak ¢o i len def lehoty podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP pripadne na

obdobie mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
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mestacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti sa uplatni
120 diova lehota; zaCiatok plynutia lehoty sa nemeni,

Povinnost' Prijimatela vratit' Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak tato povinnost' vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek poCas Gcinnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajlce]
kontroly/audilu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projekiu vinej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislusné Ugtovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znasa Prijimatel; ak tento ¢lanck
VZP neustanovuje inak. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby prepoétu sumy vydavkoy uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v sulade s tymte ¢lankom VZP a s § 24 zakona
o UCtovnictve.

Pri prevode penaznych prostriedkov v cudze] mene zo svojho Uétu zriadeného v EUR na dcet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na Ggely ZoP pouZije kurz banky platny v def odpisania prostriedkov
z UCtu, tzn. v def uskutoCnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepoitany tymto kurzom na EUR zahmie
Prijimatel do ZoP {ZoP - ziétovanie predfinancovania, ZoP - zl¢tovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundéacia).

Ak Prijimatel prevadza penazné prostriedky v cudzej mene zo svojho GCtu zriadeného v cudzej mene na
iGel dodavatela v rovnake] cudzej mene, pouzije na Ucely ZoP referencny vymenny kurZ uréeny a vyhlaseny
Europskou centralnou bankou v den predchadzajci diiu uskutoCnenia Uétovného pripadu. Vydavok
prepoditany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (ZoP - ziétovanie predfinancovania, ZoP -
zU¢lovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouZije
kurz banky platny v dei uskutoénenia uétovneho pripadu. Nasledne pri ZoP - zictovanie predfinancovania
uplatni postup podla tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat’ a kumulativne narétavat
kladna a zapornt hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereCny kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit kzaverecne] Z0P. Ak zo zaveretného
kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatefa kurzova strata, Prijimatel moze v ramci zavereénej ZoP
pozZiadatl o jej preplatenie, ak Vykonavatel ur€il takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavazne;
dokumentacii. Ak zo zavereneho kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vratit' podla ¢lanku 14 VZP,

Na cely tohto ¢lanku VZP sa diiom uskutoénenia (¢tovného pripadu rozumie defi uskutognenia tiétovného
pripadu podia § 2 opatrenia Ministerstva financii SR €. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju pedrobnosti o
postupoch uétovania a ramcove] uctovej osnove pre podnikatelov Uctujlcich v sustave podvojného
uctovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR €. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatela, ktory nie je Uétovnou jednotkou.

Ctanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonavatel zabezpeli Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na Ucet vedeny
v EUR (dalej len ,ucet Prijimatela®). Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projektu.
Prijimatel je povinny udrZiavat U¢et Prijimatela otvoreny az do Finanéného ukoncenia Projektu. V pripade
zruSenia Uty Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym (étom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny ucet Prijimatela urCeny na priiem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podla ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia (étu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahraniCi Prijimatel zodpoveda 2a Uhradu vdetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto Uétu na svoju tarchu.

Prijimatel moze realizovat ohrady Opravnenych vydavkov aj z inych Gétov otvorenych Prijimatelom pri
dodrZani podmienck existencie Uétu Prifimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
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povinny oznamil' Vykonavatelovi identifikaciu tychte Uctov podla ¢lanku 5 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnulé prostriedky st na Ucte Prijimatela Uroéené, Prijimatel je povinny vzniknuté Uroky pouZit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Groky vratit Vykonavatelovi podla ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom $i&ina rozpoctova organizacia, odsek 2 tohto ¢lanku VZP sa neuplatriuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom zélohovych
piatieb a systémom refundacie.
Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zavéznej dokumentagil.
Na ucely tejto Zmluvy sa za def poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti povaZzuje den
pripisania platby na (¢et Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia, sa za
den poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti povazuje dert aktivacie evidencného listu Uprav
rozpo¢tu potvrdzujici Upravu sozpoétu Prijimatela rozpoctovym opatrenim.
Jednotlive systémy financovania je mozné vramei jedného Projektu kombinovat., Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramei jedngého systému financovania.
V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramei jedného Projektu sa na uréenie
prav a povinnosti zmluvnych stran si¢asne pouZijii ustanovenia ¢lanku 17a az 17¢ VZP relevantné pre
pouzité systemy financovania.
Ak dojde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kaZdy z pouZitych systémov financovania predkladat’ samostatni ZoP, t,j. Prijimatel neméze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.
Vykonavatel je opravneny zvysit alebo znizit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximalne vo vyske 0,01% z maximalnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. Elanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. Clanku 3 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
Prijimatel je povinny vo v3etkych predkladanych ZoP uvédzat vyluéne vydavky, ktoré su v siiade so
Zmiuvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kempletnost Gdajov uvedenych v ZoP. Ak na
zéklade nepravych alebo nespravnych Udajov uvedenych v akejkolvek ZoP ddide k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutoCnosti, ze do$lo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zakiade nespravnych alebo nepravych udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podfa
¢lanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stréan vratane blizsieho uréenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania uréi Zavazna dokumentacia.
Na Uely tejto Zmluvy sa za Ghradu Uttovnych dokladov dodavatelovi povazuje aj:
a} Uhrada Uétovnych dokladov postupnikovi v pripade, #e dodavatel postipil pohladavku voéi
Prijimatelovi iretej osobe podla § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,
b)  uhrada zaioZnému veritelovi na zaklade vykonu zaloZzneho prava na pohl'adavku dodavatela vodi
Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obdianskeho zakonnika,
c) Uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi podfa pravnych
predpisov SR,
d) zapotitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podla § 580 a 581 Obéianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného z&konnika,
e) splnenie zavéazku voci dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zakonnika.
Y pripade, Ze dodavatel postupi! pohladavku voci Prijimatelavi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vrameci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlce
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
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14,

16.

16.

V pripade Uhrady zavazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zalozného prava na pohladavku
dodavatefa voC! Prijimatelovi podla § 151a az § 151me ObCianskeho zakonnika Prijimatel v ramei
dokumentacie ZoP predioZi aj dokumenty preukazujice vznik zalozného prava.

V pripade uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zakiade vykonu rozhednutia voci dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramei dokumentacie ZoP predloZi aj dokumenty preukazujlce
vykon rozhodnutia {napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).

V pripade Uhrady zavazke Prijimatela dodavatelovi na zaklade ulozenia predmetu zavazku medzi
Prijimatelom a veritefom do notérskej Uschovy podla § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predloZi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujice vykananie uloZenia predmetu
zavazku do notarskej Uschovy.

V pripade zapo€itania pohladavok dodavatela a Prijimatela podla § 580 a 581 Ob¢ianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujuce zapocCitanie pohladavok.

Ustanovenia tohto cianku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikécii niektorého z postupov
podla tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoctovych
pravidlach). Ustanovenia tohto lanku VZP sa zaroven nevztahuji na pohladavku podla ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systemom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
¢ast' na zaklade Prijimatefom predloZenych neuhradenych Uétovnych dokiadov v lehote splatnosti zavazku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpeéi poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP - poskyinutie predfinancovania
predioZenej Prijimatelom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehtad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v stlade s rozpactom Projektu.

Prijimatefl predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Uétovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podla platnych
pravnych predpisov (najma zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktore] minimalny rozsah a dalsie
nalezitosti uréi Vykonavatel v Zaviznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Uctovnych dokladov.
Jeden rovnopis U&tovnych dokiadov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatelom Uétovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskdr do 3 pracovnych dni odo dia pripisania prisludne] platby na Uet Prijimatela, alebo odo dna
aktivacie evidencného listu Uprav rozpoctu potvrdzujlceho Opravu rozpociu v pripade Prijimatefa, ktorym je
Statna rozpogtova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s Uhradou zavazku vodi
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel,

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny cell jej vy$ku zoétovat, a to do
10 dni odo dna pripisania tychto prostriedkov na Gcet Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidengného listu
uprav rozpo€tu potvrdzujuceho Upravu rozpottu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova
organizacia. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Vykonavatelovi najneskor do
¢asu dorudenia ZoP ~ zuStovanie predfinancovania Vykonavatelovi, priom sO¢astou takejto ZoP -
zuctovanie predfinancovania st aj doklady preukazujice vratenie nez(¢tovaného rozdielu predfinancovania.
Vykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorsie vratenie nezlétovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak eSte nedoslo k ukonceniu overovania v ramgi kontroly ZoP — ziétovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel z(¢tuje platbu Vykonavatelovi predloZenim ZoP — zU&tovanie predfinancovania, ktord predklada
spolu s vypisom z U¢tu potvrdzujicim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujtcimi
skutocnu Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP - ziiétovanie predfinancovania, najma vypisom z Uétu alebo
prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujuce skutoénu Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP -
zuctovanie predfinancovania nie je potrebné predkiadat' pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
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Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — paskytnutie predfinancovania
a ZoP - zlgtovanie predfinancovania podla zakona o finanCnej kontrole. Po vykonani kontroly podla
predchadzajlce] vety Vykonavatel ZoP - poskyinutie predfinancovania a ZoP - zU&tovanie predfinancovania
schvali v pinej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly mbZe Vykonavatel poskytnUl' Prijimatelovi predfinancovanie v sume, kiora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP - ziciovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania, resp. nezuctovanej €asti predfinancovania postupom podta ¢lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za zudtované, ak je ZoP - ziGtovanie predfinancovania schvalena
v pnej vyske, alebo ak Prijimatel vratit celu sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil nezaétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimate! nepredloZi ZoP - z{gtovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatelom,
Vykonavatel mdze umoznit Prijimatelovi zictovat' poskytnuté predfinancovanie v dodatoCnej lehote alebo
pozZiadat' Prijimatefa o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom pod'a ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati neziétované predfinancovanie, resp. nez(tovan( cast predfinancovania na (cet
Vykonavatela, ato v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy (¢et Vykonavatela a z predchadzajiceho
roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoétova organizacia, realizuje vratenie
formou prevodu z 0¢tu Prijimatela na 0éet Vykonavatela alebo formou rozpoétového opatrenia, v sulade so
Ziadostou ¢ vratenie podia ¢lanku 14 VZP,

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich Gast na zaklade ZoP - poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatelom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximalne do vysky 70 % z Gasti
rozpoctu Projekiu zodpovedajlcim 12 mesiacom realizacie Aktivit Projektu.

Po poskylnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdu poskytnutd zalohovi platbu priebezne zuétovavat,
pricom najneskér do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na Géte Prijimatela alebo odo dia aktivacie
evidencného listu aprav rozpottu potvrdzujiceho Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je $tatna
rozpoctova organizacia, je Prijimatel povinny zU¢tovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel ziétuje z&lohov platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Prijimate!
v ramci ZoP - zitovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v sUlade s rozpoctom Projektu. Prijimatel predklada ZoP - ziétovanie zalchovej platby spolu s Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktira) prijatymi od dodavatela ako aj s Ustovnymi dokladmi preukazuiticimi skutoént (hradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zutovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podla
platnych pravnych predpiscy (najma zakona o O¢tovnictve a zakona o dani z prijmov}, ktorej minimainy rozsah
a dalsie nalezitosti urCi Vykonavatel v Zavazne] dokumentacii. Doklady potvrdzujuce skuteénu Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — z{tovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednoduseného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zalohovi platbu mozno zadtovat' predlozenim viacerych ZoP - z(¢tovanie zalohovej platby. Povinnost
zdctovat 100 % sumy kazdej poskytnute] zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dfia pripisania finanénych
prostriedkov na ucte Prijimatela alebo odo dna aktivacie evidenéného listu (prav rozpottu potvrdzujlceho
upravu rozpoCiu v pripade Prijimatela, ktorym je $latna rozpoétova organizacia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pricom kazdu predkladani ZoP - zuétovanie zalohovej platby je potrebné
priradit’ k najstarSej poskytnute] nezictovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zlétovat
predloZenim jednej ZoP - zidtovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajica zalohova platba nebola poskytnuta v maximalne] vyske zalohovej platby podra odseku 2
tohto Clanku VZP, Prifimatel mbze poziadat o dalSiu zalohovl platbu v sume rovnajlicej sa rozdielu
maximalnej vySky zalohovej platby a predchadzajicej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajica
zélohova platba bola Ciastoéne zUClovana, Prijimatel moze poZiadat o daldiu zalohovd platbu v sume
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12.

rovnajucej sa rozdielu maximainej vysky zalohovej platby podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajice;
poskytnutej a nezitovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - ziiétovanie zalohovej platby podia zakona o finanéne] kontrole. Po vykonani kontroly podla
predchadzajice;] vety Vykonavatel ZoP - poskytnutie zalohovej platby a ZoP ~ zétovanie zalohovej platby
schvliv pinej vyske, schvali vo vySke znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnlt Prijimatelovi zalohovd platbu v sume, ktora zodpoveds
identifikovanym Opravnenych vydavkom, Zalohova platba sa povazuje za ziétovan(, ak je ZoP ~ z(&tovanie
zélohovej platby (alebo viaceré ZoP - zutovanie zalohovej platby) schvalen v sume poskytnutej zalohovej
platby alebo Prijimatel vratil celd sumu poskytnutej zélohovej platby alebo vrétil neziiétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi,

Ak Vykonavatel v prediozenej ZoP - ziétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uptynutim prislusnej 12-mesacnej lehoty na z(¢tovanie, Prijimatel moZe takio identifikovani neziétovani
sumu zlétovat predlozenim daldej ZoP - z(ctovanie zélohovej platby do skongenia prisludnej 12-mesacnej
lehoty na zlétovanie.

Ak Prijimatel nezuétuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na Géet
Prijimalela alebo odo dia aktivacie evidenéného listu Gprav rozpoétu potvrdzujiceho Upravu rozpoétu v
pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpodtova organizacia, Prijimatel je povinny do 5 dni po uplynuti 12-
mesacnej lehoty na zuctovanie danej zalohovej platby vrétit sumu nezuétovaného rozdielu poskytnutej
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predloZene] ZoP — ziétovanie zalohove] platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej leholy na zudtovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nez(étovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla clanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskér do skoncenia lehoty na zUctovanie poskytnutej zalohovej platby nepredloZi
ZoP - ziigtovanie zalohove] platby alebo nepredlozi ZoP - zétovanie zalohove] platby v objeme dostatoénom
na zidCtovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel mdze umoznit Prijimatelovi zUétovat
poskytnutd zalohovU platbu v dodatoénej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezUétovanej zalohovej
platby alebo nezictovaného rozdielu zalohovej plathy. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vréatit
neziCtovanu poskytnutl zalohovl platbu alebo nezlétovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Vykonavatefovi a Prijimaiel tak neurobi z vlasine] iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na vratenie
postupom podla {lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezo¢tovant poskytnutu zalohovi platbu, resp. neztétovany rozdiel poskytnutej zélohovej
platby na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a
Z predchadzajiiceho roka na prijmovy UCet Vykonavatela. Prijimatel, kiorym je §tatna rozpactova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z UStu Prijimatela na U¢et Vykonavatela alebo formou rozpoétového
opatrenia, v sulade so Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17¢. Systém refundacie

Systemom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast
na zaklade ZoP — priebezna platba predloZene] Prijimatelom v EUR.

V ramci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskor z viastnych zdrojov a tieto mu s
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu aZ do vydky Opravnenych
vydavkov,

Vramci ZoP - priebena platba Prijimatel uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narckovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stilade s rozpottom Projektu. Prijimatel predklada ZoP - priebezna platba spolu s Uctovnymi dokiadmi
(napr. faktura) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujucimi skutoénu thradu vydavkov
vykazanych v ZoP - priebe2na platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podra platnych pravnych
predpisov (najma zakona o Utovniclve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie naleZitosti
urCi Vykonavalel v Zavaznej dokumentacii. Doklady potvrdzujice skutocnt uhradu vydavkov deklaravanych
v ZoP - priebena platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, kioré sa svojou povahou neuhradzaj,
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Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat' kontrolu ZoP — priebezna platba podla zakona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podia predchadzajticej vety Vykonavatel ZoP - priebezna platba
schvali v plnej vyske, schvali vo vyske zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moZe Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktora zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom.
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AN [OBNOVYY,

Financované MINISTERSTVO
Eurépskou dniou E §KOLSTVA, VYSKUMU,
NextGenerationEU VYVO|A A MLADEZE

SLOVENSKE] REPUBLIKY

Priloha &. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdeldvania na vietkych stuprioch
Investicia 1: Debarierizacia $kolskych budov na vietkych urovniach vzdelavacieho systému.
Nazov projektu: Debarierizacia Gymnazia Jana Adama Raymana, Mudronova 20, Presov
Kéd projektu: 06101-20-V01-00198
Ziadatel’ Gymnazium Jana Adama Raymana, Mudronova 20, Presov

ZIADATEL

Nazov Ziadatela:

Gymnazium Jana Adama Raymana, Mudronova 20,

Presav
Préavna forma: Rozpocftova organizicia
IcO: 00161101
IC DPH:

Sidlo Ziadatela:

Mudronfova 20, 080 01 Presov

Cisla UEtov pre Utely projektu

1. Zalohove platby SK87 8180 0000 0070 0063 0135

2. Refundacia

5K82 8180 0000 0070 0065 8907

MIESTO REALIZACIE PROJEKTU?

Miesto realizécie projektu Gymnazium Jana Adama Raymana, Mudronava 20,

Presov

CIEL/LE PROJEKTU:

Ciel/ciele projektu

Cielom predkladaného projektu je odstranenie
zakladnych architektonickych bariér v ramci budovy
Gymnézia Jana Adama Raymana, Mudroriova 20,
Presov. Zabezpedlenie aspon zakladnej
architektonickej bezbariérovasti Gymnazia ako
modernej vzdeldvacej institucie, ktora by mala byt
otvorena vietkym bez rozdielu na zdravotné
obmedzenia, je povinnostou Skoly, ako aj jej
zriadovatela. VyuZitim prostriedkov Planu obnovy a
odolnosti SR prastrednictvom realizacie
predkladaného projektu bude naplnena tato
zodpovednost aspon v ¢iastoénej miere. Rozsah
bariér, ktoré je potrebné v ramci uplnej debarierizace
Skoly riedit je samozrejme ovela §irdi a presahuje
maximalnu moznu vysku podpory pre jednu Skolu,
a tak realizacia predkladaného projektu je prvym a
nevyhnutnym krokom,

Gymnazium lana Adama Raymana ma klucove
postavenie v ramci mesta i regionu, poskytuje
vieobecné vzdeldvanie ako pripravu na $tadium na

1 Ji1adatel uvedie samospravny kra)/katastre obcifadresu
Z Fiadatel uvedie ciele projektu, ktoré predstavu)U trvaly Uiitok pre ciefové skupiny/uiivatefov aj pa skonceni projektu.




vysokej Skole a je v zaujme Skoly i PreSovského kraja
ako jej zriadovatela, aby svoje vzdelavanie a
infrastrukturu mohla pondknut bez rozdielov vietkym,
a teda aj osobdm s obmedzenou schopnastou
pohybu. Predkladany projekt riesi odstranenie
zakladnych architektonickych bariér v ramci hlavne;
budovy Skoly, vytvara vhodné podmienky pre plynuly
pohyb 0s6b obmedzenou schopnostou pohybu v
ramci prvého a druhého nadzemného podlaZia skoly,
teda pohyb od vstupu do 3kaly, cez $atne, priestory s
ucebriamina 1. a 2. NP, zabezpecuje bezbarierovy
pristup k jedalni i telocvicni Skoly. Vytvéra adekvéatne
hygienicke zdzemie pre imobilnych v ramci WC a sprch
pre muiov i Zeny.

Realizéciou projektu sa zjednodusi pristup k
vzdeldvaniu a vyuZivaniu Skolskej infrastruktury pre
osoby so zdravotnym znevyhodnenim, na $kole sa
vytvori a podpori prostredie humanity a solidarity,
$kola bude schopna spolupracovat a ponukat svoje
priestory a infradtruktiru aj organizaciam venujucim
sa praci s csobami s obmedzenou schopnostou
pochybu. Realizaciou uvedenych stavebnych uprav a
rie§eni sa naplnia nasledovné opatrenia pre ciel'ovu
skupinu oséb s obmedzenou schopnostou pohybu

v ramci kategérie 1 Manualu debarierizacie $kdl a
Skolskych zariadeni:

- bezbariérové prekonavanie podlaZi / vytvorenie
bezbariérovych tras

- bezbariérové toalety

Parkovacie miesta pre imobilnych budu skolou
vyznaceneé na parkovacich plochdch pred budovou
skoly.

Odstranenim zakladnych bariér v rdmci vstupu do
budovy tejto skoly {a postupne aj ostatnych $kol PSK)
a Pohybu medzi podlaziami / uéebfiami umoinime
ziakom kon¢iacich roénikov zakladnych §kdl s
obmedzenou schopnostou pohybu vyberat si buduce
vzdelavanie a povolanie nie na zaklade urovne
fyzickej pristupnosti / debarierizicie konkrétne;
budovy, ale v prvom rade za 2aklade svojich zdujmov,
preferencii a cielov.

Meratelné ukazovatele

Nazov vkazovatela

Kapacita tried v novych alebo modernizovanych
zariadeniach starostlivosti o deti a vadeldvacich
zariadeniach

Ciel'ova hodnota

0

Nazov ukazovatela

Cielova hodnota

Podporované podniky {z toho malé podniky — vratane
mikropodnikov, stredné a velké podniky)

1

ROZPOCET PROJEKTU?

Celkova vySka opravnenych vydavkov j

& Rozpocet projektu tvori prilohu ¢.1 k Opisu projektu

[ 177429,12 €UR




HARMONOGRAM REALIZACIE PROJEKTU*

Zatatie realizacie Projektu (MM/RRRR})

05/2023

Ukonéenie vecnej realizécie Projektu (MM/RRRR)

06/2025

NAVRHOVANE AKTIVITY

Nazov Aktivity 1

Zabezpecenie architektonickej pristupnosti a
bezbariérovosti

Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR — MM/RRRR)

05/2023 - 06/2025

Popis Aktivity 1

Priloha €. 1: Rozpocet projektu

V projekte bude realizovana:

Aktivita 1: Zabezpecenie architektonickej
pristupnosti a bezhariérovosti, ktorej si€astou budd
vydavky na stavebné a technické Upravy a stavebny
dozor.

Navrhované riedenie spociva v zakladnej
debarierizacii budovy Jana Adama Raymana,
Mudronova 20, Predov.

Stavebné prace sa tykaju vybudovania 3 rdmp na
prekonanie mensich vy$kovych rozdielov ramci 1. NP
a 2. NP, Osadené budd dve Sikmé schodiskové
plodiny, jedna na hlavnom schodisku $koly, ktora
zabezpeti pohyb medzi 1, a 2. NP podlaZim a druha
na schodisku veddcom z 2. NP smerom k telocviéni.
Tymto spdsobom sa zabezpedi bezbariérovy pristup
k $atniam. U¢ebniam na 1. a 2. NP, k telocvicni i
jedalni Skoly.

Stavebnymi Upravami existujucich priestorov WC a
spreh mutov ajf Zien na 1. NP sa vytvori vyhovujlce
hygienické zézemie pre osoby s obmedzenou
schopnostou pohybu —WC a sprchy pre imobilnych,
pre muiov i Zeny.,

Navrhované aktivity su vhodné a primerané s
chladom na ocakavané vystedky — odstranenie
popisanych architektonickych bariér vytvori fyzické
prostredie fahko a plne dostupné pre Ziakov {a iné
osoby) so zdravotnym znevyhodnenim.

V3etky navrhované stavebné dpravy baoli
vypracované a navrhnuté autorizovanym stavebnym
inZinierom:;

Ing. arch. Rudolf Bicek, reg. &islo 0652*AA.

7 Do popisu aktivity uviest vydku planovane) energetickej Uspory (ak relevantné pre danii aktivitu)




PLAN [OBNOYY

Priloha & 1 k Opisu projakiL

Financovandé
Eurdpskou dnlou
NextGeneranonEU

Rozpocet projektu

MINISTERSTVO
SKOLSTVA, V¥SKUMU.
VYVO(A A MLADE2E
SLOVENSKE| REPUBLIKY

Nazov hiadatela

Gymnazium Jana Adama Raymana, Mudronova 20, Presov

Nazov projektu

Debarierizacia Gymnazia Jana Adama Raymana, Mudronova 20, Predov

Je Zladatel platite DPH?

nie

Komponent

Komponent 6

Reformalinvesticia:

Investicia 1

i Celkové !
P& Ni ktivi Y Skupina Merna Pocet | Jednotkova cena |Cena celkom Cena celkam opravnene Neoprawmené Vecny popis vydavku '
. 2o SESEAUREE wdavkov | jednetka | MJ bezDPH (EUR) | bezDPH{EUR) | s DPH (EUR) vydavky pre vydavky (EUR) {(komentar}
| projekt
Zab . Spracovanie a dodame proektoye
@ :ziece.me . spracovanie cokumentacie v rozsaku pre
1. L] projektove 021 - Stavby ks 1,00 8 400,00 8 400,00 10 080,00 10 080,00 0.00stavenne pevolenie Vydavok urceny
pristupnosti a2 . ra zaklace olatng Zmivyy o dielo
bezbariérovosti Gosumentatie | ktore) clnenie nastalo v sulade sa
‘A Zmiuvou
| |
Vykon stavebreho dozoru  Pre
| Zabezpelenie vypotst pradpokladane hodnoty
architektonicke) zakazky je pauzity "Saazobnik pre
2. e stavebny dozor 021 - Stavby ks 1.00 161200 1612.0¢ 193440 1934,40 0.00| 2 urhavame Wr:ukomh e
: projektovych prac a inzinierskych
SRRl ginnosti. UNIKA r. 2023, ISBN 978-
£0-88966-95. 1
| Realizacia stavepnych prac codla l
| A predlazens projektave H
'Zai?fi?ce.n!: dokumentacia podrobea $pecifikacia
R stavebne prace 021 - Stavby subor 1.00 134 483 51 134 483 51 161 380.21 161 380,21 0.00|a ednotkave ceny vsatkych oolodiek
pristupnosii a v ramen teto subome poloiky su
bezbariérovosti uvedana y hdrku Polozkovy rozpotet
ns 2dklade rozpodlu  stavby
] vypfacavanéha a  ovaraeneho
| L i autanzovanou sobou.
’ |Zabazpaéenie 2 930 - Rezerva Rizikeva criprazka pra potreey kryhia
archnektcmckej ezerva na na . naofakavanych vydavkov - uréens
4 . ) nepredvidané dvidand stbor 1.00 3 362,09‘ 3 362.09 4 03451 4 034 51 0.00 na zaklade timiov vydavkov Priloha
Drlstup.n.ostl 2 | vydavky nepredvidane 21 Vyzvy / 2 5% ceny s'avebnych
bezbariérovosti vydavky | ] prac
SPOLU 147 857,60 147 857,60 177 429,12 177 429,12 0,00
Cetkom bez DPH 147 857,60
DPH 29 671,52
Celkom vratane DPH 177 429,12

Mzdové vydavky




B3} euesg

Hruba hodinové Zakonné odvedy Celkaveé
P& NEZov aktivity Nazov vydavku Skupina Merna Poget | odmena/Hruba |zamestnavatefa za | Celkova cena opravnené Neopravnané Vecny popis vydavl
B vydavkov | jednotka [ MJ |mesaéna mzda za | mernujednotku price (EUR) vydavky pre vydavky (EUR) (komentar)
MJ (EUR) (EUR) projekt
Q.00 0.00 0.00 0.44 0,00 0.00
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 0,00 0,00 0,00
S P O LU (celkové vydavky projektu) 177 429,12 0,00

Upozornenia:

Vietky vypineng harky k podporne| dokumentaci k opraynenosti vwwdavkoy je f1adatel povinny predlofit v editovatelnej verzii vo formate § xlsx]

Rizdky vyplnené modrym prismom 50 priklacy, a su zavzorcovane pre Uely prikladov. v ZoPPM ich odstradite {poutitim funkcie Odstednt rigd ok},

Bunky J28, 125 nie su zaheslovang, j@ potrebné uvadzaf Gdaje podfa relavantnoat

Peivyplhani niadkoy |vkladani sum) ja potrebns ponechat nastavens formatevanie buniek (napr. vzoree, zaskrihfovanie) okrem buniek, pri ktarych | xmena vzarca umainana Inapr vpodet sumy s DPH|

V stipe: Ndzov wdavku 53 « tomto hirku pre 2aPPM uvidea (nape projektovi dohumentacia, stavebae prace, stavebry dozar, matenainoechnické vybavanie] patriacich do prisludne; skupiny vidavkoy

V stipcs Skupina vydavkoy, vyberarte len 20 skupin wdavkow z roletoviho meny, kterd si ralevantne pra prisluind wivu V pripade, ak 52 na daro skupinu yydavkov vzlahuse viac samastnanych polotigk napr. v ramci skupiny vydavkav 021 - Stavby (3a budu realizovat stavebné prace. stavebny dotor
prejekiova dokumentacia), uvedte kaidu pololku v samasiatnem radku.

V stipe1 Merna jednotka wherte len 2 motnosti @ roletovdho menu.

V stipci Veeny popis wdawvk ar) specifikujte jednotlivé wdavky 7 hfad:ska ich predmetu, resp rozsahu, pr-padne nevyhnutnosti V pripade, ak vidavok pozostiva z viacerych paladiek, je patrebné bieto poroiky v rame vecného pepisu vydavku blifsie Specifikoval. V pripade neapravnenyeh wdavkow
sprcitikujte ich rozsah. cenu @ dovod 2aradenia medr necpraverans vydavky

vvikaopravnenyeh wvydavkov projeltu nesmie prekrefit finandné a pereentualne imty uvedené v prilohe €. ] k Pokynam pre § fav prisludne| Vy2ve na predkl ie 2aPPM

Dbajte ra sulad udajov uvedenyeh v Re2potie projekau s Cdajmi uvedenymi ve formulan 2oPPM, ako a) v daldich prilohach ZoPPM.

Vyika vydavkov projektu 2avigi od Stadia razpracavanosti versnyeh sbetatan na preamet projekty {napr. 2 predpokladane) hodnoty 2ikazky teep. uvedd sa hodnety 2 ukantensho verejného obstaravania) 2iadater dolozi vykaz vymer aka samastatny prilohu rozpodia va formate { alsx] v pripade ukonéandha
wergjngho obstardvania alebo podklady z urienia predpokiadane| hoanoty zakazky vo forme ¢itatelného skenu alebo PDF [preferovany tormal)

wykondvalel je v zawisiost od Wentifikovanych nedostatkcv opravreny 2nitit wiiku todpovedajucich vwdavkoy, uznat wdavok v alaer wike ako neopravneny aleho wyodit ind pravne nasladky v konani o JoPPM, resp v silade 5 padmienkarmi upravenymi v 2mluve o poskytnuh prostriedkov mechanizmy
Lvedené nema vplyv na postup Yykonavatela pri igenatitikacii ngdostatkov vo varg nom obstara i, ktoriho vysledk bola zmluva s Uspesnym uchidzacom 3 na zaklada ktore| bola stangvena vyska prisludnéeha vidavku v tozpofte

Vvkonavatel je opravneny vytadovat dopliujuce udaje k roZpoitu projekty.




Financovand MINISTIRSTVO
PLAN ORNOVY Eurspahou tnsou SKOLSTVA. VY SKUMU
NertG 1o VYVO|A A MLADESE
yetdenaratacEs SLOVINSKE] REFUBLIKY
Ptilgha & 1 k Qp+su orojekiy

Podrabny polotkovy razpoéet [v EUR]

Nézov dladasels Gymnazium Jina Adama Raymana. Mudronovs 20. Prafov
Nftay '] Dabarianzacia Gymnazip Jana Adama Raymand. Mudrefova 20, Pradov
& 21adater piatitar DPH? nia
Knmgnn nt Kompanant B
Refermannvesticia: Invmsticw 1
- Celkave
5 Shupina Mutnd 3 Jednothovd cana Cena celkom Cena celkom & Qpravnens Neaprévnent
& e wiamsay | jednotka | PO | G TRAEUR. | bex OPH (EURY P e [EUR] ST pesley
{ Ruglekt
lvitn &. 1
Projekiova 3 1
Pioiek-cyva c3k.mentacia 021. Sfavey kg 1000 8 400.00 4400.00 | 19 580 0C 10 0£0.00 2¢0
Stavebny dozor |
2__|Stavebny dozer ks ¢ boa 161200 J : 193440 1934 40 380
001 stavebns price
3 OPRAVA WC MUZ2I - 352 31724 021 - Stavby s0bol 1 500 15471 a7 19474 37 23365.78 23385.78 280
5 |OPRAVE WG ZENY - ASR 021 - Stavby sUbor ‘o500 | 11672 38 11672.28 14 0586 14 006.86 240
& __|SPRUHY 2ENY « EKONOMAT - ASR 021 - Stavby 3Ubo1 - 500 | 15 988 26 1598525 15 18351 18 123,51 049
SPRCHY MUZI + IMCBILNY - ASR 021. Stavby sibor + 00 14 846 45 14 BASES 17 £75.99 17 575.99 5¢0
8 |RAMPA K JEDALNI+STAVEBNE UPRAVY - ASR 021 Stavby subor, - oog 197843 3978.63 477460 4T7460 a¢o
[] RAMPA VETUP K SATNIAM - ASR 021 - Stavey sibar 1 006 174327 ' 74337 209204 2092.c4 9<0
12 |PLOSINA N& HLAVNE SCHODISKD - ASR 021 - Stavey subar 1006 *5 050 0¢ 16 089.00 1927200 152?22.0¢ 9¢2
1°_|PLOSINA K TELOCVIC NI - ASR 1021 Stavey 51bar 1906 398211 13982.11 15 778.53 16 778.53 2¢0
12| 5001 . ELEKTROINSTALACIA (pravad 2 FO; 021-S5tavky | sibor 2.906 15 920 35 12 ‘D4 D6 19 104.06 569
|13 | S001.20RAVOTECHKIKA |pravod 2 PD) 021 - Stavey subar 1.000 21022.38 2102238 25 226 BB 25 226.85 280
| 93¢ - Rezerva na
18 |Rizkova priraZka nepredvidand subar 1.000 338208 338208 303457 403451 Qco
\‘!UE\'H
iSPEEU 147 467,80 A7 42992 172 424 12 (XY
Calkom bez DPH 147 857,60
| H g 57152
*— Celbom 5 DPH 177 42312
Mzdové vydavky
Hrub3 bodisovi | 2dkanneé odvody '
. p 3 Merna odmena f hrubd mmustnivatals Calkovi cana | Colkawé oprivnane | Neoprwvmend
= Nisev ey BUEIns MRV jednotky poltells mesaéna mida ra 232 mamy prica [EUR] wythavhy pre projeke wydavhy
MITEUR| | Jedeolhu{EUR]
! 0.00C € o 0 00 | ¢ CO 0.0¢ 0.00
SPOLU MZCOVE VYDAVKY 1 0.0C 0.00 0.00
S PO LU (calkovk wydavky projektu) 177 426,12 0.40
Upozornenia:
ARky vyplnene harky K pOdEOrnE cokumeniacs L opravnensal wdivhov (v hadstel poviney praciadil v elerironicke, poEcoe [vo Sormme e
7 Tea £U T, Cvarm e pair U6zl ¢ nr NIROAT
P11 uyprABA oy |h1sdaN SU0°, [k £OIFEDNE Done<hal AFstave~e P §lavanks DLritk (RIET SToI4 ZB0CTLAIOVBAR: chim bunsh PI KINYER 1 2me-5 vZcica umolnend rapr Wpolel sy ¥ DP4)
LV 5Iee NATOV YYIaYIN B3 v Lemto RithL Bre J6PFM U/ANEA 1AIP! PIEXIDVS doKUment ST, YIgvabre prace. Wavib s Bazer Materairolschushe D iven &; LE(BCICH A6 0figlAne) ahup Ay Wy oavkow
7 3Tee: STUPInG WWavEGY, DI MLE feh 26 4kUD © WOIVkGY £ IOWIGVNC T&rs KIS(h 50 (@Wwartrs bré SNHUSTL W2/, V EF 03¢ 37 48 A8 d8-0 h by Lydow cv VEITi € vBE 32 v Tapr ¢ amc: skupny epdmiay 641 - 51

(L Budy regigovm B13vedng e, S14vEDYy dAres & Piehioss domimeriscd] uvedts kaldu poladn. v e rgEky
|V 3tips1 Mema jednotia vynerte ler 2 mo2nosl 2 roltronehs meru.
| Vs optavmenych vydavhoy progekiu nes m e praxrocit finandne 3 petcermuaing Imry vedene v prliche € 1 B Pokynem pre 2iadalela v prisLioe \Vyzve na predkixsanie SoPPM
'L\aﬂ 3 bt IOV Wvedenych v RAEDOHE /o ehrL ¢ udie Lvaditelr vo foemutini ZaPPR 3k 3 v Jaich priknach CePPM.

Vil vvdaveSy 101y irsi 0d §°3chd ra2peS: DUONOZI LATRNYER CEIBIATATI NG DINErTe! DTAeKIL INIDI 7 01 KSR REIre hodndey 20hEZKy 1600, Lvadl) 48 RodREy 2 LEAGEAETO Vi IE frehd DDA VAT Lictatel iolodi vy €42 Vmar kc samastatng
orilctui razpodiL va foemale | d33) v BF IAR LKCNLIrane vire ~e*o co8Ia B2 bieb) dodklady 2 LIEENA pladpckladane; hoancty Zakazey va farme Satel ~ero skent aiebo PDF \prstaiovany fermal i

vy & evzeveisl od y2h oaravrery IMith WAk 30APCARER LS N VYBAVKSY, 2R3t wWivek u B vyEke &b reddravneny Sube wycdil e Timver ndledky v kardn o 20PFY recp. v siace s podmisn<ami
|upravenymi v ITIYvE © 3aRKkYrUl: YOSl ROy MECFAFZMy, uuadens PAE VEIs 8 patiLp Vykoravalels pi w0 Verenom ob Horghe \yakdhor Bals 2mivve § uspsingm chhdzadom 3 28 Z2aciads kore bols
|srencena eptea priskreha vidavku v razpotin

|'~'y‘1d\a-¢0‘ |9 SESuAany W2advIt JopiAuuce Ldae b folpotiu Piogekiu.
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