ZMLUVA O POSKYTNUT] PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY

A ODOLNOSTI

uzavreta podia § 269 ods. 2 zakona . 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorich predpisov a podia §
14 zakona &. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a dopinent niektorych

zakonov v zneni neskorich predpisov

medzi
Nazov:  Ministerstvo &kolstva, vyskumu, vivoja a mliadeze Slovenskej republiky
Sidlo:  Stromova 1, 813 30 Bratislava
ICO: 00164 381
Statutdmy organ/konajuca osoba: JUDF. Ing. Tomas Drucker MSc.
Poétova adresa':
(dalej ako ,Vykonévatel")

a

Nazov: Gymnézium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Toplou
Sidlo: Dr. C. Daxnera 88/3, 093 80 Vranov nad Toplou

Pravna forma: rozpottové organizécia

ICO: 00 161 268

&tatutarny organ/konajuica osoba: PhDr. Zuzana Dragulova

Postova adresa’: -

(dalej ako ,Prijimatel”)

(Vykonavatel a Prijimatel’ sa pre utely tejto Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu

obnovy a odoinosti oznaduji dalej spolone aj ako ,zmluvné strany" a kazdy z nich jednotiive len ako ,zmluvna
strana“))

1.1

12,

1.3.

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddeliteln( stiast Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha &, 1, ktorti tvoria VEeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*), v ktorych sa v nadvaznosti
na § 273 zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov {dalg] len ,Obchodny
zakonnik") blizsie upravuju préva, povinnosti a postaveniec zmluvnych stran vratane postupov pri
poskytovani a pouZivani Prostriedkov mechanizmu 3 Priloha &. 2, ktor( tvori Opis Projektu. Zmluva
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odoinosti vratane vietkych priloh v zneni
neskordich zmien adopineni sa vtexte oznatuje ako Zmluva'. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a cdolnosti bez priloh v zneni neskorsich zmien a doplneni sa v texte
oznaduje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®. '
Pojmy poufité v tejto Zmluve st definované vo VZP, v Pravnom ramci afalebo v Zaviznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom av nadvaznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavéznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odli$ne ako v Pravnom ramci, afalebo v Zavéaznej
dokumentdcii, na Gdely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

Ak 7 kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamend prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kaZdy odkaz na ktorykofvek pravny predpis znamena
prislusny pravny predpis v Gcinnom zneni. V pripade (piného zrudenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi préavnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
obsahom a podstatou najblizsim ustanovenim novych dokumentov alebo pravnych predpisov. Toto
ustanovenie nemé vplyv na vyklad pojmov uvedenych v &lanku 1 VZP a vykladové pravidia poda ¢lanku 1

Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

L vyplni sa v pripade, ak je postové adresa (kore$pondentna adresa) zmluvnej strany odiiEna od adresy jej sidla.
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2.1.

2.2.

23.

24.

25.

28.

2.7.

2.8.

3.1

Glanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvarajl tito Zmluvu za Ggelom realizacie Casti investicie vrdmei Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy") prostrednictvom Projektu §pecifikovaného
vods. 2.3 dléanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, priéom podmienky Realizacie
Projektu st okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavéznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvarajl tito Zmluvu na zaklade Vykonavatefom Kladne postidenej Ziadosti 0
prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky poskyinutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej
pod ¢islom 06101-20-V01-00166, predlozenej v rami Vyzvy Vykonavatela Debarierizécia
budov/odstranenie architektonickych bariér vééSich strednych $kol', kéd Vyzvy: ,06101-20-V01%, zo diia
24.08.2022 podia zdkona o mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je (prava prav a povinnosti zmiuvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienck pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je
predmetom Kladne postdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nézov Projektu; Debarierizacia Gymnazia Cyrila Daxnera, Dr. Cyrila Daxnera 88/3, Vranov nad Toplou
Koéd Projektu:  06101-20-V01-00166

Nazov investicie: Investicia 1: Debarierizacia $kolskych budov na vietkych dGrovniach vzdelavacieho
systému ‘

Nézov komponentu: Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdelavania na vietkych
stupiioch

Vykonavatel' sa zavazuje, Ze na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatefovi za
(telom financovania Projektu, a to v sulade s ustanoveniami Zmluvy, Zavéznou dokumentaciou
a Pravnym ramcom.,

Prijimatel sa zavizuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v stlade s padmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacil a zabezpedit Realizaciu Projektu
podta Zmluvy Riadne a VEas tak, aby bol dosiahnuty Cief Projektu a udrzany potas Doby udrzatelnosti
Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajlice z Pravneho ramca
musia byt spinené aj podas platnosti a Gginnosti Zmiuvy, ak z Vyzvy, Zéaviaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nieto iné. Prerudenie plnenia
alebo porudenie dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podla prvej vety sa
povazuje za podstainé porudenie Zmluvy podla Slanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca afalebo zo Zaviznej
dokumentécie nevyplyva vo vztahu k jednotiivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
iny postup.

V stvislosti s preukazanim pinenia Ciefa Projektu je Prijimatel povinny udelit alebo zabezpedit udelenie
vietkych potrebnych siihlasov, najmé ak pinenie jedneho alebo viacerych CiePov Projektu sa preukazuje
spdsobom, ktory udelenie sthlasu vyZaduje. Suhlasom podia tohto odseku sa rozumie napriklad sunlas
s poskytovanim Udajov zinformaéného systému tretej osoby alebo sdhlas so spracovanim osobnych
Gdajov.

Vykonavatef sa zavizuje vyuzivat dokumenty sivisiace s Kladne postidenou Ziadost'ou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vylu&ne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavaznej
dokumenticie zapojenymi najmé do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
a kontroly Kladne postidenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu afalebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori st viazani zavézkom miganiivosti, ¢im nie su doiknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informécii povinnymi osobami. Prijimatef zéroveli berie na vedomie a sthlasi so zverejnenim
informacif, vratane osobnych adajov, o Prijimatefovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na (cely zoznamu
prijimatelov, ktory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom sidle v stilade s § 16 ods. 8
zakona 0 mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU
V rozsahu, spdsobom a za podmienck stanovenych v tejto Zmluve, Pravnom ramci aZavaznej

dokumentacii Vykonavatel poskytne Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximalne do vysky
133 146,17 EUR (slovom: jednosto tridsat tritisic sto Styridsat Sest eur sedemnast centov), €o predstavuje

Strana 2z 8



3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

31

3.8

3.9.

100% (slovom: sto percent) z Celkovych opravnenych vydavkov. Celkové opravnené vydavky na
Realiziciu Projektu predstavuji sumu 133 146,17 EUR (slovom: jednosto tridsat trifisic sto Styridsat Sest
eur sedemnast centov).

Prijimatel vyhlasuje, Ze v pripade vzniku vydavkov v sivislosti s Realizéciou Projektu, ktoré nie s
Celkovymi opravnenymi vydavkami a budi nevyhnutné na dosiahnutie Ciela Projektu ana jeho
udrzanie pocas Doby udrZatePnosti Projektu, zabezpeéi zdroje financovania na Uhradu vietkych takjchto
vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonévatefom z Prostriedkov mechanizmu sa
bude realizovat systémom zalohovych platieb a refundacie.

Konedna vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizéciu Projektu sa uréi na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximaina vy$ka Prostriedkov mechanizmu podla ods.
3.1 éianku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonévatefom nesmie byt
prekroGena. Prijimatel s(Zasne berie na vedomie, Ze vyska poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
ktora bude skutogne uhradené Prijimatelovi, zavisi od vysiedkov Prijimatefom vykonaného obstaravania
sluZieb, tovarov a stavebnych prac, od posidenia vysky jednotlivich vydavkov s ohfadom na pravidia
posudzovania hospodamosti, efektivnosti, igelnosti a ucinnosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych
podmienok uvedenych v Zmluve, vrétane podmienok opravnenosti vydavkov podla &lanku 4 VZP,
Obdobie opravnenosti vydavkov zagina plynat diiom 01.02.2020 a konél najneskdr 30.06.2025 (dalej len
,Obdobie opravnenosti vydavkov®). ‘
Prijimatel sa zavézuje, Ze neprijme a nebude poZadovat dotéciu, prispevok, grant alebo ind formu pomoci
na Realizéciu Projektu, na ktory st poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktora
by predstavovala dvajité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurépskej Unie
(dalej len ,,EU*) alebo inych nastrojov finandne] podpory poskytnutej Slovenskej republike (dalej fen ,,SRY)
20 zahraniéia. Prijimatel zaroven vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuté dotcia, prispevok, grant alebo ina
forma pomoci na Realizaciu Projektu, na ktor(i pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktord
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych
nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranitia. Ak sa Prijimatel dozvie o skutognostiach, ktoré by
mohli predstavovat dvojité financovanie podla tohto odseku alebo podfa &l. 9 nariadenia 2021/241 alebo sa
dozvie o tom, Ze na dosiahnutie ciela Projektu boli alebo maju byt Prijimatefovi alebo Partnerovi poskytnuté
prostriedky z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo
zahraniéia, je povinny o tychto skutognostiach informovat Vykonévatela bezodkladne potom, ako sa 0 nich
dozvedel. V pripade poruSenia uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podia ¢lanku 11
VZP.

Prijimater je povinny zabezpetit, aby bol Projekt v sdiade s principom vyrazne nenarudit” v silade s €. 5
ods. 2 Nariadenia (EU) 2021/241 a splfial vieobecne zavazné pravne predpisy v oblast energetiky, klimy a
sivotného prostredia, vieobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie, vratane poZiadaviek vypiyvajlcich z ustanoveni ramcovej smernice o vode, predovietkym &1 4
a 11, tykajlcich sa realizicie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené
biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahffiaju, tam kde je to technicky uskutognitelné a ekologicky
relevantné v zavislosti od pritomnych ekosystémav, opatrenia tykajice sa zabezpecenia preplistania
ekologickych prietokov, migracie ryb (napr. priprava projektovej dokumentécie pre vystavbu rybovodov),
manasmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s chfadom na dosiahnutie dobrého stavu aleho
potencidlu dotknutého vodného Gtvaru. Projekt nemdze vyrazne narusit' Ziaden z environmentéalnych cielov
(zmiernenie zmeny klimy; adaptécia k zmene klimy, udr¥atelné vyuzivanie a ochrana vednych a morskych

‘zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola znegistovania; ochrana a obnova

biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v €. 17 nariadenia o taxondmil.

Prijimatet, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sekfora vyhlasuje, Ze
je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov (dale] len ,,zakon
o registri partnerov*) a tento zapis bude trvat minimaine po¢as doby uvedene] v § 4 ods. 1 zakona o registri
partnerov. Ak Prijimatel’ nespini povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla
glanku 11 VZP. .

Prijimatel, ktory ma povinnost zapisu koneného uZivatela vjhod do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov alebo méa povinnost zépisu konecného uZivatela vyhod do Obchodného
registra podfa zakona &. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplneni niektoryeh zakonov v
zneni neskorgich prepisov {dale] ten "zékon o obchodnom registri”) afalebo ma povinnost zapisu konecného
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-3.10.

3.1

3.12.

4.1.

42,

43.

4.4.
45,

48.

4.7.

uzivatera vyhod do iného prisludného registra podia iného osobitného pravneho predpisu vyhiasuje, Ze tito
povinnost’ ma k datumu podpisu zmluvy splneni {v pripade Partnera zabezpeti preukazanie spinenia
tejto povinnosti Prijimatef). Prijimatel je sigasne povinny poskytn(t Vykonévatelovi elektronicky odkaz na
webové sidlo, na ktorom je informécia o koneénom uZivatelovi vyhod verejne dostupna. Ak informacia o
konegnom uZivatefovi vyhod nie je verejne dostupna, Prijimatel preukaze Vykonavatelovi, Ze bol vykonany
zépis alebo bol podany navrh na zapis konecného uzivatela vyhod do prisludného registra a Vykonavatelovi
poskytne informaciu o konetnom uzivatefovi vihod Prijimatela, a to najneskér pri podpise Zmluvy, v sulade
s Elankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeéi spinenie
fejto povinnosti Prijimatel). Udaje o konenom uZzivatelovi vyhod Prijimatela (pripadne Partnera) je
Prijfimate! povinny poskytnit v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia konecného
uzivatela vyhod. Ak poskytnutd informéacia o konetnom uZivatelovi vyhod nie je aktuélna, Prijimatel je
povinny poskytndt Vykonavatelovi aktualnu informéciu o koneénom uZivatefovi vyhod najneskor do 30
kalendarnych dni odo diia zmeny koneéného uZivatefa vyhod v silade s éldnkom 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeci spinenie tejto povinnosti Prijimatef).

Ak Prijimatel nema povinnost zapisu koneéného uzivatefa vyhad do registra partnerov verejného sektora
alalebo podia zakona obchodnom registr, Prijimatef je povinny Vykonévatefovi poskytnut informaciu
o konednom uZivatefovi vyhod, a fo najneskdr pri podpise Zmiuvy, vsllade s &lankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak dojde ku zmene koneéného uzivatefa vyhod Prijimatela,
Prijimatel je povinny poskytn(t Vykonavatelovi aktudlnu informéciu o koneénom uzivatelovi vyhod-
najneskdr do 30 kalendérnych dni odo diia zmeny konetného uZivatefa vyhod v silade s ¢lankom §
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel’ poskytne Vykondvatefovi spolu so Zadostou o platbu (najmé poskytnutie predfinancovania,
zittovanie zalohovej platy alebo priebezna platba) nézoviobchodne meno a ICO dodavatelov
a subdodavatelov, a (idaje o kone&nom uZivatefovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno, priezvisko a datum
narodenia, ak dodavatel ma na zéklade osobitnych predpisov povinnost identifikovat koneéného uZzivatefa
vyhod.

Prijimate? berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast je financnym prostriedkom
vyplatenym zo 3tatneho rozpodtu SR. Na kontrolu a audit pouZitia tychto finanénych prostriedkov a na
ukladanie a vymahanie sankeil za poru$enie finanénej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve,
Pravnom ramci a Zaviznej dokumentacil. Prijimatel’ je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouZitia
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonévatera a inych Opravnenych os6b v suiade s Elankom 13
VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze: Zavere¢ni ZoP Prijimatef predloZi najneskér do 3 mesiacov po Ukonceni
vecnej realizacie Projektu. V pripade kombinécie systémov financovania plati, ze ZoP sa predklada
samostatne za kaZdy jeden z upiatiiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela uréi Vykonavatel
v Zavaznej dokumentacii. 5
Prijimatel ma povinnost predkladat Zavere¢nii monitorovaciu spravu spolu so zéveratnou ZoP v zmysle
o0ds.3 &lanku 5 VZP a Nasledné monitorovacie spravy v zmysle ods.4 &lanku 5 VZP.

Na zmluvny vztah medzi vykonévatelom a prijimatefom sa vztahujd VZP v rozsahu, vakom sa tykajd
charakteru Prijimatela a Projektu.

Doba udrzatelnosti Projektu je 5 rokov po Ukonéeni realizécie Projektu.

Prostriedky mechanizmu, ktoré si poskytnuté podfa tejto Zrmluvy, nepredstavujl $tatnu pomoc/pomac de
minimis.

Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskytnutiu §tatnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre &tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakonom &,
358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimélnej pomoci @ o Zzmene a
doplneni niektorych zékonov (zékon o Statnej pomoci). Prijimatel sa zavizuje, Ze pofas Realizacie
Projektu a Doby udrZatelnosti Projektu neddjde k zmene skutoénosti, na zaklade ktorych by bolo mozne
postdit poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre 3tatnu pomoc, resp. pravidiami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimater’ tuto
podmienku porusf, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla &lanku 11 VZP.

Prijimatel sa zavizuje, Ze Projekt bude realizovany v silade so zékonom ¢, 501976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadky (stavebny zékon) v znenf neskorsich predpisov.
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4.8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze VykonavateF nebude povinny poskytovat pinenie podta Zmluvy dovtedy,
kym mu Prijimatef’ nepreukaze spdsobom pozadovanym Vykonavatefom v s(ilade so Zavdznou
dokumentéaciou (pripadne kym nebude mat Vykonavatel za preukdzané na zaklade informécii, ktorymi
VykonavateP disponuje) spinenie nasledovnych skutonosti:

a) vodl Prijimatefovi nie je vykondvana exeklcia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podla osobitnych
predpisov, ktorych predmetom je niiteny vykon povinnosti zaplatit pefiaznd sumu vo vy$ke vymahaného
naroku za v3etky takto vykonavané exekiicie alebo iné vykony rozhodnufia vySie ako 5 000 EUR (slovom:
péttisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade ntteny vikon ingj povinnosfi, ktora
nespoéiva v zaplateni pefiaznej sumy, ak tato nepefiazna povinnost akokolvek priamo alebo nepriamo
s(visi s Projektom,;

b) neexistencia dlhu na daniach vedenych miestne prislusnym dafiovym Uradom v sume vy33ej ako 170
EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukézanie uhradenia dlhu na daniach vedenych miestne
prisludnym dafiovym Gradom presahujliceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih
presahujtici uvedent sumu a jeho pinenie, a to pri predioZeni prvej a zéverednej ZoP;

¢) neexistencia dihu na poistnom na sociélne poistenie (vratane prispevkov na starobné ddchodkové
sporenie) v sume vy3Sej ako 40 EUR (slovom: $tyridsat eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na
poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné ¢dchodkové sporenie) presahujiceho
uvedeny sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujt.ci uvedend sumu a jeho pinenie, a to
pri predlozeni prvej a zaveretnej ZoP; '

d) neexistencia dihu na zdravotnom poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni poskytujucej verejné zdravoiné
poistenie v Slovenskej republike v sume vy33ej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukazanie
uhradenia dihu na zdravotnom poisten! presahujiceho uvedent sumu alebo schvéleny splatkovy kalendar
na dih presahujlici uveden( sumu a jeho pinenie, a to pri predlozen’ prvej a ziveretne] ZoP;

e) Prijimatel neporusil v predchadzajcich troch rokoch zakaz nelegalneho zamestnavania podla
osobitného predpisu;

f) poistenie pokryvajice poistenie majetku obstaraného a/alebo zhodnoteného v s(vislosti s Realizaciou
Projektu, ktory je zahmuty v ZoP, a to za podmienok a spbsobom stanovenym v &lanku 12 VZP, ak
Vykonavatel nestanovil vo Vyzve alebo v inej Zavaznej dokumentécii, ze poistenie sa nevyzaduje.

4.9. Prijimatel sa zavazuje uhradit dih, ktory by existoval v nadvéznosti na odsek 4.8 pism. a) az d) tohto &lanku
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v stilade so Zavaznou dokumentaciou. Ak Vykonavatel’ bude
mat za to, ze Prijimatel nepreukazal v zmysle Zavaznej dokumentécie uhradenie dihu, resp. schvalenie
splatkového kalendéra na dih a pinenie splatok podra splatkoveho kalendara, uvedené predstavuje
podstatné porudenie Zmluvy zo strany Prijimatefa a Vykonavatel' je opravneny odstlpit od Zmluvy v
zmysle €. 11 VZP.

4.10. Vykonavate? si v zéujme dosiahnutia milnikov a ciefov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade rastu
inflacie pravo na vypracovanie dodatku k zmluve o poskytnuti prosiriedkov mechanizmu, ktory vymedzi
podmienky na dpravu vy3ky poskytnutych prostriedkov mechanizmu so zohladnenim rotnej miery infiacie,
za rok predchadzajici roku, v ktorom sa uzatvéra dodatok, urene Statistickym uradom Slovenske
republiky.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikécia svisiaca so Zmluyou si pre svoju zévaznost vyZaduje
pisomn( formu, v rémci ktorej sG zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nazov Projektu podla ods.
2.3, dlanku 2 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmiuvné strany vyuZivajd pre svoju
komunikaciu prednostne elekironicky formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavézujl, Zze v nevyhnutnych
pripadoch mdZe mat takato komunikécia pisomn formu v listinnej podobe a zmluvné strany budu v fomto
pripade pre vzajomny pisomni komunikéciu v listinnej podobe pouzivat postové adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k cznameniu zmeny adresy sposchom
v slilade s ¢lankom 10 VZP.

52. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikécie v listnnej podobe sa bude uskutodfiovat
prostrednictvom doporugeného doruéovania zasielok.

53, Zmluvné strany si zaroveii dohodli ako mimoriadny sposob dorucovania pisomnych zésielok v listinngj
podobe dorudovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; taketo dorucenie Vykonavatelovi je mozneé
vyluéne v Gradnych hodinach podateine Vykonavatela zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.
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54. Elektronickou formou komunikacie podfa ods. 5.1. élanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
sa rozumie najma:

55.

5.6.

57.

5.8.

5.9.

5.4.1. bezna komunikcia prostrednictvom informagného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatefovi moZnost komunikovat prostrednictvom takého informadného systemu.
Sposob, podmienky a rozsah tekejto komunikécie upravi Vykondvatef v Zavazne]
dokumentacii,

54.2. v ostatnych pripadoch komunikcia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné
strany sa zavizuji pouzivat emailové adresy ozndmené podra ods. 5.7.1. Elanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo k ozndmeniu zmeny adresy v stlade s
¢lankom 10 VZP, ' :

543 komunikécia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazujd

mat
zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatel'a nejde o vykon verejnej moci,
iba 0 vyuZivanie existujlicich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu).

V pripade dorugenia ozndmenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako pisomnost”) sa za def

dorucenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejne] sprévy

podra tohto &lanku povazuje najblizsi pracovny deft bezprostredne nasledujlci po kalendarnom dni, kedy
bola pisomnost ulozena do elektronicke] schréanky zmluvnej strany, ato aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvedel. -

Plsomnost zasieland zmluvnej strane v listinnej podobe podia Zmluvy sa povazuje pre Ggely Zmluvy

za dorugend, ak déjde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedensj v zahlavi Zmluvy

o poskytnuti prostrisdkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za

defi dorudenia pisomnosti sa povazuje def, kedy doslo k:

561. uplynutiu Glozne] (odbemsj) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak neddjde
k jej vrateniu podra ods. 5.6.3. &ldnku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

562 odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odoprefia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej po3tou alebo
osobnym dorugenim,

563. vrateniu pisomnosti odosielatefovi, v pripade vratenia zésielky spat (bez ohladu na pripadnd
poznamku ,adresat neznamy”),

podla toho, ktoré skutotnost nastane skor.

Plsomnost alebo zasielka dorucovana prostrednictvom e-mailu bude povaZovand za dorugend momentom,
kedy bude elektronickd sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sl(iZiacom na prijimanie
elektronickej posty zmluvnej strany, ktord je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatefor, pride potvrdenie o ispesnom dorueni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dovodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o dspednom dorudeni zésielky, zmluvné strany vyslovne sthlasia

s tym, Ze ich vzajomna komunikécia podla tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za

(&elom realizacie doruGovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavézuji:

574.  vzajomne si pisomne ozndmit svoje emailové adresy, ktoré bud( v rami tejto formy komunikécie
zévazne pouzivat a aktualizovat, pri¢om nespinenie tejto povinnosti bude zatazovat ti zmluvnid
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zésielka doru¢ena na neaktuainu e-mailovd adresu sa
bude povazovat na Ggely tejto Zmiuvy za riadne doruCent,

572. vzéjomne si pisomne oznamit vietky Udaje, ktoré budy potrebné pre tento spasob dorucavania,

573. zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude splfiat vSetky
parametre pre spinenie poZiadavky tykajlcej sa potvrdenia doruéenia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne moZné z technickych dévodov, zmluvna
strana, ktor4 ma tento technicky problém, jeho existenciu oznami druhe zmluvnej strane,
pricom sa uplatni postup podfa ods. 5.7 prvej vety za bodkogiarkou €lénku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu .

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznatenie po3tovej schranky na acely pfsomnej komunikacie

zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavézujd, Ze vzajomna komunikécia bude prebiehat v slovenskom jazyku, &eskom

jazyku alebo v jazyku urdenom ako akceptovatefnom vo Vyzve. KaZda dokumentacia predkiadana

Prijimatefom v sGvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkiadana v slovenskom jazyku, Ceskom

jazyku alebo vjazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia

vyhotoven4 v inom jazyku ako v jazyku podra druhej vety, pre jej pouZitie pre Ugely Projektu alebo Zmluvy
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6.1.

6.2,

6.3,

6.4.

8.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

je potrebny Uradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavéznej
dokumentacii neurci inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisania cboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podfa
§ 5a ods. 1 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacif) v znenf neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informacii”)
povinne zverejfiovanou zmluvou a nadob(da Gginnost kalendarnym dfiom nasledujicim po kalendarnom
dni jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmitv. Za stiasného respektovania ochrany oscbnosti
a ochrany osobnjch idajov zmluvné strany vyhlasujl, Ze Zmluva neobsahuje Ziadne chranené informécie,
ktoré sa nemdzu spristupnit podla prisluinych ustanoveni zakona o slobode informacif, v dosledku ¢oho
vyjadruji sihlas s jej zverejnenim,

Tato Zmluvu je mozné menit alebo dopliiat len na zaklade vzajomnrej dohody aboch zmluvnych stran,
pricom akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a oislovaného dodatku
k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najmé v &lanku 10 VZP) nie je stanavené inak.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uritd a jej platnost a Gginnost koné&i 30. kalendamy defi po predioZeni
posiednej Néslednej monitorovace]j sprévy, kioru je Prijimatef povinny predlozit Vykonévatefovi v
stlade s ods. 4 Slanku 5 VZP, ak Viykonavatel' v tejto lehote Prijimatelovi neoznamil, Ze ma namietky vo

- yztahu kpineniu povinnosti vyplyvejlcich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel

Prijimatellovi oznamil, &innost Zmluvy konéi dfiom, kedy Vykonavatef dorudi Prijimatel'ovi oznamenie
o vysporiadani némietok. V pripade, ak sa na Prijimatefa nevztahuje povinnost predkladat Nasledné
monitorovacie spravy, kondi platnost a Gi¢innost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. Odlidne od
predchadzajiice] vety kond! platnost a udinnost Zmluvy v pripade:

6.3.1. ods. 4 pism. g) &lanku 2 VZP, &lanku 13 a 14 VZP, kiorych platnost a G¢lnnost kondi 31.
decembra 2031 alebo po tomto détume vysporiadanim finantnych vztahov medzi
Vykonavatefom a Prijimate’om na zaklade Zmluvy, ak nedosio kich vysporiadaniu k 31.
decembra 2031, ‘

6.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maji sankény charakter pre pripad porusenia povinnosti
vyplyvajocich pre PrijimatePa, s vynimkou zmluvnej pokuty, pri¢om ich platnost a Gginnost konci
s platnostou a uginnostou predmetnyeh Elankov;

6.3.3. Neaplikuje sa.
Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie s zndme Ziadne okolnost, ktore by negativne ovplyvnili jeho opravnenost
alebo opravnenost Projektu podfa podmienck stanovenych vo Vizve. Nepravdivost tohto vyhldsenia
Prijimatela sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy podia &lanku 11 VZP.
Prijimatel vyhlasuje, Ze vietky vyhlasenia pripojené ku Kladne posidene] Ziadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, st pravdivé a zostavajd uginné
pri uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povaZuje
za podstatné porugenie Zmluvy podra glanku 11 VZP.
Pripadné spory vyplyvajlice z tejto Zmluvy sa riesia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé
riedenie veci, V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmiuvnych stran predlozi svoj
spor na vecne a miestne prisiudny sid v SR.
Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v ddsledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nespdsob to nepiatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuji bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatne
zmluvné ustanavenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany Ucel Zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni Zmluvy.
Ak zavizkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy medzi Vykonéavatelom a Prijimatel'om s ohlfadom na ich
pravne postavenie nespadd pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali
volbu prava podia § 262 ods. 1 Obchodného zékonnika a vyslowne slhlasia, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajici zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zarove zmluvné sfrany suhlasia a berd
na vedomie, e od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatelom a Prijimatel'om vztahom
slikromnopraviym.

Podla § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predizuje premicaciu dobu na pripadné naroky

Vykonavatefa tykajice sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na 10 rokov

od doby, kedy premiZacia doba zagala plyniit po prvy raz. .
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- 6.10. Zmiuvné strany vyhlasujd, Ze ich vbta vyjadrena v tejto Zmiuve je slobodn4 a vézna, text Zmluvy siriadne

81,

preditali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraja v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok
aich zmluvna voinost nie je inak cbmedzena, Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadrujd svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Této Zmluva je vlistinne] podobe vyhotovené v 4. rovnopisoch, Z toho 1 pre Prijimatefa a3 pre
Vykonavatela. Uvedeny potet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie
kazdého dodatku k Zmiuve. Dohoda zmiuvnych stran o podte rovnopisov sa neuplatni v. pripade, ak k
uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elekironicky v silade so zakonom & 272/2016 Z. z. 0
doveryhodnych sluZbéch pre elektronické transakcie na vnitornom trhu a o Zzmene a dopineni niektorych

zékonov (zakon o ddveryhodnych sluzbach) v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,zakon o

~ déveryhodnych sluzbach”). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy {resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky,

d4tumy podpisov zmiuvnych stran st uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/peCatiach
zmluvnych strén, ak nie je pouZita kvalfikovana elektronicka Gasova pediatka. podia zékona
o déveryhodnych sluzbach.

6.12. Neoddelitefnou sigastou Zmiuvy st Prilohy:
Priloha &. 1 VZP R
Priloha &. 2 Opis Projektu

V Bratislave dfia .......coenvemmenienminines V o e did i

’ T e
Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vjvoja ;jeymnézium Cyrila Daxnera
' a mladeZe - 27 Dr. C. Daxnera 88/3

‘Slovenskej republiky ) : Vranov nad TopPou
v zastUpent v zastipeni
JUDr, Ing. Toméas Drucker MSc. PhDr. Zuzana Dragulova
minister riaditelka
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Priloha ¢. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah :
Elanok 1. VEEOBECNE USTANOVENIA....covuvivirsersesesaresceecmsmisisiasseserassinsassmssssinsssasssessbbssbssssnssassssass s ssssssessnacas 1
Elanok 2. VEEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN ....c.covvirevrc s ssssssssnsss st ssissssssanes 7
Elanok 3. VEREINE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRUIMATELOM ..cccnvvvencrrmniiriisinreremssssinsnsnnsns 8
E14n0K 4. OPRAVNENE VYDAVKY oovivireiraiserssisiesesseseserssisssssessasistsssssssssssssassiasss st i iss s ssssssassssssansss 9
Elanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACI covuevvververneeiissciseneassnisisnsssssssisasans 10
Eléanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST ot tisssssssesssssanes 11
Elanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV w...ooiiemireieosereiisistssssesess rasassssssshassssssssstasassss st nsse 12
E1anok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOST ..covvviiiriceriinissinsnsssresssssesssssesansssissisiss s ssssssssnsses 14
E1AN0K 9. REALIZACIA PROJEKTU ... ovevtiiseseesassserserssebecessessetssasssassssn b ss 1610 bsea s bbb s 15
CIANOK 10, ZMENA ZMLUVY ¢.ovvoeieveeresssessesecesesecssossssnmssssesssssssssasssss seassstesssssssssasnsss it s s s st ssnsans 17
E1EAN0K 1L, UKONCENIE ZMLUVY «..oovitirmiisreseetessesesebsceseseeessesiatssssartasssstasasansssasssssssse st sdas s sbasssnsssmnast siussssssnsss 20
Elanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA ...covnmerenrnnrssssisnininins 23
C14n0k 13. KONTROLA A AUDIT .ooiiviviiiviresresiesmsieisi s ssissssssssssssss sabesssatsssnsessessisns eeeerstetereatatt et bt nseas 24
Elanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ..o sssssisissssaisasssisissnssssassinss 25
Elanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY ..cvuiuuieesesreresmensssissasis st sssesbasss s nss s 0t b s sssiss s 27
CIANOK 16. UETY PRUIMATELA ...coeveeeteviisssasie et essesss s ses sssasss st a1 sb s e rase s bbb s R st 27
EHANOK 17, PLATBY 1.vvoveeesvecissisnssaesessassestes e basescesensstotaresss i osbessnsaassssasn s ssea s b s E S s  n R e 28
E1AN0K 178, SYSEM PreafiNANCOVANIA «ovvvccieurivumesisisssssses b eeas s b0 29
Clanok 17b. Systém zalohovych platieb . o eetreeteeseteretasesesseetiesseeesteresetatSaseeRn e s 30
CIANOK 17C. SYStEM FEFUNGACIE 11vrverrresessereeserareseissasss s bbb RS 31

Glanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vieobecné zmiuvné podmienky (dalej len ,VZP") si neoddelitelnou sucasfou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a blizSie upravuji prava a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatefa Prijimatefovi a pri Realizacii Projekiu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane véetkych priloh v zneni neskorSich zmien
a dopineni sa v texte oznatuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorsich zmien a doplneni sa v texte oznauje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavaznej dokumentécie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP sl zavazné pre celd Zmluvu. Pojmy pouzivané v Zmluve su najma:

Akivita - sthrn ginnosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projekiu na to vyElenenymi financnymi
prostriedkami pogas Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu st uvedené v
Prilohe ¢. 2 Opis Projekiu,

ARACHNE - pecificky IT néstroj na hibkovy analyzu udajov s ciefom urdit projekty nachyiné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne - najneskdr do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoZnosti rozhodujlicej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odlind lehotu platnt pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximéina suma vydavkov stanovena vods. 3.1. €lanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktoré je planovand a uréend na financovanie Projektu (t.
Prostriedky mechanizmy a spolufinancovanie Prijimatefa), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny



aj finanény ramec pre vznik Oprévnenych vydavkov, Pre Gcely tejto Zmiuvy je pouZivand. terminoldgia
vydavky® aj pre ,naklady" podfa zakona & 431/2002 Z. z. Oitovnictve v zneni neskorsich predpisov (dale]
len ,z&kaon o (&tovnictve");

Ciel' Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov. a vysiedkov Projekiu v stlade s Kladne

posidenou Ziadostou o prostriecdky mechanizmu, ktoré maji byt zahezpedené Realizaciou Projekiu
v stlade so Zmluvou a ich nasledné udrZanie poas Doby udrZatelnosti Projektu v silade s &ldnkom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu., Cief projektu je blizdie Specifikovany v Prilohe ¢. 2 Opis
projektu; .

Doba udratefnosti Projektu — doba, pocas kiorej sa Prijimatefl zavizuje udrzat {zachovaf) Clel
Projektu, ktorej dizka je urBend vé&lanku 4. Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatefnosti Projektu zadina plynut v kalendarny ded, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v kiorom doslo
k Finan&nému ukonéeniu Projektu; ' _ '

Finanéné ukonéenie Projektu — def, kedy po Ukongeni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zGitované Prostriedky mechanizmu;

Kladne postidend Ziadost o prostriedky mechanizmu - Ziadost podla § 16 zakona &. 368/2021 Z. z. 0
mechanizme na podporu-abnovy a cdolnosti a o zmene a doplnen niektorych zakonov (dale] fen ,,zékon o
mechanizme”), kiora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a kloré je
ulozend u Vykonavatefa;

Lehata — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazujd pracovné dni. Lehota uréena podfa dni zacina
plyndt prvym pracovnym ditom nasledujiicim po katenddmom dni, kedy nastala skutotnost urlujdca
- zaSiatok lehoty. Lehota konci okamihom uplynutia posledného dfia lehoty. Lehota potitana podia tyzdfiov,
mesiacov alebo rokov na tdely Zmiuvy zaéne plyn(t dfiom, kedy nastala skutodnost, ktoré je rozhodujica
pre jej zaGiatok a koni uplynutim foho kalendameho dfia, ktory sa svojim pomenovanim alsbo tislom

zhoduje s dfiom, ked nastala skutognost urdujuca zadiatok lehoty. Ak takyto kalendamy defi v mesiaci nie -

je, pripadne koniec lehoty na posledny defi v mesiaci, Ak nepripadne posledny.deri lehoty na pracovny def,
ale na sobotu, nedelu alebo na defi pracovného pokoja podia zékona Narodnej rady Slovenskej republiky
&. 24111993 Z. z. o &tatnych sviatkoch, dficch pracovného pokoja a pamétnych diioch v zneni neskorsich
predpisov, je poslednym diiom lehoty najblizsf nasledujici pracovny de. Pravidlo poditania lehtt stanovené
v predchadzajlcej vete sa neuplatni v pripade, ak ukon&enie plnenia ma nastat najneskdr v konkrétne
stanoveny datum oznageny diiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukongenia pinenia
povazuje prave tento datum bez ohfadu na iné okolnosti; '
Nezrovnalost' - akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurépskej unie (dalej len EU") vyplyvajlce z
konania alebo opomenutia hospodarskeho: subjekty, dosledkom &oho je alebo by bolo pokodenie
vieobecného rozpottu EU alebo rozpottov fiou spravovanych, bud zmen3enim, alebo stratou vynosov
plynticich z viastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na-
igely spravnej apfikacie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovene] nariadenim Rady (ES,
" Euratom) €. 2988/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finandnych zaujmov Eurdpskych
spolodenstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov pod pejmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najma padvod; korupcia,
konflikt z&ujmov a dvoijité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych néstrojov-podpory Eurpskej
{inie; ' o :
Néarodn4 implementadné a koordinaina autorita alebo NIKA — orgéan urGeny zakonom o mechanizme,
 ktorého pdsobnost je upravend v § 4 zakona o mechanizme,
Obdobie realizicie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu aZ po Ukondenie vecnej realizacie
Projektu;
Okolnost vyluéujiica zodpovednost alebo OVZ -~ prekazka, kora nastala nezaviste od vole, konania
alebo opomenufia zmiuvne] strany a brani jej v spineni jej povinnosfi, ak nemozno rozumne predpokladat,
%e by zmluvna strana tlto prekéZku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tieZ Ze by v Gase vzniku
zavazku t(ito prekazku predvidala. Uinky okolnost vyluujlice] zodpovednost st obmedzené iba na dobu,
pokial tito prekézka trva. Zodpovednost -zmluvnej strany nevylutuje prekazka, ktora vznikla Z jej
hospodarskych pomerov. Na postidenie toho, & uréita skutognost je OVZ, sa pouZijii ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 z&kona 6. 513/1991 Zb, Obchodny zékonnik (dalej len .
,Obchodny zakonnik"), ustalené vykiady a judikatira k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na sfrane Vykonavatela

sa povazuje aj uzatvorenie Stétnej pokiadnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako



vyplyvajll z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SR") apravnych aktov EU, Zavéznej

dokumentacie a tejto Zmiuvy; '

Opis Projektu ~ tvori Prilohu € 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné udaje poskytnuté v Kladne

posidensj Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Stgasfou Opisu Projektu je najma Rozpotet

Projektu, definovanie Ciefa Projektu, vritane jeho kvantifikécie (ak relevantné), Aktivity Projektu aich

¢asovy harmonogram; ‘

Oprévnené obdobie realizicie Projektu — obdobie, v ramei kiorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukongit vecnd realizaciu Projektu. Oprévnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel uri vo

Vyzve,

Opravnené vydavky — vydavky, kioré skutodne vznikli aboli uhradené Prijimatelom v stvislosti s

Realizaciou Projektu podla Zmiuvy, ak splfiaju pravidla (resp. kritéria) oprévnenosti vydavkov uvedené

v Zmluve. Za Opravnené vydavky sa povazujll aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skutogny vznik nepreukazuie;

Opravnené osoba — osoba afaiebo organ, kiora je opravnena vykonaf kontrolufaudit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, uréené v Pravnom ramgi. Za Opravnen(l 0s0bu je povaZzované najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

c) NIKA,

d) Urad viddneho auditu,

e) Ministerstvo financif SR,

f) Najvy3$i kontrolny trad SR, .

g) Organy &tatnej spravy podla § 2 zakona &. 35/2019 Z. z. finantnej sprave a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov,

h) Protimonopolny trad SR,

i) Eurépska komisia,

i) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurépsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratdra (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo ka?da osoba poverend v siilade s Prévnym ramcom niektorym z vy3sie uvedenych subjektov.
Pravny rémec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, véeobecne z4vazné pravne predpisy SR, zmiuvy,
dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravujd vzfahy medzi Vykonévatelom a Prijimatelom (a to
priamo alebo nepriamo tym, Ze upravujd skutocnosti, ktoré mdzu mat vplyv na pravne vztahy medzi
Vykonévatefom a Prijfmatelom). Pravny ramec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU - primarne pramene préva EU {najmé zakladajlce zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundarme
pramene prava EU (nariadenia, smemice, rozhodnutia, odpordi¢ania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvaji prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najma:

i. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) €. 2018/1046 z 18. jila 2018 o
rozpodtovych pravidiach, ktoré sa vztahujd na vieobecny rozpodet Unie, 0 zmene nariadeni (EU)
&.1206/2013, (EU) &. 1301/2013, (EV) ¢. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) €. 1309/2013, {EV)
& 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) ¢. 283/2014 a rozhodnutia €. 541/2014/EU a o zrueni
nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpodtovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 2 *2. februdra 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odofnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EV)
202172417,

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) & 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane financnych
z4ujmov Eurdpskych spologenstiev v platnom znenf (dalej len ,nariadenie o ochrane finanénych
zaujmov ES"), )

iv. nariadenie Eurépskeho pariamentu a Rady (EU) 2020852 o vyraznom naru$eni pinenia
environmentalnych cielov v platnom zneni (nariadenie o taxonomii),



v. vykonavacie rozhodnutie Rady. o schvaleni posidenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
'10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dale] len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady"),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, kiorym sa doplita
natiadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje-Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnost, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z28. septembra 2021, ktorym sa dopffia
nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/244, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu  obnovy a odolnost, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a edolnasti. : R :

b) pravne predpisy SR, ato najma:

i. zakon o mechanizme,

il z&kon & 523/2004 Z. z. o rozpottovych pravidlach verejnej spravy aozmenea dopinen niektorych
z4konov v zneni neskorsich predpisov {dalej len ,2akon o rozpodtovyeh pravidiach') ,

iii. zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v Zneni
neskor3ich predpisov (dalej len ,zékon o VO'), _

iv. zakon & 357/2015 Z. z. o finanénej kentrole a audite a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov
v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrale”),

v, Obchadny z&konnik, ‘

vi. zakon & 40/1964 Zb. Obiansky zakonnik v zneni neskor&fch predpisov {dalej len ,ObGiansky

- zékonnik®),
vii. zakon &. 358/2015 Z. z. o Giprave niektorych vztahov v oblasti §tatnej pomoci a minimalnej pomoci
- a 0 zmene a dopineni niektorych zékonov (zakon 0 Statne] pomoci) v zneni neskorsich predpisov.
(dalej len ,zakon o Stétnej pomoci‘), ' : ' : -
viii.zakon €, 575/2001 Z. z. 0 organizécii &innostl viady a organizaci Ustrednej Stétne] sprévy v zneni
" neskorsich predpisov (dalej len kompetencny zakon"),

ix. zékon o Ggtovnictve, , R

x. zakon & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskordich predpisov (daiej len ,zakon
o DPH"), '

xi. z&kon &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov vergjného sektora a 0 zmene a dopineni niektorych
z&konov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,.zakon o registri partnerov verejného sektora”),

xi. zakon &. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o dopineni niektorych zakonov v zneni
neskoriich predpisov.

¢) ostainé dokumenty, Zmiuvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuja vztahy medzi
Vykonavatelom a Prijimatefom &i uZ priamo alebo nepriamo, a to hajma:
i, Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim viady SR &. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,
i Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. okfobra 2021 (dalej len ,.Dohodao financovani') v platnom zneni,
iii. Operaéna dohoda K Mechanizmu na podporu obnovy 2 odolnostl uzavreta medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (d'ale} len ,Operatna
dohoda’).
Preddavkova platba - Uihrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatefa v prospech dodévatefa vopred,
t. pred dodanfm dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beinej
obchodnej praxi sa pouZiva aj pojem ,,zaloha” alebo ,,preddavok a pre doklad, na zakiade klorého sa
(ihrada realizuje, sa pouziva a-pojem zalohova faktara“ alebo ,,preddavkové faktira”. Podmienky tykajice
sa vyuzivania preddavkovych platieb, vratane moZnosti ich vyuZitia v ramci Realizécie projekiu, sy upravené
y Zavaznej dokumnentaci;
Predmet Projektu — hmotne zachytitena podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizécia, rekonstrukcia,
poskyinutie alebo iné aktivity oplsané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; mdZe
ist. napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkovd hodnotu alebo pravo, pricomn jeden
Projekt mdZe zahffiat aj viacero Predmetov Projektu;
Princip ,,vyrazne nenarusit* - znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodérske ginnost, ktore
vyrazne poskodzujll akekolvek environmentaine ciele, v relevantnych pripadoch v zmysie Glanku 17
nartadenia (EU) 2020/852;



Projekt - siihm aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posidenej
siadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatef v silade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu — suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov uréend na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatefovi na Realizaciu Projektu, vychadzajica z Kladne postidene] Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho rmca a Zavazne) dokumentacie.
Maximéina vy&ka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. Elanku 3 Zmluvy o poskytnut! prostriedkov
mechanizmu) predstavuje urdité % z Celkovych opravnenych vycavkov, priCom skutotne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuj(i urité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, ktoré si schvalené
Vykonavatefom podfa tejto Zmluvy, Prévneho rdmca aZavazne] dokumentacie. VySka skutotne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu moze byt rovné alebo niZSia ako Maximalna vyska Prostriedkov
mechanizmu;

Realizicia Projektu — sihm &innosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu uskutoéhovanych
realizacioy Aktivit Projektu definovanych v Prilohe & 2 Opis projektu, na to vySlenenymi finanénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou; _

Riadne - uskutoénenie (konu alebo opomenutie konania v sdlade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zévaznou dokumentaciou, Vyzvou a sprisiunou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statne]
pomoci/pornaci de minimis;

Schémy 3tatnej pomocifschémy pomoci ,.de minimis®, spoloéne aj ako ,,schémy pomoci” - pravne
z&vazné dokumenty, ktoré upravuj( poskytovanie Stétnej pomoci/pomoci de minimis prijimatefom tatnej
pomocifpemoci de minimis a stanovujil pravidla a podmienky, na zéklade ktorych moze Vykonavatel
poskytnit tatnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimateforr;

Schvalené oprivnené vydavky — skutofne vynaloZzené, oddvodnené a riadne preukazané Opravnené
vjdavky Prijimatefa, ktoré st schvalené Yykonévatefom v ramci predinZenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovich oprévnenych vydavkov vyska Schvélenych opravnenych vydavkov mdZe byt rovna
alebo nizéia ako vydka Celkovich opravnenych vydavkov. Schvélené oprévnené vydavky mozu byt
dodatoéne znizené v stilade s § 21 zakona o mechanizme. Za Schvélené opravnené vydavky sa povazujd
aj vydavky vykazované zjednodusenym spOsobom vykazovania, ktoré s schvalené Vykonavatefom v ramci
predloZenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuje; :

Systém implementacie Pianu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
—"dokument definovany v § 2 pism. ) zakona o mechanizme; pre dely Zmluvy je vzdy zavazna Ucinna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;

Udrzatelnost — udrzanie (zachovanie) Ciefa Projektu pogas Doby udrzatelnosti Projekiu podfa Zmiuvy.
V pripade, ak sa na Projekt UdrZatelnost nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajice sa Udrzatelnosti
vyplyvajlce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zékona o lctovnictve, pricom za dostatoéné spinenie
nélezitosti podfa § 10 ods. 1 pismena f) tohto zékona sa povaZuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti
Gestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Udtovny doklad povazuje aj doklad
(kzv. zalohova alebo preddavkova faktira), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platha zo strany
Prijimatela dodavatefovi. Na Prijimatefla, ktory nie je Gctovnou jednatkou, sa definicia Utovného dokladu
podra prvej vety vztahuje primerane s ohfadom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
stilade s podmienkami vypiyvajicimi zo Zaviznej dokumentacie;

Ukondenie vecnej realizacie Projektu — defi, ku ktorému Prijimacel kumulativne spini nizsie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zreafizovali v3etky Aktivity Projekiu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonéery/dodany Prijimatefovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru pinenia, gj ho uviedol dc uzivania. Pri Predmete Projektu, kiory
je hmotne zachytitelny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predioZenim pravoplatného kolaudagného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, kioré majd
alebo mdzu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo

(i} preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listominym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projekiu zariadenie, dokumentacia, ind hnuteina vec, pravo
alebo ina majetkova hodnota, pricom z dokumentu aleko dolozky k nemu {ak je vydany trefou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projekiu: Prijimatefom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo



(iif} predioZzenim rozhodnutia o predéasnom uZivani stavby alebo rozhodnutia o doSasnom uZivani
stavby, pridomi vady a nedorobky. v nich uvedené nemaji alebo nemdzu mat vpiyv na
funkgnost stavby, ktoré je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny v tomto pripade do
skandenia Doby udrzatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho. uZivania, ¢o preukaze
prislugnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo o

(iv) inym obdobnym dokumentom, ktorého nepochybnjm, urditym a zrozumitefnym spdsobom
vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so siihlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posUdensj Ziadosti
o prostriedky mechanizmu. ' _

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteiny (zaznamenatelny), Ukondenim vecnej realizécie Projektu
je defi, ku ‘ktorému doSlo Kk ukongeniu posiednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vykonavatela o Ukonceni - vecnej realizacie Projektu, priéom stgastou tejto informacie je dokument
oddvaditujaci ukonenie postednej Aktivity Projektu v dany defi.

Ak mé postednd ukontovand Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre (gel Ukongenia vecnej

realizicie Projektu sa povaZuje napinenie posledneho Predmetu Projektu tefto Aktivity Projektu, priom
musia byt sigasne naplnené {ukoncené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta -
moznost skorSieho ukongenia jednotlivych Aktivit Projektu za Geelom dodrzania lehét uvedenych v Prilohe
&. 2 Opis Projektu; '
Ukontenie realizécie Projektu — k Ukon&eniu realizécie Projektu dojde vtedy, ked ddjde k Ukonceniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukongeniu Projektu;
Vias — konanie v stlade s tasom plnenia urdenom v Zmluve, v Pravnom ramei, Zavaznej dokumentacii,
Vyzve a v prislunej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomocifpomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania — vydavky vykazované v sllade s § 14
ods. 5 zakona o mechanizme a &l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo &) nariadenia o rozpodtovych pravidiach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva"“ - podklad
vypracovany podla § 15 zékona o mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatefa
vypracoval a predioZii Ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Uréujlicou Vyzvou pre zmluvné
strany je Viyzva, ktorej kod je uvedeny v Clanku 2 odsek 2.2 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zatatie realizacie Projektu — zatatie realizacie prve] aktivity Projekiu v stlade s Prilchou 8.2 Opis Projektu,
prigom v zavislosti od charakieru Projektu zatatie realiz&cie Projektu nastane katendamym diiom, ktorym je
deti:

(i) zatatia stavebnych préac na Projekte, alebo

(ii} vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo def nadobudnutia Gginnosti prvej

zmiuvy s dodévatelom, ak prislusna zmiuva s dodévatefom nepredpokiadé vystavenie pisomne]

objednavky, alebo

(iii) zatatia poskytovania sluZieb tykajcich sa Projektu, alebo

(v} zadatia rieSenia vyskumnej a/aleho vyvojovej Ulohy v rémei Projektu, alebo

(v) zatatia realizécie ine] Sinnosti v réme prvej Aktivity v stlade s Vyzvou, ktor( nemozno podradit pod -

- body (i) aZ {v) a kiora je ako Aktivita uvedena v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu,

podra toho, ktora zo skutognost! uvedenych pod plsmenami (i) a2 (v) nastane ako pva. Odlisne od vyssie
uvedensho sa Zadatim realizécie Projekiu v pripade poskytovania &tatne] pomoci/pomoci da minimis
rozumie zadatie préc na Projekte v zmysle pravidiel EU pre Sttnu pomoc {napr. podla dlanku 2, bod 23
nariadenia Komisie {EU) & 651/2014 o vyhiasenf urtitych kategdrif pomoci za Zluditelné s vnitornym trhom
podla &lankov 107 a 108 zmiuvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) & 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatiovani &lénkov 107 a 108 Zmluvy 0 fungovani Europskej Gnie na pomoc de minimis
v platnom znenl). o '
Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujlceho sa K realizaci verejného obstaravania nie je Realizéciou
‘Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvoléva Ziadne pravne ddsledky.
Fiadost o platbu alebo ZoP — dokument, kiory pozostéva z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zékiade ktorého je Prijimatefovi moZné po jej schvaleni poskytnit Prostriedky mechanizmu;
Zavizna dokumentacia - dokumenty vydané Vykonavatefom v gllade s ana zéklade Pravneho ramca
{najmé z&kon o mechanizme, Systém implementécie, nariadenie (EU) 2021/241) av stilade so Zmiuvou,
ktoré st riadne zverejnené na oficidinom webovom sidie Vykonavatela, resp. priamo adresovane
Prijimatefovi bez ohfadu na ich nézov, praviu formu a procaddru (postup) ich vydania alebo schvalenia
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a)

b)

c)
d)

e)

9)

a obsahuj blizsiu Specifikiciu postupov Vykonavatefa a Prijimatefa pri plnen fejto Zmluvy. Z&vézna
dokumentacia je pre zmluvné strany zavézna bez ohfadu na jej nazov, ak Vykonavatel je] zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Gianok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavdzuje dodrZiavat ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, Véas a
v stlade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizcii Projektu s odbiornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a VEas, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je v silade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v stlade s Kladne postdenou Ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciela Projektu, doslo k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukongeniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavizky vratane inych pravnych narokov
vyplyvajlicich z tejto Zmluvy a/alebo préavnych predpisov SR. .
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatef realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych oséb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v Ziadne] faze Realizéacie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruenie povinnosti Prijimatela voi jeho dodévatefovi alebo akejkolvek
ingj osobe podiefajicej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuje:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v silade s Kladne postidenou Ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe &. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
~ spdsobom podla Zmluvy, '
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podfa Zmluvy, a to potas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v svislosti s Realizaciou Projektu s fretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Vykonavatel neuréi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v stlade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, G&innosti a Géelnosti vyhradne na hradu Oprévnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciefa Projektu,
ak je Prijimatef (&tovnou jednotkou podla zakona o Uktovnictve, viest (étovnictvo v sllade so zdkonom
o U&tovnictve tak, aby na Gdtoch, resp. v Gétovnych knihdch, boii vydavky Projekiu jednoznacne
identifikovatelné, tj. v pripade podvojného uctovnictva Prijimatef vyuziva analyticku evidenciu a v pripade
jednoduchého Udtovnictva slovné a Ciselné oznadovanie Projektu; ak Prijimatel nie je Gétovnou jednotkou -
podla zakona o Uétovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zékona o Ugtovnictve) tykajicich sa Projektu v udtovnych knihach podia § 15 ods.
1 zakona o U&tovnictve (Ustovné knihy pouzivané v sistave jednoducheho tétovnictva) so slovnym a
&iselnym oznatenim Projektu pri zapisoch v nich, pricom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov aspdsob ocefiovania majetku a zévazkov sa primerane pouZijl ustanovenia zakona o
Gétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulahéit proces
kontroly a auditu zo strany Oprévnenych osob; ak ma Prijimate! sidlo alebo miesto podnikania mimo
(zemia SR, je povinny viest Uétovnictvo tykajice sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa
pravneho poriadku $tatu, na Gzemi ktoreho ma sidlo alebo miesto podnikania, prigom ustanovenia o
povinnosti oznagovania Projektu v Gétovnictve sa pouZija primerane,
ak si Prijimatefovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej Cinnosti, avsak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku &innost, Prijimatel je povinny viest oddelent UgtovnU evidenciu o
hospodérskej éinnosti a nehospodarskej éinnost, ak je Prijimatel (tovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
(i&tovnou Jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podla pismena e) tohto
&lanku VZP v éleneni na hospodarsku a nehospodarsku innost,
uchovavat véetku dokumentaciu k Projektu v stlade so Zmluvou (najma s lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najmé zékon o UStovnictve v stvislosti s uchovavanim (&tovne] dokumentécie) a Zavaznou
dokumentaciou, minimalne do 31.decembra 2031, ak z ods. 6.3. Clanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov



mechanizmu nevyplyva dihsia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
osdb podia Préavneho rdmca. Stanovena doba podfa predchadzajicej vety mdZe byt automaticky
predfzena {tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade ozndmenia
Vykonavatefa Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca: Porudenie: povinnosti vyplyvajicich z tohto
pismena je podstatnym porugenim Zmluvy podla clanku 11 VZP, :

h) uplatiiovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarudit* a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prilezitosti pre vietkych* v silade s nariadenim (EU) 2021/241.

5. Vpripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Stétnej pomoci/pamoci de minimis podfa
asohbitnych- predpisov, Prijimatef sa zavézuje, se v stlade s § 17 ods. 4 zakona o 3tatne] pomoci dodrzi
vaetky podmienky, za ktorjch sa mu pomoc poskytla a ak prestane splfiat podmienky poskytnutia Statnej
‘pomocifpomaci de minimis-podfa zakona o Statnej pomoci afalebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomaci
de minimis, ktorych pinenie ma trvat pocas stanovenej doby, vrati poskytnutd pomoc. Na Ziadost
Vykonavatela je Prijimatefl povinny predioZit mu vietky potrebné doklady a véetky informacie nevyhnutné
pre postdenie spinenia pravidie! Stainej pomoci/pomoci de minimis.

6.  Prijimatel je pri prijati a pouZiti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat v3etky dkony smerujlice K tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedoslo k poskytnutiu Statnej poamoci/pomeci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre Statnu pomoc/pomac de minimis.

7.  Prijimatel sa zaviizuje zabezpedit Realizaciu Projektu v pinom sdlade so Zmluvou, Kladne postdenou

' Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré st
s(idastou Pravneho ramea a Zavéznej dokumentécie spolu so Zmluvou stanovujl podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projekiu. Prijimatel podpisom Zmiuvy vyhlasuje, Ze sa s tymito
dokumentmi oboznamil a zavézuje sa ich dodrZiavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizéciu Projektu
vztahuju, '

8. Zmiuvné strany sa vzajomne zavézujl poskytovat si vaetku potrebn siiginnost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak mé zmluvna strana za to, Ze druhd zmluvna strana neposkytuje dostatodny

" poZadovany siginnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu. :

9. Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykondvatelovi alebo Vykonévatelom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmiuvy, a to najmé v Kladne posidenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a po&as jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nelipinych alebo nepravdivych informécii poskytnutych
Prijimatefom, povazuje sa to za podstatné porudenie Zmiuvy podra Sanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeskanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatefa podra tohto élanku VZP sa povazuje
za podstatné porudenie Zmiuvy podta Clanku 11 VZP. -

11. Ak podfa Zmiuvy udefluje Vykonavatel sihlas tykajlci sa Prijimatefa alebo Projekty, zmluvné strany sa
vyslovne. dohodli, ze na. udelenie, takéhote sthlasu nema Prijfmate! prévny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak. C S ' ' : ' '

Eianok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEE, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel ma prévo zabezpeit od tretich osob dodévku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizéciu Projektu a st&asne je povinny dodriavat princlpy nediskriminacie hospodérsiych subjektov,
rovnakého zaohchédzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zAujmov, principov hospodamosti,
efektivnosti, proporcionality, Uéinnosti a G¢elnosti.

2. Prijimatel je povinny postupovat pri zad4van! zakaziek na dodanie siuieb, tovarov @ stavebnych prac
potrebnych pre Realizéciu Projekiu ako a pri zmen4ch tychto zakaziek v silade so zakonom o VO, v silade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymf aktmi EU upravujlcimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych préac, v sulade s Pravnym ramcom, Zaviiznou dokumentaciou a v silade so Zmluvou.

3. Overenie dodrzania pravidiel, postupov & principoyv verejného_obstaravania Priiimatefom vykonava
Vykonévatel spravidla v rami administrativne} finanénej kntroly ZoP podfa zakona o financnej kontrole.
Prijimatef je povinny predloZit kompletni dokumentéciu k ukonéenemu postupu verejného obstaravania (t.
k verejnému cbstaravaniu, vysledkom ktorého je uz Uginna zmluva medzi Prijimatefom a dodévatefom)
najneskér ako podklad k 70P, v kiore] sG prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavate! neurd, Ze pozaduje prediozenie dokumentacie k ukonéenému verginemu



obstarévaniu (tj. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ddinna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatefom) este pred predioZenim ZoP podfa odseku 4 tohto Clanku VZP.

Vykondvate! je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov aprincipov verejného
obstaravania Prijimatelom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predkladd kompletnd dokumentéciu k ukonZenému postupu verejného
obstaravania {t]. k verejnému obstarévaniu, vysledkom ktorého je uz Gginna zmiuva medzi Prijimatefom
a dodéavatelom) v termine stanovenom Vykonévatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavézne] dokumentagil.

' Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kentrolu aj kaZdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti u¢innosti takéhoto dodatku; Vykonavatel vykona
Kontrolu dodrzania pravidie!, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov. '

Vykonavatel pre gely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstarévania mdze
vyuzivat vietky dostupné ldaje a informécie, vratane informacného systému ARACHNE.

V stlade s § 11 zakona o VO Prijimate! nesmie uzavriet zmluvu, koncesnd zmiuvu alebo ramcov( dohodu
s uchadzasom alebo-uchadzadmi, ktorf majli povinnost zapisovaf sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie sl
zapisanf v registri partnerov verejného sektora, ak z prvnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijfimatel sa zavdzuje zabezpelit vramci zavézkoveho vztahu skaZdym dodavatelom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodéavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia lehdt podia ods. 6.3. €lanku 6 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnos! dod4vatera poskytnat Opravnenym
osobam vietku potrebnu siginnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo dan zakazku nevztahujd, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodévatefa v silade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto &lanku VZP.
Vykonavatel je opravneny blizsie urcit postupy pre zadéavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahujl ustanovenia
z4kona o VO: v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podfa postupov
urenych v Zavaznej dokumentacil.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami sii v3etky vydavky, ktoré s{ nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projekiu a Realizaciu

Projektu v poZadovanom rozsahu, kvalite a Case a'ktoré spifiaju véetky nasledujice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projekiu a vznikli podas Obdobia realizacie Projektu a zarover
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v silade s ods. 3.5. &lanku 3 Zmluvy o poskyinuti prostriedkov
mechanizmu,

b) sti sGastou odsuhiaseného rozpottu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stilade so Zmluvou, st
v stilade s obsahovou strankou Projektu, prispievajd k dosiahnutiu Ciefa Projekiu a st s nim v stilade,
s primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

¢) spifiaii podmienky oprévnenosti vydavkov uréené podra Vyzvy alebo Zavéznej dokumentacie,

d) viaZu sa na Aktivitu Projektu, ktora bota skutoéne realizovana po 1. februari 2020, a tisto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynaloZené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaji ani neodvadzaji (napriklad
odpisy), pred predloZenim Ziadosti o platbu a zéroveri boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
a&tovnictva Prijimatela v zmysle prisludnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel Gttovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavézkov, prijmov
a vydavkov v sllade s ods. 4 pism. e) Clanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je G&tovnou jednotkou; podmienka
thrady dodavatefovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania aleho ak sa tato podmienka nevyZaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v silade s podmienkami upravenymi v &lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentéaciou,



8} boli vynaloZené v slade so Zmiuvou, Zavaznou dokumentéciou a Pravnym ramcom vrétane pravidiel
tykajicich sa Stétne] pomoci podia osobitnych predpisov, '

f) sivstlade s principmi hospadamosti, efektivnost, Géinnosti a dgeinosti,

g) sGvsllade s principom ,vyrazne nenarusit”,

h) sl identifikovatelné, preukézateiné asi doloZené Uttovnymi dokladmi (t]. fakturami aleba inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré s riadne evidované u Prijimatela v silade s pravnymi predpismi SR a
Zmiuvou; preukazanie vydavkov Uttovnymi dokiadmi sa nevztahuje na vydavky “vykazované
zjiednoduSenym spsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej plathy; vidaviky musia byt uhradené
Prijimatefom a ich uhradenie musf byt doloZené najneskér pred ich predlozenim Vykenavatelovi; pre
(Gely Ghrady Preddavkovej platby sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad, na zékiade ktorého je
uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatefa dodavatelovi;

i} navzajom sa Sasovo a vecne neprekryvajy, - -

" J) v stvislosti s ich vynalozenim nebola identifikované Nezrovnalost,

k) nepredstavujd dvojité financovanie v silade s ods. 3.6. ¢lanku 3 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov

" mechanizmu. - o
Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP s{i zaokrhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok
nespliia podmienky opravnenosti podfa odseku 1 tohto &léanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie si
spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej Z0oP a o takéto neopravnené vydavky
bude znizend suma poZadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nespinenie: podmienok
opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto &lanku VZP zisti Oprévnena osoba kontrolou/auditom
podla &lanku 13 VZP na drovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

dast zodpovedajlicu takto vyZislenym neopravnenym vydavkom na zéklade a v silade so Ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti podra 8lanku 14 VZP, bez ohfadu na skutolnost, ze

povodne mohli byt tieto vidavky klasifikované afalebo schvélené ako oprévnené vydavky.

Eidnok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACIH

Prijimate! je povinny pogas Giginnosti. Zmluvy predkladat Vykonavatefovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatefom . ' '
Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, moZe byt:
a) zaverefna monitorovacia sprava,
b) nésledna monitorovacia sprava.
Ak je-Prijimatel povinny predloZit Vykondvatefovi zaverednii monitorovaciu spravu, Prijfmatel ju predklada
spolu-so zaveregnou ZoP.
AK je Prijimatef povinny predkladat Vykonavatefovi nisledné monitorovacie sprévy, predklada ich poas
" Doby udrZatelnosti Projektu. Prijfimatel je povinny predkladat ndsledné monitorovacie spravy
Vykonévatelovi najmene] kaZdych 12 mesiacov odo dia Ukongenia realizécie Projektu. Nasledné
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel najneskor do 30.dia mesiaca po sledovanom obdobi. Prvé
monitorované obdobie pre gely naslednej monitorovace] spravy zadina kalendérmym mesiacom, v kiorom
bola Ukonéena realizacia Projektu. '
Vykonavatel ma prévo pozadovat od Prifimatela predioZenie dodatoénych Udajov, informécil a priloh
k monitorovacej sprive (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k pineniu mifnikov a ciefov
investicie a/alebo reformy, odpoget pinenia opatrenf prijatych na odstrénenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujice Ghradu pokut za identifikované poruSenia
predpisov, ziskané certifikaty a dalsiu dokumentéciu, ktoré uréi Vykonévatel}. Prijimatel berie na vedomie,
7e Vykonavatel je opravneny v pripade potrehy vykonat' aj kontrolu v sdvislosti s poskytovanymi ddajmi,
_informaciami a dokumentégiou a je opravneny vo vykondvanych kontrolach zohfadnit a overit aj Udaje,
~ informacie, prilohy-a dokumentéciu predioZené Prijimatefom v monitorovacich spravach.
Prijfimatef je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo diia; kedy sa o nich Prijimatef
dozvedsl:
a) o zaati ‘a ukongeni akéhokolvek sldneho, exekudného alebo spravneho konania . vodi
Prijimatefovi, o vzniku a zaniku QVZ, o vietkjch zisteniach Opravnenych osdb pripadne inych
kontrolnych organov, ako aj o'akychkolvek inych skuto€nostiach, ktoré maja alebo méZu mat
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negativny vplyv na Realizaciu Projektu afalebo na naplnenie alebo udrZanie Ciela Projektu.
Prijimatef je tieZ povinny informovat Vykonavatela o zaati a ukongeni konkurzného konania a
konkurzu, redtrukturalizatného konania a retrukturalizacie, konania o névrhu na urCenie
splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutotnosti,
%e Prijimate! je povaZovany za spolocnost v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
o zavedeni ozdravného reZimu a zavedeni natenej spravy,

b) - o vdetkych zmenach a skutoénostiach, ktoré maji alebo mdzu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné pinenie povinnosti podia Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavazne] dokumentacie, sdvisia alebo
mdu stvisiet s nepinenim Zmiuvy; nasledne bez zbyto&ného odkladu zmluvné strany prerokujd
daléie moznosti a spdsoby pinenia predmetu a Gdelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajiicom vySetrovani, podozreni afalebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat v danej veci.

Prijimatef je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a dplnost véetkych informéacii poskytovanych
Vykonavatelovi.

Prijimate! berie na vedomie, Ze Vykonévatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykaj(ice sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v ramei monitorovacich sprév a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonévatefom tieto spravy a informacie poskytnat.

Prijimatel s(hlasi s poskytnutim ddajov o Projekte a/alebo v stvislosti s nim vratane Gdajov o Prijimatefovi
Vykonévatelom a dal3im subjektom na zaklade a v silade s Pravaym ramcom (najmé, nie viak vyluéne:
NIKA, organu zabezpedujlicemu a/alebo vykonavajlicemu audit, organu zabezpedujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurdpskemu aradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurépskej prokuratdre).

&14nok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny poskytnit stginnost Eurpskej komisii, Vykanavatefovi a NIKA, podfa &lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpetenie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, fak,
7e poskytne koherentné, iéinné a primerané cielené informécie roznym ciefovym skupindm vratane médii
a verejnosti.

Prijimatel je povinny pogas uginnosti Zmiuvy podfa &lanku 6 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimaine viak po dobu piatich rokov od Ukondenia realizécie Projektu, podla toho, ktord skutoCnost
nastane neskdr, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zéklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikécie a viditelnosti uvedenych v tomto
dlanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavéznej dokumentacie. Prijimatel s ciefom zvidite/nit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podla nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpeti:

a) ak Predmetom Projekiu je hmotne zachytitely vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umoziiujtici oznadenie podia fohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

4. zobrazenie komplexnej informacie, vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurdpskou
aniou NextGenerationEU", Financované Eurépskou Gniou NextGenerationEU". Ak tak uréi
Vykonavatel v Zavéznej dokumentécii, informdcia mbZe byt doplnena nézvom investicie/reformy
alebo inymi dopliujticimi informaciami, tykajucimi sa investicie/reformy; )

9. dodrzanie pravidia, aby pri zobrazen v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny tak,
aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny minimélne tak zretelne a
viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie zobrazené logo. Embiém
musi zostal zretelny a samostatny a nemozno ho upravit’ pridanim dalSich vizuainych prvkov,
znadiek alebo textu. Okrem embiému EU nema byt pouZita Ziadna ina vizuéina identita alebo logo
na zvyraznenie podpory EQ. Pouzije sa tieZ oficialne logo Planu obnovy na zéklade logo a dizajn
manualu od NIKA. MéZe byt doplnené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informacie bezprostredne, najneskdr vsak tri mesiace po Ukon&eni vecnej
realizécie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu
nehnutelnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Giastka mensia ako 20 000 eur, je
postadujlice pouzif formét velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouZije format takeho
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1.

a)

rozsahu,. ktory s ohfadom na velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov

mechanizmu mozno objektivne povaZovat za primerane zretelny a nezamenttefny s inym logom,

vizudlom apodobnym prvkom uZ umiestnenym na Predmete Projektu, V pripade malych

reklamnych predmetov (napr. pero, ntrka na mobil, USB kiti€) je Prijimatel povinny umiestnit

odkaz s népisom ,Financovany Eur6pskou Uniou NextGenerationEU"/,Financované Eurdpskou

Uniou NextGenerationEU" a emblém EU s odkazom na EU, pricom minimalna velkost emblému

EU je 10 mm na vy&ku; v pripade, Ze vefkost predmetu takuto vetkost emblému EU neumoZfiuje, .
je- mozné. pouZit mendiu velkost. Pokial to povaha. predmetu umoziiuje, tak sa takyto.odkaz

umiestni na predmet. V pripade nemoZnosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa

viditefnost zabezpeéi inym primeranym spdsobom,

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou niou NextGenerationEU'/.
,Financované Eurdpskou (niou NextGenerationEU" a oficidineho loga Plénu obnovy na zaklade
logo a dizajn manualu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentécia, prezentdcia, brozdra,
oficiainy dokument afalebo akykolvek komunikatny a informacny material apod. Méze byt
doplnené aj logo investicie/reformy. : o '

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteiny, uvedenie embiému EU s napisom ,Financovany
Eurépskou Gniou NextGenerationEU'/,Financované Eurdpskou (niou NextGenerationEU” a loga Planu
obnovy na viastnom webovom sidle, v komunikéii vodi verejnosti, na socidinych siefach a pod. Moze byt
doplnené aj logo investicie/reformy, : ‘
Vykonavate! je opravneny uréit bliZ8ie technické podmienky na spinenie povinnych poZiadaviek podra tohto
&anku VZP v Zavéizne] dokumentacii, vratane bliziej upravy poziadaviek tykajlcich sa.informovanost,
komunikécie a viditefosti v pripade, ak Projekt dopliia podporu poskytovand v r&mci inych programoy a
néstrojov EU podra &lénku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTRICTVO A POUZITIE VYSTUPOVY

V obdobi od Zadatia realizicie Projektu a2 do Ukongenia realizécie Projektu, resp. do skonenia Doby

udrzatenosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa PrP’imateF Zavazuje Ze:
nehnutelnosti, v stivislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budt spiiat vo Viyzve stanovené podmienky
poskyinutia Prostriedkov mechanizmu tykajice sa viastnickych, resp. inych uZivacich prav Prijimatela
k nehnutefnostiam, v ktorych alebo v stvislosti s kiorymi sa Projekt realizuje podia Vyzvy {dalej ako
Nehnutelnosti na realizaciu Projektu’). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k Nehnuteinostiam na
realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v siiade s podmienkami podta Vyzvy, a to vratane poedmienok
upravujlicich tarchy ainé prava tretich osdb viaZuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu.
Z prévneho vztahu Prijimatefa k Nehnutefnostiam na realizaciu Projektu musf byt zrejmé, Ze Prijimatef je
opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu neru$ene a pinohodnotne uzivat od Zatatia realizacie
Projekiu a2 do UkonGenia realizacie Projekiu, resp. do skongenia Doby udrzatefnosti Projektu, ak sa na
Projekt vztahuje Udrzateinost. MéZe pritom dgjst. aj ku kombinacii rznych prévnych titulov, ktoré toto.
pravo Prijimatefa zakladajl aktoré sa moZu navzdjom menif pri dodrZani vietkych podmienok
stanovenych Vyzvou;

- Predmet Projektu, jeho &asti a iné veci, préva alebo Iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstara! alebo

zhodnotil v rdmcl Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich {asti {dalej len ,Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu): '

{)  bude pouZivat vylutne pri vykone viastnej innosti v sivislosti s Projektom; na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vimimkou pripaday, kedy pre zabezpecenie a udrzanie Ciefa Projekiu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej
osobe, alebo takéto prenechanie do prevédzkovania nebrdni dosiahnutiu a udrZaniu Ciefa Projektu
.podia Kladne postidene] Ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v silade s Vyzvou, pri dodrzani
pravidiel tykajticich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak st relevantne, ' -

(i)  zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrZani
prisluéného pravneho predpisu aplikovatetného na Prijimatela podfa jeho pestavenia (napr. zakona
o tétovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovujd iny postup pri aplikacii vinimiek
podra bodu (i) tohto plsmena, " _ :
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(i) nadobudne od tretich osob na zéklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v fanku 3 VZP,

(iv) predstavujlici nehmotny majetok, ktory je predmetom duevného vlastnictva (autorského

prava, prav svisiacich s autorskym prévom aprév priemyselného vlastnictva, vratane prav

z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu (1zitkov&ho vzoru, prav ku know-how; dalej

len ,Majetok, ktory Je predmetom dusevného viastnictva”), bude nadobidat na zaklade pisomnej

zmiuvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Ze Prijimatel bude opravneny nerusene

pouzivat dielo, resp. vykonavat préva zodpovedajtice pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia

realizécie Projektu a2 do Ukondenia realizécie Projektu, resp. do skongenia Doby udrzatelnosti

Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatefnost. Ak je vytvorenie a dodavka préva dusevného

viastnictva Ciefom Projektu, takato pisomna zmluva s dodévatefom musf cbsahovat aj Upravu

prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavazne

dokumentacii blizéie Specifikovat poZiadavky na obsah zmluvy tykajicej sa Majetku, ktory je

predmetom duSevného viastnictva, vratane moznosti urenia podmienky predchadzajiceho
schvalenia ndvrhu zmluvy zo strany Vykonavatela,

¢) ak to urdi Viykonavatel, Prijimatel ozna¢i jednotiive hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty

7 Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonévatefom tak, aby nemohli byt zamenené s inou

vecou: uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajlicich z informovania, komunikacie
a viditefnosti podfa ¢lanku 6 VZP. :

Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu nemdze byt bez predchédzajliceho pisomného suhlasu

Vykonavatela od Zatatia realizacie Projektu aZ do Ukongenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby

udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty trete] osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania fretej osoby, v celku alebo
diastocne, okrem vynimky vyplyvajlicej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto Elanku VZP alebo vynimky
vyplyvajlcej z Vyzvy,

c) zatazeny akymkolvek prévom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
retej osoby, ktoré objektivne nemdze mat' vplyv na dosiahnutie icelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podia Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajiceho pisomného siihlasu Vykondvatefa, Prijimatel vznik prava tretej osoby podla
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

Prijlimatel je povinny akikolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
a? po udeleni prechadzajliceho pisomného sihlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vzfahuju
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b} tohto &lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
tlkonam, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuji vynimky poda ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b} tohto &lanku VZP. O sthlas podla predchadzajlice] vety Ziada Prijimatel Vykonavatefa,
pridom s(i¢astou Ziadosti je dosledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Vykonavatel opravneny Ziadost o siihlas zamietnut.

Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 aZ 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zarovei berie na vedomie,
%o scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, mdZe zakladat Statnu pomoc/pomoc de minimis podla
osobitnych predpisov, v dosledku &oho bude Priimate! povinny vratit alebo vymdct vratanie takto
poskytnutej $tétnej pomociipomoc de minimis spolu s Grokmi vo vyke, v lehotach a spdsobom vyplyvajacim
z Pravneho rémca. Vykonavatel zéroveli moZe Ziadat vrétenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti
dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podra predchadzajlice] vety v sulade s Elankom 14 VZP.
Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musf tak Prijimatel spravit za trhovjch podmienok a za trhové ceny, aby sa predilo §tatnej pomoci/pomoci
de minimis na daliej urovni. Najomea afaleho osoba podla prvej vety, kiora bude takjto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybrata prostrednictvom sttazného, transparentného, nediskriminacného a
nepodmieneného postupu v sulade pravnymi predpismi upravujicimi verejné obstaravanie.

Prijimatel sa zavazuje poskytndf Vykonavatefovi a prislusnym organom SR a EU v3etku dokumentaciu
vytvoren prifalebo v suvislosti s Realizéciou Projektu na ucely vyplyvajice z Pravneho rémca, a tymto
zaroven udefuje Vykonavatelovi a prisiusnym organom SR a EU pravo na pouzitie (dajov z tejto
dokumentacie na Ugely vypl§vajice z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v stifade s Pravnym ramcom.
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Prijimatel sthlasl, aby. si Vykonavatel aj ina Opravnena osoba alebo -osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zéznamy tykajice sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo Zasovej fazy jeho
realizacle, ktoré mdZu byt napr. prostrednictvom webovéha sidla Vykonavatela afalebo NIKA spristupnené
verejnosti v-s(lade-s Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje zabezpedit vetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podiefali na Realizacii
Projekiu, aich vysporiadanie, vritane prav vyplyvajicich tymto tretim osobam z osobnostnych prav,
autorskych prév alebo inych prav duSevného, resp. priemyselnho viastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatefovi pripadnt $kodu vzniknutd Vykonavateflovi v ddsledku porusenia tejto povinnosti.
Poru$enie povinnosti Prijimatefa uvedenych vods. 1 aZ 3 tohto élanku VZP sa povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy podia Elanku 11 VZP.

E14nok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel’ je. oprévneny previest prava apovinnost zo Zmiuvy na iny subjeki len vynimocne,
s predchédzajlicim pisomnym stihlasom Vykonavatefa v stilade s ¢lankom 10 VZP a po spineni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatefa m&ze byt schvélen4 iba v pripade, ak:

a) v jejdbsledku neddjde k poruleniu Ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenjch
v prisiusnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude splfiat v8etky podmienky poskyinutia: Prostriedkov
mechanizmu, a ' - '

b) t4to zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posidenie splnenia podmienck poskytnutia -
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prifimatelom v postaveni Ziadatela, a

¢) tito zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Cief projektu a na predmet a (el Zmiuvy, priéom
Prijimatel musi preukézat, Ze uvedené néasledky ani nehrozia, a '

d) Prijimatel zabezpeti, Ze fretia osoba, kiora mé byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym Ukonom,
kiorého tidastnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prifimatela, a to & v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktord ma byt novym Prijimatefom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatefa.

Ak Prijimatel porudi povinnosti podfa tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa &ténku 11 VZP.

Prijimatel spolu s oddvodnenou Ziadosfou o shias s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy prediozi

Vykondévatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sthlasu podia odseku 1

tohto &lanku VZP. .Vykonavate! je-opravneny poziadat Prijimatefa o poskytnutie akejkofvek dokumentacie,

doplujiicich informécit a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie sthlasu.

Prijimatel je povinny poskytn(t Vykondvatelovi poZadovani dokumentéciu, informacie a vysvetlenia

‘v primerane] lshote aspdsobom urdenym Vykondvatefom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi

‘dokumentaciu, vysvetlenia a informacie vyZiadané podra predchadzajlce; vety v uréensj lehote a spdsobom,

Vykonavatef je opravneny siihlas so zmenou v osobe Prijimatefa neudefit.

V pripade, ak Vykonavate! neudeli sihlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmiuvy vodi Vykondvatelovi

nadalej v nezmenanom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohfadu na akékolvek zavazky Prijfmatela:

vogi tretim osobam. : ' '

Zmena viastrickej &truktlry Prijimatefa {napriklad prevod akeif alebo prevod obchodného podielu v obchodnej

spoloénosti, ktor4 je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade; ak tato- zmena neméa vplyv-na- spinenie-

podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urSenych vo Vizve Prijimatefom a zaroven tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projekiu. Prijimaterl je povinny oznamit

Vykonavatelovi zmenu vo viastnickej Struktire Prijimatefa Bezodkladne po fom, ako sa otejfo zmene

dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatef je rovnako povinny oznamit Vykonéavatelovi zmenu koneéného

uZivatefa vyhod podia zékona o registri partnerov verejného sektora. Vykonévatel je opravneny po oznameni
zmeny viastnicke] Struktdry Prijimatefa alebo zviastného podnetu, poZiadat Prijimatela o akikolvek
dokumentaciu, doplfiujice informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoGnosti, ¢i je zmena
viastnickej StruktQry Prijimatela pripusind. Prijimatel je povinny poZadovant dokumentaciu, dopliujlice
informécie a vysvetlenia poskytn(t v primeranej lehote a spdsobom urdenym Vykonévatefom. Neposkytnutie
dokumentacie, vysvetleni a doplifiujlcich informécii vyZiadanych podia predchadzajicej vety v stanovensj
lehote. a spdsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit’ vodi
Prijimatefovi zmluvnu pokutu podfa élanku 12 VZP.
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Prijimatel je povinny pisomne informovat Viykondvatela o skutognosti, ze doslo alebo mé déjst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, a to Bezodkladne po tom, ako sa o tejio skutotnosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podia prechadzajlcej vety predstavuje poruSenie Zmiuvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit vodi Prijimatelovi zmluvnd pokutu podfa &lanku 12 VZP.

Postiipenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na fretiu osobu bez chfadu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postipenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajicej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vyken akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmilv uzavretych medzi Vykonavatefom a Prijimatelom na zéklade Zmluvy (najmé zmluvy
o zriadeni zaloZného prava) z Vykonavatela na iny orgén, tento organ automaticky vstupuje do vaetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prislunymi prévnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v stlade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Zavaznou

dokumentaciou a ukoncit ho Riadne a V&as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa méze tykat celého Projektu alebo jeho Easti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapotitava do Obdobia realizacie Projektu, pri€om v3ak Realizacia

Projektu musi byt ukongena najneskdr do uplynutia Opravneného obdobia realizicie Projektu, ak bolo

stanovené va Vyzve. Vykondvatel na zékiade oznémenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpedi Gpravu

¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis Projektu, pri¢om v tomto pripade nie je

Prijimatel povinny poZiadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podra €lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavil Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeskania s vykonanim Gkonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zékiade Vykonavate! (alebo iny na to oprévneny subjekt), o viac ako 30
kalendamych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatefa; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavizna dokumentacia nestanovuja lehotu na vykonanie tkonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizéciu Projektu po mamom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vykonavatel povinnost zadat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené
Prijimatefom. Ak Vykonavatel predmetny (kon alebo postup vykond, Prijimatel je povinny pokracovat
v Realizacii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto Gkonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projekiu sa prediZ o dobu omeskania Vykonavatefa, pridom v8ak Realizacia Projektu musi byt
ukon&ena najneskdr do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projekiu, ak bolo stanovené vo
Vyzve; alebo

~b) Vykonavatef pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 fohto &lanku VZP. Vo
vztahu k prediZeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podra odseku 14 tohto clanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, &o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skutognost podia odseku 3 tohto &l4nku VZP, pisomne oznami Vykonavatefovi pozastavenie Realizacie

Projektu spolu s uvedenim d8vodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podra odseku 2 tohto Elanku VZP

alalebo skutoénost] podra odseku 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie skuto€nosti,

ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutodnosti podfa odseku 3 tohto &lanku VZP a-datum ich vzniku, k Gomu
priloz! prislu$nd dokumentéciu. Dorugenim tohto oznamenia Vykonavatelovi nastavaji Gcinky pozastavenia

Realizécie Projektu, ak boli spinené podmienky podra odseku 2 alebo 3 tohto &lanku VZP. Qdlisne plati v

pripade;

a) ddvodov pozastavenia podia odseku 2 tohto lanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukéze skori vznk OVZ a Vykonavate! tento skor$i vznik pisomne akceptuje. V oznameni
0 pozastaveni Realizcie Projektu z dévodov podfa odseku 2 tohto &lanku VZP Prijimatel uvedie, Ci sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vietiych Akfivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatefl
v oznameni uvedie nazvy jednotiivych Aktivit podra Prilohy &. 2 Opis Projektu, kiorych sa pozastavenie
tyka. Ak v oznameni o pozastaveni Realiz4cie Projektu nie si 8pecifikované Ziadne konkrétne Aktivity
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Projektu, plati, e pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na-zaklade ¢oho nastavaijll -adinky.
podra odseku 9 prvej vety tohto &lanku VZP; ' '

b) pozastavenia Realizacie Projektu podia odseku 3 tohto &lanku VZP, ak doglo k uplynutiu lehdt
stanovenych Zmiuvou, Pravnym ramcom alebo Zavéznou dokumentaciou: na- vykonanie
zodpovedajiceho Gkonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doSlo k mamemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavaznej dokumentécii) a Prijimatef si v oznameni uplainil ako
def pozastavenia Realiz4cie Projektu najskor tridsiaty prv{f kalendarny deft po uplynutf tychto iehdt;

¢) .aknazaklade predloZenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde 0 OVZ; Viykonavatel v takom

- pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatefovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v ozndmeni
neakeeptuje, v ddsledku Soho k pozastaveniu Realizdcie Projekiu nedoslo.

Vykonévatel je-oprévneny pozastavit-poskytovanie Prostriedkov mechanizmu: -

a) v pripade nepodstatného poruenia Zmiuvy Prijimatefom, ato aZ do doby odstranenia tohto porusenia
zo strany Prijimatela,

‘b) v pripade podstatného porusenia Zmiuvy Prijimatefom, ak Vykonavatel neodstdpil od Zmiuvy, a to a2
do doby odstrénenia tohto poruenia zo strany Prijimatela, '

¢) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to aZ do doby
zéniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujlci sa na
Aktivitu. Projektu alebo je] gast vykonani v rimei Realizécie Projektu pred tym, ako doslo k G&inkom.
pozastavenia Realizacie Projektu podfa odseku 4 tohto €lanku VZP, ato aj v pripade, ak k vynaloZeniu
takéhoto vydavku do3lo a¥ v dase po vzniku G8inkov pozastavenia Realizacie Projekiu podfa odseku
4 tohto &lanku VZP,

d) a2 do doby, kym budd riadne zabezpetené pohfadavky vyplyvajice Vykondvatelovi slvisiace s
Realizciou Projektu, ak takéto zabezpetenie Vykonavatel poZadje,

e) vpripade zafafia trestného stihania za skutok sivisiaci s Realizéciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmiuvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia vodi Prijimatelovi, osob&m konajlicim v mene Prijfimatela alebo inym osobam
v priame] suvislosti s Projektom,

f) vpripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo-podozrenie z Nezrovnalosti v stivislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvisiosti s Vyzvou, bez ohfadu
na porusenie pravnej povinnosti Prijimatefom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditufkontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahujl zévery, ktoré odévodiiujd doBasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohfadu na preukazanie poruSenia pravnej povinnosfi Prijimatefom,

) vpripade, ak doslo k zaSatiu konania tykajiceho sa poskyinutia pomoci neziucitelngj s vndtornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &lanok 108 Zmiuvy.o fungovani EU, najma konania.
tykajceho sa neoznémenej alebo protiprévnej pomoci podla kapitoly Il §lankov 12 aZ 16 nariadenia
Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovujli podrobné pravidla na uplatfiovanie Glanok 108 Zmiuvy
o fungovani Eurpskej Ginie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
Slenskému Statu pozastavit akukolvek protipravnu pomac, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
o zZlugitelnosti pomoci so spolaénym trhom, - - ' '

i} v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bréni uzatvorenie Statnej pokladhice na prelome
kalendarnych rokov, - ' :

k) v pripade sdneho, exekuéného alebo spravneho konania voCi Prijimatefovi, ktoré majli alebo mbzu

~ mat vplyv na Realizéciu Projektu afalebo na napinenie algbo udrzanie Ciefa Projektu.

Vykondvatel moze -pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vetkych -stvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti nedojde

v primerane] lehote poskytnutej Vykondvatelom, uvedené sa povazuje za podstainé porudenie Zmluvy podfa

Clanku11VZP.

Vykonévatel pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podia odseku 5.alebo 6 tohto Glanku

VZP Prifmatelovi pisomne oznémi. Dorudenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavajl Gcinky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonévatel vozndmeni o pozastaven! poskytovania- Prostriedkov. mechanizmu uviedol . Akfivity

Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, dosledky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahujii na tieto Aldivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel
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10.

1.

12.

13.

14.

je povinny, ak ho o to Prijimatel poZiada, poskytn(t mu vietku nevyhnutnd stginnost v stilade so Zmiuvou
na to, aby Prijimatel moho! pokradovat v riadnej Realizacii Projektu.

Vydavky realizované Prijimatefom potas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazujii za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatefom vyplyvajice z Aktivit neuvedenych v
oznameni Vykanavatela podla odseku 8 tohto &lanku VZP, alebo ak tak urci Vykonavatel.

Uginky OVZ sti obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou su tieto inky spojené podra tohto
glanku VZP. _

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dovodov existencie prekézky, ktord méa povahu
0VZ, je Vykonavatel' opravneny skontrolovat, & trva tato prekazka. Na ten el je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykonavatela preukézat dodrZiavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajlcich pre neho
7 Pravneho ramca, Zavazne] dokumentacie, Vyzvy alebo Zmiuvy, vratane zmluvnych a inych vztahov
s dodavatefom. _

Ak Prijimatel mé za to, Ze odstranil zistené porusenia Zmluvy, afalebo doslo k zaniku OVZ afalebo zanikol
iny dévod pozastavenia, ktoré st podia odseku 5 tohto Clanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podfa ods. 5 pism. j) tohto &lanku VZP, je povinny tito skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukézat Vykonavatefovi.

V pripade, ak d6jde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku
5 tohto &lanku YZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny préavny tkon, akakofvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajica z Prévneho ramca alebo ina pravna skutotnost, Vykonavatel' sa
zavizuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje o dobu, potas ktore] Vykondvatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto ddvodu Ziadne pravo. Vykonavatef je opravneny odiiSne od predchadzajicej
vely urdit, ze Obdobie realizacie Projekiu sa prediZuje o dobu, pocas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri€om Obdobie realizécie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizicie Projektu, ak bolo stanovene vo Vyzve. - -

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne aznamit Vykonavatelovi vietky zmeny alebo skutognosti, ktoré majd
alebo mézu mat negatfvny vplyv na plnenie Zmiuvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu
podia tejto Zmluvy, tak ako je tento definovany v Prilohe £.2 Opis Projektu, alebo sa akymkolvek
spdsobom tykaju alebo moéZu tykat nepinenia povinnosti Prifimatela zo Zmluvy alebo
nedosiahnutia/neudrzania Ciefa Projektu. -
Vykonavatel je opravneny poZadovat od Prijfmatela poskyinutie vysvetleni, informécii, dokumentacie
alebo iného druhu sudinnosti, ktoré odévodnene povaZuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutotnosti stivisiacsj s Projektom, ak ma alebo mdze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projekiu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu.
V spojent s ods. 6.2 &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodarnost a efektivnost, a tiez s ohladom
na skutognost, Ze Zmluva je, tzv. povinne zversjiovanou zmluvou podfa § 5a zdkona ¢. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii)
v zneni neskor3ich predpisov, priom zmena Zmluvy zahiiia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:
a. Formalna zmena spoéivajlica v zmene Udajov tykajlicich sa zmluvnych siran alebo identifikacie
Projektu (napr. obchodné meno/nézov, sidio/bydlisko, Statutarny organ, kontakiné Udaje, Cislo
Gétu uréené na prijem Prostriedkov mechanizmu alebo ind zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve
iba deklaratorny (&inok), alebo zmena v subjekte Vykonavatela, ku ktorej dojde na zaklade
vieobscne zavazného pravneho predpisy, nie je zmenou, kiora pre svoju platnost vyzaduje
zmenu Zmluvy. To znamend, Ze takito zmenu ozndmi jedna zmiuvna strana druhej zmluvnej
strane v stlade s &lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a premietne sa do
Zmluvy v najblizom pfsomnom dodatku k Zmiuve najneskdr pred Uhradou zaverecne] ZoP v
pripade, Ze ma vplyv na jej znenie. Sucastou oznémenia su dokumenty (zahffia | dokumenty v
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elektronickej forme), z ktorych zmena vypiyva, najmé: vypis z obchodného. registra- alebo iného.
registra, rozhodnutie Prijimatefa, odkaz na prislusny pravny predpis a pod. N

zmena Zmiuvy a je priloh z dévodu ich aktualizacie a zos(ladenia s platnym znenim
Pravneho ramca, Systému implementéacie alebo Zavaznej dokumentacie; sa-mdZe-vykonat vo-
forme pisomného a otislovaného dodatku k Zmiuve. V pripade, ak sa v ddsledku zmeny
Pravneho ramca dostane niekforé ustanovenie Zmiuvy do rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU; nebude sa naii prihliadat a postupuje sa podia ods. 6.7 Clanku 6
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. . ' -
zmena Zmluvy z dévoedu menej vyznamnej zmeny Projektu - Prijimatel bezodkiadne oznami
Vykonavatelovi, Ze nastala menej viznamna zmenu Projekiu, v sdlade s Clankom § Zmluvy o
poskytnutf prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projektu Prijimatel iva
oznamuje jef vznik, priGem nie je povinny poZiadat Vykonévatela o schvaienie menej vyznamnej
zmeny Projektu. V pripade, ak zmena, ktord Prijfmatel oznamil Vykonavatefovi podla tohto
pismena ¢}, nie je podia oddvodneného stanoviska Vykenavateta menej vyznamnou zmenou,
“alebo. ju Vykonavatel nemdZe akeeptovat z inych riadne odbvodnenych dévodov, Vykonavate!
je opravneny neakceptovat oznamenie Prijimatefa, ak toto svoje odOvodnené stanovisko
Prijimatelovi oznami. V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje oznamenie Prijimatela a ma za to,
#e-ide 0.zmenu, pri ktore] sa méa postupovat inak, je Vykonévatel opravneny. zmenu posdit-ako .
iny druh zmeny, resp. ako porusene podmienok Zmluvy, a dalej postupovat podra prisiuSného
dlanku Zmiuvy a Zavazne] dokumentacie. V ostatnych pripadoch Vykonavatefl informuje
Prijimatefa, Ze menej vjznamn( zmenu Projekiu akeeptoval. Akceptovana: zmena Zmluvy sa-
podla tohto pismena ¢) vykoné vo forme pisomného dodatku k Zmluve najneskdr pred {thradou
zéverednej ZoP v pripade, Ze mé vplyv na jej znenie a mdZe obsahovat viacera skor schvalenych
vyznamnych, resp. inych zmien Projektu, ak nie je Vykondvatefom v Z&véznej dokumentdcil
uréené inak. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projekiu, ktora nema vplyv
na znenie ustanoveni Zmluvy. Na tak(to menej vyznamnd zmenu Projekiu sa vztahuju
ustanovenia tykajtice sa akceptécie takejto zmeny podia ‘ohto pismena ¢), prifom v pripade
-akeeptacie -takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje. Za mene|
vyznamnd zmenu Projektu sa povazuje najma: '

i. omeskanie Zadatia realizacie Projektu 0 menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe &. 2 Opis projektu,

ii. zmena projektovej alebo inej podkiadovej dokumentécie vo vztahu k Projektu, resp.
Kiadne postdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, kioré nemé vplyv na dosiahnutie
alalebo udrZatelnost Ciefa Projekiu, ani na dodrZanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov. mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprév, zmena $tadii a podobne),

fi. odchylka vrozpotte Projekiu uvedenom v Prilohe € 2 Opis Projekiu tykajica sa
Oprévnenych vydavkov vyludne v-pripade, ak ide ozniZenie vySky opravnenjch
vydavkov a takéto zniZenie nema vplyv na dosiahnutie afalebo udrzatelnost Ciela
Projekiu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramel rozpottovich poloZiek v rozpolte Projektu
uvedenom v Prilohe &. 2 Opis Projektu a takyto presun nem4 vplyv na vysku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrZateinost Ciefa Projektu,

v, skratenic doby Realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2-Opis Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projekiu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciefa Projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis
Projektu, 0 menej-ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciefla Projektu,

vill. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektord z definovanych
kategéril zmien afalebo si ako menej vyznamné zmeny oznagené Vykonévatelom

v Zavaznej dokumentacii;
zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny. Projektu - vjznamnd zmenu je mozné vykonat
len na zaklade schvalenia zo strany Vykonéavatefa, pricom po jej schvéleni sa vykoné vo forme
pisomného a vzostupne ogislovaného dodatku k Zmluve, s vinimkou pripadu, kedy vyznamna

18



zmena Projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Zmenu Zmluvy z dévodu vyznamnej
zmeny Projektu je moZné zrealizovat na zéklade Ziadosti Prijimatela o zmenu Zmluvy, ktord
podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme, ktord pre tento (el uréil Vykonavatel v jeho
Z4véaznej dokumentacii. Vyznamnou zmenou sa rozumie 3, takd zmena Projekiu, ktora neméa
vplyv na znenie ustanoven{ Zmluvy. Na takito vyznamnd zmenu Projektu sa vztahujd
ustanovenia tykajlice sa schvalenia takejto zmeny podia tohto pismena d), priCom pri schvaleni
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuie.

4, V pripade vyznamnej zmeny Projektu podra odseku 3 pismena d) tohto &lanku VZP, je Prijimatef pavinny
poZiadat 0 zmenu Zmluvy.

a) pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doty, ku ktorej sa pozadovana zmena
viaze, alebo pred vznikom, pripadne zénikom skutognosti, ktor& sa ma prostrednictvom
vykonania zmeny odvratit, v lehote uréenej Vykonavatefom v Zavéznej dokumentécii alebo

b) po vykonani fakejto zmeny v lehote uréenej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentécii.

Vykonavate! v Z&viznej dokumentacii uréf, pri ktorych vyznamnjch zmenach Projektu Je Prijimatel
povinny poZiadat o schvélenie vopred a pri ktorych je postatujice dodatoné schvalenie v stlade s
tymto ¢lankom Zmluvy.
Za vyznamn( zmenu Projektu sa povaZuje najma zmena:

i. miesta realizacie Projektu,.

i. miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebc zaloh, ak nie je zaloh sicasne aj
Predmetom Projektu,

iii. kvantifikovanej hodnoty Ciefa Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projekty,
o viac ako 5 % oproti pdvodnej hodnote Ciefa Prejektu,

iv. charakteru Akiivit Projektu a/alebo podmienok Realizicie Projektu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajlicich sa Predmetu Projekty,

vi. priamo sa tykajlica podmienok poskytnutia Prostrizdkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Vyzvy a spdsobu ich spinenia Prijimatelom,

vil. pouzivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov afalebo Aktvity Projektu, ktora je opravnena
v zmysle Vyzvy, _

ix. Prijimatela podta &lanku 8 VZP, ktora musi byt v sillade s pedmienkami Vyzvy,

x. odchylky vrozpogte Projekiu uvedenom v Prilore & 2 Opis projekiu tykajlcej sa
opravnenych vidavkov, ak nejde o menej vyznamni zmenu Projektu poda ods. 3 pism.
¢) bod ii. tohto &lanku VZP,

xi. predizenia Obdobia realizicie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe &. 2 Opis Projektu,

Xii. akychkolvek skutoénosti rozhodujicich pre urfenie vysky a intenzity Statnej
pomocijpomoci de minimis podia Vyzvy a opravnenosti jej poskyinutia,

xiii. spodivajica vinej zmene, kiord je ako vyznamné zmena oznafend v Zavaznej
dokumentacii.

5. Ziadost 0 zmenu tykajlicu sa viznamnej zmeny Projektu podla odseku 4 tohto clénku VZP mus{ byt riadne
oddvodnena a musi obsahovat informacieftidaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavézna dokumentacia,
inak je Vykonavatel opravneny ju bez dal3ieho posudzovania neschvalif. Vykondvatel nie je povinny
navrhovanej Ziadosti Prifimatela o zmenu vyhoviet, av3ak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou
bezddvodne odopriet v pripade, ak Ziadost o zmenu spifia véetky podmienky stanovené Zmluvou a
Zavaznou dokumentaciou.

6. V pripade, ak neddjde k schvaleniu Ziadosti o zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnu
zmenu v ramei Realizécie Projekfu; ak by k realizacil zmeny dodlo, vydavky stvisiace s takouto zmenou
mbzu byt povaZované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov
mechanizmu. O vysledku postidenia podanej Ziadosti 0 zmenu informuje Vykonavater Prijimatefa pisomne
v lehote uréengj v Zaviznej dokumentécii. V pripade schvélenia vyznamnej zmeny Vykonavatel
zabezpedi vypracovanie navrhu dodatku k Zmiuve, ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu schvalenej
vyznamnej zmeny (ak ma schvalenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie Zmluvy).

7. Prijimatel je povinny zabezpetit, aby nedoslo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, Ze financovanie
Projektu nebude v stlade s V§izvou, vratane pravidiel tykajdcich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis. V
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10.

1.

12.

13.

pripade, ak nastane zmena Projektu, v dostedku ktorej nebude-projekt v silade s Viyzvou, vrétane pravidiel
tykajlcich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ide o podstatné porusenie Zmluvy.
Pravne Uginky vo vztahu k opravnenosti vydavkov sdvisiacich so zmenou Projektu nastanq.
a. pri menej vyznamnej zmene, ktord Vykonavatel akceptuje- podla-odseku-3 pismeno- ¢) tohto-
&lanku VZP, v kalendarny defi, kedy zmena skutogne vznikla,
b. pri menej vyznamnej zmene, ktord Vykonavatel neakceptuje podia odseku 3 pismeno ¢) tohto
8lanku VZP, st vydavky sivisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaZe dojde k
jej neskordiemu schvéleniu Vykenavatefom spdsobom pre vyznamni zmenu podia odseku 3
pism. d) tohto &lanku VZP, '
¢c. pri vyznamnej zmene v kalendarny deft odoslania Ziadosti o zmenu zo strany Prijimatela
Viykonavatelovi, ak-bola zmena schvalend, alebo v kalendamy den vypiyvajici zo schvélenia
Ziadosti o zmenu. ' '

Ak nie st v jednotlivjch odsekoch tohto Slanku 10 VZP uvedene pre jednotiivé druhy zmien osobitné

dojednania, schvalena zmena Zmluvy sa premietne do pisomného, vzostupne gislovaného dodatku k
Zmluve, ktorého navrh pripravi Vykonévate! a zale na odsdhlasenie Prijimatelovi.. '

Zmeny Zmiuvy, ktoré iniciuje Vykonavatel a ktoré nie s osobitne rieSené v inych ustanoveniach Zmiuvy
{naprikiad v pripade zmien potrebnych z dévodu mimoriadne] situacie, nidzového stavu alebo
vynimo&ného-stavu), sa vykonajt na zaklade pisomného a oislovaneho dodatku -k Zmiuve. Osabitnou -
zmenou Zmiuvy, kiord iniciuje Vykonévatel, je zmena Zmluvy podia vysledkov prisiu$nej financnej
kontroly vyjadrend v Siastkove] spréve alebo spréve 2 finangnej kontroly vykonanej Vykonavatefom, ktora
predstavuje zmenu v jednotlivych poloZkach rozpottu: Projektu: uvedeného-v- Prilohe &: 2 Opis projekiu
alalebo ich blizdiu Specifikaciu. Takéto zmena Zmiuvy sa zapracuje do Zmluvy vo forme pisomného
dodatku najneskér pred zavere&nou ZoP. '

Maximaina vydka Prostriedkov mechanizmu uvedend v &lanku 3 odsek 31, Zmiuvy o poskytnutf’
prostriedkov: mechanizmu nesmie byt zmenou Projektu prekrotena okrem pripadov vztahujucich sa na
ods. 4.10 8lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmiuvné strany sa dohodfi a stihiasia, Ze v3etky zmeny v Zavazne] cokumentdcil, 2 ktorych pre Prijimatela

vyplyvajti zmeny vovykene préva povinnosti v slade s touto Zmluvou, stt pre Prijimatefa zavézné, a fo

driom ich G&innosti, za predpokiadu ich zverejnenia. '
Na schvalenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmiuve bez predchadzajuceho schvélenia

zmeny, ktord ma byt obsiahnuté v predmetnom dodatku Zmiuvy zo strany Vykonavatela, nema Prijimatel

pravny narok.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohadli, Ze Zmluvu mozno ukonéit riadne alebo rimoriadne. Riadne ukongenie Zmluvy
nastane spinenim zavazkov zmluvnych strén a siéasne uplynutim doby, na ktor(i bola Zmluva uzatvorena,

podla ods. 6.3. ianku 6 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu moZno. ukondit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych strén,
b) vypovedou zo strany Prijimatefa,
c) odstdpenim od Zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodil, Ze tito Zmiuvu je mozné ukongit dohodou zmiuvnych stran, ak majd zmluvné

strany vzajomne vysporiadané vietky zavézky vyplyvajlce zo Zmiuvy alebo vzniknuté na zéklade Zmluvy,

alebo ak nedoglo ani k Gastosnému.poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimateflovi.
Prijimatel je opravneny Zmiuvu vypovedat z dovodu, Ze nie je schopny realizovat’ Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmiuve, alalebo rile je schopny dosiahnut afalebo udrzat Ciel' Projektu

potas Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel sihlasi s.tym; za.uplatnenim vipovede mu vzniké:povinnost
vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podia &lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonévatelom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mée Prijimatel titovziat spét ibas pisomnym sthlasom Vykonavatela. Vypovedna doba jejeden mesiac
odo diia, kedy je vypoved dorugena Vykonavatelovi. Pogas plynutia vypovednej doby zmiuvne strany -
vykonajii Gkony smerujice k vysporiadaniu vzajomnych prév a povinnosti, najma Vykondvatel vykona
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tikony vztahuj(ice sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatefom a Prijimatel je povinny poskytnit

vietku potrebn( stéinnost. Zmluva zaniké uplynutim vypovednej doby; tie prdva a povinnosti

Vykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maji platit' aj po skondeni Zmluvy, zostavaji

zachované,

Od Zmluvy mdze Prijimatel alebo Vykonavatel odstlipit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného porusenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a. dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Prévny ramec. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstipenie

od Zmluvy platia v3eobecné ustanovenia Obchodného zékonnika o odstipeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v ome&kani, ak nesplni Riadne a V&as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci a/alebo v Zavazne] dokumentacii, ktoré sa zaviazal pinit podfa Zmluvy. Omeskanie

Prijimatefa s plnenim povinnost! znamené poruenie zmluvne] povinnosti.

Porugenie Zmluvy je podstatné, ak strana porusujica Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto &ase s prihliadnutim na acel Zmiuvy, ktory vyplynul z jej absahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, Zze druhd zmiuvna strara nebude mat zaujem na plneni

povinnosti pri takom poruseni Zmluvy. Poruenie Zmiuvy je podstatne aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstainé poruenie Zmluvy zo strany Prijimatefa sa povaZuje najma: '

a) porudenie povinnost! vyplyvajlicich z dlanku 2 VZP a Eldnku 10 ocs. 3¢, 3d.,4,5,6a7 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v désledku kiorych bude zmarené dosiahnutie itelu
Zmluvy afalebo Ciela Projektu a sucasne nepdjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo porusenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré si uvedené vo
Vyzve; za podstainé porulenie Zmiuvy sa nepovaZuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hladiska spinend, ale inym spdsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d)  poruenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skutotnost, ktor Prijimatel
neoznamil, je podfa ustanoveni tejto Zmluvy povaZzovand za podstatné porusenie Zmluvy alebo ak
nie je povazované za podstatné poruenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciefa Projektu afalebo (el Zmluvy, Ze ju nemoZno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajicich informacil Vykonavatelovi v sivislosti so Zmluvou,
potas G&innosti Zmluvy ako aj v Gase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spolodnym zéakladom je skutoénost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v sivislosti
s tymito informaciami Prijimater alebo Vykonavatel vykonal Gkon v stivislosti s Projekiom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych (idajov nevykonali, alebo by ho vykonal inak,

f) neukondenie Realizdcie Projektu doterminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, vznent
pripadnej zmeny Projektu podfa clanku 10 VZP,

g) porudenie zavizkov tykajicich sa vecnej afalebo Casovej stranky Realizécie Projektu, ktoré maji
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, afalebo Ciel' Projekiu alebo na
dosiahnutie USelu Zmluvy; ide najma o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z ddvodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dovody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie
povinnostf pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrZanie skutofnosti, podmienok alebo zavazkov
tykaijticich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne pos(denej Zigdosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaZe spachanie trestného &inu v slvislosti s Projektom, a to
naprikiad v stvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prosiriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujlici k ovplyvitovaniu procesu
overenia spinenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skonstatujd na to opravnené kontrolng orgény,
najmé ale nielen pravoplatné odsidenie za trestné &iny podfa v § 13 ods. 4 zékona o mechanizme;

) poruSenie povinnosti Prijimatefom podia Zmluvy, ktoré je konstatované v rozhodnuti Eurépske
Komisie podfa &. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, &i do8lo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatels,

i) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo injch cs6b, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v sivislosti so Zmluvou, s Realizéciou Projektu alebo s dosiahnutim
afalebo udrzanim Ciefa Projektu, ktoré je povaZované za Nezrcvnalost a Viykondvatel urdi, ze sa
povaZuje za podstatné poruenie Zmluvy,
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1.

12.

13.

14.

15.
16.

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatefa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre

nedostatok majetku, vstup Prijimatefa do likvidacie,

) opakované nepredioZenie Ziadosti oplatbu v stanovenejlehote, ak ide 0ZoP ~ zadtovanie
predfinancovania alebo ZoP - zlétovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie sicinnosti zo strany Prijimatefa (najm4 pri vykondvan kontroly zo strany Opravnenych
0s6b), : ' ‘

n) ak nedoslo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluZieb alebo vykonaniu stavebnych préc; ktoré boli
uhradené na z&klade Preddavkove] platby, ktoré bola financovana.uplne alebo z ¢asti z Prostriedkov.
mechanizmu, spdsobom a v lehotach stanavenych Zmiuvou medzi Prijimatelom a jeho dodévateiom,

0) porudenie zékazu konfliktu zaujmov padla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zékon o VO);

p) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatefa, ktoré je v Zmiuve oznatené ako podstatné porudenie

povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmluvy.
Padstatnym porusenim Zmiuvy je 8 vykananie takého Gkonu zo strany Prijimatefa, na ktory je potrebny

predehadzajlici pisomny sthlas Vykondvatela a takyto sihlas nebol udeleny, a fiez vykonanie takého

(konu zo strany Priiimatefa bez Ziadosti o takjto sihlas.
PoruSenie dallich povinnosti stanovenych vZmiuve alebo vypljvajlcich zPrévneho rameca je

nepodstatnym -poruenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa.podfa Zmluvy povaZujl za podstatné

porusenia. - : L _ -

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je druhd zmluvna strana oprévnena od Zmluvy odstdpit bez
zbytoéného odkladu pe tom, ako sa o tomto -porueni dozvedela. Prijimatel’ berie na vedomie, Ze
s ohladom na prévne postavenie a povinnosti Vykonavatela mdZe odstipeniu od Zmluvy predchadzat
vykonanie kantroly u Prijfimatela, pripadne povinnost reallzovat iné postupy a Gkony. Z uvedeného
dovodu preto Prijimatel sthlasi s tym, Ze na rozdiel od $tandardnej obchodno-prévnej praxe, pri odstipen

" od Zmluvy pojem. ,bez zbytofného odkladu’ zahffia dobu, potas ktorej. sa. v-priame] nadvaznosti

Vykonévatefom vykondvané dkony podfa predchadzajicej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druhd zmiuvna strana opravnena od Zmiuvy odstlpit, ak
zmluvna strana, ktora je v-orneskan, nespini svoju povinnost ani-v dodatotnej primeranej lehote; ktorajej
na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je druha
zmluvné strana opravnend poskytnit dodatognli lehotu zmluvnej strane na plnenie zmiuvne] povinnosti,
pridom ani poskytnutie takejto dodatodnej lehoty sa nedotjka toho, Ze ide o podstatné porudenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykondvate! pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatefa od
Zmluvy neodstlpi, je Vykondvatel opravneny postupovat podia ods. 1 pism. ¢) Elanku 14 VZP a Prijimatel
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vratit podfa &lénku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstipi od Zmluvy z.dovodu porudenia povinnosti podla Zmluvy zo strany Prijimatefa,
Prijimatef sa zavéizuje vratit Vykonavatefovi v3etky poskytnuté Prostriedky mechanizmu-podla.&lanku 14
VZP. T4to povinnost Prijimatefa sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotiivom ustanoveni Zmluvy oznacujlicom
poruenie Zmluvy vyslovne neuvadza, ze Prijimatel je povinny vrétit Prosiriedky mechanizmu alebo ich
gast. : S '

Ak Vykonavater odstipi od Zmiuvy z dvodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov
zo - Zmluvy zo sfrany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykondvatelovi vietky poskyinuté
Prostriedky mechanizmu. podfa clénku. 14 VZP. ' | :

Ak splneniu povinnosti zmiuvne] strany bréni OVZ, je druhd zmluvné strana opravnena od Zmiuvy odstlpit
len viedy, ak od vzniku OVZ upiynul aspofi jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti pinenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predehadzajucej vety neuplatnf a zmluvné- strany s
oprévnené postupovat podia pristudnych ustanoveni Obchodného z&konnika a podporne Obgianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je Ginné ditom dorudenia pisomného oznamenia o odstiipeni od Zmluvy podta

ods. 5.5 a2 5.7 flanku 5 Zmiuvy o poskytnut! prostriedkov mechanizmu druhej zmiuvnej strane.

V pripade odstipenia od Zmluvy zostavaji zachované tie prava a povinnosti Vykonavatefa a Prijimatela,
ktoré podla svojej povahy majl platit aj po skondeni Zmiuvy, a to najméa pravo pozadovat' vratenie

poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich Gasti, pravo na nahradu $kody, ktoré vznikia porusenim

Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo.ich &ast' podfa Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podfa ods. 6 Clanku 14 VZP, prava a povinnosti spojens
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s vykonom kontroly aauditu podia ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajlice sa uchovavania dokumentacie
podla ods. 4 pism. g) &lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Glanok 12, ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1, Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo pocas Utinnosti Zmluvy urci, ze Prijimatef je povinny zabezpegit pohfadavku
20 Zmluvy, Prijimatel sa zavézuje takéto zabezpeGenie poskytnlt vo forme, spdsobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavézne] dokumentécii a v Zmiuve, pricom prioritne sa zabezpecenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zaloZného préva. Pre zriadenie a vznik zaloZného prava a primerane aj pre ine
zabezpeovacie prostriedky sliZiace pre zabezpeenie zavazkov vyrlyvajlcich zo Zmluvy platia vSetky
nasledovné podmienky:

a) zabezpedenie vznikne vpisomnej forme na zaklade oravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpedenia predpoklada Obchodny z&konnik alebo Obéiansky zakonnik,

b) zélohom mdze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkcv mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo viastnictve Prijimatefa alebo trete] osoby, :

c) k hnutefnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zalch, musi byt vlastnicke prévo Upine
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, ze je znamy viastnik, resp. vietci spoluvlastnici
veci a stidet ich spoluviastnickych podielov k veci, ktoré je predmetom zalohu, je 1,

d) v pripade postupného vyplécania Prostriedkov mechanizmu mbze dojst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,

e) hodnota zalohu musi byt rovnd alebo vyssia ako sidet u? vyplatenych Prostriedkov
mechanizmy_a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktort Prijimatel Ziada vyplatit na zéklade
predloZene] Ziadosti o platbu,

f)  zalohom moZu byt:

(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo

(i) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Ze zalozcom budi aj ostatni
spoluviastnici, pricom mus! byt dosiahnuty sthlas vacsiny spoluvlastnikov so
zriadenim zalozného prava na zéloh potitany podfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo

(iii) veci vo viastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zaloZneho prava
na z&loh sthlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich osob za spinenia podmienky podfa bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonavatelom akceptované préva alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatelovi, alebo ak nepatria vylucne Prijimatelovi, obdobne za

_ splnenia podmienok poda ii. a2 iv. podfa fohto pismena,

g) ak st zalohom hnuteié veci a ak o to Vykonavatef poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny ozndmit Vykonavatelovi kazd zmenu miesta a tiez ich
stiéasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, Ze sa nachadzaji v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritelom prvym v poradi (t]. ako prednostny zalozny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vysiovny sihlas so zriadenim zalozneho prava aj v pripade, Ze
Vykonavatel nebude prednostnym zéloZnym veritelom.

2. Podrobnejie pravidia tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zaloZného prava bud( predmetom pisomnej
zmluvy o zriadeni zaloZného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpedenia predmetom inej pisomnej
dohody v stlade s Vyzvou, Zavéznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

3. Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizim, _

b) riadne poistit majetok, ktory je zélohom zabezpeéujicim zavazky Prijimatefa poda Zmluvy, ak je
tento odlidny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, pricom tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni zaloZného prava,

¢) zabezpetit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyltretich osdb, ak je zalohom
zabezpedujlicim zévazky Prijimatefa podra Zmluvy.
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Povinnost-podia odseku 3 tohto lanku VZP sa nevztahuje na-majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného viastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je moZné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie
vyplyva, Ze sa poistenie tohto majetku nevyZaduje.

Vykonavatel je opravneny stanovif bliz§ie podrobnosti tykajice sa poZiadaviek na riadne poistenie
majetku podra odseku 3 tohto élanku VZP v Zavizne] dokumentacii.

Zmluvné strany dojednali zmluvna pokutu, ak Prijimatel porudi svoju povinnost zo Zmiuvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonvatelovi dokumentaciu, spravy, (daje alebo informécie, na- ktorych. poskytnutie
|e Prijimatel povinny zo Zmluvy podfa &. 5 ods. 8, &. 8 ods. 2,4 a 5, &. 9 ods. 4, 11 a 12, €. 10 ods.
1a2,&. 12 ods. 1 plsm. g), &l. 13 ods. 10, I, 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a &l. 17 ods. 1122 15 VZP
v rozsahu-a v:lehote stanovenej v-Zmluve alebo uréenej Vykonavatelom, pricom tétoehota nesmie-
byt krat$ia ako lehota na Bezodkladné pinenie podfa Zmluvy, ‘ )

b) neposkytne Vykonévatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a sposobom podfa Elanku 4 Zmiuvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2:aZ 5 &lanku 5 VZP,

c) porudi ktorikolvek povinnost spojend s informovanim, komunikéciou a viditefnastou podfa clanku
6 VZP.

Vykonavate! je oprévneny uplatnit zmluvni pokutu voti Prijimatelovi za kaZdé porusenie povinnosti podia
odseku 6 tohto.&lanku VZP vo viske zmluvng] pokuty 6,02% z poskyinutych Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. &tanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu za kazdy aj zacaty defi omeSkania,
a2 do spinenia porudenej povinnosti alebo do sken&enia Ucinnost! tych ustanoveni Zmiuvy, na zéklade
ktoryeh si Vykonavatel zmiuvni-pokutu uplatfiuje, maximaine vSak do vysky Prostriedkov mechanizmu
podia ods, 3.1. &lanku 3 Zmluvy ‘o poskytnuti prostriedkov. mechanizmiu. . Vykonévatel je. opravneny
uplatnit zmiuvn pokutu podfa predchédzajiicej vety tohfo odseku v pripade, ak za takéto porudenie
povinnosti nebola uloZena ina sankcia podra Zmiuvy, ani nedosio k odstapeniu od Zmluvy a sudasne, ak
Vykonévatel Prijimatela vyzval na dodatotné spinenie povinnosti; k- poruseniu ktorej sa. viaze zmluvna
pokuta a Prijfmatel uvedend povinnost nespinil ani v poskytnutej dodatognej lehote, ktora nesmie byt
kratsla ako Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Prévo Vykonavatefa na nahradu $kody sposobend
Prijimatelom ustanoveniami Zmiuvy-0 zmluvnej pokute nie je-dotknute.

Vykonavate! oznémi Prijimatefovi sumu zmiuvnej pokufy, kiorG sa Prijimatel zavazuje uhradit
Viykonavatelovi.

Slanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumiie sihm ¢innosti Oprévnenej osoby a tieZ prizvanych os0b podfa § 2 pism.
i) zakona. o finangnej. kontrole, ktorymi. sa overuje pinenie. podmienok. poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v stilade so Zmiuvou, stlad narokovanych vydavkov a ostatnych dajov predioZenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentécie sPrévnym rdmcom, dodrZiavanie hospodarnosti,
efektivnost, G&innosti-a (&ehosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizécie Projektu vo vztahu k dosahovaniv, pineniu a udrZaniu Ciela Projektu a daiSie .
povinnosti Prijimatefa stanovené v Zmiuve, '

Kontrola Projektu, ktord je vykonévana podia zékona o finanénej kontrole, je vykonavana: formou-
zékladnej finantnej kontroly, administrativne] financnej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako viddny audit v stlade so zakanom o finangnej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpecl najma overenie, &i Ciel Projekiu bol spineny a udrzany, &i vSetky
uplatnitefné pravidi -a pravne predpisy boll- dodrZané a &i Prostriedky mechanizmu boli pouiité na
stanoveny Ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat kontrolu/audit u Prijfimatela kedykolvek od
nadobudnutia -G8innosti Zmiuvy do skondenia Uginnosti Zmluvy podia ods. 6.3. Elanku © Zmluvy
o poskytnutf prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa prediZi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimate! sa zavézuje vlehote urensj Vykonévatelom informovaf Vykonavatefa o zatatl akejkofvek
kontroly/audity Qpravnenou. osobou. odiiSnou. od Vykonavatela. a. siasne. mu v lehote. urtene,
Vykonavatefom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
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dokument z vykonane] kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto osdb. Vykonavatelovi
v stvislosti s plnenim tejto informacne;j povinnosti Prijimatela nevznikajl Ziadne povinnosti podfa tejto
Zmiuvy,

Prijimatel sa zavézuje, Ze poskytne stginnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiovanie jej prév v siilade s Zavaznou dokumentéaciou a Pravnym rdmcom, najma zakonom
o mechanizme, zakonom o finangne] kontrole, ¢l. 12 Dohody o ‘inancovani, ¢l. 129 nariadenia o
rozpottovych pravidiach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tiez zavézuje, Ze zabezpedi, aby akakolvek trefia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v silade sods. 6 &. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je poas vykonu kontroly/auditu povinny najmé preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projekiu, opravnenost vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnufia Prostriedkov
mechanizmu podra Zmluvy, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy a prislusnych pravnych predpisov.
Prijimatef je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontrolyfauditu, zdrZat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zagatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a plnit v3etky povinnosti, ktoré mu
vyplyvajli z Pravneho rdmcea, najma zo zékona o finanénej kontrole. A< je to potrebné pre Géely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpeéit pritomnost 0sdb zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vzfahuje aj na vykonanie opétovnej kontroly/auditu tych istych
skutodnosti, bez ohfadu na druh vykonanej kontroly/auditu, priCom pri vykondvani kontroly/auditu je
Opravnend osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmiuvou, nie v8ak zavermi
predchadzajicej kontroly/auditu. Tym nie st nijak dotknuté povinnosti vyplyvajice z predchadzajucich
kontrol/auditov {naprikiad povinnost pinit prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivajd aj osobitné
nastroje vytvorene intittciamiforganmi EU alebo SR (napr. systér ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia (dajov a informacit (napr. verejne dostupné regisftre), a to najma za dcelom ochrany
finan&nych zaujmov EU, vrétane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
st najmé podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
vergjnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych néstrojov finandnej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia.
Prijimatel sthlasi s tym, aby Udaje tykajice sa Projektu (najm& osobné Udaje Prijimatela a iné osobné
ldaje ziskané v sdlade s osobitnymi predpismi upravujicimi ochranu osobnych (dajov), ktoré poskytne
Vykonévatefovi, boli si¢astou osobitnych néstrojov podla prvej vety. Prijimatel sa zérover zavazuje
poskytnat Vykonavatelovi sticinnost a/alebo akékolvek doplfiujice informécie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v svislosti s preverovamm ziskanych informacii.

Prijimater si je vedomy a sthlasi, Ze vystupy a vystedky z kontroly/auditu Projektu mdzu byt uverejnené v
informadnej databaze a/alebo na webovom sidle Vykondvatela a/alebo inej Opravnenej osoby.

Prijimatel je povinny zabezpedit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie
afalebo udrzanie Ciefa Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podla tohto
&lanku VZP na poZiadanie poskytli siéinnost, informacie a dokumenty (napr. Gétovné zaznamy a iné),

 ktoré stivisia s Projekfom, najma s dodanim fovarov, sluZieb a stavebnych préc, ktoré boli financované

Z Prostriedkov mechanizmu,

¢lanok 14. VYSPORIADANIE FINANGNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuje:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Sast, ak tieto nevylerpal podfa podmienok Zmluvy,
alebo ak nezlétoval celd sumu poskytnuteho predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b) vratit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu myinej platby alebo poskytnute neopravnene
{(najma v pripadoch, kedy Pnjlmatelow nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Sast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v stvislosti s Projektom bolo porusené ustanovenie Pravneho ramca as tymto
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parudenim sa spéja povinnest vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti-(napr. poruSenie
finanénej discipliny, s ktorym sa spéja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vrait Prostriedky mechanizmu alebe ich Cast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmiuvy podia Elanku 11 VZP-z dévodu mimoriadneho ukonéenia Zmiuvy;

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 plsm. m) zakona o rozpoCtovych
pravidlach vzniknuty na zéklade Groéenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
»vynos*), ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Propektu alebo.jeho fasti; uvedené plati' :
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,

f}  wvratit preplatok vzniknuty na zaklade zUétovania Preddavkovej platby vlehote urenej
Vykonavatelom

Prijimatel je povinny vykézat Vykonévatefovi pouZitie prostiedkov zodpovedajicich vynosu podla ods. 1

pism. ) tohto &lanku VZP v zavereéne] Ziadosti o pIatbu V pripade vzniku povinnosti odvadu vynosu podia
ods. 1 plsm. e) tohto Eldnku VZP sa Prijimatel zavézuje odviest vynos do 31. ;anuéra roku nasledujiceho

o roku, vktorom bola podana zavereiné Ziadost o platbu, ato spdsobom urfenym Vykonavatefom

v Zavaznej dokumentacii.

Ak Prijimatef z viastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebe ich &ast, ktoré je povinny vratif podfa
odseku 1 tohto Slarku VZP, na Gtet urdeny Vykonavatelom oznameny Prijimatelovi podfa &ldnku 5 Zmiuvy
o poskytnutl prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel: stanovi: sumu: Prostriedkov. mechanizmu- alebe- ich:

Basti, ktor je Prijimatel povinny vratit, vZiadosti ovratenie finanénych prostriedkov, kior( zadle

Prijfimatefovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktorl ma: Prijimatel vratif a zaroven uréi Cislo- uétulc:sla uctov na-ktoré je Prmmatel povinny:
vrétenie vykonat.
Prijfimate! sa zavazuje vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich East uvedeni vZiadosti o vratenie
finan&nych prostriedkov v lehote 60 dni odo- diia dorudenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatefovi, Ak Prijimatel tieto povinnosti nespini, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade pinenia, Vykonavatel’
a. ozndmi porudenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisludnému sprévnemu organu
(ak ide o poruSenie finangnej-discipliny) alebo
b. posiupuje podia osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohfadavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti na prisluénom organe (napr. na stde).
Prijimaterl realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti formou platby na (et urleny
Vykonavatelom; Prijimatel, ktory je Statnou. rozpodtovou. organizéciou, realizuje vrétenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich &asti formou platby na (Zet uréeny Vykonavatelom alebo formou rozpodtového
opatrenia.
Ak potas Realizécie Projekiu a potas. Doby udrzatefosti PrOJektu Prijimatel zisti. Nezrovnalosf stivisiacu.s.

Projektom, zavézuje sa

a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamif Vykonavatelovi podia § 23 ods 6 zskona o
mechanizme,

b, predloZit Vykonévatelovi prislusni dokumentaciu tykajucu sa tejto Nezrovnalosti a

c. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizsie urél Yykonavatel.
Nezrovnalost je na Ggely Zmluvy moZné vo vztahu k Prijimatelovi povaZovat za vyrieSend, len ak Prijimatel”
odstranil protipravny stav, resp. priciny vzniku Nezrovnalostia vyrovnal vietky zavazky voli Vykonavatefovi,
ktoré mu vznikli v stivislosti so vznikom Nezrovnalosti. '
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Sast na (&et iry ako et uréeny VykonéVate!’om
prisludny zévazok Prijimatela zostava nespineny afinanéné vziahy voii Vykonavatelovi sa povazujll za

-navysporladane

Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akikolvek svoju poh1adévku proti pohfadavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Sasti, ani proti akymkolvek inym pohfadévkam Vykonavatefa
vodi Prijimatefovi vzniknutych z akéhokolvek préavneha dévodu.

Ak je Prijimatel povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ast podla tohto &fénku VZP, Vykonavatef
mdZe s Prijimatefom uzavriet dohodu o spiétkach alebo dohodu o odklade pinenia.

Zmiuvné strany sa osobitne dohodli, Ze ak &o i len defi.lehoty podl'a odseku 4 tohto.Clanku. VZP pripadne na

obdoble mimoriadnej situacie, nldzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
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mesiacov nasledujlcich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov machanizmu alebo ich ¢asti sa uplatni
120 driova lehota; zadiatok plynutia lehoty sa nemeni.

Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonane] kontroly/auditu kedykolvek potas Uéinnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajicej
kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projekiu vinej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislusné Udtovné
doklady, je Vykonavatefom uhradzand v EUR. Pripadné kurzové rozciely zn&3a Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepoétu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v stlade s tymto Clankom VZP a s § 24 zakona
o Uctovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho Gétu zriadeného v EUR na Ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na Géely ZoP pouije kurz banky platny v deri odpisania prostriedkov
z (8tu, tzn. v defi uskutonenia G&tovného pripadu. Vydavok prepogitany tymto kurzom na EUR zahmie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zUétovanie predfinancovania, ZoP - ziBtovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundacia).

Ak Prijimatel prevadza pefiaZné prostriedky v cudzej mene zo svojho {&tu zriadeného v cudzej mene na
utet dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouzije na Ugely ZoP referenény vymenny kurz urteny a vyhlaseny
Eurépskou centralnou bankou v defi predchadzajici diiu uskutonenia Ultovného pripadu. Vydavok
prepoditany tymto kurzom na EUR zahrie Prijimatel do Z0P (ZoP - z(&tovanie predfinancovania, ZoP -
z(tovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundécia).

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzue
kurz banky platny v defi uskutoénenia Uctovného pripadu. Nasledne pri ZoP - z(ittovanie predfinancovania
uplatni postup podia tohto Elanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebeZne sledovat a kumuiativne naratavat
kladnii a zapornd hodnotu vzmknutych kurzovych rozdielov. Tento zaveredny kumulativny prehfad
vzniknutych Kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny prilozit k zaverednej ZoP. Ak zo zéveretného
kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzova sfrata, Pnumatel mbZe v ramei zéveretnej ZoP
poZiadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urdil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentacii. Ak zo zaveredného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tato sumu vratif podfa clanku 14 VZP.

Na téely tohto &lanku VZP sa ditom uskutoénenia tétovného pripadu rozumie defi uskutognenia G¢tovneho
pripadu podfa § 2 opatrenla Ministerstva financii SR ¢. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuj(i podrobnosti o
postupoch (étovania a ramcove uctovej osnove pre podnikatelcv Gétujucich v sUstave podvojného
Gttovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR &. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatela, ktory nie je Uctovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonavatel zabezpedi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatefovi bezhotovostne na et vedeny
vEUR (daIeJ len ,,ucet Prijimatela”). Cislo G&tu Prijimatefa j je uvedené v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu.
Prulmatel je povinny udrZiavat Udet Prmmatela otvoreny aZ do Finanéného ukondenia Projektu. V pripade
zrusenia (&tu Prijimatela je Pnjamatel’ povinny nahradit ho inym Ggtom Prmmatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny et Prijimatela urleny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonéavate! informovany
podra &lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia G¢tu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahranii Prijimatel zodpoveda za dhradu vaetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto (ctu na svoju tarchu.

Prijimatel mdze realizovat Uhrady Opravnenych vydavkov aj zinych aCtov otvorenych Prijimatefom pri
dodrzani podmienok existencie (&tu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatef je
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povinny-oznémif Viykonavatelovi identifikéciu tychto Gttov podia €lanku 5 Zmiuvy o poskytnut! prostriedkov
mechanizmu.

Ak s( Prostriedky mechanizmu poskytované systemom predfinancovania alebo zélohovych platieb a takto
poskytnuté -prostriedky si -na Glte Prijimatela Urogens, Pruimatel’ je ‘povinny vzniknuté traky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Easti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
¢asti, je Prijimatel povinny vzniknuté Groky vratit Vykondvatefovi podfa &lénku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom §tatna rozpottova organizécia, odsek 2 tohto &lanku VZP sa neuplatiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonéavatelom .z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom zélohovych
platieb a systémom refundacie.

Vzor Ziadosti o platbu uréf Vykonévatel v Zavaznej dokumentacil.

Na gely tefto Zmiuvy sa za -defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti povazuje den
pripisania platby na et Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Stétna rozpottova organizacia, sa za
defl poskyinutia Prostriedkov mechanizmu aleho ich &asti povazuje dafi aktivacie evidendného listu dprav
rozpotiu pofvrdzujdci Gpravu: rozpoctu Pnumatefa rozpoctovym opafrenim.

Jednotlivé systémy financovania je mozné vramei jedného Prolektu kombinovat, Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykézany len
v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych.systémov financovania v. rémci jedného Projekiu sa.na.urlenie
prav a povinnosti zmluvnych stran sidasne pouziji ustanovenia &lanku 17a az 17¢ VZP relevantné pre
pouZité systémy financovania.

Ak dﬁjde ku kombinacii dvoch alebo:viacerych systemov financovania v-rémci Jedneho Projektu, Prulmatet ‘
Je povinny na kazdy z pouZitych systémov financovania predkiadat‘ samostatn( ZoP, t] . Prijimatel nemdZe
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykanavatel je opravneny zvysit' alebo zniZit' vygku finanénych prostriedkov v- -ZoP-z technickych dovodov-
na.strane Vykonévatela, a to maximalne vo vyske 0,01% z maximainej sumy Prostriedkov mechanizmu
podfa ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmiuvy o poskytnut! prostriedkov mechanizeu v rmci jedne] ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4, flanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknute.

Prijimatel je povinny vo -v3etkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré sii v stlade so

. Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost ddajov uvedenych vZoP. Ak na

zaklade nepravych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejko'vek ZoP ddjde k vyplateniu alebo
schvéleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvatené Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutodnosti dozvie; ak sa. o skutoénosti, Ze dolo k. vyplateniu alebo

' schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych tidajov dozvie Vykonavatel, postupuje podfa

¢lanku 14 VZP.
Podrobnej§! postup zmluvnjch stran. vratane. biiZ8isho. uréenia. spbsobu. vikenu ich prav. a.povinnosti.
tykajlicich sa systémov financovania uréi Zavazna dokumentécia.
Na tcely tejto Zmluvy sa za tihradu Ugtovnych dokladov dodévatelovi povaZuje aj;
a) .uhrada Udtovnych- dokladov postupnikow v pripade; Ze dodéavatel postipil pohadavku vodi:
Prijimatefovi fretej osobe podra § 524 az § 530 Obdianskeho z&konnika,
b) Ohrada zaloznému veritelovi na zéklade vykonu zéloZného préva na pohladévku dodavatefa vodi
Pnjlmatelow podfa-§ 151a az § 151me Obdianskeho zakonmka,
©) Uhrada opréavnenej osobe na zaklade vikonu rozhodnutia voli dodévatelovi podra pravnych
predpisov SR,
d) zapogitanie pohladévok dodavatela a Prijimatela podia § 580 a 581 Obdianskeho zakonnika
alebo §.358 az.364 Obchodného zakonnika,
8) splneme zavazku vodi dodavatefovi podfa § 568 Obianskeho zakonnfka,
V pripade, Ze dodévatel postipil pohfadavku voti Prijimatelovi fretej osobe podla § 524 az § 530
Obtianskeho zakonnika, Prijimatel v radmci dokumentacie ZoP predioZi 3] dokumenty preukazujtice
postdpenie pohladéavky dodavatela na postupnika. -
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V pripade uhrady zavéazku Prijimatela zaloznému veritefovi pri vykone zaloZného prava na pohladavku
dodavatefa vofi Prijimatefovi podla § 151a az § 151me Obgianskeho zakonnika Prijimatel v ramei
dokumentacie ZoP predioZi aj dokumenty preukazujlice vznik zalozneho prava.

V pripade dhrady zavézku Prijimatela opravnene] osobe na zéklade vykonu rozhodnutia vodi dodavatelovi
podfa pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predloZi aj dokumenty preukazujlce
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie). _

V pripade Uhrady zavdzku Prijimatela dodévatefovi na zéklade uloZenia predmetu zavézku medzi
Prijimatelom a veritefom do notérskej Uschovy podia § 568 Obdianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predioZi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujice vykonanie uloZenia predmetu
zavazku do notarskej dschovy.

V pripade zapoGitania pohtadavok dodévatela a Prijimatela podia § 580 a 581 Obgianskeho zakonnika
alebo § 358 aZ 364 Obchodného zakonnika Prijimatef v ramci dokumentacie ZoP predloZi dokumenty
preukazujlce zapotitanie pohladavok.

Ustanovenia tohto Slanku VZP sa nevztahujG na Prijfimatefa, ktory sa pri aplikacii niektorého z postupov
podla tohto &lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpogtovych
pravidlach). Ustanovenia tohto &lénku VZP sa zérovefi nevztahuji na pohfadavku podfa ods. 6 Clanku 8
VZP.

Clanok 17a. Syétém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Oprévnené vydavky Projektu alebo ich
Zast na zaklade Prijimatelom predloZenych neuhradenych Ugtovnych dokladov v iehote splatnosti zavazku
dodavatefom. i

Vykondvatel zabezpedi poskytnutie platby vyludne na zaklade ZoP - poskytnutie predfinancovania
predlozenej Prijimatefom v EUR. Prijimatel v rdmci ZoP - poskytutie predfinancovania uvedie prehfad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanjch vydavkov, a to v stlade s rozpo¢tom Projektu.

Prijimatel predkiada Vykonavatefovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Utovnymi
dokladmi (napr. faktara) prijatymi od dodéavatefa a s relevantnou podpornou dokumentéciou podra platnych
pravnych predpisov (najmé zakona o (étovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
nalezitosti urd Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Uttovnych dokiadov.
Jeden rovnopis Ugtovnych dokladov si ponechéava Prijimatel.

Prifimatel je povinny uhradit dodavateiom Ugtovné doklady, na kitoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskdr do 3 pracovnych dni odo dfia pripisania prislusnej platby na Gcet Prijimatela, alebo odo diia
aktivacie evidend&ného listu Gprav rozpoétu potvrdzujlceho tpravu rozpoétu v pripade Prijimatefa, kiorym je
$tatna rozpoGtova organizacia. Urok z omedkania v pripade omeskania Prijimatela s Uhradou zavazku voti
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie zna$a Prijimatel.

Po poskytnuti kaZdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celd je] vysku zUdtovat, a to do
10 dni odo dfia pripisania tychto prostriedkov na Uget Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidengného listu
{prav rozpodtu potvrdzujiceno Upravu rozpodtu v pripade Prijimatefa, ktorym je $tatna rozpoétova
organizacia. Neziétovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Vykonavatefovi najneskdr do
tasu dorudenia ZoP - z(dtovanie predfinancovania Vykondvatelovi, priom sicastou takejto ZoP -
zitovanie predfinancovania st aj doklady preukazujlice vratenie nezuctovaného rozdielu predfinancovania.
Vykonavate! je opravneny akceptovat aj neskorSie vratenie nezlctovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatefa, ak este nedoslo k ukon€eniu overovania v ramci kontroly ZoP — zligtovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela. i

Prijimatel z(&tuje platbu Vykonavatefovi predioZzenim ZoP ~ zUétovanie predfinancovania, ktor( predkladé
spolu s vypisom z G&tu potvrdzujlicim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujcimi
skutoéna Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP — z(ittovanie predfinancovania, najma vypisom z U¢tu alebo
prehlésenim banky o (hrade. Doklady potvrdzujice skutoénd Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP —
zUétovanie predfinancovania nie je potrebné predkiadat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodudeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaj.
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Prijimatel berie-na vedomie, Ze Viykonavate! je-povinny vykonat kontrolu-ZoP — poskytnutie predfinancovania:
a ZoP - zldtovanie predfinancovania podlia zékona o finanénej kontrole. Po vykonani kantroly podla
predchadzajlice] vety Vykonavate! ZoP - poskytnutie predfinancovania a ZoP - ziidtovanie predfinancovania
schvaliv pnej vyke, schvali vo vydke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov-alebo neschvali: Nazaklade:
Zéverov kontroly mdZe Vykondvatel poskytnit Prijimatefovi predfinancovanie v sume, kiorad zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vidavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP - zuctovanie predfinancovania na
zéklade vykonanej kontrofy neschvali alebo schvali vzniZene| sume, Vykondvatel vyzve Prijfimatela na
vratenie neziiétovaného predfinancovania, resp. nezictovanej éasti predfinancovania postupom podfa Slanky
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za z(ttované, ak je ZoP - zUétovanie predfinancovania schvalena
v plnej vyske, alebo ak Prijimatel vratit celd sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil nezictovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatefovi.

V pripade, ak Prijimatel nepredioZl ZoP - ziétovanie predfinancovania v lehote urdenej Vykonavatelom,
Vykonavate! méZe umoznit Prijimatelovi zGctovat poskytnuté predfinancovanie v dodatognej lehote alebo
‘poZiadat Prijimatela o vrétenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vrétit poskyinute
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z viastne] iniciativy, Vykonavatel vyzve Prifimatefa na
vrétenie nezliétovaného predfinancovania postupom podla lanku 14 VZP,

Prijimatel vrdti neziitované predfinancovanie, resp. nezidtovand Cast predfinancovania na -GCet
Vykonavatefa, ato. v priebehu: rozpogtového roka na vydavkovy: Gdet Vykonavatela-a. z predchadzajliceho.
roka na prijmovy (et Vykonéavatefa, Prijimatel, ktorym je $tatna rozpottovd organizécia, realizuje vratenie
formou prevodu z U&tu Prijimatefa na (et Vykonavatela alebo formou rozpottového opatrenia, v sulade so
Ziadostou: o vratenie podla: €lanku 14 VZP,

Clanok 17h. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Oprévnené vydavky Projektu alebo
ich &ast na zéklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby predloZene] Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predkiada Vykonavatelovi ZoP.— poskytnutie zalohovej platby maximaine do vyky 70 % z Sasti
rozpadtu Projektu zodpovedajicim. 12 mesiacom realizacie Aktivit Projektu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kaZdd poskytnutt zalohov platbu priebeZne zaétovavat,
pritom najneskér do 12 mesiacov odo dfia pripisania platby na Géte Prijimatela. alebo odo diia aktivacie
evidenéného listu. Gprav rozpediu. potvrdzujliceho. tipravu rozpoétu. v- pripade- Prijimatefa, ktorym je Statna.
rozpottova organizécia, je Prijimatel povinny zhétovat 100 % sumy kaZdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel z(&tuje zalohovi platbu Vykonavatelovi predioZenim ZoP - zittovanie zélohovej platby. Prijimatel
v rémci ZoP - z(étovanie zalohovej platby uvedie: prehlad- vykdzanyeh- vidavkov; vratane: celkovych:
vykézanych vydavkov, nérokavanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov,
to v stilade s rozpodtom Projektu. Prijimatel predklada ZoP - ziétovanie zélohovej platby spolu s Uttovnymi
dokladmi (napr. faktira) prijatymi od dodévatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujicimi skutotnd Ghradu
vydavkov vykézanych v ZoP — zigtovanie zalohovej platby a relevantnou podpomou dokumentaciou podfa
platnych pravnych predpisov (najmé zakona o Ugtovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimainy rozsah
a dalSie naleZitosti urli Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii. Doklady potvrdzujlice skutotnt dhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — ziitovanie zalohovej platby nie je potrebné predkiadat pri vjdavkoch
vykazovanjch formou zjednodudeného vykazovania a vjdavkogh, ktoré sa svojou povahou neuhradzaj(.
Jednu zélohovii platbu moino zigtovat predioZenim viacerych ZoP - zigtovanie zalchovej platby. Povinnost
zictovat 100:% sumykazdej poskytnutej zalohove] platby-v lehote 12 mesiacev odo dfia pripisania finannych
prostriedkov na Uéte Prijimatefa.alebo. odo dia akfivécie evidenéného listu. (prav rozpoétu. potvrdzujliceho
Upravu rozpodtu v pripade Prijimatela, ktorym je $taina rozpodtové organizécia, sa vztahuje osobitne ku
kazde] poskytnutej z&lohovej platbe; priSom kazdd predkladant ZoP - zi&tovanie z&lohovej platby je potrebné
priradit k najstar3ej poskytnute nezigtovanej zélohovej. platbe. Viacera zélohové platby mozna.zlctovat.
predioZenim jednej ZoP - zGEtovanie zalohovej platby. .

Ak predchédzajiica zalohové platba nebola poskytnuta v maximélinej vyske zalohovej platby podia odseku 2
tohto &lanku VZP, Prijimatel méZe poZiadat odaliiu- zélohovi platbu- v- sume: rovnajlicej sa- rozdielu
maximalne] vysky zélchovej platby a predchadzajicej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchédzajlica
zélohova platba bola &astodne ziétovand, Prijimatel mdZe poZiadal o dalSiu zalohovl platbu v sume
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rovnajlice] sa rozdielu maximalnej vysky zélohovej platby podia odseku 2 tohto Elanku VZP a predchadzajce]
poskytnutej a neziétovanej zéalohovej platby.

Prijimatef berie na vedomie, Ze Vykonavatef je povinny vykonat kontrolu ZoP - poskytnutie z&lohavej platby
a ZoP - z(&tovanie zdlohove] platby podla zakona o finantnej kentrole. Po vykonani kontroly podla
predchadzajiice] vety Vykonavatel ZoP - poskytnutie zalohovej platby a ZoP ~ zigtovanie z&lohovej platby
schvali v pingj vy3ke, schvali vo vyske zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly mdZe Vykonavatel poskytnut Prijimatefovi zélohovi platbu v sume, ktoré zodpoveda
identifikovanym Oprévnenych vydavkom. Zélohova platba sa povaZuje za z(ctovand, ak je ZoP - zictovanie
z4lohovej platby (alebo viaceré ZoP — ziistovanie zalohovej platby) schvalend v sume poskytnutej zalohovej
platby alebo Prijimatel vratil celd sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vrétil nezictovany rozdiel
poskytnute] zalohy Vykonavatelovi.

Ak Viykonavatel v predioZenej ZoP — zugtovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prislunej 12-mesatnej lehoty na zictovanie, Prijimatel mbZe takto identifikovani neziétovant
sumuy z(&tovat predioZenim dalde] ZoP - z(tovanie zalohovej platby do skondenia prisiudnej 12-mesacnej
lehoty na z&tovanie.

Ak Prijimatel neza&tuje 100 % poskytnute] zalohove] piatby do 12 mesiacov odo dfia pripisania platby na Ucet
Prijimatefa alebo odo difa aktivacie evidenéného listu Uprav rozpofiu potvrdzujiceho Upravu rozpoftu v
pripade Prijimatefa, ktorym je &tatna rozpodtové organizécia, Prijimatel je povinny do 5 dni po uplynuti 12-
mesadnej lehoty na z(étovanie danej zalohovej platby vratit sumu. nezd&tovaného rozdielu poskytnutej
zélohovej platby. - :

Ak Vykonavatel v prediozens] ZoP — z(&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na ziétovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezlctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla &ianku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skondenia lehoty na zGétovanie poskytnutej zalohovej platby nepredloZi -
70P — ziiétovanie zalohovej platby alebo neprediozi ZoP - zigtovanie zalohove] platby v objeme dostatoénom
na zuttovanie kazdej poskytnute] zalohove] platby, Vykonavatel moze umoznit Prijimatefovi ziétovat
poskytnut(i zalohovt platbu v dodatognej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezudtovanej zalohovej
platby alebo nezidtovaného rozdielu zélohovej platby. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit
neziétovand poskytnutl zélohovi platou alebo nezlétovany rczdiel poskytnute] zalohovej platby
Vykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatefa na vratenie
postupom podfa élanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezGétovand poskytnutd zélohovd platbu, resp. nezldtovany rozdiel poskytnutej zalohove
platby na (et Vykonavatefa, ato vpriebehu rozpottového roka na vydavkovy Udet Vykonavatela a
z predchédzajliceho roka na prijmovy Gdet Vykonavatefa. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoétova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Ugtu Prijimatela na Gget Vykonavatefa alebo formou rozpodtového
opatrenia, v stlade so Ziadostou o vratenie podfa Clanku 14 VZP.

Elanok 17¢. Systém refundécie

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opréavnené vydavky Projektu alebo ich Cast
na zaklade ZoP - priebezn platba predloZenej Prijimatefom v EUR.

V ramei systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskor z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotiivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu aZ do vysky Opravnenych
vydavkov. _
Vramci ZoP — priebeZna platba Prijimatel uvedie prehfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v sllade s rozpoctom Projektu. Prijimater predklada ZoP - priebezna platba spolu s Uttovnymi dokladmi
(napr. faktira) prijaté od dodavatefa ako aj s Utovnymi dokladmi preukazujticimi skutodnd dhradu vydavkov
vykazanych v ZoP — priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podfa platnych pravnych
predpisov (najma zakona o Ugtovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie néleZitosti
urél Vykonavate! v Zavazne] dokumentéacii. Doklady potvrdzujice skutogn uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP — priebezna platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanjch formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzajl.
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Prijimatef berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu. ZoP- priebeznd platba podla zakona
o finanénej kontrole. Po vykonam kontroly podra predchadzajicej vety Viykonavatel Z0oP -~ priebeZna platba
schvali v plnej vySke, schvéli vo vy&ke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontraly mbZe Vykonavatel poskytnut: Prutmatel’ow platbu v-sume, ktord zodpoveda identifikovanym

Oprévnenych vydavkom,
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Priloha € 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

_ OPiSPROEKTU

_ Nézov'projektu-: . ' o Debarierizdcia Gymnazia Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3,
. L | Vranov nad Toplou
Kod projektu: _ 06101-20-V01-00166
Ziadatel: : o Gymnazium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad
: ‘ L . Toplou
Komponent:'..' R Komponent 6: Dostupnost, rozvej a kvalita inkluzivneho
' : ‘ vzdeldvania na vietkych stupfioch
Investicia: - = o Investicia 1: Debarierizdcia $kolskych budov na véetkych
SR ' Urovniach vzdeldvacieho systému

ZIADATEL

Nazov Ziadatela: Gymnazium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3,
Vranov nad Toplou :
Pravna forma: Rozpoftova organizacia
I€O: 00161268
IC DPH: _ N/A
Sidlo fiadatefa: Dr. C. Daxnera 88/3, 093 80 Vranov nad Toplou
Cisla ttov pre Ucely projektu .
1. Zalohové plathy SK52 8180 0000 0070 0063 4451
2. Refundécia SK94 8180 0000 0070 00516519

MIESTO REALIZACIE PROJEKTU* =~~~

Miesto realizécie projektu Gymnazium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3,
Vranov nad Toplou

CIEL/LE PROJEKTUZ:
Ciel’/cieleprojektu Projekt rieSi zakladnd debarieriziciu priestorov

Gymnézia na ulici Dr. C, Daxnera. Budova gymnazia ma
pat {asti  /pavildnov. RieSenia navrhované v
predkladanom projekte sa tykaju pavilénov A a B, ktoré
tvoria prevazne uehne a pavilénu C, kde sa nachadza
stravovacie zariadenie - jeddleil Skoly. Pavildny A a B
maju jedno podzemné {PP) a §tyri nadzemné podlaZia
(NP) a st prepojené spojovacou chodbou na Grovni 3.
NP. Pavilén C ma jedno nadzemné podlaiie a je
¢iasto€ne podpivniteny. Cielom projektu je vytvorenie
zikladnych bezbariérovych tras pre pohyb osdb s
obmedzenou schopnostou pohybu v rdmci vstupu do
budovy 3koly, pohybu medzi je] podlaZiami, a teda
pristupu k u¢ebniam a stravovaciemu zariadeniu Skoly.
Zarovef sa realizaciou projektu zabezpeél vytvorenie
dostatoéného hygienického zazemia pre osobhy s

1 Fiadatel uvedie samospravny kraj/katastre obci/adresu
? Fiadatel uvedie ciele projektu, ktoré predstavujd tevaly Gzitok pre cielové skupiny/ufivatelov aj po skongeni projektu.



obmedzenou schopnosteu pohybu v rdmci dostupnych
priestorov skoly.

Projekt teda podita s rekonstrukciou vstupu do budovy |
Skoly z ulice Dr. C, Daxnera {pavilén 8}, kde bude

odstrdnend sUdasna exteriérovd rampa pri schodisku

pred vstupom do budovy a nahradend novou
zdvihacou plodinou. Existujice wstupné dvere budu

' nahradené posuvnymi dverami s. automatickym

otvdranim. Na 1 NP v rdmci tohto pavilénu budd

vymenené existujiice dvere v ramei prechodu do &asti
| jedélne za dvere so $frkou kridla 900 mm. Za nimi bude

‘rozifrend betdnové plocha a osadend rampa na |
| prekonanie vySkového rozdielu pre zabezpedenie

bezhariérovéha pristupu k stravovaciemu zariadeniu
Skoly. Na 1. NP podiaZl bude vybudované prvé WC pre
imobilnych. V existujicej vyfahovej 3achte bude

 osadend zvisld. vyfahovd. plodina so zastdvkamina 1. |

e v

podzemnom podiaZi aZ 3. NP, Na 3. NP pavilénu A bude

| vybudované druhé WC pre imobilnych priamo za

spojovacou chodhou medzl jednotlivimi pavilénmi, v
silade so zamerom wyzvy je cielom projektu
Zjednodusit pristup 'k vezdeldvaniu a Skolskej
infradtruktire. na. Gymndziu.Cyrila.Daxnera vo Vranove
nad Topfou pre osoby so zdravotnym znevyhodnenim,
i u¥ sO to Ziaci, rodifia, zamestnanci, & inf partneri

- Skoly, a to zabezpedenim-architektonickej. pristupniosti:

a bezbariérovosti.

Meratelné ukazovatele

Nazov ukazovatela

Pod parované-podniky_-—-mikropodnikv/malé"-podniky-'

Cielova hodnota

| Celkova vyska opravnenych vydavkov | 133 146,17 EUR

HARMONOGRAM REALIZACIE PROIEKTU -~ . =\ ™"
Zalatie realizicie Projekiu (MM/RRRR) 05/2023
Ukanéenie vecnej realizdcie Projektu. (MM/RRRR). . 06/2025.

NAVRHOVANE AKTIVITY .-

| Nézov Aktivity 1

| Zabezpelenie  architektonickej pristupnosti a |
bezhariérovosti

Trvanie Aktivity 1 {MM/RRRR:— MM/RRRR)

05/2023 - 06/2025

| Popis Aktivity 1

Stavebné préce sa tykaju vybudovania zdvihacej
plodiny pred vstupom do pavilénu 8 budovy 3kaoly,
vymeny vstupnych dveri za posuvné dvere  s-
automatickym otvéranim, dalej vybudovania dvoch
WC pre imobilnych v Paviléne A a B, osadenia zvislej
“vytahovej plosiny spdjajicej 1. PP aZ 3. NP, a napokon
vymeny dver{ a.osadenia rampy v rdmci prechadu k
Jedélni {pavildn C),

3 Rozpotet projektu tvorl pritohu &1 k Opisu projektu.




Navrhované aktivity s vhodné a primerané s
ohfadom na ofakdvané wvysledky — odstrénenie
popisanych architektonickych bariér vytvori fyzické
prostredie fahko a pine dostupné pre Ziakov (a iné
osoby) so zdravotnym znevyhodnenim.

Priloha €. 1: Rozpodet projektu




. . Finangcavand MINISTERSTVO
PLAN [OBHOVY Eurdpshou unlay SKOLSTVA, VYSKUMU,
¢ WeratoisrEL VYVOIA A MLADEZE
b sderatizeE SLOVENSKE| REPUBLIKY
Priloka £.3 k Farmulicu Yopead - wotpadet srojektu

Rozpotet projektu

Nazov g 1ara Gymnazium Gy Daxnera, Or, C, Daxnera 8873, Vrancy rad Yopiou
[Nazovprofskty | Debarferizdcia Gymnazia Cyria Daxnels, DF. C. Dakiera 8673, VIanov iad Topiou
| Fackte! ST DPR?___T77%
[Komponént L &
Refermainvesiicia: Invasticia 1
- Calkové
Skupina Mernd | Polet | Jednotkavd cena |Cena celkom Cana cealkom opravnens Neoprévnens Veeny popls vidavku
Pe. | Nézovaktivity Nézov vjdavku vjdavkav | Jednotks | MJ | bezDPH{EUR) | bezDPH{EUR) | s DPH(EUR) vjdavky pra vdavky (EUR) tkomenthry
projakt .
Spracovane @ dodane
Zabezpetens projektove) dokumentagls v
architekionicke; Spracavanis projektove) - - 10Zsahy - pre  Slavcbne
prisgpnastia S omantiers 021 - Stauoy ks 100 7 300.00 7 800.00 360,00 9 360,00 0.00| cooenie, ‘Cena dila Je
bezbavérovosti urGend na zaklade wyskedky
1 vel2 NG absiaravania.
VyRon Slavetnent dozoru
Zab?zpece_me Cena dida Je wéepd na
archulektcmc.ka stavesny dozor 021 - Stanby P 100 1506,00 1400,00 1860.00 1 680,00 0.00 |2dklade vyslecku vergjného
pristupnostia obstardvania. Dodavatel nic jo
5 eezbardrovosti olalcorn DPH.
Reallzacin stavebngen prac
podla pragiozens] projeklovey
dokumentacle,  podrodnd
Zabezpedeni specifikacia a jednatkove ceny
arehitekionicke; stavetns price 021 - Stavby sivor | 100 9B 273,31 g 271,71, 11012787 110 127,07 0.00|Retkyen poroziel v ramci tejto
pristupacstia . suBAMe] POy sU uvedens v
bezbardrovgsti harku Polofkovy rozpocet na
zdklade wzpodiu stavby - cena
ks slavebngoh  prac e
. uitend fa Zaklade visedks
3 vergingho shslardvania
Rizhkava prrizka pré polreDy
Zabezpedenie 030 - Rezerva . ¥nytla  neodakavanych
architek lonicke} Rezenva aa nopradvidand na X - wydawkov - uréend na zakiade
pristprostia vidarky Ee— sipor 1.00 248183 2 481,83 2978.20 2 970,20 000 irmitor widakay Pilona &1
bezbarérovosll wydavky X Wyzvy 1 2,5% ceny stavebajen
4 BraG
SPOLU 110 955,14/ 110 956,14 133 148,17 133 148,17 0,00
g I Celkom bez OPH 110 055,14
DPH 22 101,03
“Celkem vraiahe DPH 133 14817
Mzdevi
. Hrubd hodinovs | ZéXanné odvody Celkové
. - Skupina Merod | Podet | odmenaiHrubd | zamestinfvatera Celkova cona opriviend Nacpravinend - Vecny popls vidavku
P Wézov aktivity Nézov yyduvku widavkoy Jednetka | MJ | mesadnd mzds za za mami préce (EUA) vydavky pra viydavky (EUR) . {Komentar}
b MJ [BUR) fadnotku (EUR) projekt
4.00 .00 .00 100 0.00 .00
0,00 .00 0.00 100 0.00 Q.00
0,00 9,00 0,00 0,00 0.00
0.00 .00 0.00] 0.00 0,00,
0.90 0.00 0,00 .00 ¢.00]
0.00 200 9.00 2,00 000
0.00 0,00 0.00 0.00
SPOLLE MZDOVE VYDAVKY R 000 u 00

SR eV REvAT BTl kﬁ}mﬁ? R T

| R ;

parornen)

Victky wypinend harky k podpornc] GuXumentacii K Opravnenost vydavkay e Ziadatal pavinny pi G T [ETN

TIadRy WPINGhE Mo pIEmom 5 prIkIady, 3 3U 2AVIGICGUanG pre LLEIY PrIad5Y, v 20 PP ith aETRATE [POWATM Tunkeie OO3tFamT risgokr,

Bunky 38, 129 nie 50 i< potrchr daat Gdaje padl.

Frivyplitan| rladkav [vkladani 50m) e potrebnd panechat nastavend formatovanie bunlek [nagr. vzorce, taokrohlovame] akrem bunlck, pri ktoryeh je 2eend vaorca umodnead {napr. vwikel sumy s DPH].

W stingi Ndzav vidavku g2 v Lomto harks pre ZOPPM uuadaa (napl. projoklovd tauehad v . malesidinotechmickd vybavenic] patriagich do prisludac] skupiny vydasiov.

VaTnciSkapinn vjaavkov, yberaila s 20 Skupln yydaov F raletaveha meny, KEard 58 relovantd Bre prkuAng vava. ¥ pripace, ok 52 13 G3nG SXupinG idavkoy viahule Iollek napr. v rames SKupiny s 21 - $tavby (52 Budii reatiaovat slavelng prace,
b dazor o pvo_,sk:uvd 0 polabou v omustatnom rladky.

W sl i ka vyberte len lmulno&lll I menu

v atlpch Vaeng popls w‘dlvku j wdtavky 2 hfadiska ich mdmc!u. s (OFaNY, Prigadne e whnutngsti, V pripade, ok vwdavek pozostdva z viaceryeh polatick, [e patrebné tieto potodioy v rdmci veendéha popisu vidavku bli2dic Epecifikaval. ¥ pripade

neaardunenych widavkay dpecifikujle ich rosah, :cnuad&vau saradenty mad

vy,

Fi8 oarewneryoh sk proloks namis wreGE inantrd » perecntuaing ity wvedené v priahat. T¥ Pargnom pre Badorcfa v pralalre] Vyovs o prediadoric JorPs

Dhajte na silad ddajov uvedenich v Rozparte projcktu 5 Gdalmil uvedenyml vo farmuldri 69PN, ako a] v dafilch prilohdch 269PM.

Wika widavkov projaktu z8visi od Udd1a razpracovanost verejnich bstarani na pradmel projokiu [mapr. z predpakiadanc] hodnoty rikarky rsp, Uved s hodnoty 2 UkonZenaha vere|adha obitaravaniad, 2adatel J00H vkat wimer ako samostiinG prlohu rozpotiis va formata (a1 v

arlpade ukerdendho verejiého obstardvania alebo podkiady 2 urenla predpokladancj hodnaty rdkazky va farme & konu aioho PO § formds)
ykandwatel o v zavistasu od idanti oprawneny anitit v fch widaukoy, uznat widavak v plncj wtke ake negpedunent alebo wvodit nd prdwne: ndstedky ¥ konant @ Z0PPM, resp. v sttade s podmicnkaml upravenymi v zmiuva a poskyinutl prostriedkoy
meehanizmu; uredend Aemd vplw nd postun prl W) WEraingm i, Worehe vvsledkam bola zmiuya s Gspeinym uchddzadom a na ziklade ktarej bala stanavend vidka prisisEného vidavku v ratpolte,

e ap! v v £ jbce ddae ¥ rozpaZiu projektu.




in" . Elm;nm;"'ﬂm} | MINISTERSTVO
pr PLAN (OBROVY, .o0eotnrofektu urdpskou unlau SKOLSTVA, WWSKUMU,

NextGererationEL VYVOA A MLADEZE
SLAVENSKE) REPUBLIKY

Padrobny poloZkovy rozpodet (v EUR)

Nazov Hadatera Gymnazium Cyrila Daxnera, Dr. €. Daxnera 88/3, Vranov nad Taplou
Ndzov projektu Debarlerizdcia Gymndzia Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topfou
Je diadatel platitel DPL? o nks
Kemponent . Komponent 8
Reformalinvesticia: Investicia 1
. Mernd Jednotkova cena Gena celkom bez | Cenacelkoms |Celkové oprivnené | Neoprivnené
P Nézov vjdaviu Skuplna vydavkov| - odnotka | FO%t™ | "0y DPH(EUR | CRH{EUR) DPH (BUR)  |vodavky pre projekt v;davky
[Aktivita,d. 1505 R e T " R RO R B e
Projektovd dokumentdcia .
1 Projektovi dokumentdcla 021 - Stavby _ |ks 1,000 7 800,00 7 800,00 9 360,00 9 360,00 4,00
Stavebny dozor . A
2 Stavebny dozor 021 - Stavhy ks 1,000, 1 400,00, 1400.00 1 680,00 1680,00 0,09
Stavebné price .
3 S0 01 - A PAVILON A - UZebne (slard btklova) 021 - Stavby __|stibor 1,000 15 420,44 15 420.44 18 504.53 18 504,53 0,00,
4 |S001 .8 PAVILON B - Ufabne (nova budova) 021 - Stavby  [sGbor 1,000 26 886,92 26 B96,82 32 264,18 32 264,‘@ 0,00]
5 |S001-C PAVILON C - Slravovacie zariadenia ) 021 - Stavby _|sidbar 4,000 7 224,91 722491 8 569,89 £ 659.80 0,00
8 S0 02 . Osadenis vytahovej plodiny 021 - Stavby  jsiibor 1.000 49 741.14 49 741,14, 59 689,37 59 689,37 §,00]
Rézerva na nepredvidané vydavks .
930 - Rezerva na
7 |Rezerva na nepredvidand wdavky nepredvidané  sdbor 1,000 2 461,83 2 481,83 297820 24978,20 0,00
vdauky
OLU i B 110855,14 13314647 133 146,17 0,00
Celkom bez OFH 110 855,14
CPH 22 191.03
Celkom s DPH 133 146,17
Mzdove vydavky § L.
. Hrubi hodinovs | Zdkanné odvody
. . Mernd d £ hrubd fa Calkavi cena | Celkové oprdunend | Neeopréwmens
pe. Nazo vidavku . Skuplna vidavkov Jednotka Potat Mt mesatnd mzds za = marpi ﬁrice (EUR)  |wydavky pra projekt wjdavky
I (EUR edmothu {EUR) .
0,000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
0,000 2.00 0,00, 0.00 0,00/ 0,00
0,000 2,00 Q.00 0.00 0,00] 0,00
SPORU MZGOVE VYDAVKY. . T . . : : 0,00 . 0,00/ 0.00]
SIR.OEIUNEEIKEVE Iy i T A A : B I | FE R I3 T (R R0y
Prljimatel md2e po dohode s vykonavatefom predio2it’ aj Iny format p #olozkevéhe rozpottu prejektu. Minimainy rozsah pelotkovéhe rozpodtu musi 20stat’ zackavany,
Upcromenia:

Vetky vyplnend harky k podparne] dokumentécil k oprévrenosti vidavkov je Ziadatel povinny predio2it v elakironlcke] podobe (vo formate xlsx).

Bunky 138, 139 nle s zaheslovang, e potrabné uvadzat' Udeje podra relevantnosti

Pri vypliiani riadkov (vkladani sim) je potrebné panechat' nastavans formdlovanie buniek (napr. vzorce, zaokrahlovanle) ckrem buniek, pri kcenjch fe zmena vzorca umoZnend (napr. vipoZet sumy s DFH).

W stipel Mazov vidavku sa v tomto hérku pre 20PPM uvadza (napr. projektova dokumentécia, stavebné prace, stavebny dozor, materidinotechnické vybavenle) patriacich do prisludnej skuplny vidavkey.

V slipc| Skuplna vydavkov, vyberajte lan Zo skupin vidavkov 2 rolelového menu, ktoré s relevantng pre prislusnu vyzvu. V pripade, ak sa na danl skupinu vydavkov vztahuje viac samastnanych pologiek
napr, v ramel skupiny vydavkoy 021 - Stavby (sa budd realizovat' stavebné préce, stavebny deozor a projektova dekumentdcela), uvedte ka2t potoZku v samostatnom rladku.

V stlpci Merna Jednotka vyberta len z moZnost! z rolatového menu.

Vyka oprdvnenych widavkev profekiu nesmle prekrodit' finanéné a percentudine limily uvedend v prifohe & 4 k Pokynom pre 2ladatefa v prisiugnej Vyzva na predkladanie ZoPPM.

Dhajte na siilad udajov uvedenjch v Rozpadte projekiu s Udajml uvedsnym| vo formuldri ZoPPM, ake aj v dalélch prilohdch Zo0PPM.

VySka vydavkov projektu zavisl od Stadia rozpracovanosti verejnych obstarani na predmel projeklu (napr. z predpakladane] hodnoty zakaz <y resp. uvedt sa hednoly z ukondengha vergjnéha obstaravania),
Zfadater dolo#l vykez vymer ako samastatnd prilohu rozpodtu vo forméle (.xlsx) v pripade ukonendho verejndha abstaravania alebo podk acy 7 urdenla predpakladanej hodnoly zdkazky ve forme &itatenéha
skenu alebo PDF (preferovany format).

Vykendvatel je v zévislost od identifikovanych nedostatkov oprévneny zniit viku zodpavedalcich vydavkey, uznal vidavok v pine] vysks ako neoprévneny aleba vyvodil Iné pravine nasledky v konani o
ZoPPM., resp. v sdlade s podmienkémi upravenymi v zmluve o poskylnuli prostriedkov mechanizmu; uvedend nemé vplyv na postup Vykenédratela prl Identifikécil nedostatkav vo verejnom obstarévan, ktorého
viskadkam bola zmluva s OspeSnym Uchddzadom a na zdklade ktorej bola stanovena vyska prisluného vydavku v rozpodta.

Vykandvale! je opravneny vyZadovat dopliujiice udaje K rozpoitu projektu.




