ZMLUVA O DIELO ¢&. 2/2020

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1.1. Objednavatel’:
Nazov :

Sidlo :

Statutarny organ
ICO:

DIC:

Bankové spojenie :

Kontakt :

1.2. Zhotovitel :
Nazov:

Sidlo :

Statutarny organ:
ICO:

DIC :

IC DPH :

Cislo uétu/IBAN:
Bankové spojenie :
E-mail :

Udaj o zapise v obchodnom

alebo inom registri :
Zastupca zhotovitel’a:

Vv zneni neskorsich predpisov

CL1
ZMLUVNE STRANY

Stredna priemyselna $kola stavebna

Plzenska 10, 080 01 PreSov

Magr. Stanislav Kolpak — riaditel’ $koly

00161837

2020521822

Statna pokladnica

vydavkovy, IBAN SK48 8180 0000 0070 0051 5989
prijmovy, IBAN SK90 8180 0000 0070 0051 6009
051/7722176, e-mail: riaditel @spsstav-po.vucpo.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

INTERIER TATRY, spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym, POPRAD
Kezmarska 3524/9, 058 01 POPRAD

Rajmund Szanto, konatel’

31678599

2020513968

SK2020513968

SK74 7500 0000 0040 1381 4191

CSOB a.s. Poprad

info@interier-tatry.sk

OR OS Presov, oddiel: Sro, vlozka &. 1302/P
Szanto Rajmund — mobil: 0905 900 886
Ing. Mgr. Maliniakova Beata — mobil: 0905 900 902
(dalej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva®) je vysledok obstaravania

v

v zmysle zakona €. 343/2015 Z.z. o0 verejnom obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani) na predmet obstaravania
,»Yymena podlah, stavebné pravy a obklady stien v triedach*.



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

CL I
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je ,,Vymena podlah, stavebné upravy a obklady stien v triedach* na
zaklade vykazu vymer a cenovej ponuky zo dna 22.09.2020 v stlade s rozpoctom vypracovanym
zhotovitel'om, ktory tvori neoddelite'na stcast’ tejto zmluvy ako priloha ¢. 1.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuji svoju vol'u dohodnut’ podmienky a
sposob realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ pre objednavatel’a dielo uvedené v bode 2.1. tohto ¢lanku podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, za dodrzania pozadovanych kvalitativnych ukazovatel'ov
a v zmysle platnych STN .

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stlade stouto zmluvou prevziat a zaplatit' zan
dohodnutt cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a disponuje s takymi kapacitami
a odbornymi znalost’ami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

CL 111
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v sulade s podmienkami uvedenymi v ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’
ziadne vady anedostatky brdniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie
opotrebenie diela.

Zhotovitel’ realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac
od zacatia po ukoncenie diela dokumentmi napr.:

- zaruéné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,

- doklady o odstraneni vad a nedorobkov,

- zapis o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' ruc¢i za skutoCnost, ze zabudované materialy a dodavky diela sa prvej akosti
a vyhovuju platnym normam a predpisom.

(AVA
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela, ktord je stanovend v zmysle
zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zdkon o cenidch vzneni neskorSich predpisov, za
dohodnutych podmienok vo vyske

Cena bez DPH 23 416,90 €
DPH 20 % 4 683,38 €

Cena celkom spolu s DPH 28 100,28 €

Slovom: dvadsat’osemtisicsto eur a dvadsat’osem centov



4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami, zahfiia vSetky vykazané a ocenené
prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie suvisiace prace zhotovitela,
ktoré budi potrebné ¢i uz pri realizécii alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania. V cene st zahrnuté aj naklady na odvoz stavebnej sute, za uzivanie verejného
priestranstva, parkoviska a naklady na vSetky potrebné povolenia k uzivaniu verejnych ploch,
tieto zabezpecuje zhotovitel’.

Ak zhotovitel’ neocenil niektort polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitel'a. V pripade, Ze neocenend polozka ako aj zmenené
mnozstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela, ma sa za to, Ze k pochybeniu doslo na strane
zhotovitela a preto nema narok na tthradu za takto vykonané prace.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovéavania zname, ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel’ sa nemoze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvysenia cien dodavok a prac pre dielo.

Zhotovitel' nesmie zrealizovat' pripadné naviac prace bez predchadzajiceho predbezného
pisomného sthlasu objednavatel’a zaznamenaného v stavebnom denniku zhotovitel'a. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze prace naviac je opravneny vykonavat az na zaklade uc¢inného dodatku
podl'a bodu 4.7. tejto zmluvy.

V pripade realizovania naviac alebo menej prac Sa objedndvatel a zhotovitel dohodli na
vyhotoveni pisomného dodatku k zmluve o dielo.

CLV
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje, ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve vykona pre
objednavatela: ,,Vymena podlah, stavebné upravy a obklady stien v triedach*, v zmysle
priloZzeného rozpoctu (priloha ¢.1) a ustanoveni ZoD. Prevedenie diela bude vykonané v kvalite
stanovenej cenovou ponukou a ZoD, ako aj v sulade s prislusnymi ustanoveniami vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov, technickych noriem a rozhodnutiami $tatnych organov
vzt'ahujucich sa na predmet plnenia podla tejto zmluvy. Realizacia diela je formou na kI'G¢, to
znamena vSetky potrebné dodavky, materidly, ikony a mechanizmy na Gspes$né uvedenie diela
do prevadzky su zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo:
Zahajenie prac: 05 .10. 2020
Dokoncenie prac: 30 .11. 2020

Za termin ,,Dokoncenie prac* sa povazuje splnenie diela a odovzdanie vSetkych dokumentov a
dokladov uvedenych v tejto zmluve za podmienky v€asného odovzdania staveniska, ktoré musi



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

byt odovzdané a prevzaté do 02.10.2020. V pripade oneskoreného odovzdania, ¢o i len Casti
diela, sa posuva termin ukonéenia o pocet dni, o ktoré bol objednavatel’ v omeskani.

Zmluvné strany sa dohodli na plneni predmetu tejto zmluvy o dielo v dvoch ¢astiach:

a) dodavka materialov, demontaz jestvujuceho PVC, demontdZz oblozenia, ekologicka
likvidacia, odvoz na skladku odpadu, uprava podkladov nivelizaciou,

b) nivelizacia a uprava podkladov a montaz podlahovych krytin a obkladov stien .
Kazda etapa bude samostatnym fakturaénym celkom.

Dodrziavanie terminu podla bodu 5.2. zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym
spoluposobenim objednavatel’a dohodnutym v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realiziciu predmetu diela, dosledkom &oho je prediZenie ¢asu
plnenia podl'a predchadzajucich bodov tejto zmluvy.

V pripade prerusenia prac z dovodu na strane objednavatel’a alebo z dovodu tzv. vyssej moci, Si
zmluvné strany dohodn@i novy termin dokon&enia predmetu zmluvy, pric¢om prediZenie lehoty
plnenia bude primerané dobe, na ktoru treba vykonanie prac prerusit’.

Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho ucelenu ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel’ toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine.

CL VI
PLATOBNE PODMIENKY

Na plnenie zmluvy sa neposkytuje preddavok ani zaloha.

Splatnost’ faktar je 15 dni od dorucenia faktiry v pripade, ze faktira nema vecné a formalne
nedostatky. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ prislusné naleZitosti, objednavatel’ ju vrati
na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
anova lehota splatnosti zacne plynit’ diiom nasledujicim po dni dorucenia opravenej faktury
objednavatelovi.

Podkladom pre fakturaciu bude zastupcom objednavatela potvrdeny stpis skutoéne dodanych
materidlov a vykonanych prac. Zastupca objednavatela potvrdi supis vykonanych prac po
predlozeni certifikitov a protokolov o kvalite zabudovavanych konstrukcii a materialov.
Objednavatel' si vyhradzuje pravo odmietnut’ potvrdenie uvedené¢ho supisu z ddvodu
nedodrzania akosti a Struktury deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

Zhotovitel' zostavi stpis, V ktorom prace adodavky oceni podla poloziek uvedenych v
rozpoéte. Ak supis ma vady, bude vrateny zhotovitelovi na prepracovanie. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsthlasené prace a dodavky.

Jednotlivé faktiry vyhotovi zhotovitel’ v stilade s platnou legislativou - zakon ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a predlozi objednavatel'ovi v $tyroch
originalnych vytlackoch, ktoré budii obsahovat’ minimalne: oznafenie povinnej a opravnenej
osoby, adresu, sidlo, ICO, DIC, &islo tejto zmluvy o dielo, &islo faktary, defi odoslania a defi
splatnosti faktiry, oznacenie pefiazného tstavu a ¢islo Gétu, na ktory sa ma platit’, faktrovanu
sumu bez DPH, DPH a celkovii sumu s DPH, oznacenie diela, peciatku a podpis opravnenej
osoby.



6.6.

6.7.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uctovat vo fakture vsetky zmluvné pokuty, ktoré

zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel’ doruci faktiry na adresu: Stredna priemyselna Skola stavebna, Plzenska 10., 080 01

PresSov.

CL VIl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

7.1.1.

7.1.2.

Objednavatel’ protokolarne odovzda zhotovitel'ovi stavenisko. Tuto skutoénost’ zaznamenaju
zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

7.2. Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

Prostrednictvom svojich opravnenych oséb zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych
prac v stavebnom denniku.

Je opradvneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat', aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam
objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny
odstapit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel’ pisomne urci svojho zastupcu, ktory bude kontrolovat’ realizaciu stavebnych prac
a odsuhlasovat’ vykonané prace evidované v stavebnom denniku.

7.3. Povinnosti zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

Zastupca zhotovitel'a je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. K zipisom zédstupcu objednavatela sa ma
vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi. Zhotovitel
pisomne ur¢i zodpovedného =zastupcu, ktory bude organizovat, riadit, koordinovat
a zodpovedat’ za stavebné prace a iné Cinnosti, ako aj zodpovedat za realizované prace a
dodavky na stavenisku.

Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednéavatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel’ je v sulade s ust. § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tato nevhodnost zistit' pri
vynalozeni odbornej sposobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatel'ovi.



7.35

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.3.11

7.3.12

Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradezi apoSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpeCnost’ a ochranu zdravia vsetkych os6b
v priestore staveniska a vykona také bezpeénostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu majetku a
0s0b v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov
osobnymi ochrannymi pomockami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusni kvalifikdciu na
vykonanie tychto prac. Z dévodu vykonu stavebnych prac aj pocas prevadzky objektu, je
zhotovitel’ povinny prijat’ a vykonat' potrebné opatrenia na zabezpeCenie bezpecnosti po celi
dobu zhotovovania diela.

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a istotu v mieste a pocas vykonavania diela a je povinny
Vv priebehu vystavby odstrafiovat’ na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré su vysledkom
jeho ¢innosti.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zakona ¢. 56/2018 Z. z. 0 posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a tie materialy, ktoré tieto
doklady nebudu mat’, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z
tohto dovodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel’.

Zhotovitel' vykonava cinnosti spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost’ podla
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné
v SR, najma stavebny zakon, zdkon o BOZP, vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o zivotnom prostredi, zakon o odpadoch
a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zdkon o vodach, zdkon o poziarnej ochrane,
slovenské technické normy, zakon ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupniovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vSeobecné
technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel' je povinny preukdzatelne poucit vsetkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutou osobou a
Vo Vvlastnej rézii zabezpeCovat’ vykon pracovnikov v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich
predpisov. Mena pracovnikov oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného
dennika a zaroven odovzda doklad opraviujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnutt osobu na vykonavanie jednotlivych ¢innosti.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovand v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajucich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt dodané podl'a rozpoctu —
priloha €. 1 tejto zmluvy a musia byt dodrzané vsetky pozadované parametre prvkov, platnych
STN, (EN), technologickych postupov, vSeobecne zavdznych technickych poziadaviek na
stavbu.

Zhotovitel’ v pripade staveniska bude postupovat’ v stilade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov — (stavebny zakon) a
ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnost’ou pohybu a orientacie a
nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.



7.3.13 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ zivnost’ v sulade s ¢l. II. tejto zmluvy.

7.3.14 Zhotovitel’ vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vyske 3000,- € , Ze dodavku prac podla

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

tejto zmluvy bude vykonavat’ prostrednictvom fyzickych osdb, ktoré zamestnava legalne. Narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje dodavatela povinnosti muhradit objednavatelovi
Skodu, ktora mu vznikne titulom porusenia zakonnych povinnosti zhotovitel’a.

CL VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v¢as splni zhotovitel' odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatel'ovi pisomne najmenej 3 dni vopred.

Stcasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi doklady:

a) navody na udrzbu a pouZivanie

b) certifikaty, atesty a zaru¢né listy pouzitych materialov

V opacnom pripade ma dielo vady. Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre
nezacatie preberacieho konania.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvySnych
materialov, odpadov a necistot, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat’ a uzivat'.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat’ predmet zmluvy z dévodu nedodrzania
akosti a Struktry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

CL IX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny zaplatit’ objednévatel'ovi zmluvnu pokutu vo

vyske:

a) 0,05% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy den omeskania
S plnenim svojej povinnosti dodat’” dielo riadne a v€as, pocas doby dvoch mesiacov
omeskania a 0,1% za kazdy den omeskania nad dobu dvoch mesiacov,

b)  0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy deni omeSkania, ak
nevypratal stavenisko na vlastné naklady v stilade s bodom 8.3. tejto zmluvy, pocas doby
jedného mesiaca nevypratania a 0,1% za kazdy den nad dobu jedného mesiaca,

c) 0,1% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy denn omeskania, ak
zhotovitel’ ani po pisomnej vyzve v lehote urCenej v predmetnej vyzve neodstrani vady
diela,

d) 30,- eur za kazdu zadvadu a za kazdy den omeskania, ak nenastipil na odstranenie
reklamacii v zaruénej dobe v dojednanej lehote

e) 0,05% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdé poruSenie uvedené
v bode 13.2.



9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

V pripade, Ze pocas vykonavania diela objednavatel zisti, ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne
parametre uréené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objedndvatel’ ma narok na zmluvnia
pokutu vo vyske 0,01% z celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknutd povinnost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo v stlade s touto zmluvou.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ 10% z celkovej ceny diela, tzv. zadrzné. Zadrzné 10% bude
uvolnené do 30 dni po podpisani preberacicho protokolu bez chyb a nedorobkov.

V pripade omeSkania objednavatela s thradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo, ma
zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy denn omeskania.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie nahrady skody.

CL X
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené riadne v stilade s ustanovenim ¢l. II. tejto
zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) suvady v dokladoch nutnych na uZivanie podl'a bodu 8.2. tejto zmluvy,

d) ma pravne vady, ktoré svojou ¢innostou nad ramec zakonnych moznosti alebo ne¢innost'ou
spdsobil zhotovitel’ (napr. je zat'azené inymi pravami tretich osob).

Zhotovitel' nezodpovedad za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne
trval.

Zaruéna lehota na dielo je 60 mesiacov a zacina plynit’ diiom protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om a neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel. Zaruc¢na doba na technologické Casti diela je podla zaruky, ktora udava
vyrobca.

Zarukou zhotovitel’ prebera zavézok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne.
Za pisomne uplatnenti reklaméaciu sa povazuje aj reklamacia podana elektronicky (emailom)
a zaroven listovou zasielkou.

Za skryt¢é vady zodpoveda zhotovitel pocas zaru¢nej doby odo dina odovzdania diela
objednavatelovi. Skryté vady su tie, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
diela aktoré sa vyskytnu v zarucnej lehote. Tieto vady je objednavatel povinny reklamovat
u zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni podl'a bodu 10.6 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat' s odstrafiovanim vad diela bezodkladne od prijatia pisomnej
reklamécie podla bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstranit’ v ¢o najkratSom Gase, ktorého dizku
dohodnt zmluvné strany pisomne.

Havarijné stavy je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni objednavatel'om.



10.10.

10.11.

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

Ak zhotovitel' neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, objednavatel’ ma pravo zabezpecit’ ich
odstranenie na naklady zhotovitel’a.

V pripade, ak z dovodu vady diela vznikne naviac praca na diele, zhotovitel sa zavdzuje tiito vadu
odstrénit’ bez zbytocného odkladu bezodplatne, alebo je povinny uhradit’ objedndvatelovi
nahradu skody v plnej vyske ceny vzniknutej naviac prace, ak bude vykonana tretim subjektom.

CL X1
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpovedd za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktoroukol'vek
zmluvnou stranou, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

Zhotovitel’ zodpoveda za skody, ktoré sposobia jeho pracovnici na majetku objednavatel’a.

CL X1l
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatel’a protokolarnym odovzdanim
predmetu zmluvy objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny Vv stlade s ¢l. VL. tejto zmluvy.

Nebezpedéenstvo $kody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel' az do casu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom, kedy sa stava
vlastnikom diela.

Cl. XIII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnend strana
od zmluvy odstupit’ pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu,
najneskor v§ak do 10 dni potom, ako sa o jej poruseni dozvedela.

Objednavatel’ mdze od zmluvy odstupit’ aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel' bezd6vodne nepreberie stavenisko v dohodnutom termine alebo od prevzatia
staveniska nezacne s realizaciou prac podl'a ¢l. V bod. 5.2,

b) z dovodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy, za
vazne ohrozeny termin sa povazuje omeskanie zhotovitel'a s vykonom prac v rozsahu nad 7
dni,

€) z dovodu opustenia staveniska zhotovitel'om na dobu dlhsiu ako 7 dni, nedodrzanie kvality
prac a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,

d) ak sa situacia zhotovitel'a zmenila do takej miery, ze technické alebo finanéné zaruky ktoré
pontika, nie si adekvatne vzhl'adom na povahu a ddlezitost’ prac a dodavok podla tejto
zmluvy,

e) zdbévodu porusenia podmienok a podkladov priameho rokovacieho konania zhotovitel'om,
do ktorej zhotovitel’ predlozil ponuku a ktor objednavatel prijal,



13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.
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f) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym zmluvou alebo prisluSnym normam a pravnym predpisom,

g) zhotovitel' neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoénej lehote poskytnutej
objednavatel'om,

h) z dovodu porusenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto zmluvy,

i) bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela prevedie prava a zavizky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

J)  zhotovitel stratil akékol'vek opravnenie na vykon podnikatel'skej ¢innosti nevyhnutnej na
riadne a véasné zhotovenie diela v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi,

k) ak sa ktorékol'vek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitel'a uvedené v tejto zmluve ukaze
ako nepravdivé alebo nespravne.

Odstiipenim od zmluvy zmluva zanikd dilom dorucenia prejavu vdle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane, ak nie je v odstipeni uréena neskorsia u¢innost” odstiipenia.

Odstiipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem ndrokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela,
ktoré bolo do odstiipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast’ diela zhotoveného a zaplateného do odstipenia od zmluvy sa stdva vlastnictvom
objednavatela,

b) prace realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyactuju podla zmluvnych cien
Vv preukazatenom rozsahu,

€) prace vykonané do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel’ faktarou, ktord bude mat’
nalezitosti danového dokladu, do 14 dni od odstupenia od zmluvy.

V pripade pred¢asného ukoncenia zmluvy je zhotovitel’ povinny najneskor do 5 pracovnych dni
odo dia ucinnosti odstipenia protokolarne odovzdat’ objednavatelovi vSetky veci a doklady
prevzaté od neho za tc¢elom zhotovenia diela, ako aj atesty, navody na udrzbu a pouzivanie,
potvrdenia a doklady tykajtce sa dovtedy zhotovenych cCasti diela.

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel’ bezodkladne, najneskor vSak do 5 pracovnych dni opusti
stavenisko, odstrani zariadenie staveniska a stavenisko vycisti od odpadov a necistdt, ktoré
vznikli jeho ¢innost’ou.

CL X1V
DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, poziadavky a ozndmenia, ktoré vyvolavaji pravne
ucinky (d’alej len "pisomnosti") budti medzi zmluvnymi stranami zabezpeGované doporu¢enymi
listami doru¢enymi postou alebo osobne na adresu uvedenu v ¢lanku 1. tejto zmluvy, faxom
alebo elektronicky sa dorucuju iba informativne pisomnosti. Ak bola pisomnost’ zasielana
postou, povazuje sa za doruéent dnom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat,
alebo na treti deni odo diia podania zasielky na poste, ak sa ulozena zasielka zaslana na adresu
podl'a predchadzajicej vety vratila spat’ odosielatelovi. Ak bola pisomnost’ zasielana faxom,
elektronicky alebo oznamovana osobne v pracovny deii v ¢ase od 8,00 hod. do 15,00 hod.
povaZuje sa za doru¢eni v momente prenosu resp. oznamenia, inak v nasledujuci pracovny den,
aj ked’ si ju adresat neprecital alebo nevypocul.



14.2.

14.3.

14.4

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Pre objednavatel’a budu vsetky oznamenia doru¢ované alebo oznamované na nizsie uvedené
udaje:

Adresa: Stredna priemyselna Skola stavebnd, Plzensk4 10, 080 01 PreSov
Kontaktna osoba: Ing. Maria Hruba

tel. a fax: +421 944 253 373

e-mail: ing.hruba@gmail.com

a pre zhotovitel'a budi vSetky ozndmenie doru¢ované alebo oznamované na nizsie uvedené
udaje:

Adresa: INTERIER TATRY, spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym, POPRAD,
Kezmarska 3524/9, 058 01 Poprad

Kontaktna osoba: Ing. Mgr. Beata Maliniakova

tel. a fax: 052/776 9316, 052/776 9314

e-mail: info@interier-tatry.sk

alebo na akukol'vek int adresu, faxové, telefonne alebo mobilné telefonne Cislo alebo emailovi
adresu, ktoré budu druhej zmluvnej strane vopred pisomne oznamené.

Zmluvné strany sa zaroven zavidzuju oznamovat’ si navzajom akékol'vek zmeny tidajov, ktoré sa
ich tykaju a su potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najma vSetky zmeny tykajlice sa
tejto zmluvy, zmenu, ¢i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta
podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, restrukturalizacie alebo
likvidacie ktorejkol'vek zmluvnej strany. Ak niektora zmluvna strana nesplni tato povinnost,
nebude opravnena namietat’, Ze neobdrzala akukol'vek oznamenie, a zaroven zodpoveda za
akukol'vek takto spdsobent $kodu.

Zhotovitel sa zavdzuje oznamit Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu zmenu
identifika¢nych udajov pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- €.

CL XV
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztfahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit’ zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné¢ zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne po predchadzajiucej dohode
oboch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri su ur¢ené pre objednavatel'a a jeden
pre zhotovitela.

Tato zmluva nadobtda platnost’ diiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran
a ucinnost’ ditom nasledujicim po dni zverejnenia. Zmluvné strany berl na vedomie, ze tato
zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.



15.6. Zmluvné strany zhodne vyhlasuji, Ze si tato zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a s jej
obsahom bez vyhrad sthlasia. Dalej vyhlasuju, Z¢ zmluva nebola uzatvorena Vv tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak ¢oho ju
vlastnoru¢ne podpisuju.

15.7. Neoddelite'nou sucast’ou tejto zmluvy je:

e priloha €. 1 —rozpocet dodany zhotovitel'om

V Presove dna 01. 10. 2020 V Presove dna 01. 10. 2020
Za zhotovitel’a: Za objednavatela:
........................... 1V 2 PR ceernnnnnnnnennes Vo T s
Rajmund Szanto Mgr. Stanislav Kolpak
konatel riaditel’ Skoly
INTERIER TATRY, spolo¢nost’ Stredna priemyselna Skola stavebna
s ru¢enim obmedzenym, POPRAD Plzenska 10, 080 01 PreSov

Tato zmluva bola zverejnena dna: 01.10.2020
Tato zmluva nadobudla u¢innost’ dna: 02.10.2020



