ZMLUVA O DIELO

¢. 4/12019

uzatvorena podla paragrafu 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov

Objednavatel’:

Zastapena:

Bankové spojenie:
Vydavkovy ucet:

1CO:

Identifika¢né Cislo pre dari:
Cislo telefonu:

ZHOTOVITEL :

Obchodné meno :

Sidlo :

Statutarny zastupca, funkeia :

1CO :

DIC :

IC DPH :

Bankové spojenie :
IBAN :

Clanok .
Zmluvné strany

Stredna odborna Skola pedagogicka
Kmet'ovo stromoradie 5
080 01 Presov

PhDr. Ol'ga Vavrekova
Statna pokladnica-Bratislava
7000520083/8180

162825

2021240584

051 7481186

MOSK s.r.o.

Konstantinova 6, 080 01 Presov
Daniel Jurecky

konatel” spolo¢nosti

48111821

2120 0499173

SK 21 20049 173

VUB

SK21 0200 0000 0034 9717 6653

Zapis v obchodom registri Okresného stdu Presov, oddiel: s.r.o., vlozka ¢islo: 31 373/P

Cislo telefénu:

0944 500 666

Clanok I1.
NAZOV DIELA

Vystavba multifunkéného ihriska — vybavenie ihriska

Clanok II1.

PREDMET ZMLUVY

3.1.  Vychodiskom pre uzavretie zmluvy st sut'azné podklady zo dna 18. 10. 2019
3.2. Nazov stavby: ,,Vystavba multifunkéného ihriska — vybavenie ihriska“



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

Zabezpecenie pozadovanych prac na stavbe objednavatel'a podl'a sutaznych podkladov
zaslanych objednavatel'om (vykaz vymer) K vypracovaniu cenovej ponuky. Zhotovitel
sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ v silade s STN
a zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

Objednavatel’ sa zavédzuje zhotovené dielo prevziat od zhotovitela a zaplatit' zan
zmluvna cenu podl'a dohodnutych platobnych podmienok

Zhotovitel odovzda dielo naraz ako celok, ak sa strany v priebehu zhotovovania diela
nedohodntl na samostatnom odovzdavani a prevzati niektorej Casti.

Zhotovitel' bude pri zhotoveni diela postupovat’ v zmysle Rozhodnutia KPU Presov,
¢. k. KPUPO-2019/21279-3/79139/Kr.

Clanok IV.
CENA DIELA

Cena za splnenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢lanku II. tejto zmluvy bola stanovena
ako cena dohodou zmluvnych stran a predstavuje iastku:

Cena bez DPH: 8 142,74 EUR
20% DPH: 1 628,55 EUR
Cena vratane DPH: 9771,29 EUR

Sadzba DPH bude fakturovana podl'a pravnych noriem platnych v Case fakturacie. Na
dohodnutu cenu diela nemajl Ziadny vplyv zmeny inflacie, moZzna zmena kurzu voci
zahraniénym menam, zmena colnych sadzieb, ako aj zmeny inych pravnych predpisov,
ktoré mézu mat’ vplyv na nadkupné ceny zhotovitel’a.

Ak po nadobudnuti pravoplatnosti tejto zmluvy dojde pri zamerani k zisteniu, Ze
skutocnosti zistené na stavbe st odlisné od tdajov danych projektovou dokumentaciou,
resp. vykazom vymer podl'a ktorych bola urena cena diela, alebo ak dojde zo strany
objednavatel'a k poziadavkdm na zmeny pouZitych materidlov, technoldgie prac a iné,
zavazuju sa obe strany dohodnut’ novt cenu diela, resp. uznat’ prace naviac.

’ Clanok V.
FAKTURACIA, SPLATNOST DOHODNUTEJ CENY

Zhotovitel' vystavi faktaru s fakturacnou cenou diela a je opradvneny fakturovat’

zrealizované prace celého diela odovzdané v odovzdavacom konani.

Ak objednavatel’ vytvori prekazky zhotovitelovi pre odovzdanie kompletnej etapy,

objektu, alebo celého diela, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ dohodnuty cely rozsah

prac s tym, ze objednavatel je povinny uhradit’ len 95 % fakturovanej sumy.

- skuto¢nost’ vzniku prekézok pre ukoncenie prac su obidve zmluvné strany povinné
potvrdit’ v odovzdadvacom protokole,

- zhotovitel’ je opravneny dorucit’ objednavatelovi list, v ktorom ho Ziada odstranit’
prekazky blokujice odovzdat celé dielo

- ak pominu prekazky pre definitivne ukoncenie prac, zhotovitel' na zédklade vyzvy
objednavatela  ukon¢i prace, vyzve Objedndvatela k odovzdavaciemu
a preberaciemu konaniu,



5.3.

5.4.

6.1.
6.2.

6.3.

Objednavatel’ sa zavidzuje uhradit’ zhotovitel'om vystavenu faktaru v 21 diovej lehote
splatnosti. Lehota splatnosti zacina plynut’ dilom dorucenia faktury

Objednavatel’ je povinny zabezpecit’ uhradu platieb faktur tak, aby ich zhotovitel
zaevidoval na svojom uCte v zmysle dohodnutych datumov splatnosti faktar v tejto
zmluve.

Clanok VI.
VLASTNICKE PRAVO K ZHOTOVOVANEJ VECI
A NEBEZPECENSTVO SKODY NA NEJ

Objednavatel nadobuida vlastnicke pravo k dielu az iplnym zaplatenim dohodnutej ceny
Zhotovitel' znésa zodpovednost’ za Skody na zhotovovanej veci pocas: vyroby,
prepravy, skladania a montaze vyrobkov.

Po ukonceni montdZze jednotlivych vyrobkov apotvrdeni tejto skuto¢nosti
Vv odovzdavacich  protokoloch alebo stavebnom denniku znaSa zodpovednost
za Skody spdsobené inymi osobami objednavatel’.

Clanok VII.

REALIZACIA, PLNENIE DIELA, TERMINY ODOVZDANIA DIELA

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

Zhotovitel sa zaviazuje zhotovit’ dielo v nasledujtcich terminoch:

Termin zahdjenia prac: do 2 dni odo dna prevzatia staveniska

Termin ukoncenia prac: do 29. 11. 2019

Zhotovitel’ zacne realizovat’ dohodnuty rozsah diela diiom podpisania tejto zmluvy.

Ak sa objednavatel omeska s pripravenostou stavby, alebo neposkytne primerana
stucinnost’ v ur¢itom Casovom obdobi, alebo vytvori prekazky pre plynula realizaciu
diela vtedy je zhotovitel diela opravneny prediZit’ termin odovzdania diela alebo jeho
Casti o Cas, o ktory sa objednavatel’ omeskal s pripravenostou stavby, alebo neposkytol
primeranu sucinnost, alebo vytvoril prekazky.

Clanok VIII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnut’ zhotovitelovi vSetku sucinnost, ktord mdze
zhotovitel’ opravnene pozadovat’ na to, aby mohol riadne splnit’ predmet tejto zmluvy.
Objednavatel’ zabezpeci pre zhotovitel'a pristup na miesto plnenia tak, aby zhotovitel
mohol realizovat’ dielo v zmysle zmluvnych podmienok.

Za BOZP je zodpovedny zhotovitel’.

Zmluvné strany stanovuju tieto zodpovedné osoby pre koordinaciu prac na stavbe,
pre zameranie, pre odovzdavanie a odovzdanie, pre preberanie a prevzatie diela.



8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

Za zhotovitela :

pre koordinaciu prac na stavbe: Daniel Jurecky, 0944 500 666
pre odovzdavacie konanie: Daniel Jurecky, 0944 500 666

za objednavatel’a: Mgr. Andrea Poracova, 0517 481 186

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit' realizaciu diela vcas, v zodpovedajucej kvalite
a dodrzat vSetky stvisiace bezpeCnostné, technické a technologické normy
a predpisy.

Objednavatel’ je povinny poucit montaznu skupinu o rizikovych miestach stavby,
vymedzit’ pohyb tejto skupiny pisomnym zaznamom.

Objednavatel’ sa zavizuje zabezpecit’ stavebnu pripravenost’ K zacatiu prac

Zhotovitel' je opravneny vSetky poziadavky na prace a dodavky nad rdmec zmluvy,
ktoré vznikni ako doésledok zmeny koncepcie alebo poziadaviek investora, ziadat
pisomne. Naviac prace nad rdmec zmluvy je zhotovitel' povinny plnit’ az po splneni
bodu 3.3 tejto zmluvy.

Prace navySe vyziadané objednavatel'om a dohodnuté v dodatku Kk tejto zmluve budt
mat’ osobitny termin plnenia.

Clanok IX.
ODOVZDANIE A PREBERANIE DIELA

Odovzdanie a prevzatie diela sa bude realizovat’ v 2 fazach:
1. faza - Odovzdévacie konanie
2. faza - Preberacie konanie

Odovzdévacie konania

- zhotovitel’ za¢ne odstranovat’ zistené zavady a nedorobky v odovzdavacom konani
do terminu na akom sa zmluvné strany dohodni.

Preberacie konanie

- zhotovitel  po odstraneni vSetkych zistenych zavad a nedorobkov vyzve
objednavatel’a k preberaciemu konaniu,

- ak objednavatel’ nepoZaduje po odovzdadvacom konani bezprostredne vykonat
preberacie konanie, je povinny oznamit’ zhotovitel'ovi termin preberacieho konania
min.10 pracovnych dni pred pozadovanym terminom,

- Vv preberacom konani prebera objednavatel’ dielo do uzivania bez zavad podpisom
v preberacom protokole,

- dilom tohto zapisu zacina plynut’ zarucna doba,

- ak sa vodovzdavacom konani nezistia ziadne zavady a nedorobky, vtedy
odovzdavacie a preberacie konanie sa zIu¢i,

- vysledkom zlic¢eného konania je prevzatie diela alebo jeho Casti objednavatelom
do uzivania bez zavad podpisom v preberacom protokole.



10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

12.1.

12.2.
a) Bezdovodné neprevzatie staveniska,
b) Porusenie vSseobecnych internych poziarnych a bezpecnostnych predpisov,
) Podstatnym porusenim zmluvy je aj vadné, neodborné plnenie diela zhotovitel'a, na

12.3.
a) Ak dojde k podstatnému poruSeniu zmluvy

Clanok X.
ZARUCNA DOBA, ZARUCNY A POZARUCNY SERVIS

Zhotovitel’ sa zavidzuje poskytnut’ nasledovné zaru¢né doby:

na stavebné prace — podl'a vyzvy 60 mesiacov,

na material — podl'a zaruk vyrobcu.

Zarucna doba zacina plynut’ dinom prevzatia diela alebo jeho ¢asti do uzivania.

Zhotovitel sa zavdzuje odstranit’ uznané reklamacie v zaru¢nej dobe bezplatne.

- bezplatny zaru¢né opravy sa nevtahuji na poruchy, zavady a poskodenia vyrobkov,
ktoré vzniknl nedovolenou manipuldciou objednavatela, pripadne uzivatel’a.

Ak po prevzati diela sa v zarucnej dobe objavia skryté vady, objednavatel’ je povinny

pisomne nahlésit’ zhotovitelovi zistené skryté vady. Zhotovitel sa zavizuje

po doruceni pisomného nahlisenia preverit opodstatnenost’ nahldsenych vad

a zavdzuje sa, ze s objedndvatelom dohodne termin a spdsob vysporiadania

opodstatnenych zavad.

Clanok XI.
UROK Z OMESKANIA A ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeskania sa objednédvatela so splnenim svojho penazného zéavizku,
zhotovitel moze uplatnit Grok zomeSkania vsulade s § 369 Obch. zik.
¢.513/91 Zb. v platnom zneni vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeskania.
Zhotovitel' sa zavizuje, ze v pripade omeSkania so splnenim terminov uvedenych
v bode 7.1, zaplati za kazdy den omeskania 0,05 % z ceny diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak uplatnia urok z omeskania, urobia to pisomnou formou
s datumom splatnosti do 14 dni od jej dorucenia.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade neodévodneného odstupenia od zmluvy zo
strany  zhotovitela  zaplati  zhotovite]  objednavatelovi zmluvnii  pokutu
vo vyske 5% z ceny diela, v pripade neodévodneného jednostranného odstipenia od
zmluvy zo strany objedndvatela zaplati tento zhotovitelovi taktiez pokutu
vo vyske 5% z ceny diela a preukazatel'né naklady spojené s pripravou predmetu diela.

Clanok XII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ a zhotovitel' s opravneni odstipit’ od zmluvy, ak druhd strana porusi
niektoru z podstatnych nalezitosti zmluvy.
Podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel’a:

ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré zhotovitel', napriek upozorneniu v primeranej
lehote mu urcenej na odstranenie neodstranil.
Zhotovitel moze odstlpit’ od zmluvy:
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12.4.

12.5.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

b) Ak ide o0 nepodstatné porusenie zmluvy, zhotovitel modze odstupit od zmluvy len
Vv pripade, ak je urCend dodatocna primerana lehota na splnenie zavéazku a zhotovitel
resp. objednévatel’ svoj zaviazok nesplni,

€) Ak bol na majetok objednavatel’a vyhlaseny konkurz,

d) Ak objednavatel’ neplni zmluvné podmienky alebo porusi povinnosti z nej vyplyvajuce,

alebo inak znemozni vykonavanie prac, pokial’ sa obidve strany nedohodli inak

Zhotovitel'ovi v takomto pripade patri finan¢na nahrada za vykonané prace ktoré boli

doposial’ vykonané

Odstapenie ktorejkol'vek strany od zmluvy musi byt vzdy oznamené druhej strane

pisomne.

Clanok XIII.
VYSSIA MOC

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, strana ktora sa bude chciet' odvolat
navys$$iu moc, poziada druht stranu o upravu zmluvy vo vzt'ahu k predmetu, cene
a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana ktora sa odvolala na vys§iu moc, pravo
odstupit’ od zmluvy. Uginky odstipenia nastanti diiom doruéenia oznamenia.

VysS$iu moc predstavuji okolnosti, ktoré sa nedaju predvidat’, alebo sa im neda predist’
(napr. zivelné pohromy, explézia, prirodné katastrofy, zasahy tradu, alebo Cinitelov
vlady a iné pripady mimo dosah a ovladania, ¢i kontroly zmluvnych stran).

Zmluvna strana, ktora sa odvolava na pripad vysSej moci, je povinna podat’ druhej strane
0 tom pisomnu spravu najneskor do 10 dni po zisteni kazdej takejto okolnosti vyssej
moci a ur¢it’ predpoklad zdrzania.

Po odstraneni dosledku vysSej moci uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na
dokoncenie prace, kde budu vymenované a vycislené naviac prace v dosledku vyssej
moci a navaznosti k tomu ocenenie prac a termin dokonéenia diela.

Pokial’ klimatické podmienky budi také, ze neumoZnia realizovat’ predmet diela podl'a
technologickych postupov, ani s uplatnenim mimoriadnych opatreni a mohli by ohrozit’
termin ukonéenia diela, obe zmluvné strany, po vzajomnej dohode dodatkom K tejto
ZoD, urcia novy termin ukoncenia diela

XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva bola oboma stranami precitand a na znak sthlasu podpisand. Zmluvné strany
podpisom potvrdzujl, Ze jednotlivym bodom zmluvy rozumeji a zmluva je zadvazna pre
obidve strany.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu.
Kazd4 zo zmluvnych stran obdrzi jeden exemplar.

Zmluva je platna dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a ucinna nasledujucim ditom po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednévatel’a.
Akékol'vek zmeny mozu byt uplatnené len v pisomnej forme po vzajomnom
odsuhlaseni obidvoch zmluvnych stran. K navrhom k tejto zmluve sa zmluvné strany
zavdzuju vyjadrit’ pisomne v lehote 5 dni od doru€enia dodatku druhej strane. Po tu ista
dobu je tymto navrhom viazana strana, ktord ho podala. Ak ned6jde k dohode o zneni
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dodatku kK tejto zmluve, opraviiuje to obe strany, aby ktorakol'vek z nich poziadala
o stdne rozhodnutie.

14.5. Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavizuju, ze technické a obchodné informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
stihlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto
zmluvy.

14.6. Pokial’ vtejto zmluve nie je uvedené inak, zmluvné vztahy medzi zhotovitelom
a objednavatel'om sa riadia podl'a prisluSnych ustanoveni zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obch.
zakonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov.

V PreSove dna: 28. 10. 2019

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
PhDr. Ol'ga Vavrekova Daniel Jurecky
riaditel’ka Skoly konatel



