Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zadkonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zdkona

11

12

21

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len zakon o verejnom obstaravani)

(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nézov organizacie: Stredn4 odbornd Skola pedagogicka

Sidlo organizacie: Kmet'ova stromoradie 5, 080 01 Presov

Statutarny organ: Mgr. OI'ga Mackové — riaditel’ka $koly

ICO: 00162825

DIC: 2021240584

Bankové spojenie: ........ccccevriienene

Zastupca splnomocneny na rieSenie VO veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Mgr. Ol'ga Mackova —
riaditel’ka Skoly,

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Mgr. Andrea Poracova —
zastupkyna riaditel’ky Skoly,

(dalej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’

Nézov: IMPORE s.r.0.

Sidlo: Levoc¢ska 20, 080 01 PreSov

Statutarny organ: Robert Olexy

Zapisana v: Obchodny register Okresného stidu Presov, vlozka ¢. 32706/P

ICO: 50 255 789

DIC: 21 202 466 34

IC DPH: SK21 202 466 34

Bankové spojenie: ........cccocevviieiennns

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Robert Olexy, konatel’,
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Robert Olexy, konatel,

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Clanok 2
Preambula

Tato zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako uspeSnym
uchadzadom vo verejnom obstardvani vyhlasenom na predmet zikazky ,,Debarierizicia SOS
pedagogickej, Kmet'ovo stromoradie 5, PreSov®, so zadavanim ako podlimitnu zakazku
s oslovenim min. 3 hospodarskych subjektov podl'a § 108 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom



2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,»zakon o verejnom obstardvani®).

Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v stlade so suitaznymi podkladmi a ich prilohami,
v stlade s vysvetleniami sutaznych podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak
k vysvetl'ovaniu doslo, a v sulade s predloZzenou ponukou uspesného uchadzaca.

Zmluvné strany zavidzne vyhlasuju a prejavuji svoju volu, Ze budu spolo¢ne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutnu sucinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov mechanizmu Planu obnovy a odolnosti na
zaklade ,,Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti‘
(dalej len ,,Zmluva o PPM*) a z vlastnych zdrojov Objednavatel’a.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci investi¢nej
akcie ,,Debarierizicia SOS pedagogickej, Kmet’ovo stromoradie 5, PreSov* Tato Zmluva sa
uzatvara na dobu urCitd: odo dna jej Ucinnosti do splnenia vSetkych prav a povinnosti
Zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto Zmluvy.

Predmet zmluvy pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer, ktory tvori neoddelitelnt
sucast’ tejto zmluvy ako priloha ¢. 1. Zhotovitel’ sa zavézuje realizovat’ pre Objednavatela
predmet Zmluvy — Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozZstve,
kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla projektovej dokumentacie, ktora bola sticast'ou verejného obstaravania,

— podla technickej Specifikacie;

— Vv lehote plnenia tejto Zmluvy;

— podla ocenené¢ho vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstardvani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadzac a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Stcast'ou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skiisobného planu stavby pred za¢atim stavebnych
prac;

— vykonanie vSetkych skusok v sulade so skiiSobnym planom a predpisanymi prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajiceho z pravidiel uzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov;

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skuto¢ného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
Z pisomnej poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odborni
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s uplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vetky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt’ v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut’,
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4.5

5.1

5.2

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou, jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zéklade dielo zrealizovat' v dohodnutom ¢ase,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutu cenu.

Clinok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v stilade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zavidzuje postupovat samostatne v sulade s prisluSnymi
vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade s pravom Eurdpskej
unie a slovenskymi technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou dokumentéciou
a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouZzije materidly,
o ktorych je v Case jeho pouzitia zname, Ze su Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavizuje postupovat’ pri
realizacii diela v sulade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR €. 94/2004
Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe
a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so v§etkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si
vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemoZe uplatiiovat’ naroky na Gpravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré su pripustné v zmysle
zakona o verejnom obstardvani, ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na
danych zmenach Zmluvné strany dohodn.

Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujlice a uplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako tuspesny uchiddza¢ a st rovnako uplné
a dostato¢né na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
S odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v stlade s ust. zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, podl'a rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami
— oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitel'nti sucast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 16.406,00 EUR

Sadzba DPH: 23 %

DPH: 3.773,38 EUR

Celkové cena Diela s DPH: 20.179,38 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom: dvadsattisicstosedemdesiatdevit’ 00 /100 EUR
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.8.1

5.8.2

5.8.3

5.8.4

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpo¢tom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel’ nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitefom DPH, zavdzuje sa, ze dohodnutia cenu neprekroci. Zhotovitel’ je
povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit o vysku DPH.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvysSenia ceny Diela
s vynimkou dévodov podl'a prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemoze ziadat' o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatoénej
koordinacie pri realizécii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych strdn méze zmenit’ v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost’, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsthlasené Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazuju prace, ktoré nie st zahrnuté v Prilohe ¢. 1 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizacie vyplyva z projektovej dokumentacie a bolo ich mozné v ramci procesu verejného
obstaravania identifikovat’;

— dojde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela, pricom uplatnenie poziadavky
Objednavatel'a na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela.

Zmluvna cena mdze byt zvysend len o cenu naviac prac, pricom spdsob uréenia ceny naviac
prac je v zmysle tejto Zmluvy uré¢eny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 1 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
V Prilohe ¢. 1;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzajii v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 1 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podla pouzitého rozpoctarskeho programu, jeho
aktualnej verzie platnej ku dnu uplynutia lehoty na predloZenie ponuky v predmetnom
verejnom obstaravani. Zhotovitel’ nesmie vykonat’ v tomto programe zmeny alebo pravy
kalkulaéného vzorca, ktoré by mu umoznili zvySenie konecnej jednotkovej ceny oproti
zékladnému nastaveniu, méze vSak poskytnit Objednavatelovi zlavu z tejto ceny.
Zhotovitel' je povinny V pripade poziadavky Objednavatela prilozit' ku kazdej polozke
naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢. 1 tejto
Zmluvy vypocet jednotlivych mnozstiev.

Zhotovitel' sa zavdzuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom Stadiu
realizacie Diela v¢as identifikovat’ potrebu naviac prac a upozornit’ na ich vznik Objednévatel’a.
Na ziadost Objednavatela je Zhotovite povinny zabezpecit' ocenenie Objednavatel'om
pozadovanych naviac prac podla popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ dovodovi spravu.
Vyskyt potreby naviac prac neopravituje Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace ostatnych
castiach Diela, ktoré¢ so vznikom tychto naviac prac nesuvisia.

Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od Ziadosti Objednévatel’a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odstuhlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovand cena prac naviac nebol vyhotoveny v stlade so spdsobom uréenym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade
povinny upravit dany rozpoCet a ocenit’ prislusSne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatela a v stilade s touto Zmluvou.
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

Zhotovitel’ sa zavdzuje po odstihlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet’ dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané naviac prace,
a to podl'a rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v stilade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy ddjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizena o cenu tychto menej prac, ktora bude
vycislena podla jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy, vSetko vSak po odstihlaseni Objednavatel'om,
priCom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej

v zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa modzu uskutocnit’ vyhradne na zaklade odsthlasenia
Objednavatela a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pri¢om ich uzatvorenie podlicha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani,
prislusnymi podmienkami Zmluvy o0PPM a podmienkami poskytovatela finanénych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude uc¢tovana Zhotovitel'om vo vyske urcenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdanite'ného plnenia.

Cena za Dielo je ur¢ena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujt, Ze Priloha €. 1
je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zaviazny a k jeho zmene moéze dojst’
vylucne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvnd Cena za Dielo zahffia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedl'ajsich
nakladov na vytycenie parciel rieSeného uzemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstranenie
zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skuSok,
zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach,
odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, strazenia staveniska ako aj naklady na vodné, sto¢né,
elektricka energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohl'adom na vSetky okolnosti
a rozsah Diela primerana, a Ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta
v stlade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach urcenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatel’a menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené
v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel bude fakturovat' cenu dodavok a prac formou
¢iastkovych faktar. Pocet vystavenych faktir maximalne 3 faktary za celu realizaciu diela,
pri¢om prva faktura bude vystavena najskor po prestavani aspoii 60 % z ceny diela. Ak
material alebo iné vyrobky su rozpoctované oddelene v Specifikacii, mozno ich zahrnut’ do
faktary az po ich zabudovani (montazi). Zhotovitel je opravneny vyhotovit’ kone¢nu faktiru az
po ukonéeni celého Diela a jeho odovzdani Objednavatelovi podla Clanok 11, na zaklade
odstihlasené¢ho supisu vykonanych prac stavebnym dozorom Objednavatela. Vyska konec¢nej
faktiry musi byt minimalne 5 % z ceny Diela s DPH podl’a bodu 5.2. Prilohou faktar buda
podrobné supisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitel'a
odsuhlasen¢ stavebnym dozorom Objednavatela a Objednavatelom. Zhotovitel zasle
Objednavatel'ovi dva originaly prisluSnej faktary a zavdzuje sa na poziadanie Objednavatel’a
vystavit’ v odévodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktiry.
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5.20

6.1

6.2

Ciastkové faktiry aj kone¢na faktira su splatné do Sestdesiat (60) dni od ich dorudenia
Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zac¢ina plynat’ diiom nasledujucim po dni, v ktorom bola
faktira preukazatelne dorucena Objednavatel'ovi. Cena bude uhradena na et Zhotovitela
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovena primerane k pravam
a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, ze predlozena faktira bude obsahovat’ aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zdkone o DPH, a to:

—  ¢islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma uhrady;

— oznacenie peflazného tstavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktary.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za
fakturovani polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane
potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatela;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktira (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netplné tidaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti daiiového dokladu, Objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (danovy doklad)
podl'a charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ novu. Po dobu opravy t. j. prepracovania
a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel’ v omeskani s jej uhradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynut’ od nasledujiiceho dia po jej
doruceni Objednavatel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumentacie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsthlasenych naviac prac i menej prac bez pisomného suhlasu
Objednavatel’a, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatel’a tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, ze ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, moze tak urobit’ Objedndvatel’ na nédklady Zhotovitela.

Clanok 6
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany Vv stlade s Prilohou ¢. 1 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel' zavizuje
ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov do 4 mesiacov odo diia protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska, avsak najneskor do 15. maja 2025. Objednavatel’ pisomne
vyzve Zhotovitel'a na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem (7) dni
vopred. Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat’ stavenisko riadne a v€as na zéklade pisomnej vyzvy
Objednavatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zaéina plyntt’ najneskor od nasledujuceho
dna po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel' sa zavdzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti uCinnosti Zmluvy so
zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zékazky a tak, aby
Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 6.1. Zhotovitel' sa musi po
prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit’ s rozmiestnenim
podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je
potrebné chranit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poSkodeniu.
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V pripade, ze Zhotovitel' meSka s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednévatela, resp. nie z dovodov vysSej moci, ma Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu
Skody, pricom Zmluva zostava v platnosti, ak omeskanie Zhotovitel'a neohrozi plnenie
zavidzkov Objednavatela voci d’alsim zmluvnym partnerom. Ak by omeskanie Zhotovitel'a
ohrozilo plnenie zaviazkov Objednavatela, Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si sankcie a od
Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeskani v pripade vyssej moci podl'a bodu
15.10, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by
Zhotovitel' tato prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omeSkani ani
v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ §tatnej spravy.
Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerana dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerugend z dévodov podla
predchadzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
— lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu oznamit' Objednavatel'ovi a sicasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zavéazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodn na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné tUpravy
predlozi Zhotovitel’ najneskor do pét (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel' rozhodne o preruseni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel’a, narok na
predlzenie terminu dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokoncit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne tsilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitel’a alebo tretej
strany, ktori pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie Zhotovitel'a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na preruSenie realizacie Diela, najmé
z dévodov vysSej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme
predchadzania vzniku §kod na zdravi a majetku. V pripade preruSenia zhotovenia Diela na
zaklade vyzvy Objednéavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu
preruSenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny
vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku $kody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny
Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziacej $kody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku ditu prerusenia
zhotovenia Diela. Objednavatel moze zaplatit' Zhotovitel'ovi aj objektivne preukazatelne
vzniknuté naklady Zhotovitelovi tymto preruSenim, na ktoré Zhotovitel upozornil
Objednavatela ihned’ po preruseni prac v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Stredna odborna S$kola pedagogicka, Kmet'ovo
stromoradie 5, 080 01 PreSov
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Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavaterla.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo na odstipenie od Zmluvy
a ndhradu Skody.

Planované kontroly buddi vykonavané minimalne jedenkrat za Strnast’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Pldnované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatel’a na zdklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zéklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnuta v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktaru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.168
tejto Zmluvy, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi trok z omeskania vo vyske uréenej vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny ziadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorukol'vek osobu z personalu Zhotovitel'a, ktora podl'a nazoru Objednavatela zneuziva svoju
funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
spOsobuje verejné pohorSenie, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
Objednavatel'om za neziaducu z objektivnych a preukdzatelnych dévodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovite'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' Cinnost’ potrebnu na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet' poistni zmluvu a udrZiavat’ ju v platnosti po celd dobu
vykonavania Diela na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenti na zivote, zdravi a majetku
Objednavatela a tretich osob, ktora bude sposobend prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela,
minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH v prospech Objednavatel’a. Platnost’ poistnej zmluvy
Zhotovitel’ preukaze odovzdanim jej overenej kopie Objednavatel’ovi najneskor jeden (1) den
pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zdkaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podl'a tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat” Objednavatela o tom, ze
vykonané prace budua zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré budtl zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR
¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni
neskorsich predpisov a d’al$imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel’ je povinny zabezpe¢it’ pravidelnu kontrolu bezpeénostného technika a vykonavat
opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpe¢enia
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informacii, vzdeldvania a organizacie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste, kde prace
vykonava.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spinaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odbornu
sposobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vys$Sim rizikom, pri
ktorych méze vzniknit' zavazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych Castejsie
vznika poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori st drzitelmi platného
preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukazat’ odbornu
spdsobilost’ potrebni na vykon préace prislusnou dokumentéciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urcené zdkonom
MV SR ¢&. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a tplnym dokoncenim
a riadnym splnenim vSetkych zavéizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavézuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstranovat odpad
a necistotu spdsobent jeho ¢innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré¢ to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylu¢ne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
§kod na majetku Objednavatel’a, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ na odsuhlasenie dodavatel'ski dokumentaciu, ktora nie je
sucastou projektovej dokumentacie stavby Objednavatel'ovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zacatim prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentécia tyka. Vykonavanie préc
bez odsuhlasenia dodavatel'skej dokumentacie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu
a preplatenie.

Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druht Zmluvnt stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhit Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeSkani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznémia druhej strane alebo st okolnosti vys§sej moci vSeobecne zname.

Zhotovitel musi mat’ pisomne odsuhlasenu kazdu zamenu pouzitia materialu Specifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatel’a, aj v pripade ak bude
v prilohach Zmluvy uvedené, ze material je mozné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat” Objednavatela v dostatocnom casovom predstihu, kedy
planuje pristupit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich Casti, pri ktorych sa vyzaduje alebo
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je nevyhnutna stéinnost’ tretich 0sdb (dodavatel'ov energii, spravcov distribu¢nych sieti a pod.),
ktoré st vzmluvnom vztahu s Objednavatelom, a ktorych stéinnost ma zabezpecit
Objednavatel’.

Clanok 9
Stavebny dozor, Stavbyvedici a stavebny dennik

Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru opravnent osobu podla
zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v zneni neskorSich predpisov, ktorej meno bude ozndmené dodavatelovi pred prevzatim
staveniska (po uskuto¢neni procesu VO V stilade so zakonom).

Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objednavatelom na zaklade mandatnej
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel'om, a je opravneny najma osobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odstihlasovat’ supisy prac Zhotovitel'a, vykonavat’ zapisy
v stavebnom denniku a pravidelne vyberat’ kopie uréené pre Objednavatela, organizovat
planované kontroly, informovat’ Objednavatela o postupe stavebnych prac a plneni predmetu
tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel’
neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,,Stavebny zakon*) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Patrik Stroncer, osvedcenie o odbornej
spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyveduceho ¢.: 12837*10*.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase, kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustdle zodpovednu osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zastupcov
o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim priSlo, v priebehu
vykonavania prac. V pripade, ze Zhotovitel' vymeni poverené¢ho stavbyveduceho uvedeného
v bode 9.3 tejto zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel'a minimalne tri
(3) pracovné dni vopred. Ak povereny stavbyvediici neméze byt na stavbe, Zhotovitel musi
informovat’ Objednavatel’a o jeho zastupovani a ur¢it’ zodpovednu osobu minimalne jeden (1)
pracovny den vopred.

Objednavatel’ je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu povereného stavbyveduceho,
s udanim dovodu, za iného stavbyvediceho s osvedéenim odbornej spdsobilosti na vykon
¢innosti stavbyveduceho. Zhotovitel je povinny tato poziadavku akceptovat’ a vymenu vykonat’
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel’ je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a vSetkych skutocnosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po celt dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zakon, § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. a podl'a pokynov stavebného
dozoru Objednavatel’, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do piatich (5)
pracovnych dni odo dia zapisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpoklada, ze so zapisom suhlasi. V pripade, ze Zhotovitel' povazuje rieSenie okolnosti, ktoré
nastali za dolezité, je povinny tato skutoCnost’ v zazname uviest a bezodkladne o tejto
skuto€nosti informovat’ stavebny dozor Objednavatel’a, resp. poverent osobu Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediiceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky udaje, ktoré s dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na
plnenie zavizku zo Zmluvy, najmd Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu
a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
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energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatel’a, tdaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti
a prekazok, vztahujice sa k stavbe Diela, stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyveduci. Vykonava zaznamy vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v ¢ase, kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a
bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat’ vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatel'a a ocislované vSetky strany, kde sa zapisuju zaznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt’ medzery vécsie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zaznam
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu slizit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/¢ast” diela sa povazuje za spdsobilé k odovzdaniu po ukonéeni vsetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami
a odsuhlasenymi zmenami, pokial’ s prace na Diele ukoncené V pozadovanej kvalite,
v dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo.

Zhotovitel’ pisomne vyzve Objednavatel’a na obhliadku stavby za uc¢elom zacatia preberacicho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, av§ak termin konania obhliadky
musi byt minimalne pétnast’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednévatel’ s navrhnutymi terminmi nesthlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodnu. Obhliadky stavby za tc¢elom zacatia preberaciecho konania sa zicastnia
povereni zastupcovia Zmluvnych stran, stavebny dozor Objednavatel’a, ktory ma pridelent
predmetnu stavbu, a v ramci tejto obhliadky vykonaju podrobnu prehliadku Diela/¢asti Diela,
pri ktorej bude posudena jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych prac. Vystupom z tejto obhliadky
bude Zapisnica zo zaliatku preberacieho konania, v ktorej buda spisané vsetky zistené vady
a nedorobky na Diele/¢asti Diela, ktoru pripravi stavebny dozor Objednavatel’a. VSetky zistené
vady a nedorobky musia byt’ odstranené do Protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Doba
realizacie diela uvedena v bode 6.1 Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel' minimalne pat’ (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolarneho
odovzdania aprevzatia Diela/Gasti Diela, podla predchadzajuceho bodu, doruéi
Objednavatel'ovi dokumentaciu podl'a bodu 10.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskuto¢niuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela Cast’ realizovanu v sulade s bodom 3.2 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednavatela.

Objednavatel’ prevezme Dielo/¢ast’ Diela len v pripade, Ze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podla projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsihlasenych
zmien, zaviznych noriem a predpisov tak, aby riadne sliZilo k uréenému ucelu.
Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vsetky doklady osvedéujuce kvalitu a kompletnost’ diela/Gasti Diela najma:

—  Prislusnua képiu Casti Stavebného dennika;
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— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad;

— Vysledky merani a skiiSok platné ku ditu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zékona €. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov aozmene adoplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorSich
predpisov;

— Doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty;

— Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlacenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru prislusnej asti
dokumentécie;

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat' Dielo/¢ast’
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/¢ast’ Diela za riadne vykonanu a zavazok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a v¢as
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto pontuknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat'.

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie defi podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/Casti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom
Objednavatel’a, ktory ma prideleni predmetnti stavbu. Najneskor pri tomto preberani budu
odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

— iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela, najma
doklady nevyhnutné ku kolaudcii stavby a jej riadnemu uzivaniu.

Objednavatel si méze u Zhotovitel’'a uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/¢asti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednévatelom bezodkladne po protokoldrnom
prevzati Diela/Casti Diela Objednavatel'om a Zhotovitel’ ma povinnost’ ich odstranit’.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/¢asti Diela, podlichajtice zaruke (Clanok 11)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinuélne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo
Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatelovi. Vlastnikom
nehnutelnosti v pripade jej rekonstrukcie je po celtt dobu Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vzmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k Casti
zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatel’a.

Clanok 11
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpovedd za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v sulade
s ustanovenim Clanku 3 a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
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Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v stilade s projektovou dokumentaciou a prislusnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia, azavézuje sa na stavebnl Cast zhotoveného diela
poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materialov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré¢ bola dodavatelmi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba. Na zabudované vyrobky
a prislusenstvo dodavané zhotovitelom na predmetna stavbu, ktorého vyrobcovia ponukaju
kratSie zaru¢né doby, zhotovitel’ poskytuje zaucnli dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnti reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do piat’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnent1 reklamaciu
sa povazuje aj reklamacia, ktora Objednavatel’ zaSle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporuc¢enou listovou zasielkou, pricom za deni nahlasenia reklamacie pre
pocitanie dodrzania lehot sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’, ak povazuje za potrebné, po doruceni oznamenia Objednavatela o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad, z ktorej sa spise Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak
Zhotovitel nevykona obhliadku, reklamaciu nemo6ze odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny vyjadrit
sa k oznameniu Objednavatel'a o vadach predmetu Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vsak do pat’ (5) pracovnych dni odo diia 0znamenia Objednavatela o vadach, a navrhntt’ termin
odstranenia reklamovanych vad, s ktorym si Objednavatel’ vyhradzuje pravo nesthlasit, ak sa
mu nezda primerany. Ak sa Zhotovitel’ nevyjadri k oznameniu Objednavatela o vadach do pét
(5) pracovnych dni plati, ze reklamaciu uznava a Objednavatel’ mu ur¢i termin odstranenia
reklamovanych vad. Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas zaru¢nej doby bezplatne odstranit’ vady
predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo
VvV termine, ktory mu stanovil Objednavatel, ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu
Objednavatel’a o vadach.

V pripade uplatnenia reklamacie ozndmenim Objednéavatel’a o vadach, v ktorom bude uvedené,
7ze dané vady spdsobuji havarijny stav, je Zhotovitel povinny zacat’ s ich odstranovanim
bezodkladne po doruceni tohto oznamenia Objednavatel'om emailom.

Zaru¢na doba zac¢ina plynut’ diiom nasledujucim po dni protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/¢asti Diela bez vad a nedorobkov podla Clanok 100 Zmluvy. Plynutie
zaruénej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad dorucenim
reklamacie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve Sjej prilohami
a pozadovanym skiisSkam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a poZzadovanym sktskam.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady Diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim iného materialu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel prebera zaviazok odstranenia vsetkych vzajomne odstihlasenych reklamovanych vad
v zarucnej dobe a sucasne sa zavizuje, Zze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich
s touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materialov
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a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac
a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatel'ov.

Zaru¢na doba na reklamovant ¢ast’ Diela sa predlZzuje o dobu od dnia uplatnenia opravnene;j
reklamacie do dia podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zarucnej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat” Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial’ takéto pokyny
nebudu Objednavatel'ovi odovzdané, nemoéze Zhotovitel' pri reklamacidch odmietnut’ vadu
s tym, ze vada vznikla nedostatoc¢nou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudua uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochranni znamku alebo inych prav.

Clanok 12
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednavatela pri vykonavani stavebnych
a inych préc stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vzniknu v doésledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajtcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze odSkodni Objednavatel’a v suvislosti s akoukol'vek §kodou, ktora
bola Objednavatel’'ovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom z doévodov na jeho strane alebo odstupenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednavatel'ovi $koda z titulu neposkytnutia nenavratného
finan¢ného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie znizenim vysky
nendvratného finan¢ného prispevku alebo zneopravnenia casti opravnenych vydajov,
Zhotovitel zodpoveda za tato Skodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednavatel'ovi nahradit’.

Clanok 13
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavidzkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit”:

— Za nezalatie realizacie stavebnych prac v termine podla Clanku 6 Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny deni omeskania.

— Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela/¢asti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacaty kalendarny den omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady
v zaru¢nej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatel'om urCenom termine
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odstranenia, V pripade ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu, Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

— Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednavatela o vadach podla bodu 11.5 Zhotovitel
zaplati Objednavatel’ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

— Za omeskanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvySného materialu a pod. viac ako
patnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny deii omeskania.

— Za poruSenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu (ak relevantné) Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 1 % z celkovej
Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto povinnosti. Takéto poruSenie bude povazované za
podstatné porusenie Zmluvy.

—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 8 tejto Zmluvy, za
ktort nie je urCend individualna sankcia Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.

— Za poruSenie bodu 10.11 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vysSke ceny za Cast’ diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zdkazu fajCit’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy,
u pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika
za kazdé jednotlivé poruSenic a to aj opakovane zistené. Tymto nezanikd narok
Objednavatel’a na odstupenie od Zmluvy.

— 'V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmid podla bodu 3.4, 4.2
a v pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podl'a pododsekov bodu 16.4, za ktort nie
je uréena individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie alebo za kazdy defi omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvna sankciu a na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na nahradu skody v zmysle ust.
§ 373 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 14
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutoc¢nili Ziadne tikony a neprebiehajt Ziadne konania pred
akymkol'vek sidom, rozhodcovskym sudom alebo rozhodcom, $tatnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zdkonnost, platnost’ alebo vymozitelnost' tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym strandm alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavdzky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa ziadne takéto ukony
nepripravuji.

V pripade, ak je Zhotovitel' zaroven ¢lenom skupiny dodavatel'ov podl'a zakona o verejnom
obstaravani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov‘), vztahuju sa prava a povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne na vSetkych ¢lenov Skupiny
dodéavatel'ov ako Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny
dodévatel'ov je zaviazany spolocne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zavazky Skupiny dodavatel'ov vo¢i Objednavatelovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat’
plnenie, ktoré ma poskytnut’ Skupina dodavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako Clena
Skupiny dodavatel'ov.

Konflikt zaujmov.
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Zhotovitel’ sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost'. Okrem
toho, Zhotovitel’ je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situdcii, ktora by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vzniknit' najmi v doésledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vizieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spolo¢nych
zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatel'ovi. V pripade konfliktu zdujmov Zhotovitel
okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit,, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajicom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby mdze vyzadovat’ prijatie dodato¢nych
opatreni v lehote, ktort1 sam urci. Zhotovitel’ zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia
nedostali do situdcie, ktord by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 14.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel okamzite a bez akéhokol'vek odSkodnenia zo strany
Objednavatel'a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto
situdcii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek skutocnosti alebo jej
zmene, ktord ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku,
a to bez zbyto¢ného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost’ alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zaviazku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je zndmy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitel'a spifial podmienku vyplyvajicu
z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstardvani. Zhotovitel' je povinny
pisomne predlozit Objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal
podiel’at’ na plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatel’a (d’alej len ,,Navrh na zmenu
subdodévatel’a); bez udelenia predchadzajiuceho pisomného stthlasu Objednavatel’a, takéhoto
subdodavatel’a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodavatel’a pisomne predklada Zhotovitel’ Objednavatel'ovi minimalne desat’ (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatela poskytne Objednavatelovi vsetky udaje v rozsahu podla Prilohy ¢. 2 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujiice splnenie podmienok ucasti a osobného
postavenia v zmysle zdkona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit’ bez zbytocného odkladu od obdrzania pisomnej ziadosti Zhotovitel’a, ¢i s pouzitim
subdodévatela suhlasi alebo nie. Objednavatel nesmie suhlas s pouZzitim subdodévatela
bezdovodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel’ k ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do desat’ (10) dni
odo dia dorucenia pisomnej ziadosti, ma sa za to, Ze Objednavatel’ s pouzitim subdodavatel’a
suhlasi. Ak zhotovitel’ nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatela nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto subdodavatelovi, nebude
umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohl'adu na vysSie uvedené, ak
Zhotovitel' pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy akukol'vek tretiu
osobu, zodpoveda voc¢i Objednavatel'ovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto
Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zavizky vo vztahu k nelegalnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ zédkazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajiuce zo Zakona
¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najma je v§ak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na zaklade tejto Zmluvy bude po cely ¢as
jej platnosti a u¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktorti zamestnava v stilade
s pravnou upravou platnou v Slovenskej republike a sti¢asne vyhlasuje, ze ziadne plnenie alebo
jeho Cast’ nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegalne zamestnana.
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145.4

14.6
14.6.1

14.6.2

14.6.3

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela bezodkladne poskytniat’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podl'a
tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’ ¢i Zhotovitel’
neporusuje zékaz nelegalneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podla Zakona
o nelegalnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit aj v elektronickej forme na ur€ent e-mailovi adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov v oblasti zamestnivania a z uvedeného dovodu bude
Objednavatel'ovi ulozena pokuta alebo ind sankcia za porusenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta uloZena
Zhotovitel'ovi bude od Objednavatel’'a vymahana v zmysle Zakona o nelegdlnom zamestnavani,
zavéazuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi skodu tym spdsobent, a to vratane Skody
spdsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie ulozenej prislusnym orgadnom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit Objednavatelovi skutocnu Skodu, ktora mu vznikla, a to
najneskdr do pétnast’ (15) dni odo dia dorucenia faktiry spolu so ziadostou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym z podkladov pre wurcenie skutocnej Skody spdsobenej
Objednavatel'ovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty ulozenej Zhotovitel'ovi od
Objednavatel’a. Rovnako sa Zhotovitel' zaviazuje zaplatit' Objednévatel'ovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zaviazkov
uvedenych v bodoch 14.5.1 az 14.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatela
domahat’ sa nahrady $kody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a v¢as plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne
a v¢as plnit’, svoje povinnosti vyplyvajiuce zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. 0 registri partnerov
verejného sektora (d’alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov‘), najmi sa zavizuje zabezpecit’
aktualne, Gplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroven sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat
Objednavatela o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akakol'vek zmena akéhokol'vek tidaju zapisaného v registri partnerov vedenom
v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutocnost’, ktora vedie alebo mdze viest’ k jeho vymazu z registra partnerov podl’a
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona
0 registri partnerov zapisanil opravnenu osobu.

Touto Zmluvou sa nezaklada osobitna registratna povinnost v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel' uvedenej v bode 14.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstlpit’; tym nie st dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel’ zavizuje
zaplatit’ Objednavatel'ovi na zéklade jeho vyzvy zmluvna pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednavatel’a domahat’ sa ndhrady Skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby subdodavatelia, ktori spifiaja definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budia
subdodévatel'mi pre plnenie poskytované na zéklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tato registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto
Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajuce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie
povinnosti vyplyvajicich z takejto registracie. PoruSenie povinnosti podl'a predchadzajticej vety
zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstupit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu ¢lanku
sa Zhotovitel' zavazuje zaplatit' Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR. Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu
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151

15.2

15.3

154

155

15.6

15.7

¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel’ opravneny pozadovat od Zhotovitel'a predlozZenie
vSetkych zmlav a suvisiacich dokumentov so subdodévatel'mi; Zhotovitel' je povinny takejto
poziadavke Objednavatela vyhoviet' v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatel’a; v pripade, ak
Zhotovitel’ tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, ze povinnost’ podla prvej vety tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy bola porusena; druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.

Clanok 15
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne uc¢inky budd medzi zmluvnymi
stranami zabezpecované listami doru¢enymi poStou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené
Vv zéhlavi tejto zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasielan4 poStou, povazuje sa za dorucenu diiom,
v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo na treti dent odo diia podania zasielky
na poste, ak sa ulozend zasielka vratila spit’ odosielatel’ovi, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.
Ak bola pisomnost’ dorucend osobne povazuje sa za doruCenti dilom prevzatia a ak
e-mailom v momente prenosu, inak v nasledujuci pracovny den, aj ked’ si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonCenie sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak ned6jde k zmieru a dohode, spory budti rieSené prislusnym stidom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v r6znosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zaviazné skusobné postupy a o pripustnosti
a spol’ahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metod, moze si
kazda zmluvna strana dat’ vykonat' materidlno-technické preskusanie Statnym alebo Stdtom
uznavanym skuasobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok st pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zaviazné. Naklady na skisky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ¢ase vzniku zavizku tito prekazku predvidala. U¢inky
vylucujuce zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked bola Zmluvna strana v omeSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone
o verejnom obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavebného dozoru
objednavatel'a uvedeného v bode 9.1 Zmluvy, stavbyvediuceho uvedeného v bode 9.3 Zmluvy,
subdodavatel'ov uvedenych v Prilohe ¢. 2 Zmluvy a identifika¢nych Gdajov zmluvnych stran
uvedenych v Clanok 1.

Tato Zmluva podlieha podl'a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje pocCas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho
s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do 31.decembra 2031 Opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez sa zavézuje poskytnat Opravnenym osobdm
vSetku potrebnu suéinnost’.
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15.8

15.9

15.10

16.1

16.2

16.3

16.4

16.4.1

16.4.2
16.4.3

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 15.7 tohto ¢lanku zmluvy je osoba
a/alebo organ, ktord je oprdvnend vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti od typu
kontroly/auditu, ur¢ena v Pravnom ramci. Za Opravnend osobu je povaZzovana najma:
a) Vykonavatel,
b) Sprostredkovatel,
c) NIKA,
d) Urad vladneho auditu,
¢) Ministerstvo financii SR,
f) Najvyssi kontrolny tirad SR,
g) Organy Statnej spravy podl'a § 2 zdkona €. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
h) Protimonopolny trad SR,
1) Eur6pska komisia,
j) Orgéan zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
k) Europsky trad pre boj proti podvodom (OLAF),
1) Eurdépsky dvor auditorov (EDA),
m) Eurdépska prokuratira (EPPO),
n) Urad pre verejné obstaravanie,
a/alebo kazda osoba poverena v stilade s Pravnym ramcom niektorym z vysSie uvedenych
subjektov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti podl'a bodu 15.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi $koda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 15.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitel’a.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemozinujuce montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré sit mimo vplyvu zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 16
Ukonéenie zmluvného vztahu

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spodsobu skoncenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednévatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 16.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy méze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na tcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizicie
sa na tento UCel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a Case uréenom
Objednavatel'om;
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16.4.4

16.4.5
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16.5

16.6

16.7

16.8
16.8.1

16.8.2

16.8.3

171

17.2

17.3

17.4

vyhlasenie konkurzu alebo re$trukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavaterla,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady
v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podl'a bodu 8.2.2 Zmluvy;
nedodrzanie zaviazku Zhotovitel'a podl’a bodu 6.1;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy, najmé porusenie bodu 8.2.3, 8.8, 14.4.1,
145.1,14.5.2,145.3,145.4,14.6.1,15.7 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstiipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innost’ou odstupenia od Zmluvy, resp. po u¢innosti pokial’
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela
a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstapenia od Zmluvy:

Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednévatel’a;

Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dna
nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy;

Zhotovitel’ vystavi vyuétovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia G¢innosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 17
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavdzuje sa k riadnemu a v€asnému poskytovaniu suéinnosti pre Objednavatela
spocivajucu napriklad formou predlozenia prislusnych dokladov v sulade s priruckou pre
prijimatela z prislusného operacného programu a pod., vSetko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zdrzat’ sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavatel’a, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Neoddelite'nu sticast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 2 — Subdodavatelia,
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Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a jeden Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo net¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a u¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavdzuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo netcinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo U¢innym znenim, ktoré o najlepsie zodpoveda
povodne zamysl'anému ucelu ustanovenia neplatného alebo neti¢inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica pravna Uprava vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a ddsledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinko z nej vyplyvajtcich. Ich zmluvné prejavy s dostatocne jasné, urcité
a zrozumitel'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu vlady
SR, nie v§ak skor ako po splneni odkladacej podmienky podl’a bodu 17.10 tejto zmluvy.

Pre nadobudnutie ti¢innosti je potrebné, aby boli splnené vSetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie U¢innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

Zmluva nadobuda tc¢innost’ po splneni odkladacej podmienky, ktora spo€iva v nadobudnuti
ucinnosti Zmluvy o PPM.

O nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskor do pat’ (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej u€¢innosti informovat’ zhotovitel’a.

Objednavatel’: Zhotovitel”:
V Presove, dia 14.02.2025 V Presove, dia 14.02.2025
Mgr. Ol'ga Mackova Robert Olexy
riaditel’ka $koly Statutarny zastupca
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Subdodavatelia (idaje o subdodavateloch)

Priloha ¢. 2

Suma v eurach
s DPH, ktorou sa ma
Udaje o osobe opravnenej podielat
P Obchodné ) konat’ za subdodévatel'a subdodavatel’ na
. meno ICO Sidlo v rozsahu meno a priezvisko, dodani plnenia, Predmety subdodavok
C. , , vr ,
subdodavatel'a adresa pobytu a datum vypocitana
narodenia z celkovej hodnoty
plnenia uvedenej
v ponuke uchadzaca
Elektrarenska
ARES, spol. 12091
L s.r.o. 31363822 831 04
Bratislava
Matice
Ing. Libor slovenskej 5
2| Piesyk -ELIP | 34904808 | 5a0 01
PreSov
Lukés Galajda Fogdomsict
3. — TRENDY 44077483 082 16
DOMOV e
Fintice

V pripade, Ze zhotovitel’ nepredpokladd Ziadnych subdodavatel'ov uvedie v prvom prazdnom riadku tabul’ky vyjadrenie ,,Zhotovitel’ do ¢asu uzavretia tejto
zmluvy nepredpoklada ziadnych subdodéavatel'ov*.

Meno, priezvisko a titul: Robert Olexy

Datum a miesto podpisu: 14.02.2025 PreSov

POAPIS: v




