Zmluva o dielo

uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zékonnik*)

1.1 Objednavatel’:
Sidlo:

Statutarny zéstupca:
ICO:

DIC:

Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):

(dalej len ,,objednavatel)

1.2 Zhotovitel’:
Sidlo:

Registracia:
Statutarny zéstupca:

Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:
Kontaktna osoba:

Kontakt:
]Ejankové spojenie:
Cislo uctu (IBAN):

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvéraju

Clanok I.
Zmluvné strany

Divadlo Alexandra Duchnovi¢a
Jarkova 77, 080 01 PreSov
Marian Marko, riaditel’
00164984

PEhAES a.s.

Bardejovska 15, 080 06 Lubotice

OR OS Presov, odd.Sa, vlozka &islo 54/P

Ing. Marian Bol'anovsky — predseda predstavenstva
Ing.Maro§ Bol'anovsky — podpredseda predstavenstva

Ing.Marian Bol'anovsky — predseda predstavenstva
Ing.Maro§ Bol'anovsky — podpredseda predstavenstva
Ing. Marian Minarik — vyrobny riaditel

00155764

2020517719

SK2020517719

Ing.Marian Bol'anovsky — predseda predstavenstva
Ing.Maro§ Bol'anovsky — podpredseda predstavenstva
Ing.Maro§ Bol'anovsky - podpredseda predstavenstva
VUB Presov

SK16 0200 0000 0000 1700 6572

na stavebni akciu: ,,Rekonstrukcia Divadla Alexandra

Duchnovita - administrativna budova® zmluvu odielo vstlade spostupom zadavania
podlimitnych zékaziek podl'a zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zékon o verejnom obstaravani).



1.4 Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom je povinnost’
zhotovitel'a zlozit depozit vo vyske 10% zponikanej ceny diela s DPH, na beZny bankovy
et objednavatel'a uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa
zaviézuje zloZit' depozit najneskér do 3 dni od dorugenia vyzvy na uzavretie tejto Zmluvy zo
strany objedndvatela.  Depozit je  urCeny  na zabezpeCenie  nahrady skody  a
finanénych nérokov obj ednévatela, ktoré mu vzniknu v pripade porusenia zmluvnych povinnosti zo
strany zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel porusi niektori zo svojich povinnosti v zmysle tejto
Zmluvy, a ktorej porudenie zaklad4 narok na nahradu $kody, zmluvnu pokutu alebo iny finanény
narok pre objedndvatela, objednévatel ma pravo uspokojit' svoj narok z hodnoty depozitu.
Objednavatel' sa zavizuje vratit' zhotovitelovi depozit v plnej vy¥ke alebo jeho alikvotnu &ast do
konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doglo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni
zavad, ktoré brénia uZivaniu diela. Zhotovitel nems privo pozadovat' vratenie depozitu podas
trvania zmluvného vztahu.

Za depozit sa povazuje aj bankova zéruka, na ktort sa vztahuji rovnaké podmienky ako v pripade
zloZenia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Clanok I1.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovif vo vlasthom mene ana vlastni zodpovednost’ dielo
»Rekonitrukeia Divadla Alexandra Duchnoviéa - administrativna budova“, a to

® podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatelom,

¢ podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stulade so zmluvou prevziat a zaplatit” dohodnuti
cenu podl'a platobnych podmienok v &lanku V. tejto zmluvy.,

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer (Priloha &. 1 k Zmluve o dielo)

Clénok I1I.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavizuje:
3.1.1. Dokonéit’ a odovzdat’ dielo v termine: do 15 tyzdiiov odo diia prevzatia staveniska.

3.2. Objednavatel’ sa zavizuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlagkoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich
0s6b do 10 dni odo diia uginnosti zmluvy.

3.2.4. Uréit’ odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznagit existujlice podzemné vedenia v
priestore staveniska, vyznadit' hranice staveniska a ur&it miesto odvazania stavebného odpadu, v
terminoch, ktoré budu dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnut ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.



Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanoven:
dohodou zmluvnych stran v silade s ustanoveniami zikona & 18/1996 Z. z. o cenach v znen
neskorsich predpisov, a je doloZena podrobnym rozpoétom, ktory tvori Prilohu &. 1 tejto zmluvy.
4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktord nie je mozné prekrodit’.

4.1.2. Cena méZe byt zmenena len dohodou zmluvnych strén vo forme samostatného podpisanéhc
dodatku k tejto zmluve, a to v stilade s prisluSnymi ustanoveniami zékona o verejnom obstardvani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podl'a &lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH:  218.923,57 EUR
(slovom: dvestoosemnast'tisicdeviit’stodvadsattri EUR 57 centov)

DPH 20% : 43.784,71 EUR
(slovom: §tyridsat’tritisicsedemstoosemdesiat‘s’tyri EUR 71 centov )
Cena celkom s DPH : 262.708,28EUR

(slovom: dvestoSest’desiatdvatisicsedemstoosem EUR 28 centov )

4.2.1 V cene za dielo st zahrnuté vietky ndklady a vydavky zhotovitela, ktoré stvisia s vykonanim
diela.

4.2.2. Préce, ktoré zhotovitel nevykond, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhrad.

4.2.3. V cene sl obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska.

Clénok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitelovi na zaklade Ciastkovych faktir,
z ktorych prva bude vystavena najskor po prestavani aspofi 20 % z ceny diela, ktoré zhotovitel
vystavi a odosle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budt fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a stipisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpodtu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykond odborny technicky dozor objedndvatela a autorizuje
objednavatel' do 5. pracovného dia od predloZenia supisu prac zhotovitefom. Ak mé stpis préc
chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Fakturu vyhotovi zhotovitel' v stlade so zdkonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov a predlozi objednavatelovi v 6 origindlnych vytlackoch. Faktira bude
obsahovat’ minimalne tieto udaje:

Cislo faktiry, resp. datiového dokladu,

oznalenie objedndvatel’a a zhotovitel'a, pefiazny ustav, &islo Gétu,

ICO a DIC zhotovitel'a, ICO objednavatela,

oznadenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu,

miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby,

¢islo zmluvy, détum jej uzatvorenia,

zdanitel'né obdobie,



e defi odoslania a deil splatnosti faktury,

e fakturovanu zakladnu &iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovi fakturovani sumu,
 petiatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,

prilohou faktiry bude objednavatelom odsthlaseny stpis vykonanych préc.

5.2.1. V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené chyby a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradend do vyiky 95 % ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel’ uhradi do 60 dni po podpisani z4pisnice o odstréneni chyb a nedorobkov.

5.2.2. Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.3. Kone¢nu faktiru za vykonané dielo predlozi zhotovitel' ku ditu Jjeho odovzdania a prevzatia.
Jej prijatie objednévatefom vylu€uje dodatoéné naroky zhotovitela na upravu ceny diela. Koneénu
faktiru za vykonané dielo zhotovitel’ vystavi v hodnote aspofi 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost” jednotlivych faktr je 60 dni odo diia ich dorudenia objednévatelovi. Faktira sa
povaZuje za uhradent driom odpisania prostriedkov z Giétu objednavatel'a.

5.4. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatel je
opravneny vratit ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
anova lehota splatnosti zaéne plynit’ doru¢enim opravenej faktury objednavatel’'ovi.

Clénok VL.
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu
stavby, STN, vztahujucimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze po&as
zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnu &ast’ a na technologick ¢ast’ podla zaruk stanovenych
vyrobcom technoldgii. Za¢ina plynit odo diia protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Za
chyby diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zaru¢nd doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze podas zarutnej doby méa zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel' nezodpovedd za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednévatela a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za koneénu
moznost’ reklamacie zjavnych chyb zo strany objednévatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zékonnika. Objednavatel’
moéZze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a poZadovanym skuskam,
musi zhotovitel na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.



6.7. Objedndvatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju chyby diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat’.

6.8. Objednavatel' sa zavizuje, Ze pripadnt reklaméciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel sa zavézuje zadat’ s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela a chyby odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moZnom ¢ase. Termin odstranenia chyb dohodnt zmluvné strany pisomne pri
reklamaénom konani.

6.10. Ak zhotovitel’ neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit’ ich z ¢iastky, zadrZanej podla
¢lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za Skody, ktoré vznikni pred€asnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,

zodpovedd objednavatel’ a zhotovitel' ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na naklady
objednavatel'a.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpeeného objednavatelom, budi zmluvné strany rieSit’ podla §
551 aZ 552 Obchodného zakonnika.

Clanok VIL
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykonéva Cinnosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pricom re$pektuje technické $pecifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpetit' dielo proti kradeZi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku $kody
a zabezpecit’ na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vietkych osdb, ktoré su
opravnené zdrZiavat sa v priestore staveniska podla zékona &. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovujti podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

71.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie poZiarnej ochrany v zmysle zakona &. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhladky Ministerstva vnutra Slovenskej
republiky €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujii technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost’
pri vystavbe a pri uZivani stavieb, ako aj za zabezpeenie minimélnych bezpetnostnych a
zdravotnych poZiadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpegnostnych a zdravotnych poziadavkéach na stavenisko.

7.3.2. V stvislosti s vykondvanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat' zasahy do Zivotného
prostredia, zachovavat’ a neposkodzovat’ existujucu faunu a fléru, v maximélnej miere vyuzivat
existujiice spevnené komunikicie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito zabezpedit proti
unikom nebezpeénych latok do okolitého prostredia.



7.3.3. V sulade so zékonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor8ich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedé za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v stvislosti s realiziciou diela. Odpady, najmd z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat” spalovanim. Odpady zo stavebnej &innosti je zhotovitel povinny podla moZnosti
separovat’. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatené odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpetné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.
7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpegnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havérii informovat' uZivatela a vzniknuti havériu odstranit v spolupraci s
uzivate[om na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je v &ase jeho
pouZitia zndme, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného diela musia
spiiiat’ podmienky a poZiadavky, uvedené v zdkone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v zakone & 264/1999 Z. z. o
technickych poZiadavkich na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

7.5. Objedndvatel’ je opravneny vykondvat stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrZiavanim
zmluvnych podmienok, ktory mé za tym ucelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné préace
realizujui alebo skladuji materialy.
1.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonéavanie stavebného dozoru, najma:

e oboznémit’ sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje

¢ prevziat od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vyty&enie stavby

e kontrolu dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni §titneho stavebného
dohladu poéas realizdcie stavby

o zabezpecit' zhotovitel'ovi spolupricu s projektantom pri zabezpedovani stiladu vykonavanych
préac a dodavok s projektom stavby v rdmei vykonu jeho autorského dozoru

e zabezpeCit' kontrolu dopliiovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje

¢ kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocetiovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich stlad s podmienkami zmluvy

» kontrolu tych ¢asti diela, ktoré budu v d'alom postupe zakryté alebo sa stanti nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podla éasového harmonogramu

e kontrolu plnenia odstthlaseného skuSobného planu verejnej prace, k Somu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych préc a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly
apod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade so zmluvnymi podmienkami a zdkonom &.
50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

e kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a kon§trukeii

e spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby

e kontrolu odstraiiovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutonost’, Ze objednavatel' skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonédvanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zarudené riadne splnenie predmetu diela.



7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objedndvatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich G¢astnikom
kontroln¢ho dila. Vzéjomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych ditoch sa stant pokynom
pre zhotovitel'a na vykonanie préc, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho Andreja KriZalkovida, osvedéenie o
vykonani odbornej skisky &. ey

1.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objedndvatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokonéenia diela, uvedenym v &lanku II1. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

¢ projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia trvalého diela a to aj v digitalnej verzii,

e stavebné denniky,

¢ reviznu spravu bleskozvodov,

e doklady o overeni poZzadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zakona, zdkona ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zdkona &. 264/1999 Z. z. o technickych
poZiadavkéch na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov,
zapisy o vykonanych skiiskach (tlakovych skugkach, skti§kach tesnosti a pod.),

® zapisy o kontrole ¢asti diela, ktoré boli poas jeho realizécie zakryté.

Néklady spojené so zabezpedenim vyssie uvedenej dokumenticie (podla bodu 7.10) znésa
zhotovitel.

7.11. Ak zhotovitel' uvedené doklady k zadatiu preberacieho konania nepredloi, objednavatel’

preberacie konanie nezaéne a zhotovitelovi vydétuje vietky naklady, ktoré mu z toho dovodu
vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednédvatel’ v zapisnici vyhlési, Ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho casti méZe objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky a2 do
ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat v termine, ktory uréi objednavatel v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
néklady odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel’. Nebezpetenstvo $kody na diele a na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel' do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel' zostdva vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, aZ do ich Ghrady objednavatelom.

7.17. Objednéavatel’ zabezpe¢i vietky rozhodnutia organov §titnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.



7.18. Zhotovitel’ tymto v sulade s § 41 ods. 3 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) uvadza v
prilohe ¢&. 3 zoznam znémych subdodavatelov — tidaje o vietkych znamych subdodévateloch, udaje o

osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia .

7.19.  Zhotovitel' je v stlade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne ozndmit' objedndvatelovi
akukol'vek zmenu udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov dozvedel.
Zhotovitel' je povinny najneskér 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaju ditu, kedy ma nastat’ zmena
subdodavatela predloZit’ pisomnt Ziadost’ o stihlas so zmenou subdodavatela objednavatel'ovi, ktora
bude obsahovat' minimalne: defi, kedy ma nastaf zmena subdodévatel'a, identifikatné udaje
navrhovaného subdodévatela, iidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodéavatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial objedndvatel' do diia predchadzajuceho dilu, v
ktorom m& nastat’ zmena subdoddvatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatel'a nesthlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nesuhlasu, plati, Ze suhlas bol
zhotovitel'ovi udeleny.

7.20. Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIIIL.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zdkonom a
vyhlaSkou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, odo diia zalatia prac az do odstrdnenia
poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachddzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit,

8.2. Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta modzu do stavebného dennika
vykonévat’ zdznamy povereni zastupcovia prisludnych organov $tétnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZujii za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stilade so zdkonom o verejnom obstaravani,
Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel' zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvni pokutu vo vyske 0,03 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zaCaty defl omes§kania.

9.2. Za omeSkanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zarucnej dobe sa zhotovitel' zavizuje
zaplatit’ 50,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazdu chybu zvlast’,

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s ihradou faktiry zmluvna pokutu vo vyske
0,03 % z fakturovanej ceny za kazdy aj za¢aty deti omegkania.



9.4. V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost uvedenu v &lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednévatel’ ma pravo uplatnit’ si vo&i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela
uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2, tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylu€uje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatelovi Skodu,
ktoré vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaji.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokit bude vykonané pisomnou formou.

Clinok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré si navzdjom poskytli,
nepouZiju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze zabezpedi pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajicich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat vieobecne zavizné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednivatela, pokynmi
objedndvatel'a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy:
e ak zhotovitel’ bezddvodne odmietne prevziat stavenisko,
* ak zhotovitel' nedodrZiava kvalitu vykonévaného diela podl'a STN a objednavatel'om zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch.

10.5. Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak objednévatel’ neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitelovi znemozZiluje vykonanie diela, a
to ani po predchddzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodato¢nej primerane;j lehoty,
v dizke minimalne pétnast’ (15) pracovnych dni na napravu.

10.6. OmeSkanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je povazované za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zékonnika a opraviiuje na
jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstipenie od zmluvy musi byt' 0znamené pisomne. V odsttipeni musi byt’ uvedeny dévod, pre
ktory zmluvnd strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, Ze ddjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto &lanku zmluvy,
vykonané prace budu odudtované faktdrou. Objednévatel' uhradi néklady, ktoré preukézatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia



11.1. Tato zmluva nadobtida platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost
diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednévatela.

11.2. Zmluva méZe byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych strén. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskutodnif len pisomne po
predchadzajicej dohode obidvoch zmluvnych strdn a pri dodrzani postupov pri uzatvdrani dodatkov
podla § 18 zdkona o verejnom obstardvani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah tiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zakonnika.

11.4. NeoddeliteI'nou stidast'ou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpodet podla vykazu vymer
v tlaenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel je povinny predlozit’
elektronicki verziu podrobného rozpodtu objednavatel'ovi (vo forméte MS Excel), ako aj predkladat’
v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpo¢tu, ku ktorej
dbjde pocas realizacie predmetu zmluvy, Priloha ¢&. 2 ~ Realiza¢ny harmonogram stavebnych prac s
vyznacenou kritickou cestou.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu preéitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

11.6. Zhotovitel' berie na vedomie, % objednavatel je povinnou osobou v zmysle § 2 zakona &.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni a sthlasi so zverejnenim a

spristupnenim obsahu tejto zmluvy.

11.7. Zmluvné strany prehlasuji, Ze st spdsobili k pravnym tkonom a ich zmluvn4 vol'nost nie je
ni¢im obmedzen4.

11.8. Zmluva je vyhotovend v 5 exemplaroch, z ktorych tri st uréené pre objednévatela a dva pre
zhotovitel'a.

Za zhotovitel'a: Za objednavatel’a:

—_—

/ riaditel’
/



