PROARCH, s.r.o. Poprad

PROARCH

'S.R.0. POPRAD

Zmluva o dielo
€. 16-16
na projektovl  €innos t’' na stavbu:

»Rekonstrukcia objektu Skoly v prirode ,Detsky raj Tatranska Lesna“

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. a § 566 a nasl. Obchodného zakonnika

élanok I. ZMLUVNE STRANY

1.1. ZHOTOVITEL: PROARCH, s.r.o. POPRAD
Sidlo: Bajkalskéa 20, 058 01 Poprad
Registracia: OR Okresny sud PreSov, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 2364/P
Statutarny organ: Ing. arch. Jan Veselovsky, konatel
Osoby opravnené jednat
vo veciach zmluvy: Ing. arch. Jan Veselovsky
vo veciach technickych: Ing. Katarina Drusova

Bankové spojenie:

IBAN
ICO: 31709 109
DIC/ IC DPH: 2020514727/ SK2020514727
1.2. OBJEDNAVATE L: Skola v prirode Detsky raj
Sidlo: Tatranska Lesna 8, 059 60 Tatranska Lesna
Registracia:
Statutarny organ: Mgr. Valerian Kuffa, riaditel Skoly
Osoby opravnené jednat
vo veciach zmluvy: Mgr. Valerian Kuffa, riaditel Skoly

vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

IBAN
ICo: 00 186 759
DIC /1€ DPH: 2021212534

1.3.  VYCHODISKOVE PODKLADY

1.3.1. Vychodiskovymi podkladmi k uzatvoreniu tejto zmluvy odielo je ,Oznamenie
o vysledku vyhodnotenia ponuk* zo dfia 24.06.2016, na zaklade ktorého zmluvné
strany nasledne dojednali obsah tejto Zmluvy o dielo:

Nazov diela: Dopracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie a
realizaciu stavby: RekonStrukcia objektu Skoly v prirode ,Detsky
raj Tatranska Lesna“

Nazov stavby: Rekonstrukcia objektu Skoly v prirod e ,Detsky raj Tatranska
Lesna"

1.3.2. Miesto stavby: Skola v prirode Detsky raj, Tatranska Lesna 8
1.3.3. Investor: Skola v prirode Detsky raj, Tatranska Lesna 8, 059 60 Tatranska Lesna
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élanok Il.  PREDMET PLNENIA A TERMINY PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve o dielo (dalej len ,ZoD")
pre objednavatela vypracuje projektovi dokumentaciu pre stavbu:

211

1.

Rekonstrukcia objektu Skoly v prirode ,Detsky raj T atranska Lesna“.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vypracuje projektovi dokumentaciu (dalej len ,PD")
v rozsahu:

Projektova dokumentécia pre stavebné povolenie (  d’alej len ,,PD pre SP*).
Predmetom plnenia zhotovitela tohto stupna projektu stavby je:
Dispozicné Upravy ubytovacich priestorov pévodného navrhu rekonStrukcie objektu

s prihliadnutim na pozadovany zvySeny Standard ubytovania /formou max. trojlézkovych izieb
s hygienickym zazemim pre kazdu izbu/;

Nogakwd

8.

Dispozi¢né Upravy vstupnych priestorov, vstupnej haly a administrativy Skoly;

Dispozi¢né Upravy priestorov kuchyne, jedalne a skladového zazemia kuchyne;

Dispozi¢né Upravy priestorov vnutorného wellness , Sathového a technického zazemia;
Rekonstrukcia priestorov tried a prednaskového centra;

Rekonstrukcia podlah, stien, stropov, vymena vnatornych vypliiovych konstrukcif;
Rekonstrukcia verejnych hygienickych priestorov / WC na chodbéach/, zazemia personalu
a skladovych priestorov;

Navrh novych trds a rozvodov inzinierskych sieti /rozvody vody, kanalizacie

a elektroinstalacie, okrem rozvodov UK a plynu/;

9.

Posudenie technického stavu budov — navrh na odstranenie vihkosti stien na zvySenom

prizemi.

21.2

2.1.3

214

Zhotovitel vypracuje kompletnd dokumentaciu pre vydanie stavebného povolenia
stavby v 6-ich vyhotoveniach v tlaéenej forme a 1x vyhotovenie v digitalnej forme
CD format PDF). Dodavka dokumentéacie vo formate DWG nie je predmeto  m tejto
zmluvy. V pripade poZiadavky dodania dokumentacie v o formate DWG, bude
tato dodana za Uhradu, po vopred dohodnutej cene . Rozsah projektovej
dokumentéacie bude spracovany v rozsahu podla prilohy €. 1 k tejto ZoD spravidla
v mierke 1:100.

Termin: do 08.07.2016

Projektova dokumentécia pre realizaciu stavby ( d'alej len ,PD pre RS") .
Zhotovitel vypracuje kompletnid dokumentaciu pre realizaciu stavby v 6-ich
vyhotoveniach v tlacenej forme a 1x vyhotovenie v digitalnej forme CD (format
PDF) Dodavka dokumentacie vo formate DWG nie je predmet om tejto zmluvy.
V pripade poziadavky zhotovite Fa stavby na dodanie dokumentéacie vo formate
DWG, bude tato dodand za uhradu, za stanovenu cenu 1.500,- EUR. Rozsah
projektovej dokumentacie bude spracovany spravidla v mierke 1:50 a 1:100.
Zhotovitel' vypracuje vykaz vymer a rozpo €et v 2 vyhotoveniach v tlacenej forme
a 1x vyhotovenie v digitalnej forme  (CD forméat suborov Excel). Vykazy vymer su
pre Ucely tejto zmluvy zavazné. Rozpodty su vypracované podfla platnych cennikov
/teda nejde o ceny, ktoré stanovuje zhotovitel stavby/ po polozkach, su orientacné,
kontrolné a slGzia len pre potreby investora. Na Ucely uréenia ceny realizacie stavby
zhotovitelom je potrebné vychadzat z vypracovanej PD pre zakladny Standard
vybavenia zariadenia.
Termin: do 31.07.2016

Prace spojené s realizaciou stavby (autorsky dozor) . Su€astou vykonu autorského dozoru
je povinnost zhotovitela zU€astfiovat sa kontrolnych dni realizacie stavby organizovanych
objednavatelom v sucinnosti s dodavatelom stavby na zéklade pisomnej resp. elektronicky
doruéenej pozvanky.

Plnenia podfa bodov 2.1.1, 2.1.2., sa povazuju za ucelené ¢asti plnenia, ktoré budu
objednavatelovi odovzdané za podmienok uvedenych v tejto ZoD. Dohodnuty rozsah plnenia
uvedeny v bode 2.1 je mozné zmenit po dohode zmluvnych strdn na zaklade pisomného
dodatku k tejto zmluve.
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2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

Zhotovitel sa zavazuje dielo Specifikované v ¢l. 2.1 tejto ZoD vykonat na svoje naklady
a nebezpecenstvo ariadne zhotoveny predmet zmluvy (dielo) v dohodnutom d¢ase
objednavatelovi odovzdat.

Za hlavného koordinatora projektu urcil zhotovitel Ing. arch. Jana Veselovského

Projektova dokumentacia bude vypracovana v slovenskom jazyku a v grafickom systéme
Archi CAD, Auto CAD .

Objednéavatel sa zavazuje dokonéeny predmet zmluvy od zhotovitela prevziat, zaplatit' za jeho
zhotovenie dohodnutt cenu v dojednanych terminoch a poskytnut zhotovitelovi dojednané
spolupbésobenie. Zhotovitel sa zavazuje vypracovat dielo podla pokynov a poZiadaviek
objednavatela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pri vykonavani predmetu ZoD bude dodrziavat vsetky zavazné
ismerné STN (alebo DIN ¢i EN v pripade, Ze prislusné STN neexistuju) s dalSimi
poziadavkami na akost stanovenymi platnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny
odovzdat PD vypracovanu v sulade s normami platnymi v ¢ase odovzdania diela.

Aby nevznikli zaporné stanoviska organov Statnej spravy, samospravy a inych dotknutych
institacii, ktoré sa vyjadruju k projektovej dokumentacii, je zhotovitel povinny priebezne
konzultovat a bez zbyto¢ného odkladu zjednat napravu a opravit chyby a pripomienky k PD
na vlastné naklady. Suéastou dohodnutej ceny diela su aj vSetky pripadné nasledné (aj
jednostranné) poziadavky na zmeny a doplnenie projektovej dokumentéacie v rozsahu bodov
2.1.1, 2.1.2., zo strany organov Statnej spravy, samospravy a inych dotknutych institdcii, ktoré
sa vyjadruju k projektovej dokumentéacii ako aj tych, ktoré sa v zmysle platnych pravnych
predpisov k projektovej dokumentacii vyjadrovat mézu.

élanok Ill.  SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATE LA

3.1

3.2

3.3

3.4

Objednavatel sa zavazuje, Zze pocCas spracovania vSetkych Casti projektovej dokumentéacie
poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady si bez faktickych
a pravnych vad a v priebehu projektovych prac nedéjde ku zasadnym zmenam schvaleného
rieSenia stavby v rozsahu podla bodu 2.1.1. Zmeny predmetu diela vyvolané objednavatelom
budi( predmetom posudenia Upravy terminov a cien plnenia predmetu diela. Zmeny predmetu
diela, ktoré nebudu vyvolané objednavatelom si su€astou dohodnutej ceny diela a v zmysle
dohodnutych terminov plnenia. Akékolvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy, predovsetkym tie,
ktoré budld mat vplyv na Gpravy terminov a cien plnenia predmetu diela sa m6Zzu vykonat
vyhradne pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. Zhotovitel nie je opravneny menit terminy a ceny plnenia predmetu diela
pokial takato zmena nebude potvrdena pisomnym dodatkom Kk tejto zmluve. Zhotovitel
nezodpovedad za omeSkanie, ktoré bolo spbsobené pouzitim nevhodnych podkladov
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost, alebo ak na nu upozornil objednavatela a ten na ich pouZziti napriek
upozorneniu trval.

Spolupdsobenie objednavatela je podstatnou povinnostou, od splnenia ktorej zavisi véasné
a riadne splnenie zavazku zhotovitela. Za podstatné spolupdsobenie v zmysle tohto ¢lanku je
povazované dodrzanie platobnych podmienok atiez v€asné poskytnutie stanovisk
objednavatela. V pripade omeSkania objednavatela s dodanim nevyhnutnych podkladov, s
Uhradou platieb za riadne dokonéené a odovzdané casti predmetu zmluvy, alebo
s poskytnutim v€asnych stanovisk nie je zhotovitel v omeSkani s dodanim nasledujicej ¢asti
PD.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze priebeh plnenia zhotovitela bude medzi nimi konzultovany na
Koordinaénych vyrobnych vyboroch, ktoré sa budi konat' v Poprade. Koordinaény vybor bude
zvolavat zhotovitel 1x za mesiac, ak sa zmluvné strany nedohodni inak. Zapisy
z Koordina¢nych vyrobnych vyborov alebo inych rokovani zmluvnych stran, ktoré obsahuju
poziadavky alebo pokyny objednavatela su pre plnenie zhotovitela zavazné.
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élanok IV. CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy (diela) v rozsahu ¢&l. Il. tejto zmluvy o dielo bola
stanovend dohodou zmluvnych strdn podla Z&kona o cenach ¢. 18/1996 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov.

Celkova dohodnuta zmluvna cena za plnenie zhotovite  Faje 23.880,00 € (spolu s DPH).
Slovom: Dvadsattritisicosemstoosemdesiat eur (spolu s DPH).

Jednotlivé ucelené Casti plnenia uvedené v ¢lanku Il. bod 2.1 tejto zmluvy suU povaZzované za
Ciastkové plnenie predmetu zmluvy v zmysle zadkona o DPH. Ceny uvedené za jednotlivé
Ciastkové plnenia v bode 4.2 tejto zmluvy a celkovi dohodnutd zmluvnd cenu uvedenu v bode
4.1 tejto zmluvy zhotovitel nie je opravneny jednostranne zvySovat. ZvySovanie alebo
znizovanie cien uvedenych v bodoch 4.1 a4.2 tejto zmluvy je mozné iba na zaklade
pisomného dodatku k tejto zmluve.

Cena spolu bez DPH 19.900,00 €

DPH 20% 3.980,00 €

Celkova dohodnuta cena vratane DPH 23 880,00 €

4.2 Cena diela s DPH za jednotlivé ucelené ¢asti plnenia je dohodnuta takto:

4.2.1 Cenazaplnenie pod Fabodu 2.1.1,je ...oooiiiiiiiiiiiiiiis e, 11.400,-€
4.2.2 Cenazaplnenie pod Fabodu 2.1.2 je ... e, 11.400,-€
4.2.3 Cenazaplnenie pod labodu 2.1.3 je ... e, 1.080,-€

4.3 Cena za plnenie zhotovitela uvedena v bode 4.1 bola uréend na zaklade ,Oznamenie
o vysledku vyhodnotenia ponudk® zo dna 24.06.2016 . Zmluvna cena zahffia vSetky naklady
zhotovitela, potrebné na vypracovanie predmetu zmluvy.

4.4 Podkladom pre Ghradu ceny za jednotlivé objednavatelovi odovzdané ucelené €asti plnenia
diela budu faktury vystavené zhotovitefom. Zhotovitel je opravneny fakturovat objednavatelovi
jednotlivé ucelené Casti plnenia v sumach tak, ako je to uvedené v bode 4.2. tohto ¢lanku po
ich protokolarnom odovzdani objednavatelovi v zmysle €. V. tejto zmluvy.

4.5 Cenu za vykon autorského dozoru uhradi objednavatel do 14 dni odo dnha protokolarneho
odovzdania a prevzatia ukonéenej stavby zhotoviteflom stavby objednavatelovi. Kolaudacia
stavby je podmienkou na zaplatenie ceny za vykon autorského dozoru.

4.6 Jednotlivé faktdry budd obsahovat tieto Udaje:

- oznadéenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, IC DPH

- ¢islo zmluvy

- Cislo faktary

- den odoslania, den splatnosti a den zdanitelného plnenia

- oznacenie penazného Ustavu a €islo Uctu, na ktory sa mé platit

- fakturovanu zakladnu Ciastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovant sumu
- rozpis uz fakturovanych Ciastok

- oznacenie diela

- peciatka a podpis opravnenej osoby

4.7 V pripade, Ze faktara nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut doru¢enim opravenej faktlry objednavatelovi.

4.8 Doba splatnosti faktdr je 14 dni od ich doruéenia objednavatelovi, pokial v tejto zmluve nie je

uvedené inak. Faktdra musi obsahovat ndlezitosti podla prisluSnych ustanoveni platného
zakona o DPH.
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4.9

Objednavatel sa zavazuje, ze uhradi zhotovitelovi dohodnutd cenu diela vratane DPH za
odovzdané ucelené Casti plnenia diela tak, ako je tdto cena ucelenych Casti plnenia diela
Specifikovana v bode 4.2. tohto ¢lanku ZoD. Sadzba dane z pridanej hodnoty bude upravena v
pripade zmeny zdkonnych ustanoveni vo vyske platnej ku driu fakturacie.

élanok V. SPOSOB ODOVZDANIA PREDMETU ZMLUVY
OBJEDNAVATE LOVI

51

5.2

5.3

Jednotlivé Ciastkové zavazky zhotovitela v zmysle €l. Il. bod 2.1 tejto ZoD sa povaZzuju za
splnené, ak su jednotlivé ucelené Casti plnenia vyhotovené riadne a v€as v zmysle tejto ZoD
podla poziadaviek a pokynov uplatnenych objednavatelom, ako aj zo strany organov Statnej
spravy, samospravy a inych dotknutych institlcii, ktoré sa vyjadruju k projektovej dokumentécii
ako aj tych, ktoré sa vzmysle platnych pravnych predpisov k projektovej dokumentécii
vyjadrovat mdZzu.

Projektova dokumentacia, ktora je predmetom tejto zmluvy bude odovzdana opravnenej osobe
uvedenej v ¢l.1 tejto Zmluvy osobne, alebo nim pisomne poverenej osobe.

O odovzdani jednotlivych ¢asti predmetu ZoD dodavatel spiSe odovzdavaci protokol. V pripade,
Ze objednavatel preberd dielo osobne, mbze zhotovitel spolu s ucelenou ¢astou diela po
podpisani odovzdavacieho protokolu objednavatelom, odovzdat preberajicej osobe aj riadnu
faktlru za odovzdané ucelené pinenie.

¢élanok VI. ZARU CNE PODMIENKY

6.1

6.2

6.3

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet jeho plnenia je zhotoveny podla pravnych predpisov
a noriem platnych v ase odovzdania plnenia. Zarovern zhotovitel vyhlasuje, Ze poskytuje
zaruénu dobu podla bodu 6.2 (zaruénad doba) na projektované vlastnosti stavby. Zaruka
poskytnuta zhotovitefom sa nevztahuje na pripady, ked dojde k zmene predpisov a noriem
platnych v ¢ase vypracovania diela. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli z dévodu, Ze
neboli dodrzané podmienky uvedené v PD, za ktorych ma byt stavba vyhotovena. Za vadu
projektovej dokumentacie sa povazuje aj jej akykolvek nedostatok alebo osobitnd poZiadavka,
ktorého odstranenie alebo zapracovanie poZaduje stavebny (rad, pripadne ina dotknuta
inStitdcia v savislosti s t¢elom pouzitia projektovej dokumentacie podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim nevhodnych podkladov
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost, alebo ak na fiu pisomne upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti
napriek upozorneniu pisomne trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spbésobené
dodrZzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov pisomne upozornil a objednavatel na ich dodrzani pisomne trval, alebo ak
zhotovitel tdto nevhodnost nemohol zistit’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zarucéna doba na projektované vlastnosti stavby uvedené v PD je 60 mesiacov a zacina
plyndt odo dra odovzdania jednotlivych stupfiov PD (odovzdané ucelené Casti plnenia diela)
pricom sa vztahuje na technické a materidlové rieSenia spracované v jednotlivych stupfioch PD
a na odsuhlasené zmeny v sulade s touto zmluvou zodpovednym projektantom danej ¢asti PD
poCas realizacie stavby. Zaruka automaticky konci svojvolnym zasahom iného subjektu do
navrhovaného rieSenia kazdej €asti projektovej dokumentéacie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vady predmetu diela, t.j. vady projektu, za ktora
zhotovitel zodpovedd ma objednavatel pravo na bezplatné odstranenie opravnene
reklamovanej vady. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vady najneskér do 3
pracovnych dni odo dnha obdfZzania pisomnej reklamacie vady projektu, uplatnenej v zmysle
bodu 6.4 tejto zmluvy, a vadu odstranit najneskér do 7-ich pracovnych dni odo dna zacatia
s odstrafiovanim vady. V pripade, ze zhotovitel nezaCne s odstranovanim vady, resp.
neodstrani vady v uvedenej alebo v inej pisomne dohodnutej lehote, opravruje tato skutoénost
objednéavatela postupovat v zmysle bodu 8.2 a 8.3 tejto ZoD, alebo je opravneny zabezpecit
odstranenie vady u iného dodavatela na naklady zhotovitela s ¢im zhotovitel ako autor diela
vopred suhlasi v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 618/2003 Z. z. o autorskom prave a
pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni neskorSich predpisov.
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6.4

6.5

6.6

6.7

V pripade, ak zhotovitel porusi vySSie uvedené povinnosti vyplyvajice mu ztohto bodu, je
povinny nahradit Skodu tym sp&sobenu objednavatelovi ak objednavatel preukaze vznik Skody.

Pripadnu reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel povinny uplatnit po¢as
zarucnej doby pokial mozno bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme jej odovzdanim do
ruk zastupcu uvedeného v ¢l. I. ako opravneného konat vo veciach technickych za zhotovitela
s pisomnym potvrdenim tejto osoby o prijati reklamacie, alebo zaslanim na adresu zhotovitela
v zmysle ¢lanku IX. bod 9.3 tejto ZoD. Objednavatel je opravneny uplatnit reklaméciu taktiez v
zapise z kontrolnych dni realizacie stavby, na ktorych sa zhotovitel zG€astfiuje v zmysle bodu
2.1.5. ZoD. V pripade uplatnenia reklamacie spdsobom jej zaznamenania v zapise
z kontrolnych dni realizacie stavby sa reklamécia povazuje za riadne uplatneni momentom
podpisania zapisu osdb opravnenych jednat za zhotovitela vo veciach zmluvnych, alebo
technickych uvedenych v &l. I. tejto zmluvy. Objednavatel je povinny predmet diela prezriet
alebo zariadit jeho prehliadku podfa moznosti ¢o najskdr po odovzdani predmetu diela tak, ako
to ustanovuje 8 562 ods. 1 Obchodného z&konnika. Pri uplathovani reklamacie v zaru¢nej dobe
sa zmluvné strany spravuju ustanoveniami 8 562 Obchodného zakonnika.

V pripade, ak zmluvné strany poruSia povinnosti vyplyvajlce z tejto ZoD, sU povinné nahradit
Skodu tym spbsobent ak druhd zmluvna strana preukaZze vznik Skody. Zodpovednosti za
vzniknutd Skodu sa zmluvna strana zbavi v pripadoch stanovenych Obchodnym zakonnikom.

V pripade ak bude objednavatel realizovat stavbu podla vadnej projektovej dokumentacie, je
zhotovitel povinny nahradit Skodu tym spdsobenl objednavatelovi ak objednavatel preukaze
vznik Skody.

Objednavatel nebude v omeSkani s Ghradou ceny diela az do odstranenia reklamacie vady
plnenia predmetu tejto zmluvy.

élanok VII. ZMLUVNE SANKCIE

7.1

7.2

7.3

Ak zhotovitel odovzda jednotlivé ucelené &asti plnenia v rozsahu podla ¢l. Il. tejto ZoD
objednéavatelovi po terminoch uvedenych v €l. Il. tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvnu
pokutu za kazdy defi omeSkania vo vySke 0,04% z odmeny podla ¢lanku V. bod 4.2 tejto ZoD
za ta cGast diela, ktori odovzdal v omesSkani. Za omeSkanie sa nepovazuje najma nesplnenie
terminov z dovodov uvedenych v ¢lanku Ill. tejto ZoD, ktorymi si zmeny predmetu diela
vyvolané objednavatefom.

Ak objednavatel neuhradi zhotovitelovi faktiry v terminoch, dojednanych v rdmci tejto zmluvy,
zaplati zhotovitelfovi Grok z omeSkania vo vySke 0,04% z diznej Ciastky za kazdy den
omeSkania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné sankcie dojednané v zmysle jednotlivych bodov tohto
¢lanku zmluvy budl uplatnené vystavenim samostatnych faktlr stranou opravnenou so
splatnostou 14 dni od ich vystavenia, alebo tym spdsobom, Ze v nasledne vystavenych
faktarach budi vyaétované sumy zmluvnych pokut pripocitané resp. odpocitané od fakturovanej
sumy.

élanok VIIl. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

8.1

8.2

Pred splnenim predmetu tejto zmluvy méze byt platnost a G€innost tejto ZoD ukoncéena len
odstipenim od zmluvy z dévodu poruSenia zmluvnych povinnosti v zmysle tohto ¢lanku, alebo
vzajomnou pisomnou dohodou zmluvnych stran.

Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy sa povazuji najma

nasledovné skuto€nosti:

a) omeskanie s plnenim jednotlivych ucelenych ¢asti predmetu zmluvy o viac nez 30 dni
oproti terminom, dojednanym v ramci tejto zmluvy alebo pravoplatne uzatvorenych
dodatkov z dévodov na strane zhotovitela,

b) omeSkanie s platbou za jednotlivé Casti predmetu plnenia o viac nez 30 dni oproti
terminom, dojednanym v ramci tejto zmluvy alebo platne uzatvorenych dodatkov z
dévodov na strane objednavatela,
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8.3

8.4

8.5

8.6

c) neposkytnutie dojednaného spolupdsobenia objednavatefom z dévodu zmien vyvolanych
objednavatelom ohrozujlce terminy plnenia zhotovitela, pokial posun terminov z dévodu
zmien vyvolanych objednavatefom nebude vzajomne dojednany dodatkom k zmluve
najneskér do 10 dni od upozornenia objednavatela zhotovitefom, Ze zmeny vyvolané
objednavatelom si vyZaduju posun terminov plnenia zhotovitela,

d) omeSkanie zhotovitela s odstranenim opravnene reklamovanej vady zo strany
objednavatela o viac ako 3 pracovné dni z lehét uvedenych v bode 6.3 tejto zmluvy.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle tejto zmluvy povaZuje za poruSenie zmluvy
podstatnym spdsobom, mbze opravnena strana od tejto zmluvy odstupit, ak to pisomne oznami
strane v omeSkani bez zbyto€ného odkladu po tom, €o sa o tomto poruSeni dozvedela.

Pri poruSeni zmluvnej povinnosti v zmysle tejto zmluvy nepodstatnym spdsobom upozorni
pisomne opravnena strana stranu povinnu na tuto skutoénost s uvedenim dodatoc¢nej lehoty na
splnenie povinnosti vo&i opravnenej strane. Ak povinna strana neplni svoje povinnosti ani v tejto
nasledne uréenej dodatocnej lehote, mbZe opravnena strana odstupit od tejto zmluvy v ¢asti v
ktorej doslo k poruSeniu zmluvnych povinnosti ako aj v ucelenych ¢astiach plnenia, ktoré po nej
nasleduju.

Odstipenim od zmluvy zanikaju prava a povinnosti zmluvnych stran s G¢inkami odo dna
doru€enia opravneného Ukonu smerujiceho k odstapeniu od zmluvy druhej zmluvnej strane.
Odstipenim od zmluvy nezanikaju prava a povinnosti nadobudnuté ku diu odstupenia od
zmluvy, najméa na Ghradu ceny za riadne vykonané a objednavatelovi odovzdané dielo, naroky
na nahradu Skody, naroky na zmluvné alebo zadkonné sankcie, naroky vyplyvajlice z ustanoveni
o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora bola do odstipenia
zrealizovana, z autorskych prav zhotovitela a prav na Uhradu ceny za dielo, na ktorG ma
zhotovitel narok podla ¢lanku IV. tejto ZoD.

Pre pripad odstapenia od zmluvy sa zmluvné strany dohodli, Ze objednavatel uhradi
zhotovitelovi cenu za jednotlivé ucelené Casti plnenia vykonané ku driu odstipenia od zmluvy
tak, ako boli fakturované podla zmluvy. Zaroven ma zhotovitel narok na Uhradu za tu Cast
svojho plnenia, ktoré je rozpracované ku dnu odstipenia od zmluvy, okrem pripadu odstipenia
od zmluvy zo strany objednavatela. Plnenia zhotovitela, ktoré boli rozpracované ku driu
odstupenia od zmluvy je zhotovitel opravneny fakturovat v zavislosti od stupria rozpracovanosti
percentualnym podielom zo zmluvne dohodnutej ceny. Rozpracovanost uréenim
percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zhotovitelom riadne preukazana,
objednéavatelovi predloZzena v tlacenej forme a zmluvnymi stranami vzajomne odsuhlasena
najneskér do 14 dni od ukonéenia zmluvného vztahu. Pokial v tejto dobe neddjde medzi
zmluvnymi stranami k vzajomnej dohode, vznika zhotovitelovi pravo fakturovat rozpracovanost
v zavislosti na ¢ase, kedy k ukon&eniu zmluvného vztahu doslo.

¢lanok IX. ZAVERE CNE USTANOVENIA

9.1

9.2

9.3

Objednévatel je opravneny pouzit dielo vyhotovené zhotovitelom podla tejto zmluvy vyluéne iba
pre Ucely vyplyvajuce z tejto zmluvy. Jeho iné vyuzitie, najmé pripadné prenechanie na
vyuzivanie tretim osobam, je podmienené vyslovnym sihlasom zhotovitela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze objednavatel je opravneny pouzit (aj bez suhlasu zhotovitela) kopie pddorysov
stavby ako aj jej jednotlivych podlazi len v tychto pripadoch :

- za UCelom zapisu stavby zdznamom do katastra nehnutelnosti na Okresnom Urade Poprad,
Katastralny odbor

Projektova dokumentécia (odovzdané ucelené casti plnenia diela) vypracovanad v ramci

predmetu tejto zmluvy, sa stava vlastnictvom objednavatela diiom Ghrady faktary. Tymto nie su

obmedzené prava zhotovitela, ktoré mu vyplyvaja z prislusnych ustanoveni zakona ¢. 618/2003

Z. z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni

neskorSich predpisov.

VSetky ozndmenia a pisomnosti (dalej len ,pisomnosti“) doru€¢ované medzi zmluvnymi stranami
v zmysle tejto zmluvy vratane fakturacie budi( v pisomnej forme zaslané na adresu sidla
objednavatela, resp. zhotovitela uvedenu v tejto zmluve alebo v obchodnom registri, pripadne
na inG adresu oznamenud druhej zmluvnej strane doporuéenym listom. Pisomnosti zaslané
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druhej zmluvnej strane sa povaZzuju za dorucené, aj ked' si ich adresat neprevzal, pricom za den
dorucenia sa poklada treti derfi od uloZenia zasielky na poStovom Urade.

9.4  Zmluvné strany sU opravnené zasielat vzajomne doru¢ované pisomnosti okrem fakturacie na
svoje e-mailové adresy, pricom takato koreSpondencia sa povaZzuje za doru¢end momentom
odoslania, pokial sa nepreukdze opak. Zmluvné strany sU opravnené vybrat si spbsob
dorucovania pisomnosti podla svojej Gvahy.

9.5 Tato zmluvu je mozné menit iba pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran.

9.6 Zavazkovy vztah zaloZeny touto zmluvou sa spravuje, riadi a vyklada v sulade s Obchodnym
zakonnikom SR, Zakon €. 513/1991 Zb. v jeho platnom zneni a dalSimi zakonmi Slovenskej
republiky. Na rieSenie sporov medzi zmluvnymi stranami je prislusny sud Slovenskej republiky.

9.7 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach . Kazda zmluvna strana obdrzi po dve
vyhotovenia zmluvy.

9.8 Tato zmluva nadobuda platnost dfom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost’
driom nasledujtcim po dni jej zverejnenia.

V Tatranskej lesnej, diha: 30.06.2016 V Poprade, dia: 30.06.2016

Objednavatel: Zhotovitel:

Skola v prirode Detsky raj PROARCH, s.r. 0. POPRAD

Mgr. Valerian Kuffa Ing. arch. Jan Veselovsky

riaditel Skoly konatel spolognosti
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