ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len zdkon o
verejnom obstaravani)

(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
ZMLUVNE STRANY

11 Objednavatel’

Nézov organizacie: Skola v prirode Detsky raj

Sidlo organizacie: Tatranska Lesna 8, 059 60 Tatransk4 Lesna
Statutarny organ: Mgr. Valerian Kuffa, riaditel’

ICO: 00 186 759

DIC: 2021212534

Bankové spojenie:

IBAN:

Zastupca splnomocneny

na riesenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Mgr. Valerian Kuffa, riaditel
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):...

d’alej len “Objednavatel’ )

a

1.2 Zhotovitel’

Nazov: Ing. Viliam Cech

Sidlo: K Surdoku 9, 080 01 Presov

Statutarny organ: Ing. Viliam Cech

Zapisana v: Zivnostensky register ¢. 707-12275, OU Presov
1CO: 34347470

DIC: 1020745781

IC DPH: SK1020745781

Bankové spojenie:

IBAN, SWIFT:

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

na rieSenie vo veciach:
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2.1
2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Viliam Cech, majitel,
0905646321, vcech@cechsro.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Viliam Cech, majitel’,
0905646321, vcech@cechsro.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

Clanok 2
PREAMBULA

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Zmluvné strany zdvézne vyhlasuji, ze budi spolocne koordinovat’ postup a poskytovat’ si
vzajomne nevyhnutni pozadovanu sucinnost’ pri riadnej realizacii predmetu zmluvy.

Tuto zmluvu uzatvara Objednévatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako uspeSnym
uchadzacom vo verejnom obstaravani vyhldsenom na predmet zdkazky ,,Oprava striech a
teras na hlavnej budove a paviléne ucebni v $kole v prirode ,,Detsky raj“«, zadavanim
podlimitnej zakazky postupom bez vyuzitia elektronického trhoviska, bez elektronickej aukcie,
s uplatnenim § 112 ods. 6 ZVO, vyhldsenom vo Vestniku ¢. 158/2019 zo dna 05.08.2019 pod
znackou 21904 - WYP. Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v stulade so sutaznymi
podkladmi a ich prilohami, v sulade s vysvetleniami sttaznych podkladov a suvisiacich
dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v sulade s predloZzenou ponukou

uspesného uchadzaca.

Clanok 3
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci projektu
,»Oprava striech a teras na objekte Skoly v prirode Detsky raj, Tatranskd Lesna“.

Predmet Zmluvy je $pecifikovany v Prilohe €. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitelnt1 sucast’
tejto Zmluvy (dalej aj ako ,,Dielo*). Projektova dokumentaciu spracoval PROARCH, s.r.o.,
Bajkalska 20, 058 01 Poprad, zodpovedni projektanti Ing. arch. Jan Veselovsky, Ing. Maro$
Mazari, 09/2018.

Dielo bude realizované v stilade s Prilohami €. 1, ¢. 2 a €. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje
realizovat’ pre Objednavatel'a predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, a to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla technickej Specifikacie;
— podl'a casového harmonogramu;
— podl'a oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadzac a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Stucast'ou predmetu plnenia je aj d’alSie plnenie Zhotovitel'a predstavujice:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skaSobného planu stavby pred zaCatim stavebnych
prac,

— vykonanie vsetkych skusok v stilade so skiiSobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona
¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v znenineskorSich predpisov,
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3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

— spracovanie a odovzdanie planu uZzivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel drzby v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z.z. o
verejnych pracach v znenineskorsich predpisov.

— vypracovanie novej technickej dokumentécie (projekt skutoéného vyhotovenia).

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu
kvalifikdciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost’ami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s uplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a bolivyhotovené tplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vsetky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostatocne a detailne oboznamil sprojektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, ze je mozné na jej zakladedielo zrealizovat'v dohodnutom case,
V dohodnutej kvalite aza dohodnutu cenu.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuja svoju vol'u vzajomne spolupracovat’ pri
realizacii predmetu Zmluvy v stulade s nizSie uvedenymi podmienkami, pri¢om sa zavizuju
poskytnut’ si vzajomnu su¢innost’ nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok 4
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich
jeho riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje
a to v sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zavdzuje postupovat samostatne v stlade s prislusnymi
vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade s pravom Eurdpskej
unie a slovenskymi technickymi normami, v stlade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel’ pri realizacii Diela nepouzije materialy, o
ktorych je v Case jeho pouzitia zname, ze st Skodlivé. Zhotovitel' sa zavidzuje postupovat pri
realizacii diela v stlade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR €. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.1 a
3.3tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spdja realizacia
Diela a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemoze uplatiovat’
naroky na upravu zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré st uvedené v tejto zmluve a ktoré
su pripustné v zmysle zdkona o verejnom obstaravani ak to bude pocas realizacie Diela
nevyhnutné a pokial’ sa na danych zmenach zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady boli postacujlice a uplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspe$ny uchadza¢ a st rovnako Uplné a
dostato¢né na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.8.1

Clanok 5
CENA A PLATOBNE PODMEINKY

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v stulade s ust. zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov, podlarozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitelnu sucast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 305 809,30 EUR
DPH 20%: 61 161,86EUR
Celkova cena diela s DPH: 366 971,16EUR
Celkova cena diela s DPH slovom: TristoSest’'desiatSest'tisicdevit'stosedemdesiatjedna

EUR, Sestnast’ Centov

Cena diela uvedena v bode 5.2tejto Zmluvy je doloZena rozpoctom - ocenenim vykazu vymer,
ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak Zhotovitel’ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platcom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnutti cenu neprekroci. Zhotovitel’ je povinny
dovtedy nevyfakturovant ¢ast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’, narokovat’ si alebo domahat sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemo6ze ziadat' o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostato¢nej
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:

— do6jde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost’, ze sa Zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH),

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne
plnenie a realizaciu Diela

— dojde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky
Objednavatel’a na menej prac.

Zmluvna cena mdze byt zvySend len o cenu naviac prac, priCom sposob uréenia ceny naviac
prac je v zmysle tejto Zmluvy urc¢eny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel’ naceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v rozpocte - ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke podanej
Zhotovitel'om, na zaklade ktorého bol Zhotovitel' vyhodnoteny ako Gspe$ny uchadzac a na
zaklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené
podl’a tohto oceneného vykazu vymer,

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v predlozenom ocenenom vykaze vymer, ktory
tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZzeny v ponuke podanej Zhotovitel'om, na
zaklade ktorého bol Zhotovitel’ vyhodnoteny ako ispesny uchadzac¢ a na zéklade ¢oho bola
dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, budi nacenené podla programu
CENKROS, jeho aktualnej verzii platnej ku dnu uplynutia lehoty na predlozenie ponuky v

Strana 4z 18



5.8.2

5.8.3

5.8.4

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

predmetnom verejnom obstaravani. Pri naceneni tychto poloziek podla programu
CENKROS sa vylucuje,aby doslo v programe CENKROS k zmene zakladného nastavenia
kalkulacného vzorca, priamych nakladov obsahujucich najmi mzdy, stroje a material a
nepriamych nakladov obsahujlicich najmé ceny za vyrobnu réziu, spravnu réziu, zisk a
odvody. Zhotovitel nesmie vykonat’ v programe CENKROS zmeny alebo upravy, ktoré by
mu umoznili zvySenie konecnej ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému
nastaveniu.

Zhotovitel’ najmenej 3 pracovné dnipred uskutocnenim naviac prac predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objednavatel’ovi, ktory si vyhradzuje pravo
na odsuhlasenie/neodsthlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitel'om navrhovaného oceneného
vykazu vymer poloziek tvoriacich naviac prace.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesthlasit’ s navrhovanym rozpoctom oceneného vykazu
vymer poloziek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol
vyhotoveny v stlade so sposobom ur¢enym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto
Zmluve. Zhotovitel' je v danom pripade povinny upravit' dany rozpocet a ocenit’ prislusne
polozky prac naviac podl'a pokynov Objednavatel’a a v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané naviac prace, a to podl'a rozpoctu,
ktory bol vyhotoveny v sulade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela —plnenia predmetu zmluvy déjde k znizeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizend o cenu tychto menej prac, ktora bude
vycislena podla cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predlozenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke podanej
Zhotovitel'om, na zaklade ktorého bol Zhotovitel vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a na
zaklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, vSetko vSak po odstihlaseni
Objednavatel'om, priCom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej
ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa moézu uskuto¢nit’ vyhradne na zaklade odsthlasenia
Objednavatel'a a to formou pisomnych dodatkov, priCom ich uzatvorenie podlieha splneniu
zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

Dan z pridanej hodnoty bude Gc¢tovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Cena za Dielo je urCena v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujt, Ze Priloha €. 2
je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zaviazny a k jeho zmene moéze dojst’
vylucne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a v stilade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvnd Cena za Dielo zahfiia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedl'ajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpeCeniebezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné,
elektricku energiu a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s oh'adom na vSetky okolnosti a
rozsah Diela primerana a Ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavézuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktord je vypocitand a dohodnutd v
sulade so Zmluvou vo vySke uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto
Zmluve. Narok na zaplatenie ceny vznika Zhotovitel'ovi riadnym a véasnym splnenim zavazku
vykonat’pre Objednavatel’a dielo bez vad a za dohodnutych podmienok.
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5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela menit’
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené v Prilohe €. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ bude fakturovat’ cenu dodavok a prac formou jednej
koneénej faktiry po ukonceni realizacie diela ako celku. Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit’
kone¢nu faktaru po protokolarnom odovzdani Diela, vSetko vSak po ukonceni a protokolarnom
odovzdani Diela Objednavatelovi a to na zaklade supisu dodavok a vykonanych prac
schvaleného stavebnym dozorom. Prilohou faktir budi podrobné supisy dodanych tovarov a
vykonanych sluzieb za fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitel'a a odsthlasené
stavebnym dozorom a Objednavatelom. Zhotovitel' zasle Objednavatelovi dva originaly
prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v oddvodnenych
pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktary.

S ohl'adom na ustanovenia bodu 5.17 tejto Zmluvy Objednéavatel’ nie je povinny vyhradit’ si
pravo nezaplatit' Zhotovitel'ovi najmenej 5% a najviac 10% z dohodnutej cena do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani diela v zmysle § 12 ods. 1
pism. b) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Faktura je splatna do 30dni od ich dorucenia Objednavatel’'ovi. Lehota splatnosti zacina plynat’
diiom nasledujucim po dni, v ktorom bola faktira preukazatelne doru¢ena Objednavatelovi.
Cena bude uhradena na Géet Zhotovitel'a uvedeného v bodel.2tejto Zmluvy. Lehota splatnosti
faktir bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

— (islo Zmluvy,

— termin splatnosti faktary,

— forma uhrady,

— oznacCenie peniazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’,

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.
Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

— dodaci list — supis dodanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny
za fakturovanu poloZku pocet jednotiek, celkova cena, odstihlaseny stavebnym dozorom a
fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodédvok. Za odsuhlaseny stpis prac a
dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom
Zhotovitela, stavebného dozoru a Objednavatel’a,

— supis vykonanych dodavok a prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti daniového dokladu, Objednévatel’ je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinnyfaktiru (danovy doklad)
podl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit’ novii. Po dobu opravy t.j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo netplnej faktiry nie je Objednédvatel’ v omeskani s jej uhradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktary za¢ne plyntit’ od nasledujiiceho diia po jej
doruceni Objednavatel’'ovi podl’a tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond/vykond bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatel’a a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel’ neuhradi/resp. neodpocita od zakladnej zmluvnej ceny.
Ak Zhotovitel’ nevykond/vykona prace bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne
od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatela
ich Zhotovitel' na vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na
vyzvu Objednavatel’a neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na naklady Zhotovitela.
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Clanok 6
LEHOTA A CAS PLNENIA ZMLUVY

Predmet Zmluvy podl'a rozpoctu, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel' zavizuje
dodat/vyhotovit' najneskor do 60 dni odo dia protokolarneho odovzdania a prevzatia
staveniska. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zac¢ina plyntt’ najneskor od nasledujuceho dia po
protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti 0U¢innosti Zmluvy so
zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zdkazky v zmysle
dohodnutého ¢asového harmonogramu podl'a Prilohy ¢. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel’
zrealizovat’ v minimalnej lehote uvedenej v bode 6.1tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odstihlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit’ neoddelitelnt sucast’ Zmluvy ako stc¢ast’ Prilohy €. 3 k tejto Zmluve.
Nedodrzanie harmonogramu bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.3 tejto Zmluvy je podmienené riadnym a vCasnym
spolupdsobenim Objednavatel’a (poskytnutim sti¢innosti Objednavatel’a) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dovodov nie na
strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vyssej moci, ma Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu
Skody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ uréi Zhotovitel'ovi primerany,
dodatocny ¢as — dodato¢nu lehotu plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom
uplynuti tejto dodatocne stanovenej primeranej lehoty uplatni voc¢i Zhotovitel'ovi sankcie a
mdze uplatnit’ aj odstiipenie od Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace v pripade vyssej moci (vojna, povoden, zemetrasenie,
vybuch, teroristicky ttok a pod.), ktord by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo prekazky, ktoré
nastali nezavisle od jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne
predpokladat’, ze by Zhotovitel’ tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktort by v Case
uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal. Zhotovitel’ nie je v omeSkani ani v pripade, ak do
priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy. Prace je
Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje
stavebny dozor Objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primeranti dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dévodov podla
predchadzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
—lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu oznamit” Objednévatel’ovi a stcasne oznadmit predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné upravy
predlozi Zhotovitel’ najneskor do 5 (pét) pracovnych dni, od kedy skon¢ili dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo v Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na predlzenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokoncit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavézuje, Zze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne Usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitel’a alebo tretej
strany, ktort1 pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie Zhotovitela.
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Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela len z
dovodov vyssej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na
zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu
preruSenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny
vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny
Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziacej skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit' Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku dniu prerusenia
zhotovenia Diela.

Clanok 7
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: pozemok KN-C parc. €. 99 v k. 0. Tatranska Lomnica

Clanok 8
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatel’a

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realizdciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo odstapit’ od Zmluvy.

Planované kontroly budu vykondvané minimalne jeden krat za 14 dni a pred planovanym
vystavenim faktary zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednavatela
na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade casového planu vopred
dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v bode 5.2 tejto Zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi fakttiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitel'ovi Grok z omeSkania vo vyske urcenej vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi

Prava a povinnosti Zhotovitel'a

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' Cinnost’ potrebni na zabezpelenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny uviest’ zoznam svojich subdodavatel'ov spolu s predmetom subdodavky
a podielom na celkovej realizacii Diela s uvedenim hodnoty subdodavky vycislene v % a v eur
bez DPH a s DPH a to podla Prilohy ¢. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je opravneny zmenit
subdodavatel'a len s predchddzajucim pisomnym sthlasom Objednavatela. Za zmenu sa
povazuje aj nominovanie nového subdodavatel’a (subdodavatel’a, ktorého k podpisaniu zmluvy
v Prilohe ¢. 4 Zhotovitel' neuviedol. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predklada
Zhotovitel' Objednavatel'ovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny
subdodévatel’a. Zhotovitel je v sulade s § 41 zakona o verejnom obstaravani povinny uvadzat’
aktualne tudaje o svojich subdodavateloch, udaje o osobich opravnenych konat =za
subdodavatel’'ov, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii
Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel’ v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pozadovat’ od subdodavatel'ov poskytovanie aktualnych tdajov podla
predchadzajicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované tdaje
Objednavatel'ovi. Ak Zhotovitel’ mieni zmenit’ subdodéavatel’a pocas trvania Zmluvy, je povinny
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spolu so ziadostou o zmenu subdodavatel'a poskytnat Objednavatelovi vSetky udaje podla
tohto odseku a doklady preukazujuce splnenie podmienok tcasti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného
subdodavatel’a s prihliadnutim na rozsah subdodéavky.

Zhotovitel’ je povinny plnit’ vSetky povinnosti podl'a zdkona o verejnom obstaravani a inych
suvisiacich pravnych predpisov (o. i. zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov), najma

1) prostrednictvom opravnenej osoby viest’ a udrziavat’ svoj aktudlny zaznam v registri partnerov
verejného sektora,

i) zabezpecCit’ splnenie povinnosti podl'a pism. i) u kazdého subdodavatela a navrhovaného
subdodavatel’a, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované plnenia stvisia s plnenim
predmetu tejto zmluvy,

iii) oznamovat’ Objednavatel’'ovi aktualne udaje o svojich subdodavatel'och, udaje o osobach
opravnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu podl'a zakona o verejnom obstaravani, idaje
o predmete subdodavky a podiele subdodavatel’a na plneni predmetu zmluvy,

iv) zabezpetit, aby subdodavatelia spiiiali podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia
nového subdodavatel'a v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatela s
prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy subdodavatel' musi byt opravneny dodavat’ tovar,
poskytovat’ sluzby, resp. vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich
zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych
omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto
Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatnéporusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny likvidovat’ odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel’ je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatel’a o tom, Ze vykonané
prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré boli
zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat’ ndklady s tym spojené;

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zékonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pristavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni

neskorsich predpisova d’alSimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a organizacie prace pre svojich
zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori
spifiaji predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posudenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odborna
spdsobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci,

Zhotovitel' je povinny pri plneni tejto zmluvy dodrziavat' ustanovenia z.¢. 82/2005 Z.z.
0 nelegalnej praci anelegalnom zamestndvani a 0 zmene adoplneni niektorych zakonov
V zneni neskorSich predpisov
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Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$Sim rizikom, pri
ktorych mo6ze vzniknut’ zadvazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych Castejsie
vznika poSkodenie ich zdravia, prostrednictvom zamestnancov, ktori st drziteI'miplatného
preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel’ je povinny odborn sposobilost’ potrebna na
vykon prace preukazat’ prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi ur¢ené zdkonom
MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava;

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a tplnym dokoncenim
a riadnym splnenim vSetkych zavéizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatel’ovi. Zhotovitel protokolarne odovzda prace Objednavatelovi a
Objednavatel je povinny ukoncéené prace prevziat', ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré
by brénili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v
preberacom protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo
nedorobkov, primerant lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavéizuje odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok a ¢istotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstraiiovat’ odpad a
necistotu spdsobenu jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit’ pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vyluéne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a Objednévatel bude mat’
narok na zmluvnt pokutu vo vyske 5.000,- € a aj pravo odstapit’ od Zmluvy).

Kazdd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhtt Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhi Zmluvnl stranu s dostatoCnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeSkani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vy$$ej moci vSeobecne zname.

Clanok 9
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Milan Kapec, J.
Gresaka 5, 08501 Bardejov, ICO: 41726871.

Stavebny dozor Objednavatel'a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu a
vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit’. Tym
Objednavatel’ neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré
prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Viliama Cecha, osvedcenie o odborngj
spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyveduiceho ¢.: 09444*10*
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Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustile
zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatel’a,
resp. jeho zastupcov o vsetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v
priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po cela
dobu plnenia zavidzkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zzivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z.ktorou sa vykonéavaju niektoré
ustanovenia stavebného zédkona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatel’a je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo diia zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, ze Zhotovitel’
povaZzuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tato skutocnost’ v zdzname uviest’ a
bezodkladne o tejto skutoc¢nosti informovat stavebny dozor, resp. povereni osobu
Objednavaterla.

Zhotovitel’ prostrednictvom stavbyvediiceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré st dolezité pre riadne vykonanie Diela, a
ktoré maju vplyv na plnenie zdvizku zo Zmluvy, najma idaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatel’a, udaje o zacati a ukoncéeni prace ¢i
udalosti a prekdzok, vzt'ahujuce sa k stavbe Diela.

Clanok 10
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skonéené po ukonéeni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vsetkych Casti Diela, pokial’ su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom
rozsahuv dohodnutom termine.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ ako celok. Zhotovitel' bude informovat’ pisomne alebo
zapisom v stavebnom denniku Objedndvatela o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie
minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin
odovzdania Diela.

Objednavatel’ prevezme dokonéené Dielo v sulade s touto Zmluvou podla casového
harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého
navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budi prilohou protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a odovzdanych podkladov,
projektovej dokumentacie, zavdznych noriem a predpisov tak, aby riadne sltzilo k uréenému
ucelu.

Pripravenost’ Diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami pisomne. K
oznameniu Zhotovitel’ pripoji stipis dokumentacie podl'a bodu 10.3.3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vSetky doklady osved¢ujtice kvalitu a kompletnost’ Diela najma:

— Kompletny stavebny dennik;
— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad,

— Vysledky merani a skisok platné ku ditu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy alebo
iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,
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— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona €. 555/2005 Z. z. o energeticke;j
hospodérnosti budov a 0zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov ,

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikdciami, resp. certifikaty,
— Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

— Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela, nasledovne tlacené vyhotovenie a jedenkrat
v CD/DVD formate,

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

Ak Zhotovitel nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.3.3 tejto Zmluvy, okrem dokladov
uvedenych v prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade moze Objednavatel’ odopriet’ prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa Dielo za
riadne vykonané a zadvézok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vc¢as splneny. Objednavatel’
je opravneny takto ponuknuté Dielo neprevziat’.

Za dent odovzdania alebo defi ukoncenia uspesného preberania Diela sa rozumie dent podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podlichajuce zaruke (Clanok 12) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednéavatel’a ziiCastni prehliadky dokonCovaného Diela, pri
nej bude postdena jeho kvalita a Uplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pdt’ dni vopred pred terminom konania

prehliadky.
Odovzdanie Diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.

Vlastnicke pravo k Dielu $pecifikovanému v bode 3.1tejto Zmluvy patri az do jeho zhotovenia
a dodania zhotovitel'ovi. Dodanim riadne zhotoveného diela podla ¢lanku 11 tejto Zmluvy,
prechadza vlastnicke pravo k dielu na Objednavatel’a. Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody
na diele do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze vzmluvach so subdoddvatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k Dielu/Casti  Diela, ktorébude zhotovené¢ subdodavatelom
splnenimpodmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho
prava k casti zhotovovaného Diela na zhotovitel'a a nasledne na Objednavatela.

Clanok 11
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v stlade s
ustanovenim Clanok 3 a budu mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny vClanok 3 tejto Zmluvy bez
vad v stlade s projektovou dokumenticiou a Slovenskymi technickymi normami alebo
eurépskymi normami, vztahujucimi sa na predmet plnenia a zavizuje sa na stavebnu cast
zhotoveného diela poskytnitzaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na
ktoré bola subdodavatel'mi poskytnuté dlhSia zarucna doba.
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Plnenie ma vady ak:
— nie je dodané v dohodnutej kvalite,
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni, maximalne do pétnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zacat’ odstraiiovat’ vadu
do 48 hodin od jej oznamenia a odstranit’ ju najneskor do Stich pracovnych dni od jej nahlasenia.
V pripade zavaznej reklamacie ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany spisu do
troch pracovnych dni zapis, ktory ur¢i podmienky rieSenia reklamdacie a ktory obe strany na
znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia, ktora
Objednavatel zasle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni doporuc¢enou
listovou zasielkou, pricom za deii nahlasenia problému — reklamacie e-mailom prepocitanie a
dodrzanie lehdt sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatel’a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 3 dni odo dna jeho doruenia. Za tym uUcelom sa
Zmluvné strany zavédzuji vykonat’ obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat’
pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom
dohodnul aj termin zacatia a ukoncenia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel' sa
zavazuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy ozndmené mu
Objednavatel'om, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za
tym uCelom je Objednavatel povinny umoznit Zhotovitelovi vstup do priestorov
Objednavatera.

Zarucna doba zacina plynut’ diiom nasledujiucim po dni po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. diiom podpisu preberacicho protokolu Diela, resp. dilom podpisu posledného
protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela. Plynutie
zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel'a na odstranenie vad doru¢enim
reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za kone¢nti
moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatel'a a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitel’a.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsthlasené, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez
ohl'adu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montdzou alebo pouZzitim
nevhodného materialu, alebo z iného dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel’ prebera zavizok odstranenia v§etkych vzajomne odstuhlasenych vad v zaru¢nej dobe
a sucasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, stvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat’ opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni
uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou doddvanych materidlov a vyrobkov a ich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a Cinnosti svojich
pripadnych subdodavatel'ov.

Zarucna lehota na reklamovanu Cast’ Diela sa predlzuje o dobu od dia uplatnenia opravnene;j
reklamacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.
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V poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a
za pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie garanénej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial’ takéto pokyny
nebudu Objednavatelovi odovzdané, nemoze Zhotovitel' pri reklamaciach odmietnut’ vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannu zndmku alebo inych prav.

Clanok 12
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi vratane tych, ktoré
vzniknina hnute'nom/nehnutelnommajetku Objednavatel’a pri vykonavani stavebnych a inych
prac suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktorévzniknu v désledku porusenia jeho povinnosti,
vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukol'vek §kodou, ktora
bola Objednavatel’'ovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel’'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej skody.

Clanok 13
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavézkov Zhotovitel'a je Objednévatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny
tieto pokuty Objednéavatel'ovi uhradit’:

— Zanedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela zmluvnt pokutu vo vyske 0,1% z
celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe
sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 2 000,00 EUR za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby ich skutocného odstranenia.

— Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych) v termine podla
harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,01 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
zacCaty kalendarny den omeskania.

— Za poruSenie povinnosti vyplyvajicich zo zakona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvna pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto
povinnosti. Takéto poruSenie bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

— Zaporusenie bodu 8.3.3 tejto Zmluvy zmluvna pokutu vo vyske 1 000,00 EUR za kazdého
pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok
Objednavatel'a na odstupenie od Zmluvy

— Za porusenie bodu 10.9 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vySke ceny za cast diela
zhotoveného subdodavatel'om
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— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zédkazu faj¢it’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,00 EUR za kazdého pracovnika
za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok
Objednavatel’a na odstupenie od Zmluvy.

— 'V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatného porusenia
tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréena individualna sadzba zmluvnejpokuty, zmluvna pokutu
vo vyske 1 000,00 EUR za kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

— 'V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajiicej sa subdodavatelov (bod 8.2.2
Zmluvy) alebo zakazov (bod 8.2.3 Zmluvy) sa toto porusenie povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo:

— odstapit’ od Zmluvy
a zaroven

— ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odsttpenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 14
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficialne pisomnosti a oznamenia (d’alej len ,,0znamenia‘“) medzi Zmluvnymi stranami
na zaklade tejto Zmluvy, buda uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej
strany, ktord ozndmenie odosiela, alebo e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny
zaslanim listu. Vsetky oznamenia budu zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp.
doru¢ené inym preukaznym sposobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na osoby
uvedené v Clanok 1 pre riesenie vo veciach zmluvnych alebo technickych.

Vsetky spory, ktoré vznikna z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonenie sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak ned6jde k zmieru a dohode, spory budi rieSené prislusnym sudom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavdzné skasobné postupy a o pripustnosti a
spol'ahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skiskach, pripadne metdd, moze si
kazdd zmluvna strana dat’ vykonat” materidlno-technické preskusanie Statnym alebo Statom
uznavanym skisobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skuSok su pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zavizné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v Ease vzniku zavizku tato prekazku predvidala. Uginky
vylu€ujuce zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena
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¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstaravani.

Tato Zmluva podlieha podl'a zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost Objedndvatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktir vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje pocCas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s uskuto¢iiovanymi stavebnymi pracami.

Oprévnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania si:Objednavatel’ a nim poverené
osoby, Krajsky pamiatkovy tirad, Urad pre verejné obstaravanie a nim poverené osoby na
vykon kontroly, Osoby poverené¢ na vykon kontroly Objednavatelom,Iné subjekty a nimi
poverené osoby, ktoré st opravnené na vykon kontroly podla platnych pravnych predpisov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v¢asnej suc¢innosti podl'a bodu 14.7tejto Zmluvy zo
strany Zhotovitela povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi $koda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podla bodu 14.7tejto Zmluvy, uplatni si jej nahradu v plnej vyske
Objednavatel’ u Zhotovitel'a

Clanok 15
UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zavézkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastiva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spdsobu skonéenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 15.6tejto Zmluvy.

Od Zmluvy moze ktorakolI'vek zo Zmluvnych stran odstlpit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizdcie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran,;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel’a, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatela;

vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy od Zhotovitela s vadami (vady v mnozstve, v akosti, vo
vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uzivaniu)
a s pravnymi vadami,

dodanie predmetu Zmluvy Zhotovitelom v omeskani voci ¢asovému harmonogramu podla
Prilohy €. 3 k tejto Zmluve v zmysle bodu 6.3tejto Zmluvy, o viac ako 7 dni,

nedodrzanie zavizku Zhotovitel'a podl'a bodu 6.1 tejto Zmluvy
iné podstatné porusenie podl'a textu Zmluvy

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatného
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porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranejlehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstapenie od Zmluvy je ucinné diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstiipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innost’ou odstipenia od Zmluvy, resp. po u¢innosti pokial’
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajtcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstiipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatel’a,

Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dna
nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy,

Zhotovitel’ vystavi vyactovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstipenia od
Zmluvy. Pre splatnost’ faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Clanok 5 tejto Zmluvy.

Clanok 16
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a stvisiacich
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel’ je povinny zdrzat’ sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavaterla, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Neoddelite'nu sticast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha ¢islo 1 — Projektova dokumentacia

Priloha ¢islo 2 —Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha &islo 3 — Casovy harmonogram

Priloha ¢&islo 4 — Udaje o subdodavateloch

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva obdrzi Objednévatel’ a dva Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a ucinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpoveda
povodne zamysl'anému ucelu ustanovenia neplatného alebo neti¢inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica pravna Uprava vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité
a zrozumiteI'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.
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16.7  Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a u¢innost’ dnom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

16.8  Pre nadobudnutie ucinnosti je potrebné, aby boli splnené vsetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie U¢innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla

platnych predpisov.
Objednavatel Zhotovitel:
V Tatranskej Lesnej, dia ............. V .Presove, dia 23.8.2019
Mgr. Valerian Kuffa Ing. Viliam Cech
riaditel’ majitel
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