Zmluva o Dielo ¢. 33/18

1610 22/@
24

uzatvorena v stlade s ustanovenim §536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodného zakonnika)
v zneni neskorsich predpisov a na zaklade vysledku verejného obstaravania podia zak. &. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov

Objednavatel’
Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:
Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu (IBAN):

Zhotovitel
Sidlo:

V zastlpeni:
ICO:

DIC:

IC DPH:
Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):

Zmluvné strany

Centrum socialnych sluZieb Domov pod Tatrami

DruZstevna 25/3, 059 35 Batizovce
Ing. Danica Duricova - riaditelka
00691861

2021202436

neplatca DPH

Ing. Danica Duricova - riaditelka

052/ 78 49 712; 0915 879 816, duricova.danica@cssbatizovce.sk

Statna pokladnica
SK7181800000007000512083

(dalej len ,Objednavatel”)

MART SYSTEM s.r.o.
Zelezniéna 2, 082 21 Velky Saris

Ing. Anton Gala — konatel, Ladislav Pangisin — konatel

36488135

2020010300

SK2020010300

Ladislav Panci$in — konatel

+421 61 772 43 26, info@martsystem.sk
CSOB, a.s., Preov

SK69 7500 0000 0040 0063 1011

(dalej len ,Zhotovitel*)

I.Preambula

1.1 Hore uvedeni ucastnici jednotlivo oznagovani ako ,Objednavatel“ a ,Zhotovitel“, spolotne ako
»Zmluvné strany”, resp. kazda samostatne ako ,Zmluvna strana" uzatvaraju tato Zmluvu o dielo
v rozsahu a za podmienok niZsie $pecifikovanych (dalej len ,Zmiuva“).

1.2 Ciefom realizacie diela je realizacia zakazky: ,Kastiel — vymena ventilov radiatorov UK za
termostatické”, (dalej len ,dielo*). Tomuto cielu je prispésobeny rozsah diela, ktory je
stanoveny Vykazom — vymer (cenova ponuka predloZena zhotovitefom), ktory je prilohou &. 1
tejto Zmluvy a Projektovou dokumentaciou pre realizaciu stavby, projektant: Ing. Anton Zelinka,
Maybaumova 64, PreSov, ktora je prilohou €. 2 tejto Zmluvy. V pripade, ak vznikne nesulad
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medzi Projektovou dokumentaciou a Vykazom-vymer, ma Projektova dokumentacia vy3Siu
vahu.

Navrhovang zmiuvné cena diela zohfadiiuje vietky poZiadavky a naroky Objednavatefa v
stivislosti s realizaciou diela a Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit predmet zaékazky v pinom
rozsahu za navrhovan( zmiuvnt cenu diela predloZend v ponuke.

&L 8 Uvodné ustanovenia a vychodiskové podklady

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze Udaje uvedené v zahlavi tejto Zmluvy s pravdivé a aktudline a
zavizujl sa vzajomne bez meskania oznamit druhej zmiuvnej strane kazdu zmenu, ktora by
mohia mat vplyv na pinerie zmluvnych savizkov. St si vedomi, Ze pri neoznameni takejto
skutodnosti budl znadat' $kodu a pripadné dalSie vzniknuté nasledky, ktoré moézu druhej
zmiuvne] strane z nespinenia tejto povinnosti vzniknit,

C1. Il Predmet Zmluvy

Na zaklade tejto Zmluvy sa Zhotovite! zavazuje vykonat riadne a véas vo vlastnom mene a na
viastni zodpovednost dielo pozostavajlice z vykonania prac v zmysle projektovej dokumentacie
- realizuje sa iba budova Javor, ktore] obsah je zavaznym podkladom pre vyhotovenie Vykazu
~vymer, ktory tvori neoddelitefnd prilohu £.1 tejto Zmiluvy.
Zhotovite! sa zavdzuje zhotovit pre Objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podia
podmienck dohodnutych v tejto Zmiuve, na svoje naklady, vo viastnom mene, na svoje
nebezpetenstvo, riadne, v&as, bez vad a nedorobkov a odovzdat zhotovené dielo
Objednavatefovi v zodpovedajucej kvalite.
vietky pripadné zmeny oproti Projekiovej dokumentacii, ktoré vznikni potas realizacie diela
podfa tejto Zmiuvy bud( sakreslené v Dokumentacil skutoéného vyhotovenia stavby
po ukonéeni celeho Diela. Dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby po ukonéeni celého
diela odovzda Zhotovite! Objednavatefovi v nasledovinom rozsahu:

o x farebny vytiatok v papierove] forme, T X elektronicka verzia na CD/DVD/USB nosici).

Cl. IV Doba plnenia

Zhotovite! sa zavazuje zhotovit a odovzdat dielo Objednavatelovi v iehote do 09.11.2018.
Objednavatel sa zavézuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat Stavenisko pre realizaciu
predmeiného dieta a to do troch pracovnych po nadobudnuti U&innosti tejto Zmluvy.

Zhotovite! zatne prace ditom protokotarneho odovzdania a prevzatia Staverniska.
Objednavate! umoZni zhotovitefovi odber pitnej a UZitkovej vody pre realizaciu dieia a odber
elektrickej energie bez Ghrady.

Ak Zhotovitel pripravi dielo v zmysle &l IV, bod 4.1 na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym
terminom, zavizuje sa Objednavatel dielo prevziat aj v skorsom, ako dohodnutom termine v
zmysle prislugnych ustanovent tejto Zmluvy.

&1. V Zmluvna cena

Zmluvna cena je urdend v mene eur na zakiade navrhovane] zmiuvnej ceny uvedensj vo
vyplnenom & ocenenom Vykaze - vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmiuvy a v stlade sc
zakonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v znent neskorgich predpisov (dalej len ,zakon o cenéch”)
a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva
zakon o cenach {dalejten ,vyhiagka")y a si v nej zahruté vietky naklady, Sinnosti, préce, vykony
alebo sluzby nevyhnutné za UGdelom riadneho vykonania Zmiuvy a zlavy, ktori zhotovitel
poskytne objednavatelovi nasledovne :

Vystitazena cena diela celkom bez DPH 6 120,59 Eur
Daf z pridanej hodnoty (DPH) vo vyske 20 % : 1 224,12.Eur
VysutaZena cena diela celkom spolu s DPH : 7 344,71 Eur

(Slovom : sedemtisictristodtyridsatétyrt eur sedemdesiatjeden ceriov)

Vyika poskytnutej zfavy celkom spolu s DPH : 1181,71 Eur
Zmluvné cena diela celkom spolu s DPH : 6 163,00 Eur
(Slovom : BesttisicstoSestdesiatiri eur)
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V pripade vzniku naviac prac alebo inej skutodnost ovplyviiujicich cenu za dielo dohodnuti
v &l 5.1, tejto Zmluvy, musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované, odslhlasené
a doriegené medzi Zhotovitelom a Objedndvatelom formou pisomného dodatku k tejio Zmluve,
Zmena Zmluvy je moZné len v zakonnych medziach zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsmh predpisov.

V cene diela s zahrnuté vietky potrebné naklady slvisiace s reafizaciou predmeiného
stavebného diela ako aj vietky pomocne, zabezpecovacie, pripravné prace, posudky atd'.
Celkova cena diela je stanovena podia jednotkovych cien a uvedenia mnoZstva mernych
jednotiek, ktoré su predmetom realizacie diela, sko sifet vietkych poloZiek v EUR formou
zavazného oceneného Vykazu - vymer.

Préce, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od schvalenej projekiove] dokumentécie alebo bez
pisomného prikazu objednavatela, nebudl Objednavatefom uhradené.

Podrobna &pecifikdcia zmluvnej ceny diela je uvedena v jednotiivych poloZkach Vykazoch -
vymer, kfory tvori prilohu tejto Zmluvy.

Cl. VI Fakturaéné a platobné podmienky

Predmet tejto Zmiuvy bude financovany z prostriedkov Cbjednavatela. _ ]
Objednavatel na pinenie tejto Zmluvy neposkytne Zhotovitelovi preddavok ani zélohu. Uhrada
Za vykonanie diela v zmysle tejfo Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostnéhe platobného
styku jednorazovo na zéklade vystavene; faktury

Zhotovitel je opravneny vystavit faktlru az po proiokolarnom odovzdani a prebrati diela.

Podkladom pre vystavenie fakilry bude Protokol o odovzdani & prebrati diela a Stpis skutoéne

vykonanych stavebnych prac potvrdené Objednavatelom.

Faktdra musi obsahovat naleZitosti dafového dokladu. Fakiira bude vystaver\a’ v4 originaloch

a musl obsahoval v8etky naleZitosti poZadované prisluSnymi vieobecne zavaznymi pravnymi

predpismi.

Objedndvatel poZaduje, aby vystavena fakidra Zhotowteiom obsahovala minimélne

nasleduiice naleZitosti, a to:

- - meno a adresu sidia, miesto podnikania, prlpadne prevadzkarne Zhotovitefa, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikaéné &islo, identifikadné Eislo pre dafi, dafove
identifikaéné &islo,

- gislo Zmiluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve, ‘

- datum vyhotovenia fakiory, datum splatnosti fakilry a datum zdanitelného pinenia,

- meno a adresu sidla Obiedndvatels realizacie stavebného diela,

- poradové Eislo faktry, _

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovani cenu v €,

- oznafenie peﬁainého Gstavu a Sislo Gétu, na ktory sa ma plafit,
pediatka a podpis opravnenej osoby,

Faktury musia obsahovat' naleZitosti podfa § 74 zakena &. 222/2004 Z. z o dani z pridane;

hodnoty v zneni neskordich predpisov (dalej len zdkon o dani z pridanej hodnoty™) a prilohy

uvedené v zmysle tohfo &lénku. Ak faktira nebude obsahovat vy$sie uvedené Udaje alebo ak
fakiora bude cohsahoval nelpiné, nespravne alebo nepravdivé Odaje alebo k ne] nebudd
prioZené prilohy, Objednavatel je opravneny takGto fakilru vratt spolu s oznadenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratens. V tomio pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktiry
sa preruSuje a nova lehota splatnosti zatne plyn(t’ diiom nasledujicim po dni doporuéeného

dorucenia fakiry, ktord obsahuje Upiné, spravne a pravdivé Gdaje, a ktorej (daje sa zhoduja s

udajmi uvedenymi v prislunych prilohédch, do sidla Objednavatela.

Splatnost fakitry sa stanovuje na 30 dnf odo doporuéeného doruCenia do sidla Objednavatela.

Pokial sa zisti akykolvek nesllad medzl skutodne vykonanymi pracami a précami uhradenymi

objednavatelom, Zhotovite! je povinny akceptovat toto zistenie a postupovat’ v zmysle pokynov

Objednavatela. V pripade zistenia neopravnene vyfakturovanych &astok, Objednavate! je

opravneny si narokoval u Zhotovitela bezodkiadné vratenie uz uhradenych finanénych

prostriedkov za takéto vyfakturované Glastky na (éet Objednavatela.

CL. VIl Vykonanie diela a povinnosti Zhotovitefa

Zhotovitel zrealizuje a dokondi dielo v rozsahu, kvalite a termine danych touto Zmluvou,
Vykazom — vymer a Projektovou dokumentaciou. :
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Zhotovitel' vynaloZi pri vykonavani diela nalezitl starostlivost, dokladnost a kvalifikéciu, ktord
sa vyZaduje od prislugne kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitela.

Zhotovite! berie plnl zodpovednost ze dielo odo dia prevzatia Staveniska do dha jeho
odovzdania Objednavatelovi.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celt dobu ich realizacie a dalej za
ochranu akychkolvek vyrobkov, néradia a materialu, ktoré dopravil na stavbu, ako aj ochranu
Staveniska ako celku, pri¢om tGto ochranu zabezpeluje na svoje viastné naklady.

Zhotovitel je zodpovedny za dodavky prac a materidlov, ktorymi ho poveril Objednavatel v
sivislosti s realizaciou diela.

Zhotovite! zodpoveda za to, Je v réamci realizécie prac podla tejto Zmluvy nepouZije Ziadny
materidl, o ktorom je v dobe uZitia znéme, ze ma skodlivé G€inky na ludské zdravie. Materialy,
stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitefom musia byt dokladovane certifikaimi v
zmysle zakona &, 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkéch na vyrobky a posudzovani zhody,
Zakona é. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov a tie
materidly, ktoré tieto doklady nebud(i mat, resp. nebud zodpovedat Zmluve a poZadovanym
sk(iZkam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu
vzniknuté kody znasa Zhotovitel. Objednavatel méZe stanovit termin na odstrénenie vad
primerany ich rozsahu a technologickym postupom. Objednévatel ma v pripade nedodrzania
terminu odstranenia vad podfa tohto odseku Zhotovitelom prévo na odsiUipenie od Zmiuvy.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri realizécii diela nepripusti do prevadzky stroje a mechanfzaciu s
neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym stavom nezodpovedajl schvalenym podmienkam
pre ich prevadzku.

Zhotovitel' je povinny na Stavenisku zachovavat Cistotu a poriadok, odstrafiovat na svoje
naklady odpady, netistoty, likviddciu kontaminovanej pddy, vzniknuté vykonavanim prac a
vysledok svojej prace riadne zabezpelit proti poskodeniu. _

Zhotovitel je povinny viest od prvého dfta od odovzdania a prevzatia Staveniska aZ do
odstranenia vad a nedorobkov stavebny dennik, a to v jednom originali a dvoch képiach, pri¢om
jedna kopia musi byt uloZend oddelene od originalu adruhé kopia musi byt k dispozicii
Objednavatelovi. Stavebny dennik bude vedeny v zmysle § 28 VyhiaSky &. 453/2000 Z.z. a v
stlade s platnymi predpismi. Stavebny dennik musi byt uloZeny u stavbyvedlceho Zhotovitela
na pristupnom mieste. Do dennika sa zapisujil vietky skutoCnosti rozhodujice pre plnenie
Zmiuvy, najmd (daje o &asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok
vykonavanych préc od projektovej dokumentécie, Udaje ddleZité pre posiddenie hospodarnosti
orac a Gdaje nevyhnuiné pre postdenie prac organmi $tatnef spravy. Polas pracovne] doby
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest' stavebny dennik konci dfiom
odovzdania a prevzatia diela, resp. po odstraneni pripadnych vad a nedorobkov.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyved(ci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit zaznam projektant, Objednévatel a jeho opravnené
osoby, organy Statneho stavebného dohfadu, pripadne iné prisludné organy $tatnej spravy.
Denné zéznamy sa pisu do knihy s ogisiovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &islujd zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa
zapisuj( zasadne Vv ten def, ked sa prace vykonali alebo nastali okoinosti, ktoré sd predmetom
zapisu. Len vynimo&ne sa tak mdZe urobit’ v nasledujlci defi. Pri dennych zdznamoch sa nesmu
vynechal voiné miesta.

Objednévatef (resp. opravnend csoba Objednavatefa) je opravneny dat pokyny, ktoré st
potrebné na vykonanie prac podfa Zmluvy Zhotovitefovi v stavebnom denniku. Pritom musi
redpektovat technologicky postup prac.

Pokial Objednavatel nariadi nevyhnuing zmeny, kiorych dévodom bolo porusenie Zmluvy zo
strany Zhotovitela alebo jeho subdodévatelov, vykona Zhotovitel nariadené prace na svoje
vlastné naklady.

Ak stavbyvedUci do piatich pracevnych dni nepripojf svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, pokliada sa to za jeho sOhlas s obsahom.

Ak Objednavatel do piatich pracovnych dni od dorugenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesthlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.
Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky vieobecne zavézné a plainé predpisy o bezpeCnosti
prace, ochrane zdravia a poZiarnej prevencii a ochrane. Zabezpetenie prostriedkov na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia, ako aj poZiarnej ochrany je pine v povinnosti Zhotovitela.
VEetky osoby vykonavajlice prace Zhotovitela st bez vynimky povinné pouZivat' na Stavenisku
osobné ochranné prostriedky podla Nariadenia vlady €. 392/2006.
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Objednavate! je v siiade s § 550 Obchodného zakonnika opravneny priebeZne kentroloval
vykonavanie diela a doZadoval sa {oho, aby Zhotovitel odsiranit vady vzniknuté vadnou
reatizaciou a dielo vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak Zhofovitel nespravi ani v lehote uréenej
Objednavatefom v stavebnom denniky, je Objednavatel opravneny odstipit od Zmluvy, alebo
zadal odstranenie nedostatkov inému zhotovitelovi na tarchu pévodného Zhotovitela.
Vykonanie & nevykonanie tejto kontroly diela Objednavatelom nema vplyv na zodpovednost
Zhotovitela za vady diela.

Zhotovite! je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne upozornit na nevhodnl povahu, alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov v zmysle § 551 Obchodného zdkonnika danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne & véas. V opatnom
pripade zodpovedd za Skody, kioré v dosledku nespinenia tejto povinnosti vzniknt. Zhotovitel
vBak nezodpoveda za Skodu, ak Zhotovitel na nevhodnl povahu, alebo vady veci, podkladov
alebo pokynov upozornil a Obiedndvatel na ich dodrzani afalebo pouziti trvai, alebo ak
Zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Ak Zhotovitef zisti na stavbe také prekazky alebo vznik takych udalosti, ktoré mu brania, alebo
sfaZuji zhotovit' dielo riadne a véas, je povinny ihned takéto prekdZky ozndmit pisomne
Objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit, nawrhndf iné vhodné rieSenie.

Objedndvatel odovzda Zhotovitelovi Stavenisko zbavené prav tretich oséh. ‘

Zhotovitel bude riadne vykazovat a platif zékonné poplatky, dane, odborné posudky, vietky
Uradné skdgky stivisiace s vykonavanim jeho prac tak, aby predigief sankciam, kioré by z titulu
vystavby mohli byt uplatnené vodét Objednavatefovi.

Objednavatefom poverena osoba bude vykonavatl pri realizacii predmetu Zmluvy stavebny
dozor Objednavatela. Za tym O€elom ma pristup na pracoviska, dielne a skiady, kde sa zmluvne
vykony alebo ich &asti realizuji, alebo skladujl. Na poziadanie mu musia byt predioZené
vykresy, vzorky materidlov alebo iné podkiady stvisiace s predmetom Zmluvy,

Zhotovite!' sa zavdzuje, 2e zabezpsll pri zhotovovani diela GplnG bezpefnost pri préci
zamestnancov Objednavaiela a subdodavatelov podia platne] medzindrodnej normy OHSAS
18001.

Zhotovitel umozni Objednévatelovi a ostatnym konireinym organom, aby prostrednictvom
kontroly dokumentov alebo kontroly na mieste preveriti realizaciu projekiu a vykonavanie prac
a aby v pripade potreby na zaklade podpomych dokumentov vykonali dplni kontrolu
dokumentov vzfahujlicich sa na vykonavanie prac. Za tymto Géelom sa Zhotovitel zavizuje, Ze
kontrolnym orgdnom umozni pristup na miesta, na kiorych sa uskutodftuje plnenie Zmiuvy a
poskyine vEetky dokumenty tykajlce sa realizacie diela. Dokumenty musia byt lahko dostupné
a usporiadané tak, aby sa ulahéila ich kontrola, pritom Zhotovitel je povinny na poziadanie
informovat' Objednavatefa o ich presnom umiestneni. Zhotovitel je pritom povinny poskytnaf
maximalnu sucinnost’ pre Objednavatela a ostatnym kontrolnym organom pocéas vykonavania
kontroly dokumentacie a dokumentov. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatefa
prediozit Objednavatefovi v poZadovanom termine képie materidlov potrebnych pre vvkon
kontroly Objednavatela.

Zhotovitel je povinny sfrpiet vykon kontroly/auditu sivisiaceho s uskuto&fiovanymi stavobm’/mi
pracami podia tejto Zmluvy kedykolvek pocas p%atnostl a (&innosti Zmluvy a to opravnenym; a
noskytndt im v8etku potrebnt sdginnost.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela resp. stavebny dozor, na prevzatie prac, ktoré budd
daldim postupom zakryté alebo sa stanll nepristupnyrmi, a fo miniméine iri pracovné dni vopred.
Ak sa Chjednavatel nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel opravneny pokracovaf vo vykonavani
diela. Ak bude Objednavatel trval’ na dodatoénom odkrytl prac, znada naklady s tym spojené,
To viak neplati, ak sa pri dodatotnom odkryti zisti poruSenie kvalitativnych podmienck vykonu
orace Zhotovitela,

Zhotovitel Je povinny vyhotovovat elekironickd fotodokumentaciu podas realizacie predmetu
tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovoval elekironickll fotodokumentaciu pravidelne a
codovzdavat objednavatelovi alebo stavebnému dozeru na CD/DVD nosiéi (po jednom
vyhotoveni} pravidelne v tyzdiiovych intervaloch podas obdobia realizacie predmetného diela.
Za tyZzdhovy inferval sa povaZuje ukondeny pracovny tyZden, v kiorom zhotovitel realizoval
predmet tejto Zmiuvy. Po ukon€enom pracovnom tyZdni podla predchadzajlcej vety odovzda
zhotovitel  objednavatefovi alebo  stavebnému dozoru vyhotoveni  elektronickd
fotodokumentaciu najneskar do troch kalendarnych dni,
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CI. VIl Odovzdanie diela

Zhotovitel  spIni svoju povinnost vykonat dielo riadnym a vEasnym ukonéenim a
odovzdanim, pri¢om je povinny Objednavatelovi najneskdr 3 dni vopred oznamif termin
odovzdavania diela. O odovzdani predmetu diela bude spisany Protokol o odovzdani a
prevzati diela, ktory podpi$e Objednavatel | Zhotovitef.

Najneskér 3 dni pred zahajenim preberacieho konania odovzda Zhotovitel Objednavatefovi
kompietn(i dodavatelski dokumentaciu, bez ktorej sa nepristlpi k preberaciemu konaniu.

V Protokole o adovzdani a prevzati diela zmiuvné strany spifu zapis, kde sa zhodnot! akost
vykonanych prac, sUpis zistenych vad a nedorobkov, s terminom ich odstrdnenia. Obsahom
zapisu je aj vyhtdsenie Objednavatela, Ze dielo prebera a pokial nie, z akych dévodov.
Pripadné vady a nedorobky, uvedené v Protokole o odovzdani a prevzatli diela, nebraniace
u#ivaniu, odstrani Zhotovitel vo vzéjomne stanovene] lehote. V Protokole o© odovzdani
a prevzatl diela Zhotovitel uréi svojho zastupcu, ktorému umozni Objednavatel pristup na
miesta pripadnych vad a ktory vyda potvrdenie o odsiraneni vad a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadaf svoje stroje, vyrobne zarladenia, zvySny
materidl a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednavatel dielo riadne prevziat' a uzivat. Po
termine odovzdania a prevzatia diela mbze Zhotovite! ponechat’ na Stavenisku len stroje,
vyrobné zariadenia a materidl potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s kforymi
Objednévatel dodavku prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je Zhotovitel povinny vypratat
Stavenisko do 14 dni a upravit Stavenisko tak, ako mu to ukladd Zmiuva, projektova
dokumentacia.

Objednavatel neprevezme dielo resp. jeho Cast pred odsfranenim vad a nedorobkov, ktoré
brénia jeho riadnemu uZivaniu.

Ak Objednavatel odmieta dielo prevziaf, je povinny uviest dovody. Po odstraneni nedostaikov
opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pdvodnému protokolu.

€l. IX Prechod vlastnictva a nebezpetenstvo $kody

Stavebny material a zariadenia pofrebné na zhotovenie diela zabezpetuje Zhotovitel. Zhotovitel
zostava vlasinikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do digla.

Nebezpetenstvo Skody na diele, ako aj na vietkych veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie disla znasa Zhotovitel aZ do Easu protokolarneho prevzatia disla Objednavatelom.

Cl. X Zaruka

Kvalita zhotoveného stavebného diela bude v stlade so zavaznymi STN & odbornymi normami,
pravnymi predpismi a zodpoveda Ucelu, pre ktory sa dielo obvykie uZiva.

Zaruka za vykonané prace je v diZke 66 mesiacov stavebne] ¢asfi v zmysle zakona ¢.254/1998
Z.Z. o verejnych pracach v zneni neskordich predpisov. Zaruka zaCina plyndt odo diia
Uspesného odovzdavacieho a preberacieho konania.

Objednavatel ma pravo rna bezplatné odstranenie kolaudadne] alebo zaruénej vady.

Pripadnu reklamzciu vady stavebneho diela je Objednévatel povinhy uplatnit bezodkladne po
zZisteni vady, pisomnou formou na adresu Zhotovitela.

Reklamované vady, kforé oznadi Objednavate! za havarijné je zhotovitel povinny nastpit’ na
ich odstranenie do 48 hodin od ich nahlasenia. 80 to najma tie vady, na zaklade ktorych neméize
Objednavate! dielo uZivat, hrozi mu majetkova ujma alebo je ohrozens bezpetnost.

V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani reklamované zdruéné vady ani v nahradnej dohodnutej
lehote, je Objednavatel opravneny nechaf tieto wvady odstranit frefou osobou a naklady
vyuctovat Zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje tieto naklady uhradit’ v plnej vyske do 21
kalendarnych dni odo dita obdrania faktlry, ktorou mu boli tieto naklady vyuéiované.
Zhotovitef zodpoveda za to, Ze predmet tefto Zmiuvy je zhotoveny podia Projekiove|
dokumentacie, pripadne zmien odsthlasenych Objednavatefom.

Cl. X1 PrediZenie terminov

Termin dokondenia a cdovzdania/prevzatia diela podla tejto Zmluvy je pevny a nemenny.
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Cl. XIl Zmluvné pokuty

Zhotovitel sa zavézuje zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu za omeskanie diela oproti
terminu odovzdania a to vo vyske 0,03% z ceny diela celkom vratane DPH za kaZdy zacaty
den omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje zaplatit Objednavatelovi zmluvn( pokutu za ome3kanie odstranenia vad
a nedorobkov uvedenych v Protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutych
terminoch vo vy$ke 50,- EUR za kaZdy defi ome$kania a jednotlivd vadu.

Za bezddvodné neprevzatie Staveniska Zhotovitelom od Objednavatela sa stanovuje sankcia
na 1000,00 € jednorazovo. Uvedenu sankciu je mozné uloZit' aj opakovane.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktury méZe Zhotovitel vyictovat Objednavatelovi
Grok z omeskania vo vyske 0,03 % z dlznej sumy (vratane DPH resp. koneénej ceny pre
neplatcov DPH) za kazdy zacaty den omeskania.

Za neuvolnenie a nevypratanie Staveniska v lehote uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati
diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € za kazdy zacaty deft omeskania, az pokial
Zhotovitel neuvolni a nevyprace Stavenisko.

CI. XIll Nahrada $kody

Pokial Zmluvné strany porusia svoju povinnost zo zavazkového vztahu, si povinni nahradit
$kodu tym spdsobend druhej strane. Rezim nahrady Skody bude riadeny §373-§386
Obchodného zakonnika v plathom zneni.

Cl. XIV Odstipenie od zmluvy

Pred splnenim predmetu Zmluvy méze byt platnost a Géinnost tejto Zmluvy ukoncena len
odstupenim od Zmluvy v zmysle ustanoveni tejto Zmluvy, alebo dohodou Zmluvnych stran.

V pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran nebude schopna plnit' svoje zavazky riadne a véas
alebo porusi svoje zmluvné povinnosti podstatnym spdsobom, ma druha strana pravo odstupit
od tejto zmluvy v silade s ustanoveniami Obchodného zakonnika (§344-§351). Odstupenie od
zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajtce z tejto
zmluvy, okrem narokov na nahradu $kody, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie a
narokov vyplyvajlcich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej casti
diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana.

¢l. XV Doruéovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky oznamenia tykajlce sa tejto Zmluvy treba zasielat osobne,
faxom, podtou — ako doporugenu zasielku alebo elektronicky osobam uvedenym v tvode tejto
Zmluvy. '

Oznamenia sa povazujli za doruéené v defi doru€enia, pokial boli doru¢ené osobne; v den
prevzatia, pokial boli zaslané formou doporugenej listovej zasielky; v nasledujtci pracovny den,
pokial boli zaslané rychlou kuriérskou sluzbou; a po Uspe$nom prenose, pokial boli zaslané
faxom alebo prostrednictvom elektronickej posty (e-mail), ak sa nepreukaze opak. V pripade,
ak zmluvna strana zasiela druhej zmluvnej strane pisomnost, od dorucenia ktorej zacinaju
plynut zakonné alebo zmluvné lehoty, prostrednictvom faxu alebo elektronickej posty (e-mail),
je povinna doruéenie takejto pisomnosti druhej zmluvnej strane telefonicky overit.

Za den doruéenia pisomnosti sa povaZuje aj defi, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom,
odoprie doruovanu pisomnost prevziat, alebo v ktory marne uplynie odberna lehota pre
vyzdvihnutie si zasielky na poste doruéovanej postou zmluvnej strane, alebo v ktory je na
zasielke, doruéovanej postou zmluvnej strane, preukazatelne postou vyznacena poznamka, ze
,adresat sa odstahoval‘, ,adresat je neznamy" alebo ina poznamka podobného vyznamu, ak sa
sticasne takato poznamka zaklada na pravde.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujlice prejav véle predéasne ukonéit tuto
zmluvu (odstipenie od zmluvy atd.) sa musia dorucovat prostrednictvom posty s
doru¢enkou preukazujicou dorugenie.
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Cl. XVI Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Uginnost nadobudne dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
Objednavatela.

Pravne vztahy neupravené resp. neSpecifikované touto Zmluvou sa riadia prisludnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika v jeho platnom zneni ako aj ostatnymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky.

Vetky dodatky k tejto Zmluve, vSetky dokumentacie, doklady a navody budl vypracované v
slovenskom jazyku.

V pripade, Zze vzniknd spory vyplyvajiuce ztejto Zmluvy, budl ich zmluvné strany riesit
vzajomnou dohodou Statutarnych zastupcov. Ak neddjde k dohode, mdze ktorakolvek zo
zmluvnych stran poziadat' o rozhodnutie prisludny sdd.

Zmluvu je mozné zmenit' len formou dodatku k tejto Zmluve za dodrzania zakona €. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zmeny a doplnky tejto
Zmluvy budui zmluvné strany riesit formou pisomnych, oéislovanych dodatkov, ktoré sa po
stihlasnom obojstrannom podpisani zmluvnymi stranami stant neoddelitelnou stcast'ou tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskutoénenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek, pocas platnosti a
ucéinnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnit' im vSetku potrebnu sucinnost.
Zmluva je vypracovana v 2 vyhotoveniach s uréenim 1 vyhotovenie pre Objednavatela a 1
vyhotovenie pre Zhotovitela.

Zmluvné strany spoloéne vyhlasuji, Ze Zmluva bola uzavreta slobodne, vazne, je formulovana
uréito a zrozumitelne a na znak sthlasu s jej obsahom ju potvrdzuju = podpismi svojich
Statutarnych organov.

Nedelitelnou prilohou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha &. 1 — Vyplneny a oceneny Vykaz — vymer.

Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia

Za Objednavatela : Za Zhotovitela :

V Batizovciach dria ../.".. /.0 2974 Vo Velkom Sari§i ......cooovveveeenn.

centrum socialny
pomov pod

ch sludieb MART SYSTEM s.r0.

Tatrami
DruZstevna 25/3
059 35 Batizovce

®

Ing. Danica Duricova )Ladislav Panci$in

riaditel'ka konatel’

&

elezniéna 2, 082 21 Velky
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Priloha &. 1 Zmluvy o dielo €. 33/18

Rozpocet
Stavba: Kastiel' - vgymena ventilov radiatorov UK za termostatické
Objekt: S0 01 - kastiel'
Objednavatel: CSS - Domov pod Tatrami
Zhotovitel: ~ MART SYSTEM s.r.o.
Miesto: Batizovce
€. | KCN | Kéd polozky Popis MJ “ﬂ?ﬁxo e dﬁS&Zvé Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
PSV |Prace a dodavky PSV
734 Ustredné kurenie, armatury.
45|731 |734200822 |Demontaz armatury zavitovej s dvomi zavitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t ks 168,000 4,00 672,00
461731 |734209112 [Montaz zavitovej armatlry s 2 zavitmi do G 1/2 ks 168,000 4,50 756,00
g 013G0012 Teleso ventilu RA-N10, DN 3/8" priamy DANFQSS ks 63,000 15,20 957,60
10 013G0011 |Teleso ventilu RA-N10, DN 3/8" rohovy DANFOSS ks 6,000 15,20 91,20
11 013G0014 Teleso ventilu RA-N15, DN 1/2" priamy DANFOSS ks 6,000 18,00 108,00
40 013G1675 Ventil priamy RA-G 15 DN 1/2" DANFOSS, telesé ventilov RA ks 9,000 24,80 223,20
Radiatorové §robenie rohové RLV 10 DN 3/8" DANFOSS prednastavite/né, s
38 003L0141 uzatvéranim a vypustanim DANFOSS ks 30,000 10,50 315,00
Radiatorové $rébenie priame RLV 10 DN 3/8" DANFOSS prednastavite/né, s
39 003L0142 uzatvaranim a vypustanim ks 40,000 10,50 420,00
Radiatorové §rébenie rohové RLV 15 DN 1/2" DANFOSS prednastaviteing, s
41 003L0143 uzatvaranim a vypustanim DANFOSS ks 2,000 12,00 24,00
Radiatorové §rébenie priame RLV 15 DN 1/2" DANFOSS prednastavite/né, s
42 003L0144 uzatvaranim a vyptdtanim DANFOSS ks 12,000 12,00 144,00
49 013G5054  |Armatury a prisluenstvo RAE 5054-kvapalinova néplii ¢idla DANFOSS ks 84,000 17,50 1470,00
17|731 |734223208 |Montaz termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej sub. 84,000 1,21 101,64
23731 998734203 |Presun hmét pre armatiry v objektoch vysky nad 6 do 24 m % 52,826 0,55 29,05
735 Ustredné kurenie, vykurov. telesé
251731 |735494811 |Vypustanie vody z vykurovacich sistav o v. pl. vykurovacich telies m2 399,000 0,80 319,20
Napustenie vody do vykurovacieho systému vratane potrubia o v. pl.
241731 |735191910 |vykurovacich telies m2 399,000 0,50 199,50
48]731 735000912 |Vyregulovanie dvojregulaéného ventilu s termostatickym ovladanim ks 84,000 1,50 126,00
26731 998735203 |Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vy$ky nad 12 do 24 m % 6,447 0,65 4,19
OST Ostatné
HZS Hodinové zuétovacie sadzby
27|HZS |HZS001001 |Vykurovacia skuska hod. 8,000 15,00 120,00
31|HZS |HZS001002 |Odvzdu$nenie systému hod. 4,000 10,00 40,00
Celkom 6120,59

Za Objednavatefa :
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