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ZMLUVA O DIELO
&islo zmluvy objednéavatel’: 06/2016
&islo zmluvy zhotovitel'a: 17/2016
uzavreté v stlade s § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov
medzi zmluvnymi stranami
(d'alej len ,zmluva o dielo”)

Objednavatel:

Obchodné meno: Domov socialnych sluZieb sv. Jana z Boha v Spisskom Podhradi
Sidlo: Hviezdoslavova 1, 053 04 Spisské Podhradie

Statutarny organ: PhDr. Monika Ondrisova, PhD.

ICO: 00 691 887

DIC: 2020741734

Bankové spojenie: Statna pokladnica

C.0. IBAN/: SK92 5600 0000 0088 2715 1110

web: www.dssspp.sk

(dalejlen ,, objednévatel”)

a

Zhotovitel

Obchodné meno: TRANSTECH, a.s.

Sidlo: Jilemnickeho 4, 080 01 Presov
Zastupeny: PhDr. Jan Bync, PhD., predseda predstavenstva
ICO: 36 481 459

DIC: 2020014964

IC DPH: SK2020014964

Bankové spojenie: VUB banka, a.s. pob. Presov

C.u. IBAN/: SK11 0200 0000 0022 2128 3453
Tel.: 051/7720830

e-mail: grgiekt@transtech—sk.eu

Zapisany Vv obchodnom registri:
(dalej len ., zhotovitel")

ClA
Uvodné ustanovenie

Zmluvné strany na zaklade vysledku verejnej sutaze uzatvaraju tato zmluvu © dielo na
realizaciu stavebnych prac v zékazke: ,,Deinétitucionalizécia DSS sv. Jana z Boha Vv
Spisskom Podhradi“(dalej iba ,dielo" alebo ,stavba“), ktoré sa zhotovitel  zavazuje pre
objednavatela zhotovit.

Objednavatel sa zavazuje spoluposobit so zhotovitefom pri vykonévani diela, vykonané prace a
dodavky prevziat spbsobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit cenu za vykonanie diela, to
véetko podfa nizsie uvedenych podmienok.

Zhotovite!' vyhlasuje, Zze ma opravnenie vykonavat vsetky ginnosti a dostatok odbornych
skusenosti a prostriedkov najma finanénych, personalnych a materialnych, aby zhotovil pre
objednavatela dielo podla Cl. 3, podla dohodnutych podmienok a zaroveh riadne a vcas.

Cl.2
Zmluvné podklady

Ako zmluvné podklady su platne a zavazné tieto doklady :

kompletna dokumentacia z verejného obstaravania — podlimitna sakazka na uskutoénenie
stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom: ,,Deinstitucionalizacia DSS sv. Jana z Boha v
Spisskom Podhradi®, vratane oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania — vyzvy na
predkladanie ponuk vo Vestniku verejného obstaravania; sutaznych podkladov,
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cenova ponuka predlozenad zhotovitelom, ktora bola vypracovana v zmysle sutaznych
podmienok,

projektova dokumentacia stavby, ktoru spracoval Ing. arch. Michal Bryndza, Hodalova2, 841
04 Bratislava a Ing. arch. Luké$ Birod¢ak ARCHITEKT, Pri strelnici 1770/8,054 01 Levoca , a
ktora bola sugastou sutaznych podkladov.

613
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit' dielo a zavazok objednavatela zaplatit
cenu za vykonané dielo.

Predmetom pinenia zhotovitela podia tejto zmluvy su stavebné prace, vratane dodavky
materialu na stavbe v rozsahu vykazu vymer stavby, cenovej ponuky predlozenej zhotovitelom,
ktora bola vypracovana v zmysle sutaznych podmienok, platnych pravnych predpisov, STN -
noriem a poziadaviek objednavatela.

Zhotovitel' bude pri pineni tejto zmluvy postupovat podia etap predmetu zmluvy uvedeného
vzmluve v Cl. 7 v bode 7.4 po zabezpeceni finanénych prostriedkov objednavatelom.

Miesto pinenia: k. u. Spisské Podhradie, ¢. parc. 1293,1294,1292/21216/2, 1291, 1292/2.
Sucastou predmetu pinenia je aj dalsie plnenie zhotovitela predstavujuce:

spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skusobného planu stavby pred zadatim stavebnych
prac,

vykonanie vsetkych skugok v stlade so skusobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskuto&ni zhotovitel na viastné naklady v zmysle § 13 zakona &.
254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.,

spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajiceho z pravidiel uzZivania, pravidiel
technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zakona &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach
v zneni neskorsich predpisov.

vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skutoéného vyhotovenia).

Zhotovitel' je povinny vyhotovovat elektronickd fotodokumentaciu pocas realizacie predmetu
tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat' elektronicku fotodokumentaciu kazdym diiom,
pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat objednavatelovi alebo stavebnému dozoru vyhotovenu
elektronickti  fotodokumentaciu na CD/DVD nosiéi (po jednom vyhotoveni) pravidelne
v tyzdiovych intervaloch po&as obdobia realizacie predmetného diela. Za tyZdnovy interval sa
povazuje ukonéeny pracovny tyzdef, v ktorom zhotovitel realizoval predmet tejto Zmluvy. Po
ukoncenom pracovnom tyzdni podrla predchadzajucej vety odovzda zhotovitel objednavatelovi
alebo stavebnému dozoru vyhotovenu elektronicku fotodokumentaciu najneskér do troch
kalendarnych dni.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronickt fotodokumentaciu do  ruk
objednavatela alebo stavebného dozoru uvedeného v &I, VI, bode 6.9 tejto Zmluvy.

Pri vykonavani diela sa zhotovitel zavazuje postupovat’ samostatne, zhotovit' dielo vo viastnom
mene a na vlastnu zodpovednost' a nebezpecenstvo v stlade s touto zmluvou a spésobom
dohodnutym v tejto zmluve za spoludgasti objednavatela.

Cl 4.
Termin plnenia

Objednéavatel odovzda zhotovitelovi a zhotovitel preberie od objednavatela:

stavenisko zbavené prav tretich oséb do: 2 (dvoch) dni od Uginnosti zmliuvy.

projektovu dokumentéaciu v dvoch vyhotoveniach do: 2 (dvoch) dni od Gginnosti zmiuvy.
Terminom zacatia plnenia sa rozumie defi, v ktorom objednavatel protokolarne odovzda
zhotovitelovi miesto k vykonavaniu diela — stavenisko.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vtomto termine: do 11 mesiacov od protokolarne
odovzdaného staveniska.

Zhotovitel nie je v omeskani, ak déjde k zmeskaniu v désledku :
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Zmien v povahe prac podla pokynov objednavatela,

okolnosti tykajucich sa objednavatela, vratane zdrzania prac, ktoré vykonava iny dodavatel
objednavatela a tieto sposobia zdrZanie prac zhotovitela,

okolnosti, za ktoré nie je mozné robit’ zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol ovplyvnit, napr.

neoCakavané prirodné a iné javy, ktorych stuperi je vy$si ako je obvykly v danom ro&nom
obdobi a v danom mieste,

omeskania objednavatela s poskytnutim spolupésobenia.

Cl. 5.
Cena diela a platobné podmienky

Cena diela v rozsahu pinenia podla ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovena v zmysle cenovej ponuky
zhotovitela, ktora bola vypracovana podla pokynov uvedenych v sutaznych podmienkach a je
dojednana v sdlade so zakonom NR SR & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, vyhl. MF SR &. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich
predpisov takto: (dopIni uchadzag)

Cena diela bez DPH : 1250 379,91 EUR
Sadzba DPH 20 % : 250 075,98 EUR
Cena diela celkom, vratane DPH : 1500 455,89 EUR

(slovom: jedenmiliénpét’stotisicétyristopét’desiatpét’ 89/100 EUR)

Cena diela je pevna, zavazna a zahifa vsetky vykony a naklady k zhotoveniu diela v zmysle
tejto zmluvy o dielo, vratane vSetkych suvisiacich nakladov zhotovitela ako obchodné a
dovozné prirazky vratane nakladov na dopravu a likvidaciu odpadu.

Cena za dielo na predmet zmluvy sa deli nasledovne:

Ciastkova cena za dielo — Novostavba objektu ,,A“ Domova socialnych sluzieb sv. Jana
z Boha v Spi$ské Podhradie par. €. 1291, 1292/2

Ciastkova cena za dielo bez DPH > 635 284,38 EUR
Sadzba DPH 20 % : 127 056,88 EUR
Ciastkova cena za dielo celkom, vratane DPH : 762 341,26 EUR

(slovom: sedemstoéest’desiattisictristotridsat’jeden 26/100 EUR)

Ciastkova cena za dielo - Novostavba objektu ,,B“ Domova socialnych sluzieb sv. Jana
z Boha v Spi$ské Podhradie par. €. 1216/2, Spevnené plochy a oplotenie

Ciastkova cena za dielo bez DPH : 347 950,28 EUR
Sadzba DPH 20 % . 69 590,06 EUR
Ciastkova cena za dielo celkom, vratane DPH : 417 540,34 EUR

(slovom: Styristosedemnasttisicpatstostyridsat 34/100 EUR)

5.3.3 Ciastkova cena za dielo - Rekonstrukcia a pristavba objektu »C“ Domova socialnych

sluZieb sv. Jana z Boha v Spi§ské Podhradie par. €. 1293, 1294

Ciastkova cena za dielo bez DPH : 250 331,11 EUR
Sadzba DPH 20 % ] 50 066,22 EUR
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Ciastkova cena za dielo celkom, vratane DPH 300 397,33 EUR
(slovom: tristotisictristodevatdesiatsedem 33/100 EUR)

Ciastkova cena za dielo — Asanacia Casti objektu a rekonstrukcia, obnova objektu ,,D*
Domova socialnych sluzieb sv. Jana z Boha v Spisské Podhradie

Ciastkova cena za dielo bez DPH : 16 814,14 EUR
Sadzba DPH 20 % : 3362,83 EUR
Ciastkova cena za dielo celkom, vratane DPH - 20 176,97 EUR

(slovom: dvadsattisicstosedemdesiatsest 97/100 EUR)

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z viastnych prostriedkov objednavatela.
DPH bude UGétovana na zaklade platnych pravnych predpisov v ¢ase realizacie diela.

V cene nie st zahrnuté -

naklady na prace nepredvidané, naviac prace neobsiahnuté v podkladoch na vypracovanie
cenovej ponuky, ktoré boli predlozené objednavatelom pre vypracovanie ceny,

pripady dohodnutého rozsirenia alebo zuzenia predmetu zmluvy,

Zmeny zakonnej sadzby DPH,

okolnosti vy$sej moci.

Tieto Upravy ceny sa zmluvné strany dohodli riesit zmenou zmluvy o dielo v sulade s § 18
zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani a o Zmene a doplneni niektorych zakonov

Cena likvidacie odpadu je sucastou dohodnutej ceny diela.

Financovanie diela je dohodnuté formou mesaénej fakturacie. Objednavatel neposkytne
zhotovitelovi zalohu.

Platby budu prebiehat na zaklade faktar, ktoré budu vystavované na zaklade zhotovitelom
predioZenych a objednavatelom odsuhlasenych supisov skuto&ne vykonanych prac a dodavok
za uplynuly mesiac a budu prilohou faktar. Supisy musia byt potvrdené zhotovitelom a
zastupcom objednavatela. Prilohou faktury bude potvrdenie subdodavatela o tom, Ze zhotovitel
voci nemu splnil vsetky zavazky v rozsahu vykonanych prac. Skuto&ne vykonané prace a
dodavky budu fakturované podra jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.

Zhotovitel predloZi objednavatelovi na overenie spravnosti stpis vykonanych prac a dodavok v
3-och vyhotoveniach. Objednavatel (zastupca objednavatela) potvrdi supis v lehote do 3
pracovnych dni po jeho obdfzani podpisom, v stlade s CI.5.6. zmluvy.

Faktiry budu splatné 30 dni odo diia dorucenia objednavatelovi.

Faktary budu obsahovat' nalezitosti podfa § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. 0 DPH a tieZz oznadenie
povinnej a opravnenej osoby v sulade s ust. § 3a) Obchodného zakonnika a &islo zmluvy.
Objednavatel ma pravo vratit zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie faktaru, ktora nema
véetky naleZitosti dariového dokladu alebo je vystavena nespravne alebo neobsahuje
dohodnutt  prilohu (stipis vykonanych prac potvrdeny zastupcom objednavatela alebo
potvrdenie subdodavatela o tom, ze zhotovitel vo&i nemu splnil vSetky zavazky v rozsahu
vykonanych prac), priiom sa zastavi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zaéne
plynat od doru&enia riadne opravenej, resp. doplnenej faktury objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v stlade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 3. zakona &. 254/1998 7.
z. 0 verejnych précach nezaplatit zhotovitelovi 8% z dohodnutej ceny do doby preukazania
splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej Gasti.
Suma podra bodu 5.11 bude uhradena nasledne PO odstraneni vad a nedostatkov a to do 30
dni odo diia odsuhlasenia kvalitativnych parametrov objednavatelom.

V pripade odévodnenych a nepredvidanych naviac prac sa vyhotovi zapis a budu tieto
predmetom prerokovania s objednavatelom, vratane ocenenia smernymi orientadnymi cenami v
prisluSnom obdobi a fakturované zhotovitelom na zaklade vopred odsUhlasenej ceny a supisu
prac nad ramec dohodnutej ceny. Faktira musi byt zretelne oznacena nazvom: FAKTURA -
NAVIAC PRACE.
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ktoré budu mat vplyv na cenu diela musia byt vyvolané pisomnou poZiadavkou objednavaterla.
Zmenu vykazy vymer je zhotovitel povinny neodkladne pisomne vopred odsuhlasit s
poverenym zastupcom objednavatela a potom zapisat' do stavebného dennika. Ustanovenia
§546 az § 549 Obchodného zakonnika sa tymto vyluduju. Objednavatel bude nasledne
postupovat v zmysle § 81 zakona o verejnom obstaravani alebo uplatni  § 18 zakona o
verejnom obstaravani.

Penazny zavazok bude splneny pripisanim prislugnej Ciastky na Uget banky zhotovitela.
Zhotovitel' dorugi fakturu na adresu : Domov socialnych sluzieb sv. Jana z Boha v Spisskom
Podhradi, Hviezdoslavova 1, 053 04 Spisské Podhradie

Cl. 6.
Stavenisko

Objednavatel pisomne odovzda zhotovitelovi stavenisko podla etap uvedenych v ¢&1.7 bode 7.4.
V protokole o odovzdani a prevzati staveniska musi byt' uvedené, Ze stavenisko je v stave
umozriujicom zacatie diela v stlade so zmluvou.

Objednavatel je povinny pisomne odovzdat miesto zhotovenia v takom stave, aby nedoslo
k naru$ovaniu prace zhotovitela z hfadiska vecného a ¢asového plnenia diela.

Najneskor v deft odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitel predlozi objednavatelovi na
pisomné schvalenie kontrolny a skugobny plan.

Objednavatel umozni zhotovitelovi odber pitnej a uzitkovej vody pre realizaciu diela a odber
elektrickej energie podla stavu staveniskového elektromera dodavatela za thradu.

Zhotovitel zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne ukladanie
materialov a konstrukcii, za ochranu zivotného prostredia pocas realizacie diela a zavazuje sa
na svoj naklad odstranit' odpad, ktory je vysledkom jeho Ginnosti.

Zhotovitel zodpoveda za vyCistenie pripadne znecistenych komunikacii, ktoré pouZiva v
suvislosti s vykonavanim svojej ¢innosti.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky stanovené vyhlaskou & 147/2013 zb. o
bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zak. & 124/2006 zb. 0
bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri préaci, predpisy o poZiarnej ochrane a interné predpisy
objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpecénosti
aochrany zdravia pri praci a zaistenie poziarnej ochrany, zabezpecenie a vybavenia
pracoviska na bezpecny vykon prace za U¢elom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie véeobecne
pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie su v&eobecne zavazné) pri plneni
tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel.

Zhotovitel prehlasuje, Ze vedenim stavby so stalou pritomnostou poveri stavbyveduceho Jan
Ondrejéak (dalej aj zastupca zhotovitera), ktory je odborne sposobily podla zak. & 138/1992 7.
z. 0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich
predpisov (doklad o jeho odbornej spésobilosti odovzda zhotovitel diela objednavatelovi pri
preberani staveniska). Pripadné neskorsie Zmeny oznami zhotovitel objednavatelovi do 3
pracovnych dni zapisom v stavebnom denniku.

Objednavatel prehlasuje, Ze na stavbe bude vykonavat' poé&as celej doby realizacie diela
technicky (stavebny) dozor Ing. Martin Lukagek, INDOSTAV, Botanicka 7, 08001 Presov, ICO:
44 229 488 (dalej aj zastupca objednavatela) .

CL7
Podmienky vykonavania diela a Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpedenstvo.

Zhotovitel vykona stavebné prace v odbornej kvalite podra platnych STN, odborovych noriem,
technickych predpisov, v&eobecne platnych pravnych predpisov, zapisov adohéd medzi
objednavatelom a zhotovitelom a vyjadrenia verejno-pravnych organov a institdcii.

Zhotovitel vykona stavebné prace v sulade S vyjadreniami Krajského pamiatkového uradu
PreSov ¢. KPUPO-2016/4341-5/55890/Gs a KPUPO—2016/4341-4/55890/Gs,
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmet pinenia sa bude realizovat' postupne na etapy, a to tak,
aby kazda etapa predstavovala samostatne ucelent ¢ast diela a aby jednotlivé etapy na seba
technologicky a logicky nadvazovali, pricom &lanky tejto Zmluvy tykajlice sa najma odovzdania
a prevzatia diela, zodpovednosti za vady, spésobu realizacie diela, sa budu vztahovat na kazdu
etapu osobitne.

Etapa :

A: NOVOSTAVBA OBJEKTU "A" DOMOVA SOCIALNYCH SLUZIEB SV.JANA 7 BOHA,
SPISSKE PODHRADIE par. ¢. 1291, 1292/2.

D: ASANACIA CASTI OBJEKTU A REKONSTRUKCIA, OBNOVA OBJEKTU "D" DOMOVA
SOCIALNYCH SLUZIEB SV.JANA 7 BOHA, SPISSKE PODHRADIE.

Etapa :

B: NOVOSTAVBA OBJEKTU "B" DOMOVA SOCIALNYCH SLUZIEB SV.JANA 7 BOHA,
SPISSKE PODHRADIE par. &, 1216/2, SPEVNENE PLOCHY A OPLOTENIE.

Etapa :

C: REKONSTRUKCIA A PRISTAVBA OBJEKTU "C" DOMOVA SOCIALNYCH SLUZIEB
SV.JANA Z BOHA, SPISSKE PODHRADIE par. ¢. 1293, 1294,

V priebehu realizacie diela budu pouzité materidly vySpecifikované cenovou ponukou, ktoré
spifiaju viastnosti dané ustanovenim § 47 zak. &. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) v platnom
zneni a st dolozené dokladmi oich kvalite vsulade so zak. & 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v platnom zneni.
Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.
Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie &asti diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba
Vv rozsahu uvedenom v prilohe uvedenom v prilohe ¢. 3 Zmluvy o dielo, (Podiel subdodavok
a subdodavatelov). Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel plne
zodpovedny voci verejnému obstaravatelovi/objednavatelovi (dalej len ~objednavatel*) za
v€asné a riadne vykonanie diela akoby ho vykonal sam.
V pripade, ak zhotovitel zveri vykonanie ¢asti diela subdodavatelovi inemu ako uviedol v prilohe
¢. 3 tejto Zmluvy o dielo, je povinny oznamit objednavatelovi kazdého takéhoto subdodavatela
desat kalendarnych dni pred zaatim vykonavania &asti diela. Kazdy takyto subdodavatel musi
splfat podmienky osobného postavenia. V pripade zmeny subdodavatela, ktory ma vykonavat
Cast diela v sume najmenej 50 % z ceny za dielo musi mat' takyto subdodavatel v stlade s §
56 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani zapisanych koneénych uzivateloy vyhod v registri
kone¢nych uzivatelov vyhod vedenych Uradom pre verejné obstaravanie (dalej len ,register
kone¢nych  uzivatelov vyhod). Zhotovitel objednavatelovi spolu s oznamenim 0 zmene
subdodavatela prediozit doklady o tom, Ze subdodavatel spiia podmienky osobného
postavenia a to v originalnom vyhotoveni alebo ako tradne overené kopie tychto dokladov resp.
preukaze spinenie tejto podmienky podla § 152 zakona 0 verejnom obstaravani. Naklady
spojené so zabezpedenim tychto dokladov znasa zhotovitel bez naroku na ich uhradu
objednavatelom. Objednavatel odmietne takéhoto subdodavatela pisomnym oznamenim
zhotovitelovi zaslanym do siedmich kalendarnych dni odo dpia doru¢enia oznadmenia o zmene
s"hdodavatela v pripade:

nepredloZenia dokladov preukazujlcich splnenie podmienky osobného postavenia,
b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,
c) predloZenia neplatnych dokladov,
d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,
e) nezapisania koneénych uzivatelov vyhod v registri koneénych uzivateloy vyhod.
Subdodavatel moéze zadat vykonavanie &asti diela iba po  pisomnom odsUhlaseni
objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel zacne vykonavat &ast diela bez sthlasu
objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdodavatela objednavatefom ma objednavater
pravo prerusit vykonavané prace, pripadne Ziadat' ich odstranenie na naklady zhotovitela.
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Zhotovitel v takomto pripade nema narok na prediZenie &asu pinenia podla tejto ZoD, Uhrady za
takto vykonané prace a ani Uhrady za ich odstranenie.

Zhotovitel moze vo vynimocnych pripadoch zmenit' tj. zvysit podiel subdodavok uvedeny
v prilohe €. 3 tejto Zmluvy o dielo a to zmenou podielu subdodavok pre uz v prilohe uvedeného
subdodavatela alebo doplnenim nového subdodavatela spolu s podielom subdod&vok.
V pripade zmeny podielu subdodavok je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi dévod tejto
Zmeny a to desat’ kalendarnych dni pred zacatim vykonavania &asti diela. V pripade doplnenia
subdodavatela je zhotovitel povinny objednavatelovi oznamit takéhoto subdodavatela spolu
s odévodnenim a s popisom nim vykondvanych prac a to desat kalendarnych dni pred zagatim
vykonavania ¢asti diela. Takyto subdodavatel musi spinat podmienky osobného postavenia.
V pripade zvy$enia podielu subdodavok na sumu najmenej 50% z ceny za dielo musi mat’
takyto subdodavatel v sulade s § 56 ods. 2 zakona 0 verejnom obstaravani zapisanych
kone¢nych uzivatelov vyhod v registri kone¢nych uzivatelov vyhod.

Zhotovitel objednavatelovi spolu s oznamenim 0 doplneni subdodavatela prediozi doklady
preukazujuce spinenie podmienky osobného postavenia od subdodavatela a to Vv originalnom
vyhotoveni alebo ako tradne overené kopie tychto dokladov resp. preukaze spinenie tejto
podmienky podla § 152 zakona 0 verejnom obstaravani. Naklady so zabezpegenim tychto
dokladov znasa zhotovitel bez naroku na ich Uhradu objednavatelom. Objednavatel odmietne
takéhoto subdodavatela pisomnym oznamenim zhotovitelovi zaslanym do siedmich
kalendarnych dni odo dita doruéenia oznamenia o zmene subdodavatela v pripade:

a) nepredloZenia dokladov preukazujucich spinenie podmienky osobného postavenia,

b) nespinenia podmienok osobného postavenia,

c) predlozenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

e) nezapisania koneé&nych uzivatelov vyhod v registri kone¢nych uzivatelov vyhod.
Subdodavatel moze zagat vykonavanie ¢asti diela iba po pisomnom odsuthlaseni
objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel zatne vykonavat ¢ast diela bez suhlasu
objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdodavatela objednavatelom, ma objednavatel
pravo prerusit vykonavané, pripadne Ziadat ich odstranenie na naklady zhotovitela. Zhotovite!
v takomto pripade nema narok na prediZenie ¢asu plnenia podra tejto Zmluvy o dielo, Uhrady za
takto vykonané prace a ani Uhrady za ich odstranenie.

Zhotovitel je zaroven povinny zabezpecit, aby subdodavatel nezadal dalSiemu subdodavatelovi
Ziadne prace asluzby na vykonani &asti diela jemu zadanej zhotovitelom (uvedené sa
nevztahuje na dodavku zariadeni alebo materialov, pripadne na montaz zariadenia).

Zhotovitel prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia st drzitelmi vietkych
potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny vogi objednavatelovi za véasné
ariadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

Objednavatel alebo nim pisomne povereny zastupca je opravneny kontrolovat vystavbu diela
v stlade s prislusnymi ustanoveniami zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov, zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a ostatnych prislusnych predpisov a noriem. Ak
opravnené osoby kontrolou zistia vady, odchylky alebo Zzmeny, ato bez predchadzajiceho
odsuhlasenia zmien, alebo ze zhotovitel, resp. a jeho subdodavatelia nevykonali dielo nalezite a
odborne, je zhotovitel na zaklade pisomného upozornenia objednavatela povinny vady a
nedostatky ihned odstranit na svoje naklady. Tieto skutognosti musia byt zaznamenané
v stavebnom denniku a podpisané oboma stranami, resp. ich zodpovednymi zastupcami.
Zhotovitel vyzve zastupcu objednavatela na stavbe na preverovanie — kontrolu prac, ktoré budu
v priebehu dalsej realizacie prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi ato 3 pracovné dni
vopred zapisom v stavebnom denniku. Vyzvu objednavatel potvrdi svojim podpisom v
stavebnom denniku. Ak sa objednavatel bezdévodne nedostavi na preverenie — kontrolu, na
ktort bol riadne vyzvany, je zhotovitel opravneny vo vykonavani diela pokraCovat. Pripadné
naklady dodato¢ného odkrytia takychto prac znasa objednavatel. Ak sa preukaze, ze zakryvané
prace boli vykonané vadne, naklady odkrytia znasa zhotovitel. O kontrole prac, ktoré budu
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8.1

8.2

8.3

dal$im priebehom prac zakryté, spiSu a podpisu zastupcovia zmluvnych stran zépis do
stavebného dennika.

Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukondeni diela. K prevzatiu
predmetu zmluvy je zhotovitel' povinny vyzvat' objednavatela najmenej tri pracovné dni pred
stanovenym terminom odovzdania a prevzatia a stc¢asne odovzdat objednavatelovi navrh
Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Na zaklade navrhu zhotovitela objednavatel zvola
preberacie konanie.

Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat nalezitosti v zmysle vyhlasky &.
83/2008Z. z. Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky predovsetkym:
oznacenie objednavatela a zhotovitela vratane mien a podpisov poverenych zastupcov,

nazov diela,

datum prevzatia a odovzdania diela,

prehlasenie o tplnosti a kompletnosti diela s uvedenim drobnych vad, nedorobkov a zjavnych
vad, ktoré sami o sebe alebo v spojeni s inymi nebrania prevadzke diela v mieste vykonania
diela, ako aj spdsoby ich urychleného odstranenia zhotovitelom.

Podmienkami pre odovzdanie a prevzatia diela su:

kompletne zhotovené dielo riadne a véas,

uspesné vykonanie v8etkych skugok v sulade so0 kontrolnym a skagobnym planom a v sulade s
prislusnymi pravnymi predpismi.

Z odovzdavacieho a preberacieho konania je zhotovite! povinny pripravit a objednavatelovi
odovzdat tieto doklady :

popis a zdévodnenie vykonanych odchylok a zmien stavby pred jej dokonéenim, osvedcenia
0 akosti pouzitych materialov,

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zak. ¢. 264/199 Z. z.),

stavebny (montazny) dennik.

Neodovzdanie, netplnost alebo nepravdivost podkladov potrebnych k odovzdaniu a prevzatiu
diela a jeho uzivaniu ma za nasledok, Ze dielo sa povazuje za neodovzdané.

Objednavatel sa zavazuje prevziat' dielo s pripadnymi vadami a nedorobkami, ak tieto nebrania
jeho funkénosti a plneniu Ggelu za spinenia dohodnutych podmienok. V pripade vyskytu vad,
ktoré brania bezpecnej prevadzke v mieste vykonania diela, si objednavatel vyhradzuje pravo
prebratie diela odmietnut az do odstranenia tychto vad na naklady zhotovitela.

Opravneni jednat' vo veciach sGvisiacich s pinenim zmluvnych zavazkov podra tejto Zmiuvy su:

Za objednavaterla: PhDr. Monika Ondrigova, PhD.
Tel.: 053/4166912
E-mail: riaditel@dss-sppodhrad.vucpo.sk
Za zhotovitela: PhDr. Jan Bync, PhD., predseda predstavenstva
Tel.: 051/7720830
E-mail: projekt@transtech-sk.eu
Cl. 8.

Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmiuvy je zhotoveny podla projektovej
dokumentacie, podla podmienok zmluvy a cenove;j ponuky predlozenej zhotovitelom, a ze
pocas zaruénej doby bude mat' viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel prebera véetky zavazky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat &innosti spojené
s predmetom zmluvy na vlastnu zodpovednost, pritom je povinny re$pektovat platné STN
a vseobecné platné pravne predpisy.  Zhotovitel rui za to, Ze prace, ktoré vykonaval
zodpovedaju kvalite podla tejto zmluvy, normam, a Ze tuto kvalitu maju aj v ¢ase preberacieho
konania a po¢as zaruéne;j doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba na zrealizované stavebné prace diela, bude trvat
60 mesiacov. Zaruka zadina plynut odo diia Protokolarneho odovzdania a prevzatia diela
(ucelenej ¢asti etapy podla bodu 7.4) bez vad a nedorobkov. Uvedena zaruéna doba sa netyka
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9.1

vyrobkov a dodavok, ktorych vyrobcovia zaruguju kratsiy zaruénu dobu. Na ne sa vztahuje
zaru¢na doba deklarovana vyrobcom.
Za vadu sa povazuje odchylka (nezhoda) v kvalite, rozsahuy a parametroch diela stanovenych v
sitaznych podkladoch, v tejto zmluve a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
Vadou nie je odchylka (nezhoda) od cenovej ponuky predloZenej zhotovitefom, ktora nemeni
prijaté rieSenia a nezvysuje cenu diela, ak bola dohodnuts a odsuhlasena zapisom v stavebnom
denniku.
Rozoznavajy sa:
Zjavné vady, tj. vady a nedorobky, ktoré objednavatel Zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela. Musia byt ohlasené ich Zapisanim v zapise o odovzdani a
prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia,
kryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati diela a vyskytni sa v
zarucnej dobe. Objednavatel Je povinny ich ohlasit u zhotovitela najneskorsie do 5 pracovnych
dni od ich zistenia. Zhotoviter je povinny na ohlasenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho
obdrzani a dohodnut s objednavatelom sp6sob a primerant lehotu odstranenia vady,
drobné vady, tj. vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej
prevadzke (uzivaniu) nie st prekazkou odovzdania a prevzatia diela.
Nedorobkom je nedokon&ena praca oproti cenovej ponuke predlozZenej zhotovitelom, pokial nie
je dohodnuta a odsuhlasena v stavebnom denniku alebo inym pisomnym zaznamom.
Zjavné vady, tj. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela, musia byt zapisané v Protokole 0 odovzdani a prevzati diela
s dohodnutymi terminmi ich odstranenia.
Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu pinenia, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti,
ktoré objednavatel zisti v zarucnej lehote a ktoré véas pisomne reklamuije.
Objednavatel oznami vady diela zistené v zarucnej dobe zhotovitelovi pisomne do 5
pracovnych dni od ich zistenia. V oznameni vadu popise, ako sa prejavuje, vratane uvedenia
dalsich potrebnych informacii pre posudenie vady zhotovitelom (Casové udaje, intervaly vyskytu
vady, prevadzkové podmienky pri vyskyte vady) a stanovi kontaktné osoby objednavatela pre
pripadné doplnenie informacii o vade, pripadne uréi termin obhliadky na mieste priamo
suvisiacom so $pecifikovanou vadou, kde sa spise protokol o skutkovom stave a pricine.
Zhotovitel je povinny odstranit vady ozndmené pocas zarucnej doby na vlastné naklady bez
zbyto¢ného odkladu po dorugeni oznamenia o vade, najneskeér do 48 hodin, ak na odstranenie
vady vzhladom k rozsahu alebo jej technickej zlozitosti nie je potrebny dihsi &as. O termine
odstranenia vady dlhom ako 1 pracovny def po obdfzani oznamenia, je zhotovitel povinny
objednavatela pisomne informovat.
Naklady na odstranenie vady pocas zaruénej doby, z dévodu svojej zodpovednosti, je povinny
uhradit zhotovitel, ak boli spbésobené porugenim jeho povinnosti, v o najkratSom technicky
moznom &ase za sU&innosti objednavatela, ktory mu umozni pristup na stavenisko —
pracovisko.
Podas trvania zarucnej doby zhotovitel nezodpoveda za vady preukazatelne spésobené
nespravnou udrzbou, uzivanim alebo inou ¢&innostou objednavatela a za poskodenie diela
tretou osobou.
Pokial by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uZivaniu diela, zmluvné strany sa moézu dohodnit na primeranej zlave zceny diela bez
odstrénenia vady.
Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neopravitelna, nahradny predmet plnenia bude
zhotovitel' povinny v sulade s predmetom zmluvy podla zavaznosti konkrétneho plnenia — bez
zbyto€ného odkladu, najneskér vsak do 30 dni od zistenia tejto skutocnosti.

Gl 9.
Zmluvné sankcie

V pripade neopravneného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitelom objednavatel moze
uplatnit zmluvna pokutu vo vyske 200 EUR za kazdy den, a to az do vysky 5 % z celkovej ceny
diela.
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V pripade neodovzdania skugobného planu v zmysle C&I. 6 body 6.3 objednavatel si moze
uplatnit zmluvna pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy den a2 do odovzdania, maximalne v&ak do
dosiahnutia 10 000 EUR.

V pripade, porugenia povinnosti zhotovitefom v zmysle ustanoveni Cl. 3 bodu 3.5 alebo 3.7 tejto
zmluvy, je objednavatel opravneny vyfakturovat' zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 250
EUR za kazdé porugenie povinnosti.

Za omeskanie s odovzdanim diela bude objednavatel pozadovat od zhotovitela zmluvnu
pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdy i zataty deft omeskania poCas doby omeskania do 10
dni, a to az do vysky 10 % z celkovej ceny diela.

Ak zhotovitel bude v omesgkani z dévodov vyluéne na svojej strane viac ako 10 dni bude
objednavatel pozadovat' od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 2000,- EUR za kazdy i zakaty
deri omeskania do doby odovzdania diela.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom, z doévodu, Ze postup alebo priebezny
vysledok realizacie diela zhotovitefom viedol preukézatelne a nepochybne k vadnému plneniu
zmluvy aj napriek pisomnému upozorneniu, je objednavatel opravneny uplatnit vod&i
zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny diela.

Za omeskanie zhotovitela s odstranenim vad bude objednavatel pozadovat od zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela za kazdy i zacCaty deft omes$kania, a to az do vysky
20% z celkovej ceny diela.

V pripade omeskania objednévatela so spinenim penazného zavazku zhotovitel ma narok
poZadovat' Grok z omeskania vo vyske 0,5 % z diznej Ciastky za kazdy def omegkania.

Za nedodrzanie povinnosti uvedenych v Cl.6 bodoch 6.5, 6.6, 6.7 moze byt zhotovitelovi
uctovana zmluvna pokuta vo vySke 1000 EUR za kazde porusenie, a to aj opakovane.
Omeskanim jedne; zmluvnej strany vogi druhej strane vznika pravo na nahradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohladavky vo vyske 40 EUR, ato bez potreby osobitného
upozornenia.

Zmluvné sankcie musia byt' stranami vyugtované pisomne, inak su neplatné.

V pripade uplatnenia sankcii podia tohto &lanku je strana, ktorej boli vylctované, povinna
zaplatit' ich do 30 dni od doruéenia vyuctovania.

Odsttpenim zhotovitela od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych sankcii, Urokov z
omeskania a nahradu Skody vzmysle § 373 anasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. (Obchodného
zakonnika ).

Zhotovitel' vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR, Ze dielo pod'a tejto
zmluvy vykonava prostrednictvom fyzickych os6b, ktoré zamestnava legalne. Narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti uhradit objednavatelovi $kodu,
ktora mu vznikne titulom porusenia zakonnych povinnosti zhotovitela.

Zmluvnymi sankciami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktora jej
porusenim povinnosti vznikne, a to ani vo vyske prevysujlcej zmluvn pokutu.

Zaplatenie zmluvnych pokat v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti predmetn
Cinnost' vykonavat' s cielom minimalizovania prigin a zvysenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

Cl. 10.
Vyssia moc

Ak v désledku pripadov vy$Sej moci doéjde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovitel povinny
okamzite oznamit objednavatelovi vyslednu situaciu ohladne moznosti zhotovenia diela. V
pripade potreby zmluvné strany dohodnu Gpravu zmluvnych vztahov v terminovej ¢asti, formou
dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom "vy$$ia moc" sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani prekonat
PO podpisani zmluvy a ktoré sa daju povazovat' za neodvratné a neoby&ajné udalosti ako napr.
vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoznujuce montaz, alebo iné
katastrofy, $trajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené viadou a vSetky ostatné
udalosti, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran.
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Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$sej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy8Siu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy
najneskor do 14 dni od vzniku pripadu vys$Sej moci vo vztahy k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k dohode, ma strana, ktor sa odvolala na vy$siu moc pravo odstlpit' od zmluvy.
Uginky odstupenia nastanu diom dorucenia oznamenia.

Za $kody spésobené v désledku vy$sej moci zhotovitel nezodpoveda a tiez nezodpoveda za
skody, ktoré st spésobené vyluéne chybnym navrhom diela.

Cl. 11.
Zanik zmluvy

Zmluva zanika :

splnenim,

uplynutim doby viazanosti zmluvy,

dohodou,

okamzitym odstipenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmluvy ktorakolvek
zmluvna strana je opravnena okamzite odstupit od zmluvy. Dorudenim odstupenia od zmluvy
zanikaju v8etky prava a povinnosti stran zo zmluvy.

Podstatnym porugenim zmluvy sa rozumie najma ak :

zhotovitel meska so spinenim zmiuvného terminu, ak marne uplynie dodato&ne stanovena
lehota na pinenie,

pocas trvania zmluvy zhotovitel prestane spifiat podmienky osobného postavenia, alebo
finanéného a ekonomického postavenia alebo technickej pripadne odbornej spdsobilosti
vzmysle § 32 az § 34 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

zhotovitel nie je schopny pinit zmluvny zavazok. Za stratu schopnosti zhotovitela pinit zmluvny
zavazok sa povaZuje:

nesposobilost’ zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat' dielo dohodnutym spésobom
(po stranke kvalitativne;j, technickej, organizaénej) a/alebo v dohodnutom termine ,

postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitelom, ktory vedie preukazatelne a
nepochybne k vadnému pineniu zmluvy,

vadne plnenie zhotovitela, na ktoré bol objednavatefom v priebehu realizacie pisomne
upozorneny a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu neodstranil Vv primeranej lehote,
ktort mu k tomuto téelu objednavatel poskytol.

Zhotovitel méze odstupit od zmluvy, pokial objednavatefl neposkytuje spolupracu ani na
opakovanu vyzvu na pinenie, ktoré bolo vecne a ¢asovo riadne narokované a dojednané.

V pripade porusenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajlcich z tejto zmluvy ma
druha strana pravo odstupit' od zmluvy v sllade s § 344 a nasl. Obchodného zak., ktorému
musi predchadzat pisomné upozornenie na moznost' odstlpenia arovnaky zaznam
v stavebnom denniku s poskytnutim primeranej lehoty na odstranenie vytykanych nedostatkov.
Uginky odstlpenia nastani dfiom doruéenia pisomného oznadmenia o odstuipeni. Uginky
odstupenia nastanu aj driom, ktorym ho adresat odmietol prevziat alebo driom, kedy bolo
odosielatelovi oznamenie o odstupeni vratené ako neprevzaté iked sa adresat otom
nedozvedel.

Doru¢enim odsttpenia od zmluvy v zmysle Cl.11 bodu 11.4 odstupenia zanikaju vSetky prava
a povinnosti stran vyplyvajtce zo dohody, ato z tginkami ex nunc. Odstupenie od dohody sa
vSak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porugenim zmluvy, naroku na zaplatenie
zmluvnej pokuty, ani trokov z omeskania.

Ak dbjde k zaniku zmluvy, ktorou ktoroukolvek zmluvnou stranou, pred splnenim zmluvy o dielo,
zhotovitel zasle objednavatelovi fakturu v 4-och vyhotoveniach doporugenym listom v lehote do
30 dni odo dria odsttpenia od zmluvy. V tejto faktre, splatnej do 30 dni odo diia jej dorudenia
objednavatelovi, zhotovitel vyrovna zaplatené mesacné faktury do vySky zrealizovanej &asti
predmetu zmluvy. Zhotovitelovi patri tihrada za skuto€ne vykonané prace ku diu odstlpenia od
zmluvy, po odpoéitani zmluvnych pokut, urokov z omesgkania a nahrady $kody.
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Zhotovitel' je povinny pri pripadnom okamzitom odstipeni od tejto zmluvy a ukon&eni
zmluvného vztahu vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho zni¢eniu,
poSkodeniu, odcudzeniu alebo k inej $kode a zabezpecit' vykonanie prac, ktoré neznest odklad
a mohli by poskodit zaujmy objednavatela.

V pripade odsttipenia od zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, viastnicke prava na dovtedy
zrealizovanu a zaplatenu &ast diela prechadzaju na objednavatela.

Cl. 12.
Ostatné zmluvné dojednania

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavézuje sa dodrziavat véeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
spravy.

Zhotovitel bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych poradach stavby, ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby s G&astou
zastupcu $tatutarneho organu.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné $kody na zhotovovanom diele, budove
alebo hnutelnom majetku objednavatela alebo na majetku tretich oséb, pokial vznikli
v suvislosti s jeho pracami poéas realizacie predmetu diela az do zapisniéného odovzdania
diela objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo prerusit’ alebo zastavit’ vykon dojednanych prac. V pripade
prerusenia alebo zastavenia prac zo strany objednavatela, strany vzajomne odsuhlasia
rozpracovanost' a vykonaju finan¢né vyrovnanie podfa preukazanych nakladov. Zmluvné strany
potom dohodnu nové terminy realizacie diela.

DodrZzanie ¢asu pinenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupésobenia objednavatela a spinenia jeho povinnosti obsiahnutych v tejto zmluve, vratane
plynulého financovania diela. Po dobu omegkania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia
nie je zhotovitel v omeskani so spinenim zavazku.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne nahlasit objednavatelovi vsetky zmeny o Gdajoch tykajucich
sa jeho identifikacie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia a pod., a to do 5 dni od uskuto&nenia
zmeny.

Zhotovitel sa zavazuje, ze predlozi najneskér ku ditu odovzdania staveniska Poistnt zmluvu na
krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realiz4cii stavebného diela a Zivelnych pohrém. Néklady za
uvedenu ¢innost' st zhotovitefom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje dodat, ako Prilohu &. 1 tejto Zmluvy, vypineny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpocet v elektronickej podobe vo formate .xlIs (na CD/DVD nosig), vychadzajuc pritom
z listinnej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavazuje predkladat’ Prilohu &. 1 tejto Zmluvy, vypineny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpocet v elektronickej podobe vo formate .xis (na CD/DVD nosici) pri kazdej zmene tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

12.10 V8etky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne acinky budd medzi zmluvnymi

stranami zabezpecované listami doru¢enymi doporuéene postou na adresy uvedené v Cl. 1
tejto zmluvy. Pisomnost sa povazuje za dorugenu diiom, v ktorom ju adresat prevzal alebo
odmietol prevziat, alebo na treti pracovny den odo dfia podania na poste, ak sa ulozena
zasielka zaslana na adresu podla predchadzajucej vety vratila spat odosielatelovi, i ked sa
adresat o tom nedozvedel.

12.11 Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sthlasu druhej zmluvne; strany

previest svoje prava a zavazky podra tejto zmluvy na int osobu.

12.12 Ziadna skuto¢nost, obsiahnuta v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného

tajomstva, ani povinnej mi¢anlivosti, okrem skuto&nosti zhotovitelom vyslovne oznacenych.

12.13 V pripade vzniku sporu v akejkolvek veci tykajucej sa predmetu tejto zmluvy o dielo, strany sa

budu snazit tento vyriesit hlavne mimosudnou cestou a predloZia rozpor na riesenie
Statutarnym zastupcom, ktori o lom rozhodnu do 5 pracovnych dni od predlozenia.
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Cl. 13.
Opravneni kontrolni zamestnanci

13.1  Opravneni kontrolni zamestnanci budi méct’ uplatiiovat’ vog&i zhotovitelovi kontrolu obchodnych
dokumentov a vecnu kontrolu v stvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy pocas piatich
rokov po skongeni realizacie predmetu tejto Zmiuvy.

13.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju sa zavazujl strpiet’ vykon kontroly/auditu zo strany
opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu v zmysle prislugnych pravnych predpisov SR.

Cl. 14.
Zaverecné ustanovenia

14.1  Pre vznik tejto zmluvy sa vyZaduje dohoda o celom jej obsahu.

14.2 Zmenu alebo doplnenie mézu zmluvné strany vykonat len formou pisomného dodatku k zmluve,
odsuhlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

14.3 Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia prislugnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika (zak. &. 513/1991 Zb. v zneni neskorgich predpisov)
a ostatnymi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

14.4 Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela.

14.5 Tato zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost
dilom nasledujtcim po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

14.6  Zmluva o dielo je vyhotovena v $tyroch exemplaroch, dve vyhotovenia pre objednavatela a dve
vyhotovenia pre zhotovitela.

14.7 Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili s
obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuju, Ze tato zmluva bola vyhotovena na
zaklade pravdivych tdajov, nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych
podmienok, ¢o osved&uju svojim podpisom.

/7 ; ~
V Spisskom Podhrad, dita: (. /1 Ae16 V Presove, da: - A Aol
Objednavatel: DSS Zhotovitel: TRANSTECH, a.s.
PhDr. Monika OndriSova, PhD PhDy. Jan Bync, PhD.
riaditelka DSS predseda predstavenstva
Prilohy:

- Priloha ¢. 1— naceneny poloZkovity vykaz vymer — rozpocet,

- Priloha ¢. 2 - vecny a ¢asovy harmonogram stavby,
- Priloha ¢. 3 - podiel subdodéavatelov a subdodévok,
- Priloha ¢. 4 - kontrolny a skasobny plan stavby,

- Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva na krytie rizik zo stavebnej vyroby.
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