PRILOHA C. 5 SUTAZNYCH PODKLADOV

Navrh
Zmluva o dielo

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich

predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik“)

1.1 Objednavatel’:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutérny zastupca:
Opravneny jednat vo
veciach zmluvnych:
Opravneny jednat vo
veciach technickych:
Bankové spojenie:
Cislo Giétu (IBAN):

(dalej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:
Sidlo:

Registracia:
Statutarny zastupca:
Opravneny rokovat vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo ti¢tu (IBAN):

(dalej len ,zhotovitel™)

{

(dalej spolu len ,zmluvné strany*)

Clanok I.
Zmluvné strany

Stredna odborna §kola technicka, Volgogradska 1, Predov
Volgogradska 1, 080 01 Pregov

00893251

2021303251

Mgr. Stefan CMAR, riaditel skoly

Mgr. Stefan CMAR, riaditel skoly

Be. Peter Oslovié, zastupea riaditel’a praktického vyu¢ovania
Statna pokladnica
SK86 8180 0000 0070 0051 7730

UNISTAV, s.r.0., Presov
“Ku'Sirdoku 2508001 Predov:

.

Ang. Frantifek Kotisko, konatel i
Ing. Jaroslav Mikula, ved. TU

TR e e
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0917434942091 7414798
AR By et o

............................................. drsssesnerranan

. SK70'1100 0000 0026 2873 9605

---------- e T L T T L T PraC O

L3 Zmluvné strany uzatvaraji na stavebni akeiu: »Zvysenie poctu ziakov Strednej odbornej skoly
technickej na praktickom vyucovani“ zmluvu o dielo v siilade s postupom zadavania podlimitnych zakaziek
podla zikona ¢&. 343/2015 Z. z. overejnom obstarivani aozmene adoplneni niektorych zikonov v zneni

neskorsich predpisov (d'alej len ,zakon o verejnom obstaravani®), realizovanej

vramei projektu financovaného

z Integrovaného regionalneho operaéného programu, Prioritna os 2. Pahsi pristup k efektivnym
a kvalitnej$im verejnym sluzbam.

1.4 Zhotovitel' je povinny zlozit depozit vo viske 10% z ponukanej ceny diela bez DPH, na bezny bankovy
ucet objednavatela uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to po nadobudnuti Géinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel sa
zavazuje zlozit depozit najneskér do 5 dni od doruéenia vizvy zo strany objednavatel'a. Depozit je

urdeny na zabezpetenie nahrad

vikody a finanénich narokov ohjednavatela,

porusenia zmluvnych povinnosti 7o strany zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel
povinnosti v zmysle tejto Zmlu
finanény nérok pre objednivat

ktoré  mu vznikni v pripade
~ porusi niektord zo svojich

vy, a ktorej porusenie zakladd narok na nahradu $kody, zmluvnii pokutu alebo iny
ela. objedndvatel ma pravo uspokojit svoj narok z hodnoty depozitu. Objednavatel

sa  zavazuje vratit zhotovitelovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnd ¢ast do  konca mesiaca, ktory
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nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni zavad, ktoré brania uZvaniu diela.
Zhotovitel nema pravo poZadovat vratenie depozitu poéas trvania zmluvného vztahu.

Za depozit sa povaZzuje aj bankova ziruka, na ktori sa vztahuji obdobné podmienky ako v pripade zloZenia
depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Clanok I1.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovif vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost dielo ,,Zvy$enie poétu Ziakov
Strednej odbornej $koly technickej na praktickom vyuéovani®, a to
* podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatelom,

* podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v stilade so zmluvou prevziat a zaplatit dohodnutii cenu podrla
platobnych podmienok v élanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vimer (Priloha ¢. 1 k Zmluve o dielo)

Clanok III.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavazuje:
3.1.1. Dokondit a odovzdat dielo v termine: do 18 mesiacov odo dnia prevzatia staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavazuje: )

3.2.1. Dodat zhotovitelovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2, Odovzdat zhotovitelovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich os6b do 10 dni
odo dnia Géinnosti zmluvy.

3.2.4. Ur¢it odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznadit existujiice podzemné vedenia v priestore
staveniska, vyznacit hranice staveniska a uréit miesto odvazania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budi
dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje
sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom poniiknutom termine.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie ‘predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stréan v stlade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, aje
dolozena podrobnym rozpoc¢tom, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktort nie je mozné prekroéit.

4.1.2. Cena moze byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto
zmluve, a to v stilade s prislu§nymi ustanoveniami zikona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla élanku I1. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 279035,52:.0. EUR (slovom: jtosdemdesiatpdyisictridsatpit€S2centov
os . 75 007,10 . sedemdesiatpattisicsedem€1 0centov

DPH 20% : EUR (slovom: . ¢demdesial paiiicer

Cena celkom s DPH : LAas004z62 EUR (slovom: .Y %opatdenattisic syridsatdva€s2 centov

4.2.1V cene za dielo st zahrnuté vietky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré sivisia s vykonanim diela.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel nevykond, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od dojednanych
zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.

4.2.3. V cene si1 obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
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Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitelovi na zaklade ¢iastkovych faktir, z ktorych prva
bude vystavenid najskér po prestavani aspoii 20 % zceny diela, ktoré zhotovitel vystavi a odosle
objednavatel'ovi po splneni t¥chto podmienok:
5.1.1 Prace budi fakturované na ziklade overenych zistovacich protokolov a sipisov vykonanych prae, v ktorych
bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou skladbou projektu stavby a
ponukového rozpoétu.
5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednéavatela a autorizuje objednavatel do 5.
pracovného dria od predloZenia stpisu prac zhotovitelom. Ak ma stpis prac chyby, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.
5.2. Faktiru vyhotovi zhotovitel' v stlade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a predloZi objednavatel'ovi v 6 originilnych vytlackoch. Faktira bude obsahovat minimalne
tieto tidaje:

o Cislo fakttry, resp. dariového dokladu,

s oznacenie objednavatela a zhotovitel'a, pefiazny ustav, ¢islo iétu,

e ICO a DIC zhotovitela, ICO objednavatela,

* oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,

e miesto a nazov diela, evidenéné éislo stavby,

o ¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

e zdanitelné obdobie,

* den odoslania a deri splatnosti faktary,

e fakturovanu zdkladni ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovi fakturovanu sumu,

e pediatku a podpis opravneného zastupeu zhotovitel'a,

e prilohou faktiry bude objednavatelom odstihlaseny stipis vykonanych prac.

5.2.1. V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela buda uvedené chyby a nedorobky, faktira za dodavku
bude uhradena do vyiky 95 % ceny diela. Zvysok fakturovanej ceny objednavatel’ uhradi do 60 dni po podpisani
zapisnice o odstraneni chyb a nedorobkov.

5.2.2. Uhradena fakttra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.3. Kone¢nt faktiiru za vykonané dielo predlozi zhotovitel' ku driu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie
objednavatelom vyluéuje dodatoéné naroky zhotovitel'a na upravu ceny diela. Koneénu faktiru za vykonané dielo
zhotovitel vystavi v hodnote aspon 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost jednotlivych faktur je 60 dni odo dna ich dorucenia objednavatelovi. Faktira sa povazuje za
uhradenti diom odpisania prostriedkov z ii¢tu objednavatela.

5.4. V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat nileZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny vratit
ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa preru$i plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne
plynut dorué¢enim opravenej faktiiry objednavatel'ovi.

Clanok VI.
Zaruéna doba, zodpovednost za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu stavby, STN,
vztahujiicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas zaruénej doby bude mat
vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaruéna doba je 60 mesiacov na stavebnu ¢ast a na technologicku ¢ast podla zaruk stanovenych vyrobcom
technologii. Zaéina plynit odo dna protokolarneho prevzatia diela objednévatelom. Za chyby diela, na ktoré sa
vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zaruéna doba neplynie v éase, kedy objednavatel nemohol dielo uZivat pre chyby, za ktoré zodpoveda
zhotovitel'

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze poéas zaruénej doby méa zhotovitel povinnost
bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel' nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci, poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fu
upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.
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6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za koneénti moznost
reklamécie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovaiuje za prehliadku diela
objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zékonnika. Objednavatel mézZe zjavné chyby pisomne
reklamovat do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym skaskam, musi zhotovitel
na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

6.7. Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majii chyby diela, zistené pocas
zarucnej doby, odstrafiovat.

6.8. Objednévatel' sa zavizuje, Ze pripadni reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel sa zavizuje zacat s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne, najneskér do
7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a chyby odstranit v ¢o najkratiom technicky moznom
Case. Termin odstranenia chyb dohodnt zmluvné strany pisomne pri reklama¢nom konani.

6.10. Ak zhotovitel' neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej
lehote, ma pravo ich odstranit objednavatel’ a uhradit ich z &astky, zadrzanej podla élanku V. bod 5.2.1. tejto
zmluvy.

6.11. Za Skody, ktoré vzniknti pred¢asnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpoveda
objednavatel a zhotovitel ich odstrani na zéklade dodatku k zmluve na naklady objednévatela.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpe¢eného objednivatelom, budd zmluvné strany riesit podla § 551 a# 552
Obchodného zikonnika.

Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykonéava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost podla zmluvy, pricom
reSpektuje technické $pecifikicie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a poskodeniu, poistif ho proti vzniku §kody a zabezpeéit
na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia véetkych oséb, ktoré st opravnené
zdrziavat sa v priestore staveniska podl'a zikona €. 124/2006 Z. z. 0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlagky Ministerstva prace, socialnych veci
a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel zodpoveda za zabezpedenie poziarnej ochrany v zmysle zikona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva vmitra Slovenskej republiky & 94/2004 Z. z.,
ktorou sa ustanovujii technické poziadavky na protipoziarnu bezpe¢nost pri vystavbe a pri uzivani stavieb, ako aj
za zabezpecenie minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z. z. 0 minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V stvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat zasahy do Zivotného prostredia,
zachovavat a neposkodzovat existujiicu faunu a floru, v maximélnej miere vyuzivat existujiice spevnené
komunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito zabezpeéit proti tinikom nebezpeénych latok do
okolitého prostredia.

7.3.3. V stlade so zikonom ¢. 79/2015 Z. z. 0o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v stivislosti s
realiziciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat spalovanim. Odpady zo
stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny podl'a moZnosti separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku,
recyklovateIné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpeéné odpady musia byt likvidované prostrednictvom
opravnenych organizacii.

7.3-4. Zhotovitel' je povinny pri kazdom tniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia alebo pri kazdej
ekologickej havarii informovaf uzivatela a vzniknuti havariu odstranit v spolupraci s uzivatelom na svoje
naklady.
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7-4. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouzije material, o ktorom je v ase jeho pouZitia zname,
Ze je skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizcii stavebného diela musia spiiiat podmienky a poziadavky,
uvedené v zékone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vjrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov a v zikone ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkich na vyrobky a o posudzovani zhody
a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov.

7.5. Objednévatel' je opravneny vykonéavat stavebny dozor nad realiziciou diela a dodrZiavanim zmluvnych
podmienok, ktory méa za tym Géelom pristup na pracovisk4, kde sa zmluvné prace realizuji alebo skladuji
materialy.
7.5-1. Zhotovitel je povinny umoznit objednavatel'ovi vykonévanie stavebného dozoru, najma:

* oboznamit sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje

* prevziat od neho stavenisko, zikladné smerové a vigkové vytyéenie stavby

* kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni §tatneho stavebného dohladu pocas

realizacie stavby

 zabezpedit zhotovitelovi spolupricu s projektantom pri zabezpetovani siladu vykonavanych prac a
dodéavok s projektom stavby v ramei vikonu jeho autorského dozoru

» zabezpetit kontrolu dopliiovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumentécie, podla ktorej sa

stavba realizuje

* kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

* kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a tiplnosti ocetiovacich podkladov a platobnych dokladov, ich stlad s
podmienkami zmluvy

* kontrolu tych ¢asti diela, ktoré budi v dalsom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi

* kontrolu postupu pric podl'a éasového harmonogramu

 kontrolu plnenia odsithlaseného skugobného planu verejnej préce, k ¢omu predloz zhotovitel doklady,
ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a pod.)

* sledovanie vedenia stavebného dennfka v stilade so zmluvnymi podmienkami a zikonom &. 50/1976 Zb. o
tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon)

* kontrolu riadneho uskladnenia materilov, strojov, zariadeni a kongtrukei

* spolupracovat pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby

» kontrolu odstrariovania chyb a nedorobkov

¢ kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutoénost, Ze objednavatel’ skontroloval vikresy, dodavky vzorky a vykonané prace, nezbavuje zhotovitela
povinnosti zodpovedat za pripadné chyby a vykonivanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarudené riadne

splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objedndvatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude
pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zipisy o ich priebehu a posielat ich icastnikom kontrolného diia. Vzajomne
odsiihlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stant pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac,

pokial nemenia predmet a.cenu zmluvy,

7.8. Zhotovitel' poveruje vikonom funkcie stavbyvediiceho .Jozef.Qsiféin...ovunnn...., 0sved@enie o vykonani odbornej
skagky ¢, 06033710

7.9. Zhotovitel vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom dokonéenia diela,
uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

projektovi dokumentéciu skutoéného vyhotovenia trvalého diela a to aj v digitalnej verzii,

stavebné denniky,

reviznu spravu bleskozvodov,

doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla § 43f a § 47 stavebného
zakona, zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
vzneni neskorsich predpisov a zikona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zidkonov v zneni neskorsich predpisov,

*  zépisy o vykonanych skiskach (tlakovych skiaskach, skiigkach tesnosti a pod.),

* zapisy o kontrole ¢asti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.
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Naklady spojené so zabezpecenim vy3sie uvedenej dokumentacie (podl'a bodu 7.10) znaga zhotovitel.

7.11. Ak zhotovitel' uvedené doklady k zacatiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel preberacie konanie
nezacne a zhotovitel'ovi vyti¢tuje vietky naklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany zépisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel v
zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.
7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti méZze objednéavatel odmietnut pre chyby a nedorobky az do ich odstrénenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat v termine, ktory uréf objednavatel' v zipisnici o odovzdani a
prevzati diela.

7.14. Zhotovitel' zodpoveda za éistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpedenstvo $kody na diele a na veciach a materialoch, potrebnych
na jeho zhotovenie znasa zhotovitel' do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

7.16. Zhotovitel zostiva vlastnikom stavebnych materiilov, virobkov a zariadeni, ktoré dodal na zhotovenie diela,
aZ do ich thrady objednavatel'om.

7.17. Objednavatel zabezpeéi vietky rozhodnutia orgénov §tatnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

7.18.  Zhotovitel' tymto v stlade s § 41 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO“) uvadza v prilohe ¢é. 2 zoznam
znamych subdodavatelov — tidaje o vSetkych znamych subdodavatel'och, tiidaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (vypliia a predklada len uspesny
uchadzaé - v éase uzavretia zmluvy).

7.19. Zhotovitel je v stilade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi akiikolvek zmenu tidajov
o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene tdajov dozvedel. Zhotovitel' je povinny najneskér 5
pracovnych dni, ktoré predchadzaji driu, kedy méa nastat zmena subdodavatela predlozit pisomni Ziadost o
suhlas so zmenou subdodavatela objednévatel'ovi, ktora bude obsahovat minimalne: der, kedy ma nastat zmena
subdodévatela, identifikacné twdaje navrhovaného subdodévatela, tidaje o osobe opravnenej konat za
subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial objednavatel do diia
predchadzajiiceho diiu, v ktorom mé nastat zmena subdodévatela neoznédmi zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatela nesthlasi, vritane uvedenia konkrétnych dovodov nestihlasu, plati, Ze sthlas bol zhotovitelovi
udeleny.

7.20. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIII.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povim‘i)’z viest na stavbe stavebny dennik v silade so stavebnym zikonom a vyhlagkou
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajiu niektoré
ustanovenia stavebného zakona, odo dinia zacatia prac aZ do odstranenia poslednej chyby, resp. nedorobku,
zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy
do neho robi zhotovitel v den, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

8.2. Okrem zéstupcov zhotovitel'a, objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika vykonavat zdznamy
povereni zastupcovia prislugnych organov §tatnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZujii za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre vyhotovenie
dodatkov k zmluve v stilade so zdkonom o verejnom obstarivani.
Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel zaplati za omegkanie s dodanim predmetu plnenia zmluvni pokutu vo vigke 0,03 % z ceny diela
uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty defi omegkania.
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9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovangch v zaruénej dobe sa zhotovitel zavazuje zaplatit 50,00 EUR
denne aZ do ich odstrénenia, a to za kazdu chybu zv1at.

9.3. Objednavatel' zaplati zhotovitelovi za omegkanie s thradou faktry zmluvni pokutu vo vyske 0,03 % z
fakturovanej ceny za kaZdy aj zacaty defi omeskania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost uvedent v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy, objednévatel ma pravo
uplatnit si voci zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vygke 0,01 % z ceny diela uvedenej v élanku IV. bod 4.2. tejto
zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylu¢uje povinnost zhotovitela uhradit objednavatelovi gkodu, ktora vznikla
nesplnenim zévizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaji.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokit bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstiipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré si navzajom poskytli, nepouZiji na
iné icely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeéi pokrytie vietkych &innosti vyplyvajiicich z plnenia tejto zmluvy
zamestnancami s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat vSeobecne zaviizné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude
riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran. )

10.4. Objednavatel je opravneny odstapit od zmluvy:

* ak zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko,

* ak zhotovitel nedodrZiava kvalitu vykonavaného diela podla STN a objednavatelom zistené chyby
neodstrani v dohodnutych terminoch,

» ak poskytovatel nenavratného finan¢éného prispevku neschvali ziadost o poskytnutie nenavratného
finanéného prispevku, uréeného na zabezpe&enie financovania predmetného diela,

» ak vysledky administrativnej kontroly poskytovatel'a nenavratného finanéného prispevku neumozriuji
financovanie vydavkov vzniknutych ztejto zmluvy, tj. dorucenie spriavy zkontroly verejného
obstaravania, ktorou poskytovatel nenivratného finanéného prispevku neschvalil verejné obstaravanie.

10.5. Zhotovitel je opravneny odstipit od zmluvy:
* akje objednavatel v omeskani s thradou faktiuy o viac ako 60 dni po uplynuti lehoty jej splatnosti, alebo

v pripade, ak napriek opakovanej pisomnej vizve zhotovitela a poskytnuti dodatodnej primeranej lehoty,

v dlZzke minimalhe pitnist (15) pracovnych dni na napravu, objednavatel neposkvtne zhotovitelovi
sucinnost, ktora je nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto zmluvy.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika Je povazované za podstatné
porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zakonnika a opraviiuje na jednostranné odstiipenie
od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstipenie od zmluvy musi byt oznimené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod, pre ktory
zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, Ze déjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy, vykonané
price budi odiétované faktirou. Objednavatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli
zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel je povinny strpief vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanymi stavebnymi pracami
kedykolvek pocas platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im véetku potrebni sti¢innost.

10.10. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢linku zmluvy s najmai:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
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b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané orginmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v silade s prislunymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

10.11. Zmluvné strany budu zbavené zodpovednosti za ¢iastoéné alebo Giplné neplnenie zmluvnych povinnosti, ak
k tomu déjde z dévodu vyssej moci. Za vySsiu moc s povazované okolnosti vyluéujiice zodpovednost v zmysle
ustanovenia § 374 Obchodného zakonnika. Za vyS§iu moc sa napr. povaZuji aj nepriaznivé poveternostné
podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa pre téely tejto zmluvy povazuji dni s priemernou
dennou teplotou niZ$ou ako -5 °C a tiez dni, pocas ktorych trvajii v pracovnej dobe nepretrzité zrazky miniméalne 6
hodin. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky vsak nevylucujt préce v interiéri, krytom alebo zateplenom
priestore. Vsetky tieto skutoénosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcom
objednavatel'a. V pripade rozporov sa pouziju idaje namerané SHMU na meracej stanici najblizsej k stavenisku.
Ak nastant prekazky vys$gej moci, je zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, povinna bezodkladne informovat
druht zmluvnt stranu o povahe, zaciatku a konci udalosti vy3Sej moci, ktoré jej brani v plneni povinnosti podla
tejto zmluvy. Terminy plnenia sa v tomto pripade predlzujii o dobu trvania vyssej moci a prislu$na zmluvna
strana, ktorej sa prekazka tyka, pocas tejto doby nie je v omeskani. Zodpovednost dotknutej zmluvnej strany viak
nie je vyliéend a termin plnenia sa nepredlzuje, pokial tito zmluvni strana nesplnila svoju povinnost
bezodkladne informovat druhti zmluvni stranu o povahe a zaciatku udalosti vy$Sej moci. Ak doba trvania
okolnosti vy$&ej moci presiahne devitdesiat (9o) dni a zmluvné strany sa nedohodnii na primeranej zmene tejto
zmluvy, ktordkolvek zo zmluvnych stran je opravnena odstipit od tejto zmluvy. Pre Géinky odstipenia platia
ustanovenia ¢l. X. primerane.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

1.1, TAto zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a tuc¢innost drom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednévatel’a, avSak nie skor ako bude splnena
odkladacia podmienka, ktora spoéiva v tom, Ze dojde k uzatvoreniu platnej a téinnej Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku medzi prislusnym poskytovatelom pomoci, a prijemcom pomoci, ktorym je
verejny obstaravatel a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku predloZene]
v ramei V§zvy na predkladanie Ziadosti o nendvratny finanény prispevok azaroven po splneni odkladacej
podmienky, ktorou je schvalenie zakazky, ktora je predmetom tejto zmluvy vramci kontroly verejného
obstaravania, tj. dorudenie spravy zkontroly verejného obstaravania objednéavatelovi ako prijimatelovi
nenavratného finanéného prispevku.

11.2. Zmluva moze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoénit len pisomne po predchadzajicej dohode obidvoch
zmluvnych strén a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov podFa § 18 zakona o verejnom obstarévani, inak
je zmena & doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny ustanovenia Obchodného
zakonnika.

11.4. Neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy je Priloha €. 1 - podrobny rozpoéet podla vykazu vymer v tlacenej
podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel je povinny predlozit elektronicki verziu
podrobného rozpoétu objednavatel'ovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate
MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpottu, ku ktorej ddjde pocas realiz4cie predmetu zmluvy a Priloha
¢. 2 — zoznam znamych subdodavatelov.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu preéitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne vlastnorucne
podpisali.

11.6. Zhotovitel' berie na vedomie, %e objednévatel je povinnou osobou v zmysle § 2 zakona ¢. 211/2000 Z. 7. 0
slobodnom pristupe k informéaciam v platnom meni a sahlasi so zverejnenim a spristupnenim obsahu tejto

zmluvy.

11.7. Zmluvné strany prehlasuji, Ze su sposobili k pravnym ‘konom a ich zmluvni volnost nie je ni¢im
obmedzena.
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11.8. Zmluva je vyhotovena v 5 exemplaroch, z ktorych tri s uréené pre objednavatela a dva pre zhotovitel’a.

v Presove | 4ria 27.07.2018 vIRESOE  g5a . 20 7. 2018
Za zhotovitel'a: Za objednavatel’a:
Ing Franifiel KofidkoKonatel Mgr. Stefna Cmar,

| riaditel’ §koly

J

Priloha €. 1 - podrobny rozpocet podla vikazu vimer v tlacenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS
Excel so zaokrithlenim funkciou ROUND na 2 desatinné miesta)

Priloha ¢. 2 - zoznam zndmych subdodavatelov (hito prilohu vyplia a predkladd len ispesny uchdadzaé -
zhotovitel pri podpise zmluvy)
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