ZMLUVA O DIELO
¢. 3/2019

uzatvorena podla paragrafu 536 a nésl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov

Clanok .
Zmluvné strany

Objednavatel’: Stredna odborna Skola pedagogicka
Kmet'ovo stromoradie 5
080 01 Presov
Zastiupena: PhDr. Ol'ga Vavrekova
Bankové spojenie: Statna pokladnica-Bratislava
Vydavkovy ucet: 7000520083/8180
1CO: 162825
Identifika¢né Cislo pre dai: 2021240584
Cislo telefénu: 051 7481186
ZHOTOVITEL :
Obchodné meno : IMPORE, s.r.o.
Sidlo : Levocska 20, 080 01 Presov
Statutarny zastupca, funkcia : Rébert Olexy
konatel’ spolo¢nosti
1CO: 50255789
DIC : 2120246634
IC DPH : SK21024634
Bankové spojenie : CSOB a.s. Presov
Cislo u¢tu/kéd banky : SK5675000000004023046296
Zapis v obchodom registri Okresného sidu PreSov, oddiel: Sro, vloZka ¢islo: 32706/P
Identifika¢né Cislo pre dan: SK2020014887
Cislo telefénu: 051/7721445
Cislo faxu: 051/772144
Clanok II.
NAZOV DIELA

Vystavba multifunkéného ihriska



3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

Clanok II1.

PREDMET ZMLUVY
Vychodiskom pre uzavretie zmluvy su sut'azné podklady zo dia 13.03.2019
Nazov stavby: ,,Vystavba multifunk¢éného ihriska*
— zabezpecenie zamerania (rozsah pozadovanych prac) na stavbe objednavatel’a podl'a
stutaznych podkladov zaslanych objednavatel'om (vykaz vymer) k vypracovaniu
cenovej ponuky
Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’
v sulade s STN a zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.
Objednavatel’ sa zavizuje zhotovené dielo prevziat’ od zhotovitel’a a zaplatit’ zan
zmluvnu cenu podl'a dohodnutych platobnych podmienok
Zhotovitel’ odovzda dielo naraz ako celok, ak sa strany v priebehu zhotovovania diela
nedohodni na samostatnom odovzdavani a prevzati niektorej Casti.

Clanok IV.
CENA DIELA

Cena za splnenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢lanku II. tejto zmluvy bola stanovena
ako cena dohodou zmluvnych stran a predstavuje Ciastku:

Cena bez DPH: 29 494,19 EUR
20% DPH: 5 898,84 EUR
Cena vratane DPH: 35 393,03 EUR

Sadzba DPH bude fakturovana podla pravnych noriem platnych v ¢ase fakturécie.
Na dohodnutli cenu diela nemajt ziadny vplyv zmeny inflacie, moZna zmena kurzu
voc¢i zahranicnym menam, zmena colnych sadzieb, ako aj zmeny inych pravnych
predpisov, ktoré mo6zu mat’ vplyv na ndkupné ceny zhotovitela.

Ak po nadobudnuti pravoplatnosti tejto zmluvy ddjde pri zamerani k zisteniu, ze
skutocnosti zistené na stavbe st odlisné od tdajov danych projektovou
dokumentéciou, resp. vykazom vymer podl'a ktorych bola uréend cena diela, alebo
ak dojde zo strany objednavatel’a k poziadavkdm na zmeny pouZitych materialov,
technoldgie prac a iné, zavédzuju sa obe strany dohodnat’ novt cenu diela, resp.
uznat’ prace naviac.

, Clanok V.
FAKTURACIA, SPLATNOST DOHODNUTEJ CENY

Zhotovitel’ vystavi faktaru s fakturacnou cenou diela a je opravneny fakturovat
zrealizované prace celého diela odovzdané v odovzdavacom konani.

Ak objednavatel’ vytvori prekazky zhotovitel'ovi pre odovzdanie kompletne;j
etapy, objektu, alebo celého diela, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ dohodnuty
cely rozsah prac s tym, Ze objednavatel je povinny uhradit’ len 95 % fakturovane;j
sumy.



5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

-skutoc¢nost’ vzniku prekdzok pre ukoncenie prac su obidve zmluvné strany povinné
potvrdit’ v odovzdavacom protokole,

-zhotovitel’ je opravneny dorucit’ objednavatel’ovi list, v ktorom ho ziada odstranit’
prekéazky blokujuce odovzdat’ celé dielo

-ak pominu prekazky pre definitivne ukoncenie prac, zhotovitel’ na zdklade vyzvy
objednavatela ukonci prace, vyzve objednavatela k odovzdavaciemu a preberaciemu
konaniu,

Objednavatel’ sa zavdzuje uhradit’ zhotovitelom vystavent faktiuru

v 14 dnovej lehote splatnosti. Lehota splatnosti za¢ina plynut’ diiom dorucenia
faktry

Objednavatel’ je povinny zabezpecit’ thradu platieb faktar tak, aby ich zhotovitel’
zaevidoval na svojom Géte v zmysle dohodnutych datumov splatnosti faktar v tejto
zmluve.

Clanok VI.
VLASTNICKE PRAVO K ZHOTOVOVANEJ VECI
A NEBEZPECENSTVO SKODY NA NEJ

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k dielu aZ iplnym zaplatenim dohodnute;j
ceny

Zhotovitel' zndsa zodpovednost’ za Skody na zhotovovanej veci pocas: vyroby,
prepravy, skladania a montaze vyrobkov.

Po ukonceni montaZze jednotlivych vyrobkov a potvrdeni tejto skutocnosti

vV odovzdavacich protokoloch alebo stavebnom denniku znaSa zodpovednost’ za
Skody spdsobené inymi osobami objednavatel’.

Clanok VII.

REALIZACIA, PLNENIE DIELA, TERMINY ODOVZDANIA DIELA

7.1.

7.2.

8.1.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo v nasledujicich terminoch

Termin zahajenia prac: do 2 dni odo dila prevzatia staveniska

Termin ukoncenia prac: do 30.08.2019

Zhotovitel zacne realizovat’ dohodnuty rozsah diela diiom podpisania tejto zmluvy

Ak sa objednavatel’ omeska s pripravenost'ou stavby, alebo neposkytne primerant
sucinnost’ v uréitom €asovom obdobi, alebo vytvori prekazky pre plynull realizaciu
diela vtedy je zhotovitel’ diela opravneny predizit' termin odovzdania diela alebo jeho
Casti o Cas, o ktory sa objednavatel’ omeskal s pripravenostou stavby, alebo neposkytol
primeranu stcinnost’, alebo vytvoril prekazky.

Clanok VIII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnut’ zhotovitel'ovi v§etku sucinnost’, ktortt méze
zhotovitel’ opravnene pozadovat’ na to, aby mohol riadne splnit’ predmet tejto zmluvy.



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

Objednavatel’ zabezpeci bezplatne pre zhotovitel'a uzamykatel'ni miestnost’ pocas
realizacie diela na uskladnenie materidlu. Elektricki energiu a vodu moze
objednavatel’ fakturovat' na zdklade samostatného merania potrebné k realizicii
diela. Zhotovitel’ sa zavédzuje udrzat’ poskytnuté priestory v Cistote a neposkodzovat
ich. V pripade spdsobenia $kod zhotovitel'om, tieto $kody zhotovitel' bezodkladne
odstrani na vlastné néklady.

Objednavatel’ zabezpeCi pre zhotovitela pristup na miesto plnenia tak, aby
zhotovitel mohol realizovat’ dielo v zmysle zmluvnych podmienok. Montazne
prace mézu byt prevadzané aj mimo pracovnej doby.

Zmluvné strany stanovuju tieto zodpovedné osoby pre koordinaciu prac na stavbe,
pre zameranie, pre odovzdavanie a odovzdanie, pre preberanie a prevzatie diela.

Za zhotovitela :

pre koordinaciu prac na stavbe:
Roébert Olexy 0905 732 316, Lubomir Canda 0915/ 900842
pre odovzdavacie konanie:

Roébert Olexy 0905 732 316, Cubomir Canda 0915/ 900842
Za objednavatel’a (meno, funkcia, tel.):

Bohdan Duleba - zastupca, 0517481186

Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpecit realizaciu diela v¢as, v zodpovedajucej kvalite a
dodrzat’ vsetky suvisiace bezpecnostné, technické a technologické normy a
predpisy.

Objednavatel’ je povinny poucit montaznu skupinu o rizikovych miestach stavby,
vymedzit’ pohyb tejto skupiny pisomnym zaznamom.

Objednavatel’ sa zavizuje zabezpecit’ stavebnl pripravenost’ k zacCatiu prac.
Zhotovitel je opravneny vSetky poZiadavky na prace a dodavky nad ramec zmluvy,
ktoré vzniknu ako dosledok zmeny koncepcie alebo poziadaviek investora, Ziadat
pisomne. Naviac prace nad ramec zmluvy je zhotovitel’ povinny plnit’ az po splneni
bodu 3.3 tejto zmluvy.

Prace navyse vyziadané objednavatel'om a dohodnuté v dodatku Kk tejto zmluve
budu mat’ osobitny termin plnenia.

Clanok IX.
ODOVZDANIE A PREBERANIE DIELA

Odovzdanie a prevzatie diela sa bude realizovat’ v 2 fazach:

1.faza - Odovzdavacie konanie

2.faza - Preberacie konanie
Odovzdavacie konania
- zhotovitel’ za¢ne odstranovat’ zistené zavady a nedorobky v odovzdavacom konani
do terminu na akom sa zmluvné strany dohodnt

Preberacie konanie
- zhotovitel' po odstraneni vsetkych zistenych zavad a nedorobkov vyzve
objednavatel’a k preberaciemu konaniu,



10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

- ak objednavatel nepozaduje po odovzdédvacom konani bezprostredne vykonat’
preberacie konanie, je povinny oznadmit’ zhotovitel'ovi termin preberacieho konania
min.10 pracovnych dni pred pozadovanym terminom

- V preberacom konani prebera objednavatel’ dielo do uzivania bez zavad podpisom
v preberacom protokole,

- dilom tohto zépisu zacina plynat’ zaru¢na doba,

- ak sa vodovzdavacom konani nezistia ziadne zavady a nedorobky, vtedy
odovzdavacie a preberacie konanie sa zIaci

- vysledkom zluceného konania je prevzatie diela alebo jeho Casti objednavatel'om
do uzivania bez zavad podpisom v preberacom protokole

Clanok X.
ZARUCNA DOBA, ZARUCNY A POZARUCNY SERVIS

Zhotovitel’ sa zavidzuje poskytnut’ nasledovné zaruéné doby:

na stavebné prace — podl'a vyzvy 60 mesiacov

na material — podl'a zaruk vyrobcu

Zaru¢na doba zacina plynat’ dilom prevzatia diela alebo jeho Casti do uZivania.
Zhotovitel’ sa zavdzuje odstranit’ uznané reklamacie v zaru¢nej dobe bezplatne.
-bezplatny zaruéné opravy sa nevtahuji na poruchy, ziavady a posSkodenia
vyrobkov, ktoré vzniknu nedovolenou manipuldciou objednavatela, pripadne
uzivatela.

Ak po prevzati diela sa v zaruénej dobe objavia skryté vady, objednavatel’ je
povinny pisomne nahlésit’ zhotovitel'ovi zistené skryté vady. Zhotovitel’ sa zavdzuje
po doruceni pisomného nahldsenia preverit opodstatnenost’ nahlasenych vad a
zavdzuje sa, Ze s objednavatelom dohodne termin a sposob vysporiadania
opodstatnenych zavad.

] Clanok XI. ’
UROK Z OMESKANIA A ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeskania sa objednavatela so splnenim svojho petiazného zavizku,
zhotovitel méZe uplatnit’ irok z omeskania v sulade s § 369 Obch. zak. ¢. 513/91
Zb. v platnom zneni vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy denh omeskania.
Zhotovitel sa zavidzuje, ze V pripade omeskania so splnenim terminov uvedenych
v bode 7.1, zaplati za kazdy deft omeSkania 0,05 % z ceny diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak uplatnia Grok z omeSkania, urobia to pisomnou
formou s datumom splatnosti do 14 dni od jej dorucenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade neodovodneného odstipenia od zmluvy zo
strany zhotovitel'a zaplati zhotovitel’ objednévatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 5%
z ceny diela, v pripade neodovodneného jednostranného odstupenia od zmluvy zo
strany objedndvatel’a zaplati tento zhotovitel'ovi taktiez pokutu vo vyske 5% z ceny
diela a preukazateI'né ndklady spojené s pripravou predmetu diela.
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Clanok XII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ a zhotovitel’ st opravneni odstipit’ od zmluvy, ak druhd strana porusi
niektoru z podstatnych nalezitosti zmluvy.

Podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela:

a) Bezdovodné neprevzatie staveniska,

b) Porusenie vSeobecnych internych poziarnych a bezpecnostnych predpisov,

¢) Podstatnym porusenim zmluvy je aj vadné, neodborné plnenie diela zhotovitel’a,
na ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré zhotovitel, napriek upozorneniu
V primeranej lehote mu urcenej na odstranenie neodstranil.

Zhotovitel méze odstlpit’ od zmluvy:

a) Ak dojde k podstatnému poruseniu zmluvy

b) Ak ide 0 nepodstatné porusenie zmluvy, zhotovitel’ méze odstupit’ od zmluvy len
vV pripade, ak je uréend dodatocnd primerana lehota na splnenie zévizku
a zhotovitel’ resp. objednavatel’ svoj zavdzok nesplni,

c) Ak bol na majetok objednavatel’a vyhlaseny konkurz,

d) Ak objednavatel' neplni zmluvné podmienky alebo porusi povinnosti z nej
vyplyvajlce, alebo inak znemozni vykonavanie prac, pokial sa obidve strany
nedohodli inak

Zhotovitel'ovi v takomto pripade patri finan¢na ndhrada za vykonané préace ktoré boli
doposial’ vykonané

Odstupenie ktorejkol'vek strany od zmluvy musi byt’ vZdy ozndmené druhej strane
pisomne.

Clanok XIII.
VYSSIA MOC

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, strana ktora sa bude chciet odvolat’ na
vys§§iu moc, poziada druhu stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu , cene
a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana ktora sa odvolala na vysSiu moc,
pravo odstipit’ od zmluvy. Uinky odstipenia nastanti diiom dorugenia oznamenia.
Vys$iu moc predstavuji okolnosti, ktoré sa nedaji predvidat, alebo sa im neda
Predist’

( napr. Zivelné pohromy, explozia, prirodné katastrofy, zasahy uradu, alebo Cinitel'ov
vlady a iné¢ pripady mimo dosah a ovladania, ¢i kontroly zmluvnych stran).

Zmluvna strana, ktord sa odvolava na pripad vySSej moci, je povinna podat’ druhej
strane 0 tom pisomnu spravu najneskor do 10 dni po zisteni kazdej takejto okolnosti
vysSej moci a urCit’ predpoklad zdrzania.

Po odstraneni désledku vyssej moci uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na
dokoncenie prace, kde budi vymenované a vycislené naviac prace v dosledku vyssej
moci a nadvaznosti K tomu ocenenie prac a termin dokoncenia diela.

Pokial’ klimatické podmienky budu také, ze neumoznia realizovat’ predmet diela podl'a
technologickych postupov, ani s uplatnenim mimoriadnych opatreni a mohli by
ohrozit’ termin ukoncenia diela, obe zmluvné strany, po vzajomnej dohode dodatkom
k tejto ZoD, urcia novy termin ukoncenia diela



XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Zmluva bola oboma stranami precitana a na znak suhlasu podpisana. Zmluvné strany
podpisom potvrdzuju, zZe jednotlivym bodom zmluvy rozumeji a zmluva je zdviazna
pre obidve strany.

14.2 Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu.
Kazda zo zmluvnych stran obdrzi jeden exemplar.

14.3 Zmluva je platnd ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran auc¢inna nasledujicim diiom po dni jej zverejneni na webovej stranke
objednavatela.

14.4 Akékol'vek zmeny mozu byt uplatnené len v pisomnej forme po vzajomnom
odsthlaseni obidvoch zmluvnych stran. K navrhom k tejto zmluve sa zmluvné strany
zavizuju vyjadrit’ pisomne v lehote 5 dni od dorucenia dodatku druhej strane. Po tu
ist(l dobu je tymto ndvrhom viazana strana, ktora ho podala. Ak ned6jde k dohode o
zneni dodatku k tejto zmluve, opraviiuje to obe strany, aby ktorakol'vek z nich
poziadala o sudne rozhodnutie.

14.5 Objednévatel a zhotovitel’ sa zavdzuju, Ze technické a obchodné informécie, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho
pisomného suhlasu, alebo tieto informécie nepouZziji pre iné ucely, ako pre plnenie
podmienok tejto zmluvy.

14.6 Pokial’ v tejto zmluve nie je uvedené inak, zmluvné vzt'ahy medzi zhotovitel'om a
objednavatel'om sa riadia podl'a prislusnych ustanoveni zakona ¢. 513/1991 Zb. Obch.
zékonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
PhDr. Ol'ga Vavrekova Robert Olexy
riaditel’ Skoly konatel

V PreSove da: ..oooovvevveeneeennnn,



