
Zmluva o dielo  

o vykonaní diela uzatvorená v zmysle  § 536 a následne Obchodného zákonníka 

 

Zmluvné strany: 

     1. Zhotoviteľ:   Milan Kondis 

Duchnovičova 1677/2 

066 01 Humenné   

IČO:    46224165 

DIČ:    107488932 

      Bankové spojenie:              Slovenská sporiteľňa, a.s. 
 

Číslo účtu:    SK47 0900 0000 0000 8671 7933 

Tel.:    0915 853 719 

e-mail:    kondis@centrum.sk 

Osoba oprávnená na jednanie: Milan Kondis 

 

     2.  Objednávateľ: 

Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody , 066 18 Humenné 

Zastúpené:    Mgr. Vasiľ Fedič, riaditeľ múzea 

IČO:    37781391 

DIČ:    2021446889 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu:    SK9881800000007000512470 

Tel./fax:    057/7752240,057/7752240 

e-mail:    riaditel@muzeumhumenne.sk 

 

II. Predmet zmluvy 

2.  Predmetom zmluvy je: a/ dodávka projektovej dokumentácie,   
                                          b/ realizácia výkopových  práce na uloženie kabeláže,  
                                          c/ dodávka osvetľovacích telies s príslušenstvom, 
           d/ inštalácia osvetľovacieho   systému. 
 

Osvetľovací systém bude inštalovaný na jestvujúce stĺpy verejného osvetlenia po obvode 
kaštieľa v Humennom.  
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III. Cena 

3.   Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je 
stanovená na základe výsledkov výberového konania v zmysle Zákona č.343/2015 Z.z 
o verejnom obstarávaní vo výške  36 065,00 € (slovom: tridsaťšesťtisíc šesťdesiatpäť 
euro). 

 

IV. Čas plnenia 

4.1 Termín realizácie diela:  začatie stavby:  14. 07. 2016 

     ukončenie stavby:  14. 08. 2016 

4.2 Doba plnenia začína plynúť dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi. 

 

V. Platobné podmienky 

5.1 Objednávateľ zaplatí za zrealizované práce a tovar po ich odovzdaní a prevzatí na 
základe vopred odsúhlaseného súpisu vykonaných prác dozorom objednávateľa. Platba 
prebehne na základe faktúry, ktorá bude mať všetky náležitosti daňového dokladu. 
Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác . Splatnosť faktúry do 60 dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi. 

5.2 Objednávateľ neposkytne dodávateľovi zálohu na realizáciu diela. 

 

VI.  Záručná doba – zodpovednosť za chyby 

6.1 Dielo sa pokladá za ukončené dňom protokolárneho prevzatia diela. 

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ukončené dielo má v dobe prevzatia a počas záručnej 
doby zmluvne dohodnuté vlastnosti. 

6.3 Záručná doba na stavbu je 5 rokov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia 
diela. 

6.4 Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi každú chybu, ktorú zistí v záručnej 
lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť chyby do 10 dní. 

 

VII. Podmienky vykonania diela 

7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastnú zodpovednosť. Zodpovednosť prechádza na 
objednávateľa dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby oboma stranami. 

7.2 Pri realizácii diela zhotoviteľ bude rešpektovať podklady, STNa právne normy 
Slovenskej republiky. 

7.3 Opatrenia z hľadiska BOZP ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy prác, 
zabezpečuje na stavenisku zhotoviteľ. 



7.4 Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené k realizácii stavby 
pred poškodením a krádežou až do protokolárneho odovzdania diela, alebo jeho ucelenej 
časti. 

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný a montážny denník obvyklým spôsobom. Denné 
záznamy budú písané na pretlačenom formulári s očíslovanými stranami  s dvoma 
kópiami. 

7.6 Objednávateľ je oprávnený  vykonať priebežnú kontrolu kvality prác a materiálu. 
Kontrolné dni je potrebné realizovať minimálne dvakrát v priebehu prác. 

7.7 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny rozsahu prác, 
ktoré považuje za nevyhnutné k zhotoveniu stavby. 

7.8 O prevzatí diela alebo jeho časti spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní 
a prevzatí diela., ktorý bude obsahovať zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis 
zistených chýb a nedostatkov. 

7.9 Objednávateľ prevezme od zhotoviteľa zhotovené dielo, alebo jeho ucelenú časť po 
odstránení poslednej chyby alebo nedorobku, ktoré by bránili užívaniu stavby. 

7.10 Uvoľnenie a vyčistenie staveniska vykoná zhotoviteľ do 10 dní po podpise protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela. 

 

VIII. Zmluvné pokuty 

8.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po dohodnutom termíne zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 
0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania. 

8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni chybu v dohodnutom termíne zaplatí zmluvnú pokutu vo 
výške 10 EUR za každý deň omeškania za predpokladu, že objednávateľ poskytol 
zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní chýb. 

8.3 Ak objednávateľ je v omeškaní s platením faktúry, zaplatí pokutu z omeškania vo 
výške 0,05 % za každý deň omeškania z dlžnej sumy. 

 

IX. Ostatné ustanovenia 

9.1 Zhotoviteľ bude priebežne informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela. 

9.2 Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho 
obsahu porozumeli, a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu, čo 
potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

9.3 Ustanovenia, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

9.4 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre 
bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane. 

9.5 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 3 rovnopisy 
a zhotoviteľ 1 rovnopis. 



9.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

9.7 Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná 
nasledujúcim dňom po jej zverejnení v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa 
dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov. 

 

 

 

V Humennom, dňa 13. 07. 2016           V Humennom, dňa 13. 07. 2016 

 

Za objednávateľa:    Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––-                             ––––––––––––––––––––––––––––– 

         Mgr. Vasiľ Fedič      Milan Kondis 

           riaditeľ múzea       

 

 

 

  

 

 

 

 


