Zmluva
na vykon stavebného dozoru

uzatvorena v zmysle § 269 ods. 2 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v
zneni neskorsich zmien a doplnkov (d’alej iba ,, Zmluva'" )

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’: Vihorlatské mizeum v Humennom
Sidlo: Namestie slobody 1, 066 18 Humenné
Vzastupeni: Mgr. Vasil Fedic,

ICO: 37781391

DIC: 2021446889

Bankové spoj.: Statna pokladnica Bratislava

Cislo tétu: SK67 8180 0000 0070 0051 2446

(d’alej len ,,objednavatel™)

Poskytovatel': Ing. Milan Rep¢ik - REPAS
Sidlo: Habura 145, 067 52 Habura
Vzastipeni: Ing. Milan Repcik,

ICO: 33842965

DIC: 1020713210

IC DPH: SK1020713210

Bankové spojenie: VUB as.

Cislo uétu: SK75 0200 0000 0033 2976 4157

(d’alej len ,,stavebny dozor")

Clanok 1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Poskytovatel' sa zavdzuje, ze pre objednavatela zabezpeci vykon stavebného dozoru
rekonstrukcie kastiela v Humennom — Ill. etapa v ramci investi¢nej akcie ,,Obnova
renesan¢ného kastiela v Humennom - 11. etapa” v rozsahu podl'a ¢lanku 2 tejto Zmluvy.

1.2 Kontrolnou ¢innost'ou stavebny dozor sleduje, ¢i sa stavba uskuto¢niuje v sulade s
platnymi technickymi normami, pravnymi predpismi a so zmluvou o dielo Uc€inne
uzatvorenou medzi Vihorlatské miuzeum v Humennom a METROSTAYV a.s., dia 22.05.2020
(d’alej ako ,,Zmluva o dielo").

1.3 Rozsah prac, ktoré bude stavebny dozor vykonavat, je stanoveny Zmluvou o0 dielo.
Stavebny dozor je oboznameny so Zmluvou o dielo vopred a jedno vyhotovenie Zmluvy o
dielo mu bude odovzdané pri podpise tejto zmluvy.



1.4 Objednavatel’ sa zavézuje, ze za vykondvanie kontrolnej ¢innosti uhradi stavebnému
dozoru dohodnutii odmenu podla ¢lanku 5 a poskytne mu dojednané spoluposobenie podla
¢lanku 7 Zmluvy.

Clanok 2
ROZSAH PREDMETU ZMLUVY

2.1 Rozsah vykonu kontrolnej Cinnosti zahffia najma:

a) oboznamenie sa s podkladmi na zaklade ktorych sa pripravuje investi¢na akcia, najméi s
projektom a obsahom Zmluvy o dielo medzi objednavatel'om a zhotovitel'om stavby,

b) kontrolna ¢innost, ktorou sa sleduje sulad stavby s projektovou dokumentaciou,
spolupréca s projektantom vykonavajiicim autorsky dozor,

¢) kontrola stavebného dennika,

d) zvolavanie kontrolnych dni a vyhotovenie zapisov,

e) bezodkladne informovanie objednavatel’a o vSetkych zavaznych okolnostiach,

f) odsthlasovanie pripadnych dodatkov a zmien, ktoré nezvysuju naklady stavby,
nepredlzuju lehotu prac a nezhorSujui parametre stavby (ostatné dodatky a zmeny predkladat’ s
vlastnym vyjadrenim objednavatelovi),

g) sledovanie predpisanych prac, kontrolu ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré
preukazuju kvalitu vykonanych préc,

h) kontrolu postupu prac podla ¢asového planu stavby a Zmluvy o dielo a upozornenie
zhotovitel'a na nedodrZanie terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie sankcii,
i) zabezpecenie riadneho odovzdania a prevzatia stavby resp. preberacieho konania,

J) spisanie vad a nedorobkov,

k) kontrola odstranovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych
terminoch,

I) kontrola odstrafiovania vad v ramci zaru¢nej lehoty.

Clanok 3
VYKONAVANIE STAVEBNEHO DOZORU

3.1 Stavebny dozor bude vykonavany priamo na stavbe podla potreby stavby. Vyhodnotenie
prac - kontrolny deni bude dohodnuty pri zahajeni prac.

3.2 Pri vykondvani kontrolnej Cinnosti je stavebny dozor povinny kontrolovat’ sposob a
postup uskuto¢iiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpe€nost’ a ochrana zdravia pri praci, v
sulade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov.

3.3 Pri vykonavani kontrolnej ¢innosti je stavebny dozor povinny kontrolovat’ dodrziavanie
projektovej dokumentécie, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych noriem a
dojednani Zmluvy o dielo a tejto Zmluvy. Stavebny dozor sa bude riadit’ vychodiskovymi
podkladmi objednéavatela a dohodami zmluvnych stran. Stavebny dozor je opravneny a
povinny urobit’ prislu§né zapisy do protokolu o odovzdani a prevzati diela.
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Clanok 4 ]
LEHOTY PLNENIA ZAVAZKOV

4.1 Stavebny dozor sa zavdzuje, ze kontrolnt ¢innost’, dojednant podl'a ¢lanku 1 a ¢lanku 2
tejto zmluvy, bude vykonavat' v Case od odovzdania staveniska stavby az po protokolarne
odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov, vratane jej vykonavania pocas plynutia
zarucénych lehot vyplyvajucich zo Zmluvy o dielo, ak objednavatel’ uplatni pravo reklamécie,
a to v dohodnutych terminoch.

4.2 Predpokladana lehota vykonu c¢innosti stavebného dozoru je odo dna prevzatia
staveniska zhotovitelom v sulade so Zmluvou o dielo az do riadneho protokolarneho
prevzatia diela bez vad a nedorobkov objednavatelom

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade preruSenia prac (napriklad vysSia moc —
poveternostné podmienky, atd’.), dochadza aj preruseniu vykonu stavebného dozoru (pokial
to nie je vrozpore so vSeobeCno-zaviaznymi pravnymi predpismi) a po tGto dobu nie je
stavebny dozor opravneny fakturovat’ cinnosti stavebného dozoru. V pripade vyrazného
utlmenia prac (napriklad vyssia moc ¢i iné dovody) si zmluvné strany definuji také obdobie
a pocas neho dohodnu aj primerany rozsah prac ¢innosti stavebného dozoru.

, Clanok 5 ]
ODMENA ZA VYKON STAVEBNEHO DOZORU

5.1 Odmena za vykon stavebného dozoru podla ¢lanku 1 a 2 tejto zmluvy je stanovend
dohodou zmluvnych strdn v sulade so zdkonom Narodnej rady Slovenskej republiky c.
18/1996 Z. z. o cenéach a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v
zneni neskorsich predpisov.

5.2 Objednavatel’ zaplati stavebnému dozoru odmenu za ¢innost’ v rozsahu podla ¢lanku 1 a
2 tejto zmluvy nasledovne:

- Hodinova sadzba: 17,8€ x 6hod x 48 dni = 5126,40 €
- Dopravné: 0,3€ x 100 km x 48 jazd = 1440,00 €
- Hodinova sadzba: 17.8€ X 4hod X 9,5 dni = 676,40 €
Celkom bez DPH: = 724280 €
20% DPH = 1448,56 €
Celkom s DPH = 8691,36 €
5.3 Od 18.02.2021 do 31.07.2021 pocas trvania stavby v troch splatkach :
Za obdobie 18.02-31.03.2021.: - Celkom bez DPH: = 1819,60 €
Za obdobie 01.04-31.05.2021: - Celkom bez DPH: = 2640,40 €
Za obdobie 01.06-31.07.2021: - Celkom bez DPH: = 2782,80 €
celkovi dohodnuti cenu: bez DPH = 7242,80 €
20% DPH = 1448,56 €
Celkom s DPH = 8691,36 €



5.4 V odmene stavebného dozoru su zahrnuté vsetky naklady, ktoré stavebny dozor ucelne
vynaloZi pri plneni svojho zavézku.

Clanok 6
PLATOBNE PODMIENKY A SANKCIE

6.1 Podkladom pre thradu dohodnutej odmeny za vykon stavebného dozoru v rozsahu podla
clanku 1 a 2 tejto zmluvy bude faktira. Sucastou faktiry bude protokol skutocne
odpracovanych hodin za vykon kontrolnej c¢innosti stavebného dozoru, odsthlaseny
poverenym zamestnancom objednévatela.

6.2 Faktura bude splatna v lehote do 30 dni od jej dorucenia objednavatel'ovi cez podatelnu.
Za den splatnosti sa povazuje den odpisania dlznej sumy z uctu ministerstva v prospech ucétu
stavebného dozoru.

6.3 Faktira musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu. stavebny dozor je povinny na
fakture uviest’ ¢islo zmluvy.

6.4 V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ tieto ndlezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ju
v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie stavebnému dozoru. Stavebny dozor tto
fakturu podla charakteru nedostatkov bud’ opravi, alebo vystavi nova faktru. U tejto
opravenej (novej) faktiry vyznaci novu lehotu splatnosti a doruc¢i do podatel'ne ministerstva.

6.5 Vratenim faktary sa prerusi splatnost’ faktury a nova splatnost’ za¢ne plynut’ od dorucenia
novej faktury.

6.6 Objednavatel’ méze Zmluvu na vykon stavebného dozoru kedykol'vek ¢iastocne alebo v
celom rozsahu vypovedat. Vypoved nadobuda Uc¢innost’ doru¢enim vypovede stavebnému
dozoru. Za ¢innost’ riadne uskuto¢nenti do ucinnosti vypovede ma stavebny dozor narok na
pomernu Cast’ odplaty podl'a poctu hodin preukazatene vykonaného stavebného dozoru ku
diiu vypovedania Zmluvy na vykon stavebného dozoru.

6.7 Zmluvné sankcie:

a) v pripade, ak stavebny dozor pri vykonavani kontrolnej ¢innosti porusi povinnosti
ustanovené podla ¢lanku 1 a 2 tejto zmluvy, mé ministerstvo pravo na uplatnenie zmluvnej
pokuty pri zavaznom poruSeni, alebo pri opakovanom menej zdvaznom poruseni, a to az do
vysky 10 % z odmeny, ktora mu prindlezi podl'a bodu 5.2 za vykon kontrolnej ¢innosti.

b) sankcie voci ministerstvu zo strany stavebného dozoru vo vyske 0,05 % z maximalnej
celkovej odmeny uvedenej v bode 5.2 tejto zmluvy, ak ministerstvo neuhradi v termine
dohodnutti sumu podl'a bodu 6.2 tohto ¢lanku, za kazdy deni omeskania



Clanok 7
SOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

7.1  Objednavatel sa zavizuje, ze poskytne stavebnému dozoru v nevyhnutnom rozsahu
potrebné spolupdsobenie, spocivajuce najma v poskytnuti projektovej dokumentécie a kdpie
Zmluvy o dielo na stavbu.

7.2 Objednavatel sa zavizuje zabezpecit’ poskytnutie sucinnosti zhotovitela pri kontrole
sposobu vykonavania diela podla §§ 550 az 559 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika.

Clanok 8
PLNOMOCNENSTVO

8.1  Stavebny dozor bude voci tretim osobam vystupovat’ ako splnomocneny zastupca
objednévatel’a a konat’ bude v mene objednavatel’a.

8.2 Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim lehoty plnenia zavézku podl'a ¢lanku 4 tejto
zmluvy.

Clanok 9
ZODPOVEDNOST ZA VADY A NAHRADA SKODY

9.1 Stavebny dozor sa zavidzuje vykondvat’ kontrolna ¢innost’ riadne a v¢as, v sulade
s podmienkami ustanovenymi v tejto zmluve a v sulade s platnou legislativou.

9.2  Stavebny dozor je povinny postupovat’ pri vykonavani kontrolnej ¢innosti s odbornou
starostlivostou. Cinnost na ktord sa zaviazal, je povinny uskuto¢iiovat podl'a pokynov
ministerstva (ktoré musia byt’ v sulade s platnymi predpismi a normami) a v stlade s jeho
zaujmami, ktoré stavebny dozor pozna alebo musi poznat. Stavebny dozor nezodpoveda za
vady, ktoré boli spdsobené¢ pouzitim podkladov prevzatych od ministerstva a ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na ich
nevhodnost’ objednavatel’a upozornil a objednavatel’ na ich pouziti trvalo.

9.3 Stavebny dozor zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od objednavatela na
vykon kontrolnej Cinnosti. Stavebny dozor zodpovedd za Skodu, ktora vznikne
objednévatel'ovi v stvislosti s vykonom kontrolnej Cinnosti, ak kontrolna Cinnost’ nebola
vykonavana s odbornou starostlivost’ou, riadne, alebo vcas.

Clanok 10
OSTATNE USTANOVENIA

10.1 Zmluva sa uzatvara za G¢elom zabezpecenia kvalitnej, profesiondlnej, komplexnej a
Vv prospech ministerstva vykonavanej ¢innosti stavebného dozoru podrla ¢lankov 1 a 2 tejto
zmluvy tak, aby bola dodrzana lehota realizacie stavby.



10.2  V pripadoch, kedy sa po uzavreti zmluvy zdsadne zmenia vychodiskové podklady,
rozhodujuce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknu nové poziadavky, sa zmluvné strany
dohodli, ze uzavrii dohodu o zmene zavazku v nadvéznosti a v sulade so zmenou
vychodiskovych podkladov.

10.4 Stavebny dozor predlozi objedndvatelovi, v den podpisu tejto Zmluvy, fotokdpiu
platného Osvedcenia o odbornej sposobilosti stavebného dozoru.

Clanok 11
ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1 Této zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

11.2 Téato zmluva nadobtda ucinnost’ v stilade s § 47 ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obcianskeho zdkonnika v platnom zneni, dilom nasledujicim po dni jeho zverejnenia v
Centralnom registri zmlav, vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky. Stavebny dozor
podpisom tejto zmluvy dava vyslovny sthlas so zverejnenim celého znenia tejto zmluvy a jej
pripadnych dodatkov.

11.3 Této zmluva sa uzatvara na dobu uréitt od nadobudnutia jej U€innosti do
protokolarneho odovzdania a prevzatia stavby bez vad a nedorobkov zhotovitela stavby
objednévatel'ovi v stilade so Zmluvou o dielo.

11.4 Tato zmluvu je mozné menit a dopiiat iba pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu tvorit’ neoddelitel'na sti¢ast’
Zmluvy.

11.5 Téato zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, z ktorych tri si ponechd objednavatel
a dva stavebny dozor.

11.6 Zmluvné strany si tuto zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a vyhlasuj, ze tato
zmluvu uzatvaraju na zéklade svojej slobodnej vole, o potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi.

V Humennom, dina 17.02.2021 V Habure, dna 17.02.2021
Za objednavatela: .........ccccoeevevevciieinieennnnen. Stavebny dozor: .......ccccvveeviieeiiieeiiee
Mgr. Vasil Fedi¢ Ing. Milan Rep¢ik
riaditel’ muzea konatel’



