Zmluva o dielo ¢. 2022-HP-01

ZMLUVA O DIELO ¢. 2022-HP-01

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Objednavatel’

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny orgdn:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

Register:
Telefon:

Fax:

e-mail:

(dalej len ,,Objednavatel” )
a

Zhotovitel"

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
ICO:

DIC:

IC DPH:
Zapisany:

Bankové spojenie:
Cislo Gctu:

IBAN:

Telefén:

e-mail:

(dalej len ,,Zhotovitel“)

v zneni neskorsich pravnych predpisov
(dalej len ,,Zmluva“)

Clanok I.
Zmluvné strany a tvodné ustanovenia

Divadlo Jonasa Zaborského

Namestie legionarov 6, 081 61 PreSov
Mgr. Jan Hanzo, riaditel

37783432

2021470396

nie je platcom DPH

Statna pokladnica

7000512681/8180

SK27 8180 0000 0070 0051 2681

KUL 2002/153/27, prispevkova organizacia PSK
+421 51 7562191

+421 51 7562197

djz@djz.sk

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Centrdlna 812/13, 089 01 Svidnik

Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym

36451576

2020002160

SK2020002160

Obchodny register Okresného sudu Presov, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo:
10804/P

SLSP, a.s.

SK44 0900 0000 0006 2110 0784
0910978876
irbis.slovakia@gmail.com

(Objednavatel a Zhotovitel spolu aj ako ,,zmluvné strany”)

1.1 Objednavatel vyhlasil v stlade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom
obstaravani”) podlimitni zdkazku na vykonanie stavebnych pric postupom verejnej sutaze,
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pricom predmetom zakazky je ,Rekonstrukcia presklenej vstupnej ¢asti budovy ND“ (dalej len

Lverejna sutaz”). Vyzva na predkladanie ponuk (podlimitné zakazky) bola uverejnena vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 7/2022 zo dra 12.01.2022 pod znackou 1289 — WYP.

Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sutazni ponuku aj Zhotovitel, ktory je
zdroven vitaznym uchadzacom verejnej sutaze. Na zaklade vyhodnotenia sutaznych ponuk
predlozenych do predmetného postupu zadavania zdkazky zmluvné strany uzavretim tejto Zmluvy
prejavuji svoju vblu dohodnut podmienky a spdsob realizicie predmetu Zmluvy v zmysle
vyhlasenej podlimitnej zdkazky a v sulade s verejnou sutazou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je pravnickou osobou odborne spbésobilou na vykonanie predmetu Zmluvy
uvedeného v ¢l. Il tejto Zmluvy, a to v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky prislusné platné vSseobecne zavazné pravne predpisy a
technické normy vztahujlce sa na vykonanie predmetu Zmluvy, a to najma zakon ¢. 50/1976 Zb.
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,stavebny zdkon“) a dielo bude vykonavat v silade s touto Zmluvou, sutaznymi podkladmi,
predloZenou ponukou, projektom, stavebnym povolenim a pokynmi Objednavatela.

Clanok I1.
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat dielo pre Objednavatela za podmienok
dojednanych v tejto Zmluve, za vykonanie ktorého sa Objednavatel zavidzuje zaplatit cenu
dohodnutu v tejto Zmluve. Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka predloZena
Zhotovitelom ako vitaznym uchddzatom do verejného obstardvania vyhlaseného
Objedndvatelom ako verejnym obstardvatelom na predmet plnenia oznaceny v bode 2.2 tohto
¢lanku a predpokladom pre uzavretie tejto Zmluvy je splnenie podmienok verejného obstaravania
Zhotovitefom.

Zhotovitel sa zavazuje pre Objednavatela vykonat nasledovné dielo:

Rekonstrukcia presklenej vstupnej ¢asti budovy ND, a to na zaklade nasledovnych dokumentov:

a) projektova dokumentacia v zmysle bodu 2.7 tohto ¢lanku tejto Zmluvy,

b) oceneny vykaz vymer predloZeny Zhotovitelom ako Uspesnym uchadzacom v ramci ponuky
do verejnej sutaze, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy,

c) harmonogram stavebnych prac, ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy,

d) stavebné povolenie vydané stavebnym uradom Mesto PreSov dna 16.06.2021, Ccislo:
SU/8490/104726/2021-K&/80, ktoré nadobudlo pravoplatnost dha 30.6.2021 (dalej len
,Stavebné povolenie”), ktorého kdpia tvori prilohu €. 3 tejto Zmluvy,

e) sutainé podklady k verejnej sutazi,

(dalej len ,,dielo”).

Stavba, resp. dielo pozostdva z dvoch stavebnych objektov:
SO 01 — Budova nového divadla
SO 02 — Energoblok

Miesto zhotovenia (vykonania) diela: PreSov, Namestie legionarov ¢. 6.
Sucastou dodavky je aj:

a) dodanie kompletnych dokladov tykajucich sa realizacie diela a jeho kvality k jeho odovzdaniu,
b) zakreslenie pripadnych zmien do realizacnej dokumenticie.



2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

Zmluva o dielo ¢. 2022-HP-01

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit (vykonat) dielo podla tejto Zmluvy a pokynov Objednévatela na
profesiondlnej Urovni, pri dodrZani platnych noriem, technickych predpisov, poZiarno-
bezpecnostnych predpisov, vseobecne zavaznych nariadeni Mesta PreSov platiacich pre danu
lokalitu, zmluvnych podmienok, sutaznych podkladov a v sulade srozpoétom - ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dielo zhotovit (vykonat) na svoje naklady, vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost v sulade s touto Zmluvou, podla podmienok stavebného dradu, vyjadreni
dotknutych organov a organizacii, platnych STN a vSeobecne platnych pravnych predpisov
a zéroven v sulade s ustanoveniami obsiahnutymi v sutaznych podkladoch a v projektovej
dokumentdcii a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat Objednavatelovi. Zhotovitel je opravneny
poverit vykonanim diela ind osobu v zmysle bodu 16.1 a bodu 7.3.28 tejto Zmluvy.

Dielo bude zhotovené v rozsahu podla projektovej dokumentacie pre realizdciu stavby
vypracovane]j generalnym projektantom DESIGN PO s.r.o0., Okruina 36, 080 01 Predov, I1CO: 44
203 250, v sulade so Specifickymi podmienkami stavebného zdkona (dalej len ,projektova
dokumentacia“). Na bezpeénost a ochranu zdravia pri préaci sa vztahuju Specifické ustanovenia
zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a doplfiaju niektoré zakony, nariadenia
vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko. Zhotovitel prehlasuje, Ze projektovd dokumentdcia pre
realizdciu stavby mu bola Objednavatelom pred podpisom tejto Zmluvy odovzdand, rovnako ako
kdpia stavebného povolenia, Zhotovitel sa s nimi oboznamil a prehlasuje, Ze si mu plne zname
poziadavky a podmienky, ktoré kladu na dielo tieto dokumenty. Zhotovitel dalej vyhlasuje, ze je
mu zname technické rieSenie diela, Ze sa obozndmil s rozsahom a povahou diela, so staveniskom
a poziadavkami Objednavatela, projektovou dokumentdciou, vykazom wvymer, sutaznymi
podkladmi a vSetkymi dokumentmi potrebnymi k realizacii diela, najma v zmysle bodu 2.2 tohto
¢lanku tejto Zmluvy a s poZiadavkami a podmienkami, ktoré kladu na dielo tieto dokumenty,
prestudoval vSetky odovzdané podklady, a ma tak vietky potrebné udaje suvisiace s predmetom
plnenia a Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky realizacie diela a Ze disponuje
takymi odbornymi kapacitnymi moznostami a odbornymi znalostami, ktoré su na kvalitné
zhotovenie diela potrebné.

Dielo podla tejto Zmluvy bude preverené komplexnymi skuskami, ktoré preukazu spolahlivi
funkciu diela. Zaznamy o skuskach budu odovzdané Objedndvatelovi.

Clanok liI.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle €. Il. a ostatnych suvisiacich ustanoveni tejto Zmluvy, nesmie
mat Ziadne vady a nedostatky brédniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujice rychlejsie
opotrebovanie diela.

Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) potvrdeny realizacny projekt so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentacie
pre realizaciu stavby,

b) certifikdty materidlov vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zdkon ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov),
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c) vyhladsenia o zhode stavebnych vyrobkov (zak. ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a zak. ¢. 56/2018 Z. z.
o posudzovani zhody vyrobku, spristuprfiovani uréeného vyrobku na trh a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov),

d) revizne spravy vsetkych realizovanych instalacii,

e) doklad o nakladani s odpadom produkovanym pocas zhotovenia diela a jeho prevzatie
opravnenou osobou;

f) stavebny dennik so zapismi o kontrole cinnosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho
realizacie,

g) planom uzivania stavby v zmysle zakona €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach spracovanom
tak, aby pocas uzivania stavby nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej poskodeniu,
pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu.

Clanok IV.
Cas plnenia Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej Uprave casu plnenia Zmluvy, ktory odzrkadluje
skutocnost, Ze realizicia diela je do znac¢nej miery ovplyvnena prevadzkou divadelnej budovy
a najvhodnejsim obdobim realizacie diela su divadelné prazdniny, t.j. obdobie jun — september.

Realizacia diela sa uskuto¢ni na zdklade harmonogramu prac, pricom harmonogram stavebnych
prac diela (s uvedenim casu potrebného pre realizaciu jednotlivych préc, bez konkrétnych
datumov/terminov) predloZil Zhotovitel ako Uspesny uchadzac v ramci svojej ponuky do verejnej
sutaze a tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy .

Realizacia diela:

43.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podla harmonogramu stavebnych prac, ktory
predlozil Zhotovitel ako vitazny uchadzac v rdmci svojej ponuky vo verejnom obstaravani,
do ktorého je Zhotovitel povinny najneskér ku driu uzatvorenia tejto Zmluvy doplnit
konkrétne datumy/terminy zhotovovania prac reflektujice termin zadatia vykondavania
stavenych prac vzmysle bodu 4.3.2 tejto Zmluvy, resp. konkrétny datum zacatia
vykondvania prac dohodnuty zmluvnymi stranami ku dfiu podpisu tejto Zmluvy a takto
doplneny harmonogram je Zhotovitel povinny odovzdat najneskér ku driu podpisania
tejto Zmluvy Objedndvatelovi.

4.3.2 Termin odovzdania staveniska Objednavatelom : ..................
4.3.3 Termin odovzdania staveniska Zhotoviteflom (ukoncenie realizacie prac): .......ccccceeenneeen.

Zhotovitel sa zavazuje vidy a okamZzite pisomne informovat Objednévatela o prekazke braniacej
vo vykonavani diela alebo inych skutoénostiach, ktoré ovplyvnia alebo by mohli ovplyvnit
vykondvanie diela vopred, a to hned, ako sa o nich dozvie, najneskoér v den vzniku prekazky, ktord
mu brani vo vykonavani diela.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat Objedndvatela na poskytnutie potrebnej sucinnosti k
vykondvaniu diela, resp. na oznamenie potrebnych informacii alebo pokynov.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a jednotlivych etdp
harmonogramu z dévodov na jeho strane minimdlne o 3 pracovné dni alebo nedodrziava
harmonogram prac podla tohto ¢lanku Zmluvy, povaZuje sa toto omeSkanie za podstatné
porusenie Zmluvy.
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Clanok V.
Cena diela

Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za podmienok dohodnutych v zmysle zdkona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykondva zdkon o cendch v zneni neskorsich predpisov, pricom cena v EUR za zhotovenie diela
podla €l. Il tejto Zmluvy je uvedend zaroven v sulade s vysledkom zadavania podlimitnej zakazky s
nazvom predmetu: ,, Rekonstrukcia presklenej vstupnej ¢asti ND“ nasledovne:

CenavEURbez DPH 1309987,19€
DPH 20 % : 261997,44 €
Cenav EUR s DPH : 1571984,63 €

Podrobna Specifikacia ceny diela je v Prilohe €. 1 — rozpocdet — oceneny vykaz vymer. Zhotovitel
prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletnd a bola vypracovana na zdklade projektovej
dokumentiacie poskytnutej Objednavatelom. Za spravnost kalkulacie ceny zodpoveda Zhotovitel.

Sadzba DPH bude uctovana podla sadzby DPH platnej v Case vystavenia faktury.

V cene za zhotovenie diela su zahrnuté stavebné prace spojené s dielom, vratane odovzdania
kompletnej dokumentacie diela (napr. navod na poufZitie tovarov, atesty, revizne spravy a pod.),
vodorovne;j i zvislej dopravy a dalSieho presunu hmot, rezijny, montazny material, vSetky prace,
dodavky, energie, odborné posudky, vyjadrenia, ndklady spojené s vykonanim skusok, resp.
atestov diela ako aj vsetky sluzby, resp. ndklady suvisiace so zhotovenim diela, jeho odovzdanim
a prevzatim a poskytnutim do uzivania vyplyvajlce pre Zhotovitela z tejto Zmluvy.

Prace budi merané a uctované podla cenovej ponuky Zhotovitela, ktord je zaroven vitaznou
ponukou vo verejnom obstaravani a realizovanych vykonov zhodujdcich sa so skuto¢nostou na
zéklade prislusnych merani priamo na predmete zakazky v jednotkéch vztahujicich sa na predmet
¢innosti. Objedndvatel uhradi len skutocne zrealizované prace a dodavky.

Cena s DPH uvedena v tomto ¢lanku je maximalna a koneéna. Dohodnutl cenu je mozné menit
len na zaklade pisomného dodatku k Zmluve podpisaného zmluvnymi stranami a uzatvoreného
v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany dohodli sa, Ze v pripade zvysenia cien energie, nakladov dopravy, cien stavebnych
materidlov a pod., Zhotovitel nie je opravneny vyulcétovat tieto zvySené naklady nad ramec
dohodnutej ceny diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo podla tejto Zmluvy vykondva Zhotovitel bez zaloh.

Cena dohodnutd v bode 5.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto Zmluvy a sutaznych podkladov a to
najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v
— technickych normach a predpisoch platnych na Gzemi Slovenskej republiky,
— normach a technickych podmienkach uvedenych v projektovej dokumentacii, v technickych
$tandardoch dodavatelov stavebnych materidlov a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela:
— Uhrada za spotrebované energie pocas realizacie diela,
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— Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

— naklady na odvoz a poplatky za uloZenie stavebnej sute na skladku,

— naklady na odvoz prebytocného materialu,

— ndklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

— naklady na stradZenie staveniska a stavby,

— naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby ako aj na
zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

— naklady na pracu nadcas,

— poistenie diela,

— colné a dovozné poplatky, naklady na vlastnd vodorovnu a zvisli dopravu,

— naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

— naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

— vsetky naklady a zisk, najma vSetky mzdové naklady pre odborné a pomocné préce véitane
zakonom stanovenych odvodov alebo prispevkov,

— vSetky dodavky hlavnych a pomocnych materidlov vratane nakladov na ich zabezpecenie,
dopravu, skladovanie, pokial su predpisané alebo Objednavatelom poZadované, tak i
naklady na pripadné skusky akosti a revizie,

— ndklady na stroje, stavebné mechanizmy, drobnd mechanizdciu a dopravné naklady na
technologickd prepravu materialu,

— vSetky spravne poplatky, najmy, telefény, colné poplatky, poplatky vyplyvajice z pravnych
predpisov alebo VZN mesta Presov,

— naklady suvisiace s riadenim predmetu diela, cestovné, stravné, odlucné, poistné a pripadné
iné reZijné naklady.

Za naviac prdce sa nepovazuju prace uloZzené spravnymi organmi ako désledok nekvalitného
prevedenia prac Zhotovitefom alebo jeho subdodavatelmi. Zmluvné strany sa dohodli na aplikacii
ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zdkonnika, t.j. jednostranné dodatoéné zvySenie ceny
Zhotovitefom nie je moZné a cena je maximalna.

Zhotovitel si nemdze uplatriovat naroky na zvysenie ceny diela, najmé v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektu pre stavebné Upravy a nepochopeniu sutaznych podkladov z jeho
strany,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvysenia cien dodavok a prac pre dielo, okrem pripadov riesenych v tejto Zmluve alebo v jej
dodatkoch.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené podklady verejného obstardvania a vykaz vymer.

Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zdmeny materialu a Zhotovitel je
povinny na tieto zmeny pristapit. PoZiadavky na zdmenu materidlu musia byt' predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatelnych nakladov vynaloZzenych na
zabezpecenie povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial k zdmene dojde az
pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skutocnosti musia byt' odsuhlasené zdstupcom
Objedndvatela a ak maju vplyv na cenu, ¢as plnenia, doplnenie predmetu Zmluvy, pripadne na iné
podstatné naleZitosti tejto Zmluvy, musia byt upravené len prostrednictvom pisomného dodatku
k tejto Zmluve uzatvoreného v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Bez pisomného suhlasu Objednévatela nemozu byt pri realizacii diela pouZité iné materialy a
zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii; ustanovenie bodu 5.12 tohto
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¢lanku Zmluvy, posledna veta, plati primerane, zdmenu materidlov a vyrobkov za Objedndvatela
moze potvrdit jedine osoba opravnena konat za Objednévatela, alebo nim splnomocnena osoba.

V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo rozsireniu
predmetu diela oproti bodu 5.1 tejto Zmluvy na zaklade poZiadaviek Objednavatela alebo
k uplatneniu naviac prac na zdklade poziadaviek Objedndvatela, je Objedndvatel povinny
odovzdat Zhotovitelovi sUpis tychto zmien, ktoré Zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uvedenych v prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Ak nie je mozné naviac prace ocenit tymto spésobom z
dévodu, Ze prislusnd jednotkova cena nie je uvedend v prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy, mobze
Objednavatel — ak sa zmluvné strany nedohodnu inak — potvrdit ponuku Zhotovitela, ktory
spracuje individudlnu kalkuldciu jednotkovej ceny tak, aby ceny zodpovedali obvyklym cendm na
trhu v ¢ase spracovania individudlnej kalkulacie a aby zahfnali iba ekonomicky opravnené naklady
a primerany zisk, s podmienkou, Ze vySku takto wvykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne
odsuhlasi Objednavatel. Zmluvné strany bezodkladne po dohodnuti novej ceny diela dohodnu
dodatok k Zmluve, a to v sulade s prislusSnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytnu nepredvidané prace naviac, je Zhotovitel povinny
oboznamit s nimi Objedndvatela, zaznamenat ich v stavebnom denniku a musia byt' vopred
odsuhlasené Objednavatelom. Zhotovitel vyhotovi supis prac a doddvok naviac, ku ktorému sa
vyjadri Objednavatel. Ak ma supis vady, vrati sa Zhotovitelovi na prepracovanie. Ocenenie prac
naviac je potrebné realizovat sp6sobom uvedenym v bode 5.14 tejto Zmluvy. Zmluvné strany
bezodkladne po dohodnuti novej ceny diela dohodnlu dodatok k Zmluve, ato vsulade
s prisluSnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstardvani.

Vykonanie prac, ktoré nie je mozné ocenit vykalkulovanim ceny alebo prace nemeratelné a
sUvisiace s uskuto¢nenim stavebnych prac (revizie, nevyhnutné skisky), musi byt vopred (pred ich
realizaciou) odsuhlasené Objedndavatefom. VSetky naviac prace, ktoré Zhotovitel vykona bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela (zastupca Objednavatela vo veciach
technickych) alebo odchylne od projektovej dokumentacie, nebudu Objednavatelom uhradené,
pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak prostrednictvom dodatku k tejto Zmluve, a to v sulade
s prisluSnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstardvani.

V pripade, Ze dbjde k zniZeniu rozsahu prac, vyhradzuje si Objednavatel pravo zaplatit cenu podla
bodu 5.1 tejto Zmluvy zniZzenu o cenu nevykonanych prac.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5 % z ceny diela (bez DPH) predstavuje zadrzné. Zadriné podla tejto
Zmluvy je Objednavatel opravneny zadrzat za (i¢éelom zabezpedenia zavazku Zhotovitela na riadne
a v€asné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a na riadne a v€asné odstranenie vad a nedorobkov
uvedenych v Protokole o odovzdani a prevzati diela. Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze dal$ich 5
% z ceny diela (bez DPH) je garancna zabezpeka. Garanénu zabezpeku podla tejto Zmluvy je
objednavatel opravneny zadrzat za G¢elom zabezpecenia zavazku Zhotovitela na riadne a v€asné
odstranovanie vad v obdobi trvania zaruky diela podla bodu 10.3 tejto Zmluvy. Zadriné
a garancna zabezpeka budu vytvorené tak, Ze Objedndvatel zadrzi z kazdej faktiry — danového
dokladu ciastku vo vySke 10 % z fakturovanej Ciastky (bez DPH). Pre vylucenie pochybnosti sa
zmluvné strany dohodli, ze zadriné a garantna zabezpeka mézu byt pouZité na zapocitanie
akychkolvek pefaznych zavazkov Zhotovitela voci Objedndvatelovi v zmysle tejto Zmluvy (vratane
zmluvnych pokut, nahrady skody, platieb faktur).

Clanok VI.
Platobné podmienky

Objednavatel bude uhradzat cenu za dielo tak, Ze platbu bude Zhotovitelovi poukazovat v EUR po
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ukonéeni diela, vykonani predpisanych skisok, odovzdani a prevzati diela na zaklade Protokolu
o odovzdani a prevzati diela v zmysle ¢l. VIII tejto Zmluvy a po potvrdeni redlne vykonanych prac
a dodavok zo strany Objednavatela. Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo uhradit iba
zrealizované, pisomne odsuhlasené a riadne odovzdané a prevzaté prace a dodavky.

Prilohou faktury bude

a) Protokol o odovzdani a prevzati diela v zmysle €l. VIII tejto Zmluvy,

b) supis readlne vykonanych prac a dodavok (dalej len ,Supis prac“) potvrdeny
Zhotovitelom, Objednavatelom a stavebnym dozorom. Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje
prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, Supis prac bude vystaveny prehladne, pricom musi
dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym popisom prac podla
Zmluvy. Sucéastou je vykaz skuto¢ne vykonanych mnozstiev. Objednavatel je povinny vyjadrit
sa pisomne k Supisu prac najneskor do 7 pracovnych dni od jeho prevzatia. V pripade
nesuhlasu je Objednavatel povinny pisomne uviest dévod, preco povaZzuje Supis prac za
nespravny, pricom Objedndavatel nie je opravneny Supis prac neodsuhlasit bez dévodov.
Zhotovitel je opravneny po odsuhlaseni Supisu prac podla tejto Zmluvy vystavit fakturu,
prilohou ktorej bude odsuhlaseny Supis prac. Pokial odmietne Objednavatel bez dovodu Supis
prac odsuhlasit, povaZzuje sa takyto suhlas za udeleny uplynutim lehoty 7 dni od dorucenia
Supisu prac Objednavatelovi a Zhotovitel je opravneny v takom pripade vystavit fakturu,
prilohou ktorej bude odsuhlaseny Supis prac.

Faktdra bude dariovym dokladom, ak bude obsahovat hlavne tieto Gdaje:

e oznaCenie povinnej a oprdvnenej osoby v sulade s ustanoveniami § 3a Obchodného
zakonnika,

e Cislo Zmluvy,

e Cislo faktury,

e den odoslania a den splatnosti faktury,

e oznacenie penazného Ustavu a Cislo Gétu, na ktory sa ma platit,

e fakturovanu sumu bez DPH a s DPH,

e o0znacenie diela,

e peciatka a podpis opravnenej osoby,

e vprilohe supis fakturovanych prac a doddvok, odsuhlaseny Statutdrnym orgdnom
Objednavatela.

Lehota splatnosti faktur je do 30 kalenddrnych dni od prevzatia faktury Objedndavatelom.
Objedndvatel uhradi v lehote splatnosti fakturu znizenu o vysku zadrzného a garancnej zabezpeky
podla tejto Zmluvy. Suma sa povaZuje za zaplatent drfiom jej pripisania na bankovy ucet
Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto Zmluve alebo vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch alebo ma iné vady v obsahu, Objednévatel je opravneny ju vratit
bez zaplatenia Zhotovitelovi na doplnenie, pricom spolu s vratenou faktlirou musi Objednavatel
uviest dévod vratenia. V takomto pripade sa plynutie lehoty splatnosti zastavi a nova lehota
splatnosti je 30 dni od prevzatia opravenej faktury Objednavatefom. Zhotovitel je povinny podla
povahy nespravnosti faktliru po opraveni opatovne vystavit a dorucit Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadrzné vo vyske 5 %, resp. jeho Cast, bude Zhotovitelovi zaplatené
v pripade, Ze nebude Objednavatelom pouzité za podmienok uvedenych v tejto Zmluve. Zadriné
Objedndvatel uvolni na zaklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela do 14 dni od dorucenia tejto Ziadosti
na adresu Objedndvatela, za predpokladu, Ze bol podpisany Protokol o prevzati etapy diela
Objedndvatelom, a to bez akychkolvek vad alebo nedorobkov a za predpokladu, Ze zadrzné nebolo
spotrebované alebo zapoditané. Objednavatel je vsak opravneny zadrzat zaplatenie zadriného
podla tejto Zmluvy aZz do odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v Protokole
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o prevzati etapy diela Objedndvatelom. Zadriné Objedndvatel v takom pripade uvolni aZ po
odstraneni vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v Protokole o prevzati etapy diela, ato na
zaklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela do 30 dni od dorucenia tejto Ziadosti na adresu
Objedndvatela, za predpokladu, Ze bol podpisany protokol o odstraneni vad a nedorobkov a za
predpokladu, Ze zadriné nebolo spotrebované alebo zapocitané.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze garan¢na zabezpeka vo vyske 5 %, resp. jej ¢ast, bude Zhotovitelovi
zaplatena v pripade, Ze nebude Objedndvatelom pouzita za podmienok uvedenych v tejto Zmluve.
Garancénu zabezpeku Objednavatel uvolni po uplynuti zaruc¢nej lehoty, a to na zaklade pisomne;j
Ziadosti Zhotovitela najneskér do 30 dni od dorucenia tejto Ziadosti na adresu Objednavatela zo
zahlavia tejto Zmluvy, za predpokladu, Ze garancna zadbezpeka nebola spotrebovand alebo
zapocitana.

Objednavatel si vyhradzuje pravo z kazdej faktury oduétovat (postupom jednostranného
zapocitania pohladdvok) vsetky zmluvné pokuty vyfakturované Objednavatelom, ktoré
Zhotovitelovi vzniknd pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok, resp. akékolvek iné
penazné zavazky Zhotovitela voci Objedndvatelovi.

Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi zalohu.

Naviac prace budu fakturované osobitne po predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom
odsuhlaseni zmluvnymi stranami a po uzavreti dodatku k Zmluve tykajuiceho sa naviac prac
v zmysle tejto Zmluvy, a to v sulade s prisluSnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

Dohodnuta cena je cenou konecnou.

Prace, ktoré Zhotovitel vykond bez prikazu Objednavatela alebo nad rdmec dohodnutého rozsahu,
nebudl uhradené. Na poziadanie je ich Zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej lehote alebo
po tejto lehote mo6zZu byt odstranené na jeho naklady. Ak takéto vykony Objednéavatel dodatocne
uzna, nalezi Zhotovitelovi Uhrada.

Vsetky odchylky od predmetu diela daného projektovou dokumentdciou moéze Zhotovitel
zrealizovat len vtedy, ak budu vopred pisomne odsuhlasené zmluvnymi stranami (napr. v pripade
podla ustanovenia 5.12, 5.14 alebo 5.15 tejto Zmluvy) dodatkom k tejto Zmluve, a to v sulade
s prisluSnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani. V pripade vykonania prdc nad rdmec
predmetu diela v zmysle tejto Zmluvy nema Zhotovitel narok na ich zaplatenie. Vynimkou su prace
bezprostredne nutné k tomu, aby nedoslo ku vzniku skody na zhotovenom diele; Zhotovitel musi
preukazat, Ze hroziaca skoda nevznikla, resp. nehrozila v désledku chybného zhotovenia diela, ale
len v dobsledku skuto€nosti a udalosti, ktoré nemohol pri vynaloZeni vsetkej odbornosti
predpokladat.

Clanok VIL.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi a Zhotovitel prevziat stavenisko v termine podla
¢asového harmonogramu prac diela v zmysle ¢l. IV tejto Zmluvy. Stavenisko bude pri odovzdavani
pripravené na zacatie vykonavania diela.

Objednavatel sa zavdzuje poskytnut Zhotovitelovi za Géelom plnenia jeho zavazku podla tejto
Zmluvy potrebni sucinnost. Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi schvalend projektovi
dokumentdciu pre realizaciu stavby v jednom vyhotoveni v elektronickej forme pred uzatvorenim
tejto Zmluvy.
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Objednavatel pocas vykondavania diela spristupni Zhotovitelovi odberné miesta pre odber energii
a vody, ak si Zhotovitel nedohodne vlastné odberné miesta , pricom Zhotovitelom odobraté
mnozstvo bude protivyuctované.

Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su
sucastou ceny podfa ¢l. V tejto Zmluvy.

Za odpad produkovany pocas diela a za nakladanie s nim zodpoveda Zhotovitel.

Od odovzdania staveniska zan zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko
tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja na stavbe nedoslo k poSkodeniu
Zivota, zdravia a majetku tretich os6b.

Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela a dozorna éinnost

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucéinnost
pri rieSeni konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie diela.
Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, md Objednavatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel
bezodkladne odstranil vady vzniknuté neodbornym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel nevyhovie tymto poziadavkam Objedndavatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.
Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh vykonavania diela podla odovzdanej a schvalenej
projektovej dokumentacie, prdvoplatného stavebného povolenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, sutaznych podkladov, predlozenej ponuky, technickych noriem ainych platnych
pravnych predpisov v sulade s rozhodnutiami organmi verejnej moci. Za tymto ucelom sa zmluvné
strany dohodli, Ze povereni zamestnanci zmluvnych stran sa budu stretavat 1-krat tyZzdenne a 1-
krat mesacéne sa bude konat kontrolny den, ktorého presny termin bude po dohode zmluvnych
stran uvedeny v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny zabezpedit cast subdodavatelov na
kontrolnych dnoch, ak Objednavatel neurdi inak.
Zhotovitel poskytne UpInd sucinnost tretim osobam, ktoré si v zmluvnom vztahu s
Objednavatelom a s predchadzajucim sihlasom Objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie
vsSetkych otazok spojenych s realizaciou diela, zaleZitostami spojenymi so staveniskom a otazok
ich sucinnosti. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Uhrada predmetu Zmluvy bude realizovana na
zéklade ziskania finanénych prostriedkov Presovského samospravneho kraja a je povinny strpiet
vykon kontroly /auditu/overovania slvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami, sluzbami, a to
kedykolvek aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objednavatel poveruje vykonom

a) stavebného dozoru: ...................

b) autorského dozoru: Akad. arch. Stefan Mitro

c) ostatnych zaleZitosti: .......cccccvveeeiiiereeeennen.

pocas celej doby vystavby.
Zhotovitel poveruje svojich pracovnikov:

a) pre kontakt so stavebnym dozorom Objedndavatela: Ing. Miroslav Sokol

b) funkciou stavbyveduceho: Ing. Jan Vandriak

c) cenotvorbou a fakturaciou: Ing. Peter S¢erba

d) ostatnych zaleZitosti: Marek Antos

pocas celej doby vystavby.

Povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého musi denne zapisovat vSetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela a vSetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku.

Stavebny dennik musi byt nepretrzite k dispozicii na stavenisku. Zaznamy v stavebnom denniku
musia obsahovat vsetky skutoénosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, (daje o ¢asovom postupe prac
a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje
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doleZité na posudenie prac orgdnmi Statnej spravy, popis uskutocnenych prac, informdacie o
dodavkach materidlu na vykonanie diela, pozZiadavkdch na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢fovanim diela. Zmluvné strany povazuju stavebny
dennik za pravne relevantny dokument, ztohto doévodu vznikd Zhotovitelovi povinnost
predkladat stavebny dennik minimalne raz tyzdenne alebo bezodkladne na zaklade vyzvy
zodpovedného zastupcu Objedndvatela Objednavatelovi. K zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku je Objednavatel povinny sa pisomne vyjadrit do 5 pracovnych dni. Kdpie stavebného
dennika budu priebeine po kontrole Objednavatefom uchovavané Zhotovitelom pre potreby
kolaudac¢ného konania.

Zhotovitel je, okrem iného, povinny:

- sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v ilom uvedenym sa vyjadrit do 2
pracovnych dni, inak sa md za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

- v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné porady (teda aj
mimo planovanych kontrolnych porad) za Ucasti poverenych zastupcov Objednavatela a z
kontrolnych porad spisat zaznam, ktory vypracuje do troch dni vSetkym ucastnikom
porady.

Ak pri vykonavani diela ma dojst k zakrytiu dovtedy vykonanych préc, je Zhotovitel povinny vyzvat
Objednavatela na kontrolu tejto casti diela najmenej 3 pracovné dni vopred, ato formou
samostatnej pisomnej vyzvy. Ak Zhotovitel nesplini tito povinnost, je povinny na vlastné naklady
umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly. Pokial sa Objednévatel na kontrolu
nedostavi, hoci bol riadne podla toho bodu na kontrolu vyzvany, je Zhotovitel opravneny
pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze Gcast na kontrole znemozZnila Objednavatelovi
objektivna prekazka, ktord nemohol pri vynaloZeni rozumného Usilia prekonat, je opravneny
pozadovat od Zhotovitela vykonanie dodatoénej kontroly; je vsak povinny nahradit Zhotovitelovi
naklady spbsobené dodato¢nou kontrolou a odkrytim kontrolovanych c¢asti diela, ak sa
nepreukdze, Zze kontrolované casti diela boli vykonané vadne.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim Zhotovitela a stavebnym

dozorom Objednavatela nemaju charakter zmeny Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vietky pokyny Objednavatela a konat presne a désledne podla

jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov Zhotovitela, bez ohladu

na to, ¢i su vtejto Zmluve uvedené alebo nie su. Zhotovitel je povinny pisomne upozornit

Objedndvatela bez zbytocného odkladu na nevhodnu povahu pokynov danych mu

Objednavatelom na vykonanie diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni

odbornej starostlivosti. V pripade, ak su v stavebnom denniku zaznamenané poziadavky di

pripomienky Zhotovitela voc¢i Objednavatelovi alebo upozornenia Zhotovitela na nevhodnost

pokynov Objednavatela, je Zhotovitel povinny tieto oznamit Objednavatelovi aj samostatne
pisomnou formou, inak su voci Objednavatelovi neucinné.

Ak ma Zhotovitel pripomienky k druhu prac stanovenych v projektovych podkladoch, alebo

k spdsobu ich vykonavania, ktoré nemohol zistit pred podpisanim tejto Zmluvy, musi tieto bez

meskania pisomne oznamit Objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na diele, ktoré vznikli pocas zhotovovania diela, t.j. aj pred jeho

vykonanim a odovzdanim Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa moZu dohodnut, Ze Zhotovitel zacne, pripadne ukonéi realiziciu diela

predcasne.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku a prifahlych komunikaciach, uréenych na

dopravu materialu, poriadok a Cistotu, odstrariovat odpady a nedistoty, ktoré wvznikli pri

vykondvani diela na vlastné ndklady. V pripade, Ze tak nekona, je Objednavatel opravneny
vykonat opatrenia na zabezpelenie poriadku a Cistoty bez predchadzajuceho upozornenia

a naklady si u Zhotovitela uplatnit zapocitanim faktar.

Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati

diela vyhotovenom podla ¢lanku VIII. tejto Zmluvy.
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Zhotovitel umozni Objednavatelovi, projektantovi, technickému dozoru Objednavatelsa,
zastupcom Objednavatela alebo nimi poverenym osobam vstupovat v ktorukolvek pracovni dobu
na stavenisko a do vSetkych prevadzok Zhotovitela a/alebo subdodavatela, v ktorych sa realizuje
dielo.

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory vykonava
potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case a je dostatocne
vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost uskutoériovanej stavby,
Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je preukazatelne vykondvané v pozadovanej
kvalite alebo hrozia iné vdzne Skody. Stavebny dozor Objednavatela ma pravo kedykolvek
v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov k uskuto¢neniu skisky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamne;j latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo trvale zakazat vstup
na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitela. Stavebny dozor Objednavatela je opravneny
Ziadat vykazanie neopravnenych a nekompetentnych osdb zo staveniska.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozornit
na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objednavatefom na
vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odbornu spdsobilost tito nevhodnost zistit.
Objednavatel nie je povinny akceptovat pripomienky Zhotovitela k projektovej dokumentacii
pocas realizdcie diela upozornujluce, Ze dokumentdcia obsahuje chyby, z ktorych by mohli
vyplynut prace naviac, ktoré by mal Zhotovitel zaujem fakturovat ako prace naviac. Suhlas
Objednavatela s realiza¢nou projektovou dokumentdciou neznamena zbavenie Zhotovitela, alebo
ktoréhokolvek jeho doddavatela alebo subdoddvatela (vratane projektantov) akejkolvek
obcianskopravnej alebo inej zodpovednosti ohladne nedostatkov v realizaénej projektovej
dokumentacii alebo realizacii diela.

Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky na mieste, na ktorom sa ma dielo vykonat
a ktoré mu brania vykonat dielo riadne avcas aktoré nemohli byt pri vynalozeni odbornej
starostlivosti zistené pred podpisom Zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto prekazky oznamit
Objednavatelovi a navrhnit mu zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je Zhotovitel
opravneny vykonavanie diela prerusit. O dobu, po ktord sa nedosiahne dohoda zmluvnych stran
o zmene diela, nie je Zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zavazku. Ak sa strany v primeranej
lehote nedohodni na zmene Zmluvy, mbze Objednévatel od Zmluvy odstupit.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit dielo i dodany stavebny material a vyrobky
proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do
doby pisomného (protokolarneho) odovzdania diela Objednavatelovi podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu spdsobenu
tretim osobam (vratane Objednavatela) v suvislosti s cinnostou a prevadzkou Zhotovitela.
Zhotovitel predlozi do 5 dni odo dia uzatvorenia tejto Zmluvy ku kontrole potvrdenie(a) o poisteni
majetku azodpovednosti za Skody aprejednd ich s Objednavatelom, ktory schvali ich
dostatoc¢nost. Minimalna poistnd suma pre poistenie zodpovednosti za $kodu je 1.000.000,- EUR.
V pripade, Ze na zaklade vyjadrenia Objednavatela je Zhotovitefom predloZzené poistenie
zodpovednosti za Skodu nedostacujuce, Zhotovitel sa zavazuje v lehote do piatich kalendarnych
dni od vyjadrenia Objednévatela predlozZit Objednéavatelovi potvrdenie o poisteni zodpovednosti
za Skodu v zodpovedajlcej vySke a rozsahu podla vyjadrenia Objednavatela. Tieto poistenia sa
Zhotovitel zavazuje udrziavat v platnosti po cely ¢as zhotovovania diela podla tejto Zmluvy, ¢o je
na poziadanie Objedndvatela povinny Objednavatelovi preukazat. VSetky naklady vzniknuté v
suvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy znasa Zhotovitel.
Porusenie povinnosti podla tohto bodu predstavuje podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto Zmluvy dodrziavat ustanovenia najm4, nie vsak
vyluéne, zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a suvisiacich pravnych predpisov, najma vyhl. ¢.
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
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7.3.20

7.3.21

7.3.22

7.3.23
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praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
vyhlasky ¢. 435/2012 Z. z., vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
slvisiacich a podrobnosti o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti,
nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko, vyhl. ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych
poziadavkdch na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych os6b a za
ochranu majetku v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve
a za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri pracia
ochranu Zivotného prostredia u svojich zamestnancov a u zamestnancov svojich dodavatelov,
resp. subdoddvatelov na stavenisku. Zamestnancom sa na Ucely tohto ¢lanku rozumeju vsetky
fyzické osoby, ktoré sa budu podielat na plneni tejto Zmluvy, okrem zamestnancov
Objednavatela, a to Zhotovitel, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujuce osoby, jeho
zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak su fyzickymi osobami, a ich spolupracujice osoby a ich
zamestnanci. Zhotovitel vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nemohlo déjst k ohrozeniu
0s6b a k poskodeniu majetku v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel sa zavazuje :

a) dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na odovzdanom
stavenisku,
b) zaistit vlastny dozor nad bezpec¢nostou prace v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 396/2006. Z.

z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a vykonavat
sustavnu kontrolu bezpecnosti pri praci v zmysle Zdkonnika prace,

c) vybavit svojich zamestnancov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami podla
profesie, ¢innosti a rizika na pracovisku,

d) viditelne oznacit oblecenie svojich zamestnancov prislusnostou firmy,

e) vykondvat odborné prace len zamestnancami alebo subdodavatelmi, ktori maju prislusnd

kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace a
su zdravotne sposobili (lekarska prehliadka). V pripade pouZitia otvoreného ohna pri
svojej ¢innosti je Zhotovitel povinny zabezpecit poZiarny dozor pocas realizacie prac a po
dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohriom,

f) oznacovat a udrziavat trvale volné Unikové cesty, Unikové vychody a zdsahové cesty,
nastupné plochy a pristup k nim, ako aj pristup k uzaverom rozvodnych zariadeni
elektrickej energie, plynu, vody, k poziarnotechnickym zariadeniam, zariadeniam na
vyhldsenie poZiarneho poplachu, poZiarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie
poziarov.

Zhotovitel sa oboznami v spolupraci s Objednavatelom s bezpecnostnymi rizikami na pracovisku,

upozorni na ne svojich zamestnancov a urci spésob ochrany a prevencie proti Urazom a inym

poskodeniam zdravia.

Zhotovitel je povinny prestat pridelovat pracu na diele a zamedzit vstup na stavenisko svojim

zamestnancom alebo dodavatelom, ktori:

- boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotropnych latok;

- podstatnym sposobom porusili zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci;

- poskodili opravnené zaujmy Objednavatela;

- boli odévodnene uréeni Objedndvatelom ako osoby, ktorym ma byt vstup na stavenisko
zakdzany.

7.3.24 Zhotovitel upozorni Objednavatela na vSetky okolnosti :

- ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti k ohrozeniu Zivota azdravia zamestnancov
Objedndvatela a dalsich osob,
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- ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozeniu bezpeéného
stavu technickych zariadeni alebo objektov.
Zhotovitel v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti na stavenisku
bezodkladne upovedomi Objedndvatela, resp. opravnenu osobu Objednavatela najma o:
- pracovnych urazoch,
- Skoddach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- Skodach na Zivotnom prostredi,
- poziaroch.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze sa nebude pohybovat, resp. zdrZiavat na pracoviskach/stavenisku, ktoré
nesuvisia s vykonom prac podla tejto Zmluvy bez vedomia a suhlasu Objednavatela. Objednavatel
nezodpoveda za skody sposobené Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavaju
mimo urcenych priestorov alebo ak pouzili iné ako uréené pristupové cesty.
Zhotovitel sa zavazuje, ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomécky v sulade
s predpismi BOZP.
Za Skody, ktoré v priebehu realizacie zmluvnych prac spésobi Zhotovitel alebo jeho subdodavatel
na majetku Objednavatela alebo tretich os6b, zodpoveda Zhotovitel v plnom rozsahu. Zhotovitel
je opravneny zmenit subdodavatela len z predchadzajicim pisomnym sthlasom Objednavatela.
Suhlas udeleny Objednavatelom podla predchadzajlcej vety nezbavuje Zhotovitela akejkolvek
zodpovednosti. V pripade zmeny subdodavatela bez suhlasu Objednavatela, méze Objednavatel
zastavit stavebné prace, pricom neodsuhlasend zmena subdodavatela sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny stavenisko vhodne zabezpedit tak, aby neohrozoval bezpecnost v okoli
staveniska. Je povinny udrZiavat na stavenisku a na prenechanych inZinierskych sietach poriadok
a Cistotu, ako aj odstrariovat odpady a nedistoty vzniknuté z jeho prac a odistit vozidla vchadzajuce
na cestné komunikacie.
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpecnost pri praci a
bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z.
Zhotovitel zodpoved3d, Ze pri realizacii diela nebude pouZity materidl, o ktorom je v case jeho
pouZitia zndme, 7e je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizicii diela musia spliiat
podmienky a poZiadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
Stavebné vyrobky nevyhnutné na vykonanie diela zabezpecCuje Zhotovitel. Cena tychto
stavebnych vyrobkov, vratane ich dopravy na stavenisko, je zahrnutd v cene diela. Zhotovitel
pouzije pre dielo len stavebné vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej
existencii diela bola pri beznej Udrzbe zarucend pozadovand mechanickd pevnost a stabilita,
poZiarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost
pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora energie. PouZité stavebné vyrobky musia spitiat
poziadavky uvedené v § 43f stavebného zakona, STN a inych nadvaznych predpisov platnych
v Slovenskej republike, EN a inych nadvéznych predpisov platnych v EU. Zhotovitel je vlastnikom
stavebnych vyrobkov, ktoré zabezpecil az do doby, ked' sa spracovanim stanu stcastou diela.
Zhotovitelom pouzité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej tdrzbe spiiali okrem platnych (DIN,
STN alebo medzinarodnych noriem EN, I1SO, CEN, DIN) a inych nadvaznych predpisov aj vysoké
estetické naroky urcené projektom stavby.
Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie diela zabezpedovat kontrolné skusky pouzitych materialov
ako aj stavebnych casti diela podla STN a EN. Materidly a stavebné casti, ktoré nevyhoveli
kvalitativnym skdSkam Zhotovitel odstrani a nahradi bezodkladne na vlastné naklady.
Zhotovitel moze pozadovat adekvatne zmeny predpisanych stavebnych materidlov za iné
materidly, ak kvalitativne zodpovedajui materidlom obsiahnutym v projekte, ich pouZitie je vsak
podmienené pisomnym suhlasom Objednavatela, inak musi dodavatel predpisané materialy a
zariadenia dodat v zmysle projekénych podkladov a vykazu vymer.
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Ak da Objednavatel Zhotovitelovi pokyn, Ze ¢ast diela sa bude vykonavat zo stavebnych vyrobkov
alebo inych veci zabezpecenych Objednavatelom, Zhotovitel preskima ich vhodnost na dany ucel
a bez zbyto¢ného odkladu upozorni Objednavatela na ich pripadni nevhodnost a na dosledky
pouZitia tychto stavebnych vyrobkov alebo inych veci, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel musi byt schopny kedykolvek preukazat prislusné certifikaty kvality pouzivanych
materidlov a zariadeni, doklady o zhode pred ich zabudovanim a kvalifikdciu zamestnancov
poverenych na vykon tej ktorej prace tym, Ze na poziadanie predlozi technickému dozoru képie
tychto dokumentov. Okrem toho si Objednavatel vyhradzuje pravo odobrat vzorky vyrobkov aj
,osvedcenych,, a podrobit ich skuske v nim vybranej skisobni, a to zakazdym ked' to uzna za
vhodné, aby si overil, ¢i tieto sU vsulade s prijatymi normami a nalezitostami projektu. Na
nedostatky zistené v priebehu prac upozoriiuje Objedndvatel zdpisom do stavebného dennika.
Zhotovitel zabezpedi Ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykondva zodpovedny zastupca Objedndavatela a bez meskania vykonda opatrenia na odstranenie
zistenych zadvad a odchylok od projektu.

Zhotovitel je povinny predloZit stavebnému dozoru na jeho poZiadanie stavebny dennik a vietku
technickd dokumentdciu tykajucu sa vykonavania diela a zaznamy o vykonanych skuiskach.
Zhotovitel nesmie pocas vystavby zniZit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit stcast
stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizicie plne respektovat vSeobecné technické poZiadavky a
obchodné podmienky stavebnych prac a Zhotovit dielo i jednotlivé prace a postupy v sulade
s normami Uc¢innymi v ¢ase odovzdania diela. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhldasok a ostatnych prdvnych predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného diela. VSetky pouzité materiadly a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o
preukdzani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutoéniovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chrdnené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu
opravnenych osbéb. V opacnom pripade zndsa Zhotovitel vSetky dosledky z toho vyplyvajuce.
Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy Zhotovitel zabezpeci tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich oséb aich majetku stavebnou cinnostou alebo mimoriadnym
poveternostnym vplyvom. Pripadné skody z porusenia povinnosti uvedenych v tomto bode uhradi
Zhotovitel Objednavatelovi a uspokoji opravnené naroky tretich osob.

Naklady na uhradu spotrebovanych energii hradi Zhotovitel. Pre tento Ucel je povinny
namontovat v mieste stanovenych odberov docasné podruiné merace a pripojenia, ktorych
hodnoty sa zapiSu do stavebného dennika pri odovzdani staveniska a pri odovzdani diela.
Refakturaciu vzniknutych nakladov uplatni Objedndvatel bezodkladne potom, ako spravca
prislusnej siete vystavi Objednavatelovi faktdru; pritom sa primerane poutZiju ustanovenia ¢l. V.
Zmluvy.

Zhotovitel zaisti, aby nedochdadzalo k Uniku ropnych produktov z jeho vozidiel a mechanizécie a
aby nedochédzalo k znecistovaniu susednych komunikacii. Znecistenie spdsobené Zhotovitelom
bude likvidovat Zhotovitel na vlastné naklady. Zhotovitel tiez berie na vedomie Ze na stavenisko
je mozny pristup len automobilmi a technikou s nosnostou do 3,5 t.

Zhotovitel do 5 dni po protokoldarnom odovzdani diela Objednavatelovi zabezpeci odpratanie
techniky, zariadenia staveniska a pripadného nepotrebného materialu zo staveniska.

Zhotovitel bude pri vykonavani préc s osobitnou starostlivostou respektovat harmonogram tych
aktivit Objednévatela, pocas ktorych je povinny sa zdrzat hlu¢nych buracich a vitacich prac a bude
vykonavat vietky prace prednostne pocas divadelnych prazdnin.
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Clanok VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

O odovzdani a prevzati diela bude vyhotoveny Protokol o odovzdani a prevzati diela.
Pripravenost diela na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne
najmenej 5 pracovnych dni vopred.

Sucasne s odovzdanim diela odovzdd Zhotovitel Objedndvatelovi tieto doklady tykajluce sa
realizacie diela:

potvrdeny realizacny projekt so zakreslenim zmien a odchylok od dokumentacie pre realizaciu
diela,

certifikaty materidlov vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zakon ¢.133/2013 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov),
vyhlasenia o zhode stavebnych vyrobkov (zak. ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zak. ¢. 56/2018 Z.z.
o posudzovani zhody vyrobku, spristupriovani urceného vyrobku na trh a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov),

revizne spravy vsetkych realizovanych instalacii,

doklad o nakladani s odpadom produkovanym pocas zhotovenia diela a jeho prevzatie
opravnenou osobou,

stavebny dennik so zapismi o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

Plan uZivania stavby pozostavajuci z pravidiel uzivania, pravidiel technickych prehliadok, pravidiel
udrzby v zmysle zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Vsetky doklady budu vyhotovené v slovenskom jazyku.

Zavazok Zhotovitela vykonat dielo sa povaZuje za splneny jeho riadnym a véasnym ukonéenim a
odovzdanim Zhotovitelom a prevzatim Objedndvatelom, a to vo forme pisomného Protokolu
o odovzdani a prevzati diela podpisaného podla bodu 8.7 tohto ¢lanku Zmluvy. Podmienkou
odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vietkych skusok v zmysle osobitnych pravnych
predpisov, technickych noriem a projektovej dokumentacie. Podmienkou pre prevzatie diela je aj
povinnost Zhotovitela po ukonéeni prac odovzdat dielo, stavenisko a priestory vyuZivané na
zhotovenie diela vycistené od zvyskov materidlov, obalov, vyburanych hmoét a uvedenie do
pbévodného stavu tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uZivat; v opacnom pripade ma dielo
vady.

Zhotovitel je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu terénne
Upravy v okoli diela, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady alebo nedorobky, Objednavatel je
opravneny dielo neprevziat a spisat so Zhotovitelom zéapis o zistenych vadach a nedorobkoch,
spdsobe a lehote na ich odstranenie, a to maximalne v dizke uréenej Objednavatelom, ktora je
primerana povahe vad a nedorobkov, v ktorej je Zhotovitel povinny vady odstranit a bezodkladne
na to dielo odovzdat Objednéavatelovi. Ak Zhotovitel vady alebo nedorobky neodstrani v lehote
podla predchadzajicej vety, je Objednavatel opravneny dielo prevziat a odstranit vady a
nedorobky sdm na naklady Zhotovitela alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady
Zhotovitela. Naklady na odstranenie tychto vad anedorobkov je Objednavatel opravneny
jednostranne zapoditat so sumou zadrzného. Objednavatel nie je povinny dielo s vadami prevziat
aje opravneny nadalej trvat na odstrdneni vad alebo nedorobkov priamo Zhotovitelom.
V pripade, ak Objednavatel prevezme dielo s vadami alebo nedorobkami, nie su tym dotknuté
naroky z vad diela v zmysle ¢l. X tejto Zmluvy.
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Dokladom o vykonani diela Zhotovitefom je Protokol o odovzdani a prevzati diela v 4 - och
vyhotoveniach, z ktorych po 2 vyhotoveniach obdrzia obe zmluvné strany. Protokol o odovzdani
a prevzati etapy diela musi byt podpisany statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Preberaci protokol bude obsahovat najma:

— zakladné udaje o diele, resp. jednotlivej etape

— zhodnotenie akosti zhotoveného diela

— Udaje o zistenych vadach a nedorobkoch, ak sa Zhotovitel napriek ich existencii rozhodne dielo
prevziat, pripadne lehoty na odstranenie vad a nedorobkov

— zoznam odovzddvanych dokladov

— prehldsenie zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel dielo odovzddva a Objednavatel dielo
prebera

— podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

— konétatovanie, ze diiom odovzdania a prevzatia diela za&ina plynut zaruéna doba a dizku jej
trvania, pripadne konstatovanie, Zze ohladom Cdcasti diela, pri ktorych sa vyskytuju vady
a nedorobky, zacne zaruéna doba plynut az diiom ich riadneho odstranenia

— termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko

— prehlasenie Objednavatela, Ze umozni Zhotovitelovi vstup na pracovisko - do objektu az do
odstranenia vad a nedorobkov

Driom prevzatia diela prechddza na Objedndvatela nebezpecdenstvo skody na zhotovenom diele.

Clanok IX.
Sankcie

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto Zmluve alebo ¢asovom
harmonograme prac, alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym protokolarnym
odovzdanim diela podfa €l. VIII tejto Zmluvy si Objednavatel uplatni u Zhotovitela narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 percenta z celkovej ceny diela, a to za kazdy zacaty deni
omeskania. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu skody v akomkolvek rozsahu. Objednavatel
ma pravo udelit pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy aj zacaty tyzder omeskania, ak nevypratal
stavenisko v lehote podla tejto Zmluvy. Objednévatel ma pravo udelit pokutu vo vyske 1.500,-
EUR za kazdy dert omeskania s odstranenim vad pri uplatneni opravneného reklamaéného konania
v dohodnutom termine. Uplatnenim zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu nie je dotknuty narok
na nahradu skody v Ziadnom rozsahu (Objednavatel je opravneny domahat sa aj nadhrady skody
presahujucej zmluvnu pokutu).

V pripade omeskania Objedndvatela s Uhradou faktur o viac ako 60 dni ma Zhotovitel prdvo na
zaplatenie Uroku z omeskania v zmysle ustanovenia § 369 ods. 1 Obchodného zadkonnika, a to za
kazdy zacaty den omeskania po uvedenej dobe.

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela ndhradu Skody spOsobenej porusenim
povinnosti Zhotovitela, na ktoru sa vztahuje tato zmluva. Objednavatel je opravneny domahat sa
od Zhotovitela nahrady Skody podla zdkona. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
na nahradu skody v Ziadnom rozsahu (Objednavatel je opravneny domahat sa aj nahrady skody
presahujucej zmluvnu pokutu).

Zmluvné pokuty a uroky z omeskania uvedené v tejto Zmluve budl predmetom samostatnej
fakturacie, pricom tieto faktury su splatné do 30 dni odo dfa ich dorucenia adresatovi.
Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat narok na Uhradu akejkolvek zmluvnej pokuty
vzmysle tejto Zmluvy alebo akéhokolvek iného penainého zdvazku Zhotovitela vodi
Objedndvatelovi s akymkolvek svojim pefiainym zavazkom voci Zhotovitelovi.
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Zmluvnymi pokutami nie su dotknuté naroky Objedndvatela na ndhradu spbsobenej Skody
v dosledku porusenia povinnosti. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu
Skody v Ziadnom rozsahu (Objednavatel je opravneny domahat sa aj nahrady skody presahujuice;j
zmluvnu pokutu).To sa vztahuje na vsetky dojednania o zmluvnych pokutach obsiahnuté v tejto
Zmluve.

Clanok X.
Zodpovednost za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v ¢ase odovzdania vlastnosti dohodnuté v Zmluve, zZe bolo
zhotovené v sulade s platnymi pravnymi predpismi, technickymi normami, sitaznymi podkladmi,
predloZzenou ponukou a Zze nemad vady. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo si tieto vlastnosti
zachova pocas celej zaruénej doby.

Dielo ma vady, najma ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) nemozno ho bez tazkosti uzivat na dohodnuty/obvykly Gcel,

c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

d) su vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.3 tejto Zmluvy,

e) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

Zaruéna doba na dielo je 60 mesiacov s vynimkou dizky zaruénych déb prisludnych &asti diela
(3pecifikacii), u ktorych je dizka zaruénych déb stanovena ich vyrobcom dlhsie. Zaruéna doba
zacina plynut odo dria odovzdania a prevzatia diela. Pre dasti diela, na ktorych boli pri
odovzdavani a preberani zistené vady alebo nedorobky, zacina zaruéna doba plynat driom ich
odstranenia.

Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady diela,
ktoré sa objavili pocas plynutia zarucnej doby. Naroky zo zodpovednosti za vady diela sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.
V ozndmeni Objednavatel uvedie, ako sa vady prejavuju a pozadovany druh naroku, ktory si
Objednavatel na zaklade vady uplatnuje.

Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitela v zaruénej dobe, inak tieto
prava zanikaju. Doba od uplatnenia prava aZz do vykonania opravy sa do zarucnej doby nepocita
(zaruénd doba spociva).

Ak reklamuje Objedndvatel u Zhotovitela vady zhotoveného diela v zaruénej dobe, je Zhotovitel
povinny tieto vady odstranit bezplatne a bez zbytotného odkladu (i) do 5 pracovnych dni, alebo
(i) v case dohodnutom s Objednavatelom, alebo (iii) vtechnologicky primeranom termine
v zavislosti od druhu vady dohodnutom s Objednavatelom.

Pokial' by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi ndkladmi a vada by nebranila
uzivaniu diela, Objednavatel je opravneny pozadovat primerani zlavu zceny diela bez
odstranenia vady.

Stavebné vyrobky zabezpecené Zhotovitelom, resp. realizované casti diela prechadzaju do
vlastnictva Objednavatela ich zabudovanim. Zhotovované dielo je vo vlastnictve Objednavatela.

Za Skody na zdravi alebo majetku Objedndvatela alebo tretich os6b zapricinené vadami
zodpoveda Zhotovitel.
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O odstraneni vady uplatnenej v zaru¢nej dobe spiSu Objednavatel a Zhotovitel zdznam, ktory
podpisu obe zmluvné strany.

Ak sa ukaze, ze vada diela je neodstranitelna, Objednavatel je opravneny pozadovat od
Zhotovitela do 10 dni od zistenia tejto skuto¢nosti nahradnu €ast plnenia alebo primerand zlavu
z ceny. Ostatné naroky podla Obchodného zdkonnika tymto nie su dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:
—  neodstrani vady diela v termine poZadovanom Objednavatelom alebo
—  nepristupi k odstrafiovaniu vad diela v dohodnutom termine alebo
—  neodstrani vady diela spravne,
je Objednavatel opravneny uplatfiovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 10.13 tejto Zmluvy.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 10.12 tejto Zmluvy, Objednavatel je
oprdvneny:

odstranit vady diela sam alebo zabezpecit odstranenie vad diela prostrednictvom tretej osoby,
pricom Zhotovitel sa vyslovne zavazuje a je povinny takto vynaloZzené naklady Objednavatelovi
nahradit niektorym zo spdsobov uvedenym v bode 10.14 tejto Zmluvy.

Prava Objednavatela vyplyvajlce zo zdruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nakladov podla bodu 10.13 tejto Zmluvy mo6zZe Objednavatel vykonat:
—  vystavenim faktiury za vynaloZené ndklady v zmysle bodu 10.13 tejto Zmluvy, pri¢om
takato faktura je splatna do 10 kalenddrnych dni od jej dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady prdc vykonanych na diele v priebehu realizacie, ako aj pocas
zarucnej doby. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré spdsobil Objednavatel chybnym
zaobchadzanim s dielom po jeho prevzati. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli
spbésobené pouzitim nevhodnych podkladov a veci odovzdanych Objednavatelom a Zhotovitel ani
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na nevhodnost
pisomne upozornil Objednavatela, a ten na ich poutziti pisomne trval.

Clanok XI.
Vyssia moc

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemo6zu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spésobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo a pod.

Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trva pocas doby posobenia vyssej
moci, najviac vSak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodnu o
dalSom postupe. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na okolnosti vylucujuce
zodpovednost, pravo od Zmluvy odstupit.

Clanok XIl.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vsetky platné povolenia a licencie, ktoré sd nevyhnutné pre
zhotovenie diela v zmysle prislusnych platnych vseobecne zadvaznych pravnych predpisov a
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technickych noriem a Ze tieto povolenia a licencie su postacujlce na to, aby mohol zacat riadne a
v€as vykonavat dielo.

Nehnutelnosti poskytnuté Zhotovitelovi na vykonanie diela su v sprave Objednavatela; zaplatena
Cast diela je majetkom Objednavatela, a to uz pocas vykonavania diela Zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje uhradit v plnej vyske kazdu pokutu, ktord udelil orgdn Statnej spravy
Objednavatelovi za zanedbanie povinnosti, ktoré mal zabezpedit Zhotovitel.

Zmluvné strany dohodli sa, Ze pohladavky vzniknuté na zdaklade tejto Zmluvy, Zhotovitel
nepostupi bez predchddzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela v prospech Ziadnej tretej
osoby, a to ani ¢iasto€ne. V pripade porusenia tohto zavazku je takéto postupenie v zmysle § 525
ods. 2 Ob¢ianskeho zakonnika v rozpore so zakonom s nasledkami jeho absolutnej neplatnosti.

Ak Zhotovitel v stvislosti so svojou ¢innostou poskodi majetok Objednavatela, alebo tretich osob,
musi bez zbyto¢ného odkladu uviest veci do povodného stavu, pripadne znasat naklady, ktoré s
tym suvisia, pricom zodpoveda za Skodu v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek skody a krddeZe uz zabudovanych dodavok a prac bez
zbytocného odkladu Objednavatelovi.

V pripade, Ze budu prace, dodavky a materidly Zhotovitela poskodené, odcudzené, Ciastocne
alebo uplne zni¢ené, zabezpeci Zhotovitel nahradné plnenie dodavky, pripadne vykona prace na
vlastné naklady, riziko a nebezpecenstvo s cielom zabezpecit zmluvné plnenie.

Clanok XIlI.
Odstupenie od Zmluvy

Okrem pripadov uvedenych v tejto Zmluve alebo v Obchodnom zakonniku, Objednavatel mo6ze

odstupit od tejto Zmluvy o dielo z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povazuju

za podstatné porusenie tejto Zmluvy:

a) ak je Zhotovitel v omeskani s plnenim terminov postupu realizdcie prac v zmysle tejto
Zmluvy;

b) ak Zhotovitel preukazatefne nezhotovuje dielo v poZadovanej kvalite a v sulade s touto
Zmluvou,

c) ak Zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko alebo je v omeskani so zahdjenim prac
a dodavok podla tejto Zmluvy,

d) ak vzhladom na hospodarsku situaciu alebo postup Zhotovitela je nepravdepodobné, Ze
Zhotovitel dodrzi terminy plnenia podla tejto Zmluvy,

e) ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia alebo
ak je na majetok Zhotovitela vedend exekucia,

f) ak Zhotovitel neopravnene zastavi alebo prerusi prace,

g) ak je Zhotovitel' v omeskani's plnenim Uloh z kontrolnych porad stavby prijatych zastupcami
zmluvnych stran dlhsie ako 5 dni,

h) ak sa Zhotovitel nezucastni kontrolnych dni alebo sa opakovane (min. 2 krat) nezdcastni
stretnuti konajucich sa 1x do tyzdna,

i) ak Zhotovitel vykonava dielo v rozpore s projektovou dokumentaciou alebo touto
Zmluvou,
j) ak Zhotovitel porusi akukolvek povinnost v zmysle bodu 8.6 tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy aj z inych dévodov uvedenych v tejto Zmluve,
pokial sa v predmetnom ustanoveni uvddza, Ze ide o podstatné porusenie Zmluvy. Objednavatel je
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opravneny od tejto Zmluvy odstlpit aj z dévodov a postupom uvedenymi v § 344 anasl.
Obchodného zdkonnika.

Zhotovitel je povinny oznamit bezodkladne, Ze bol voli nemu podany navrh na zacatie
reStrukturalizaéného konania alebo konkurzného konania. Podanie navrhu na zacatie
reStrukturalizaéného konania voci Zhotovitelovi alebo zacatie konkurzného konania voci
Zhotovitelovi su dévodom na odstupenie od tejto Zmluvy zo strany Objednavatela. Porusenie
povinnosti podla tohto bodu predstavuje podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel méze odstupit od Zmluvy o dielo z nasledovnych dévodov na strane Objednavatela,

ktoré sa povazuju za podstatné porusenie tejto Zmluvy:

a) ak sa Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou faktur Zhotovitela o viac ako 120 dni
po lehote splatnosti.

b) ak Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi potrebni sucinnost ani po zaslani pisomnej
vyzvy Zhotovitela na poskytnutie sucinnosti v dodatocnej lehote 14 kalendarnych dni.

Odstupenie musi mat pisomnu formu s tym, Ze je Gcinné odo dna jeho dorucenia druhej zmluvnej
strane. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstUpenie dorucené treti den po jeho odoslani.
Dorucuje sa zadsadne na poslednl znamu adresu zmluvnej strany. Pre urcCenie lehoty uvedenej
v tomto bode je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju ex nunc vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na ndhradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstipenia od Zmluvy zrealizovana. Po zaniku tejto Zmluvy odovzda
Zhotovitel Objedndvatelovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku diiu zadniku Zmluvy nachdadza,
spolu s projektovou dokumentaciou, certifikatmi, atestmi, zaruénymi listami a pod., vztahujicimi
sa na rozostavané dielo, resp. jeho casti. Objedndvatel rozostavané dielo spolu k nemu
prislichajucimi dokladmi prevezme. O odovzdani a prevzati rozostavaného diela sa spiSe pisomny
protokol, ktory podpisu obe zmluvné strany. V pripade odstipenia od Zmluvy alebo jej ¢asti,
vykond Zhotovitel opatrenia na zabezpecenie nedokonceného diela v rozsahu pozadovanom
Objednavatelom.

Cast diela zhotovena do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela.

V pripade zaniku tejto Zmluvy z dévodu odstupenia je Zhotovitel povinny do 5 dni odo diia zaniku
Zmluvy vypratat stavenisko.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy sa Objednavatel zavazuje zaplatit cenu riadne
zrealizovanych prac do ucinnosti odstupenia od Zmluvy.

Protokol o odovzdani a prevzati rozostavaného diela, resp. jednotlivej etapy bude obsahovat:

— zoznam odovzdavanych dokladov,

— prehldsenie zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel rozostavané dielo odovzdava a
Objednavatel rozostavané dielo prebera,

—  zoznam &asti diela, na ktoré poskytne Zhotovitel zaruku a dizku jej trvania

— ocenenie vykonanych prac a dodavok, pri ktorych sa uvedie uz uhradend ¢ast ceny za dielo
a zostatok k uhrade, ktory Objednavatel zaplati na zaklade faktury so splatnostou 30 dni odo
dna jej vystavenia,

— podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
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Clanok XIV.
Ochrana dévernych informdcii

14.1 Zmluvné strany sa zavazuju zachovévat mlcanlivost o vSetkych skutocnostiach, o ktorych sa
dozvedia pri plneni tejto Zmluvy alebo v suvislosti s jej uzatvorenim, ako aj o vSetkych
informdcidch, ktoré maju charakter dévernych informacii alebo tvoria predmet obchodného
tajomstva druhej zmluvnej strany alebo inej tretej osoby (,,doverné informacie”). Zmluvné strany
sa zavazuju doverné informacie pouzivat vyluéne na ucely plnenia tejto Zmluvy, prijat vSetky
potrebné kroky na ochranu a zabezpecenie dévernych informdcii pred ich zverejnenim alebo
poskytnutim tretej osobe a nespristupnit déverné informacie Ziadnej inej osobe.

14.2  Povinnosti zachovéavat mléanlivost podla tohto ¢lanku Zmluvy méze zmluvnu stranu zbavit jedine
sud alebo Statutdrny organ druhej zmluvnej strany formou predchadzajiceho pisomného suhlasu.

14.3  Zmluvné strany sa dohodli, Ze zavazok mlcanlivosti podla tejto Zmluvy ostane v platnosti aj po
ukonéeni zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou, a to minimalne 5 rokov od ukoncéenia jej
ucinnosti.

Clanok XV.
Dorucovanie

15.1  Pokial nie je vZmluve uvedené inak, vietky ozndmenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné dkony
v suvislosti so Zmluvou a jej plnenim (dalej len ,pisomnost”) musia byt urobené v pisomnej forme
a dorucené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi Zmluvy alebo na ind adresu, ktoru
oznami tato zmluvna strana. Zmluvna strana, u ktorej doslo k zmene sidla alebo adresy, je povinna
pisomne informovat druh( zmluvnd stranu do piatich dni od vtedy, ako zmena nastala. Do
splnenia tejto povinnosti méze druha zmluvna strana platne dorucovat na jej poslednd zndmu
adresu alebo posledné zndme kontaktné spojenie. Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto Zmluvy
je mozné odstupit len pisomne. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pisomné doruéenie sa pre pripad
odstupenia od tejto Zmluvy nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).

15.2  Pisomnost mozno dorucit ijej odovzdanim osobe opravnenej prijimat pisomnosti v mene
prislusnej zmluvnej strany.

15.3  Pisomnost dorufovand prostrednictvom posty alebo zasielatelskej sluzby sa povaZuje za
dorucenu:
— v den prevzatia zasielky zmluvnou stranou, ktora je adresatom,
- v den, kedy zmluvna strana, ktora je adresatom, odmietne zasielku prevziat,
— najneskor vsak v treti pracovny den po preukazatelnom odoslani pisomnosti doporucenou
zasielkou na adresu zmluvnej strany, ktora je adresatom zasielky.

15.4  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude pisomnd koreSpondencia zasielana v zmysle tejto
Zmluvy prostrednictvom mailu, zmluvné strany si budd informacie zasielat na nasledovné e-
mailové adresy:

15.4.1 Objednavatel:
e-mail: bajtosova@djz.sk
15.4.2 Zhotovitel:
e-mail: irbis.slovakia@gmail.com
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Cléanok XVI
Spolocné a zaverecné ustanovenia

Zhotovitel je opravneny plnit svoje zavdazky zo Zmluvy prostrednictvom tretich os6b
(subdodavatelov), ktorych Zhotovitel ako Uspesny uchadzac¢ uviedol v prilohe €. 7 sutaznych
podkladov. V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi tuto
skuto€nost minimalne 5 dni pred zmenou subdodavatela, pricom zmena subdodavatela podlieha
pisomnému schvaleniu Objedndvatela. Pokial Zhotovitel pouZije na plnenie svojich zavazkov
podla tejto Zmluvy tretiu osobu, zodpovedd, akoby zavazok plnil sam.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné v Slovenskej
republike. Zmluvné strany sa budu taktiez riadit ustanoveniami vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, najma zakonom €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov, zakonom
€. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou ¢. 147/2013 Z.z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a prdcach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych cinnosti. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovat podla platnych STN a
nadvazujucich predpisov.

Zmeny a doplnky Zmluvy mo6zZu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého na
zdklade vzdjomnej dohody zmluvnych strdn avsulade s prisluSnymi ustanoveniami zdkona
0 verejnom obstaravani.

Ak sa jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy stanu neplatnymi alebo nevykonatelnymi, platnost
ostatnych zmluvnych ustanoveni tym zostava nedotknutad. V pripade neplatnosti alebo
neucinnosti niektorého zmluvného ustanovenia Zmluvy, zavazuju sa zmluvné strany nahradit
neucinné ustanovenie prislusnou zmluvnou Upravou, zodpovedajucou hospodarskemu ucelu tejto
Zmluvy. V pripade, Ze akékolvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym, nedcinnym
a/alebo nevykonatelnym, nie je tym dotknuta platnost, i¢innost a/alebo vykonatelhost ostatnych
ustanoveni Zmluvy, pokial to nevyluéuje v zmysle vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov
samotnd povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zavazuju bez zbytoc¢ného odkladu po
tom, ako zistia, Ze niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné, nelcinné a/alebo
nevykonatelné, nahradit dotknuté ustanovenie ustanovenim novym, ktorého obsah bude v ¢o
najvacsej miere zodpovedat voli stran v ¢ase uzatvorenia Zmluvy.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych organov alebo i
spbsobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a cisla Uctu, oznami strana, ktorej sa
niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej zmluvnej strane a to
bez zbyto¢ného odkladu, inak povinnd zmluvna strana zodpoveda za vsetky Skody z toho
vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druha zmluvna strana.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto Zmluvy prechadzaju na ich pripadnych
pravnych ndastupcov.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim tejto
Zmluvy (vykonanim prac a sluZieb, dodanim tovaru) kedykolvek pocas platnosti Zmluvy, ato
Objedndvateflom, poverenymi zamestnancami Objedndvatela aosobami  uréenymi
Objednavatelom. Zarovern sa Zhotovitel zavazuje poskytnut pri vykone kontroly/auditu/overovani
vSetku potrebnu sucinnost. Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli a zavazuju, ze bezodkladne
prijmi overovania na napravu nedostatkov, zistenych kontrolou/auditom/overovanim ato
v lehote stanovenej Objednavatelom.
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16.8  Neoddelitelnou sucéastou tejto Zmluvy su Prilohy:

. Priloha ¢. 1: Rozpocet - oceneny vykaz vymer

. Priloha €. 2: Harmonogram stavebnych prdc tak, ako bol predloZzeny v rdmci ponuky
vitazného uchadzaca.

. Priloha €.3: Stavebné povolenie vydané stavebnym uradom Mesto PreSov dna 16.06.2021,

&.: SU/8490/104726/2021-K¢/80

16.9 Vymedzenie pojmov :

a) vecami ,zmluvnymi“ sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie: rozhodovanie o podstatnych castiach
Zmluvy ktoré maju vplyv na cenu diela, rozsah prac a dodavok materidlu alebo terminy vystavby,
ako aj o vsetkych ukonoch smerujucich k vzniku zavazkov Objednavatela. Osoby opravnené konat
vo veciach zmluvnych su uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

b) vecami ,realizacnymi“ sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie: organizacia, riadenie a koordinacia
stavebnych prac na stavenisku a stavbe a ¢innost stavbyvedidceho podla § 46a stavebného
zdkona. Osoby opravnené konat vo veciach realiza¢nych st uvedené v bode 7.2.5 tejto Zmluvy.

16.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto Zmluvy tykajluce sa vad predmetu plnenia,
zarucnej doby, ndrokov Objednavatela a Zhotovitela na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej
pokuty, narokov Objedndvatela a Zhotovitela na ndhradu zvySenych ndkladov, ndrokov
Objedndvatela na zlavu z ceny diela, ndrokov Objedndavatela na vratenie preplatkov zaplatenych
Zhotovitelovi ako i ustanovenia o zadrznom, ako aj ustanovenia, z povahy ktorych vyplyva, Ze maju
zostat v platnosti aj po zaniku tejto Zmluvy, zostavaju v platnosti aj v pripade zaniku tejto Zmluvy
(vratane odstupenia).

16.11 Tato Zmluva je vyhotovenad v Styroch rovnopisoch ako original, z ktorych kazda zo zmluvnych stran
obdrzi po dvoch vyhotoveniach.

16.12 Tato Zmluva nadobuida platnost diiom podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnymi stranami a
ucinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona €. 546/2010 Z. z. v platnom
zneni.

16.13 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spbsobilé na pravne ukony, ich zmluvnd volnost nie je
obmedzend, Ze Zmluva bola uzatvorena slobodne, vazne, bez skutkového alebo pravneho omylu,
nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato
Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, Ze obsah tejto Zmluvy zodpoveda ich
skutocnej voli, ju podpisali.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

V Presove, dna : 25.04.2022 Vo Svidniku, dna: 18.03.2022
Divadlo Jondsa Zaborského Mgr. Milan S¢erba

Mgr. Jan Hanzo, riaditel konatel spolo¢nosti
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