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Zmluva o dielo
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len Zakon o verejnom obstarévani alebo »ZVO)

(dalej v texte len ,,Zmluva*

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Néazov organizacie: Stredna odborn4 $kola, Sladkovicova 2723/ 120, Snina
Sidlo organizécie: Sladkovicova 2723/120, 069 27 Snina

Statutarny organ: Ing. Stefan Ivan

ICO: 37878247

DIC: 2021687272

Bankové spojenie: Statna pokladiia

IBAN, SWIFT:; SK18 8180 0070 0051 4492 /SPSRSKBA

Zastupca splnomocneny na rie§enie vo veciach:

) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

Ing. Stefan Ivan, riaditel Skoly, +421 907 996 915, sekretariat(@sos-sv.vucpo.sk:
b) technickych(titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

Ing. Stanislav Baumgartner, +421 908 989 429, ekonom@sos-sv.vucpo.sk

(dalej len ,,Objednavatel™)

a

1.2 Zhotovitel’

Néazov: STAON OKNA s. 1. 0.

Sidlo: Opalova 1096/1A, Vranov nad Toplou, 093 03
Statutarny orgén: Ing. Stanislav Ondejko

Zapisana v: OR SR Vlozka ¢islo: 22129/P

1CO: 44970072

DIC: 2022915180

IC DPH: SK2022915180

Bankove spojenie:  Slovenska sporiteliia a. s.

IBAN, SWIFT: SK29 0900 0000 0005 6275 7494

Zastupea splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Stanislav Ondejko,
konatel', +421 905 304 613, staonokna(@gmail.com

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Stanislav Ondejko,
konatel’, +421 905 304 613, staonokna@gmail.com

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
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34

Clanok 2
Preambula

Tato Zmluvu uzatvéara Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitel'om ako uspesnym
uchadzatom vo verejnom obstaravani v stlade s vyzvou na predkladanie ponik a jej prilohami,
v sulade s vysvetleniami vyzvy a sivisiacich dokladov a dokum entov, ak k vysvetl'ovaniu doglo,
a v stlade s predloZenou ponukou tspesného uchadzaga.

Identifika¢né iidaje verejného obstarivania:

Typ zékazky: Podlimitn4 zakazka

Postup: Zadavanie podlimitnej zékazky s oslovenim minimalne 3
hospodarskych subjektov podfa § 108 ZVO, vyhlasené dia
DD.MM.RRRR v informaénom systéme IS EVO

ID v IS ERANET: 4091
Nézov akcie: Oprava strechy $koly
Predmet zékazky: Oprava strechy skoly

Zmluvné strany zavizne vyhlasuju a prejavuju svoju volu, Ze budii spoloéne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzdjomne nevyhnutni stéinnost pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, e predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci investi¢nej
akcie ,,Oprava strechy $koly* Tato Zmluva sa uzatvara na dobu ur&iti- odo diia jej uéinnosti do
splnenia vietkych prav a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy je bliz3ie Specifikovany v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy, tvoriacimi neoddelitel'nt
sucast’ tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,.Dielo* alebo »Stavba®), v sulade s ktorymi bude realizovany.

Zhotovitel' sa zaviizuje realizovat pre Objednévatel'a predmet Zmluvy — Dielo podla v tejto
Zmluve dohodnutych podmienok vratane jej priloh v pozadovanom mnoZstve, kvalite,
Specifikacii a cendch, a to najmi:

— podla opisu predmetu zakazky uvedeny v Prilohe ¢&. 1;
— podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstardvani, na ziklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadzag a ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Sucastou predmetu plnenia st aj dalsie plnenia Zhotovitel'a, najmé:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skiobného planu stavby pred zacatim stavebnych
prac;

— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vSetkych skisok v stlade so skuSobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutoéni Zhotovitel na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona
C. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania verejnej prace/stavby pozostéavajticeho z pravidiel
uzivania, pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zikona &. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

~ dodanie dokumentéacie skutoéného zhotovenia stavby podla zdkona €. 25/2025 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov a prislusnymi vykonavacimi predpismi;

— Iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z pristusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatela.
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Zhotovitel' potvrdzuje, 7e sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, ¢ m4 odbornu
kvalifikaciu, ktora sa viaZe k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré st k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stlade s tplnym obozndmenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vietky
prace a ndklady, ktoré by mu mohli v savislosti s realizéciou Diela, ktoré ma byt' v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknat,

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy urdeny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v stlade s poZiadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel zavdzuje postupovat’ samostatne v salade s prislu$nymi
vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi, ak st tieto predpisy v stlade s prévom Eurépske;
unie a slovenskymi technickymi normami, v silade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
a je viazany pokynmi Objedndvatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije materialy, o
ktorych je v €ase jeho pouzitia zndme, e sii $kodlivé. Zhotovitel sa zavdzuje postupovat pri
realizécii diela v silade so zikonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR &. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovujii technické poziadavky na protipoZiarnu bezpenost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa oboznamil s podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 Zmluvy, ktoré
mu boli Objednavatelom poskytnuté, a s ktorymi sa spéja realizicia Diela a je si vedomy toho,
Ze v priebehu vystavby — realizicie Diela si nemoze uplatiiovat’ ndroky na tipravu zmluvnych
podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré s pripustné v zmysle Zakona o
verejnom obstardvani, ak to bude poéas realizacie Dicla nevyhnutné a pokial’ sa na danych
zmenach Zmluvné strany dohodni.

Zhotovitel’ zarovedi vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postadujiice a plne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako aspe$ny uchadza& a si rovnako uplné a
dostatotné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v silade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vicobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Clinok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v stlade s ust. zdkona &. 18/1996 Z. z. 0 cenach v znen{ neskorsich predpisov a vyhlaskou &.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Dohodnut4 cena je stanovena ako celkovi cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 146 888,80 EUR

Sadzba DPH: 23 %

DPH: 33 784,42 EUR

Celkova cena Diela s D PH: 180 673,22 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom: stoosemdesiattisiciest’stosedemdesiattri 22 /100 EUR
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5.8.2

Cena diela uvedend v bode 5.2 tohto &lanku Zmluvy je dolozena polozkovym rozpoctom -
ocenenym vykazom vymer, ktory tvorf Prilohu &. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitel'om DPH, a v priebehu plnenia predmetu Zmluvy — realizcie Diela
sa stane platitetfom DPH, pripadne dé6jde k zvySeniu sadzby DPH z dévodov na strane
Zhotovitel'a, zavizuje sa, e cenu Diela podla bodu 5.2 Zmluvy neprekro&i.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovar, narokovat si alebo domdhat’ sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto &lanku Zmluvy.

Zhotovitel' neméze Zziadat' o zvy3enie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (ZhotoviteTovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatoéne;
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v désledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizicii Diela.

Zmluvnd cena sa dohodou zmluvnych strdn méze zmenit v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmendm sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost,, ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— ddjde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne
plnenie a realizéciu Diela aprace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsahlasené Objednavatel'om postupom popisanym v tejto Zmluve.

— ddjde v priebehu realizicie Diela k zniZeniu rozsahu Diela, pricom uplatnenie poziadavky
Objedndvatela na priace menej je mozné aj jednostrannym vyhldsenim Objednavatela;
vietky opravnene vzniknuté a preukazatelné naklady Zhotovitela na material a prace,
ktorych sa poziadavka Objednavatela na zni¥enie rozsahu Diela tyka, Objednavatel’ uhradi
Zhotovitelovi, ak sa Zmluvné strany nedohodn inak.

Zmluvna cena mdZe byt zvySend o cenu naviac prac, pricom sposob uréenia ceny naviac préc

Je v zmysle tejto Zmluvy uréeny sposobom popisanym niZ$ie.

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

= polozky naviac prac, ktoré sa nachadzajti v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu &.
2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené Jednotkovymi cenami tychto poloZiek uvedenych
v Prilohe €. 2;

— poloZky naviac prac, ktoré sa nenachadzajii v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podla programu CENKROS, jeho aktualnej verzie
platnej ku diu uplynutia lehoty na predloZenie ponuky v predmetnom verejnom
obstaravani. Zhotovitel nesmie vykonat v tomto programe zmeny alebo dpravy
kalkula¢ného vzorca, ktoré by mu umoznili zvysSenie konecnej jednotkovej ceny oproti
zakladnému nastaveniu, méze viak poskytnat Objednavatelovi zFavu z tejto ceny.

— poloZky naviac préc, ktoré nie je mozné ocenit’ podla predchadzajiicich odrazok tohto bodu,
Zhotovitel’ oceni obdobnym spésobom, ako vecne najbliZie existujice polozky v programe
podla prechadzajiicej odrazky tohto bodu a Objednévatel'ovi predloZi jednotkovi cenu s
vratane rozdelenia na cenu za material (dodavku) a cenu za pracu (monta), priCom ak
Objednavatel zabezpe¢i cenovii ponuku na i istd dodévku a monta a kone¢na jednotkova
cena predmetnej polozky po navydeni o 10 % oproti jednotkovej cene z cenovej ponuky
zabezpecenej Objednéavatelom bude nizsia, ako Jednotkova cena predloZena Zhotovitelom,
Zhotovitel' je povinny tito niZ$iu jednotkovii cenu akceptovat’.

Zhotovitel’ je povinny v pripade poziadavky Objednavatela priloZit’ ku kazdej polozke naviac

prac vypocet jednotlivych mnoZstiev.

Zhotovitel' sa zavidzuje podl'a jemu momentilne dostupnych informécii v kazdom 3tadiu

realizacie Diela v&as identifikovat potrebu naviac prac a upozornit na ich vznik Objednavatera.

Na Ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny zabezpetit' ocenenie Objednavatelom

pozadovanych naviac prac podla popisu v tejto Zmluve, k oceneniu priloZit' dévodovy spravu

a aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby naviac prac neopraviiuje

Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace na ostatnych ¢astiach Diela, ktoré so vznikom tychto

naviac prac nestivisia.
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Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od Ziadosti Objednéavatel'a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac préc na odsithlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi.

Objednavater’ si vyhradzuje pravo nesthlasit s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpoéet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v stilade so spdsobom uréenym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade
povinny upravit' dany rozpoéet a ocenit prisluSne polozky prac naviac podra pokynov
Objednavatela a v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel sa zavizuje po odstihlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len skutoéne vykonané naviac prace,
a to podla rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v stlade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realiz4cie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znf¥en o cenu tychto menej préac, ktora bude
vyCislena podl'a jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu &. 2 tejto Zmluvy, vietko vSak po odsthlaseni Objednavatel'om,
pri¢om hodnota tychto menej prac bude odpotitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac price a menej prace sa moé¥u uskuto&nif vyhradne na zaklade odsahlasenia
Objedndvatela a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pri¢om ich uzatvorenie podlieha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zikona 0 verejnom obstaravani,
prisluSnymi podmienkami zmluvy o NFP a podmienkami poskytovatel'a finanénych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude Gétovana Zhotovitefom vo vySke urCenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitel'ného plnenia.

Cena za Dielo je podrobnejsie rozpisana v Prilohe &. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuji,
Ze Priloha ¢. 2 je uréujica pre Cenu za Dielo, Je to dokument Gplny a zavizny a k jeho zmene
moéZze dojst’ vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v
sulade so zadkonom o verejnom obstaravani a v stilade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfiia vetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskasaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedl'ajsich
ndkladov na vytyéenie parciel rieSeného Gzemia, podzemnych vedeni, oznadenia stavby,
zriadenia a odstrénenie zariadenia staveniska, pomocnych konStrukcif (lesenia a pod.),
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania
predpisanych skiiSok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych
komunikéciich, odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, stréZenia staveniska ako aj néklady
na vodné, sto¢né, elektricka energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze dohodnutd zmluvna cena Diela Je s ohladom na v3etky okolnosti a
rozsah Diela primerana, a Ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s mozZnymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitand a dohodnuta v
stlade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto &lanku Zmluvy a v lehotich urgenych v tejto
Zmluve,

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a
a stavebného dozoru Objedn4vatela menit’ obsah a rozsah dodavanych préc, nez ako st uvedené
v Prilohe €. 1 a v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' bude fakturovat cenu dodavok a prac formou
Ciastkovych faktir, vystavenych vzdy po ukonceni mesiaca, v ktorom boli stavebné prace
realizované alebo po ucelenych stavebnych celkoch. Material a vyrobky, ktorych uZivanie si
vyZzaduje zabudovanie mozno zahrnat do faktiry aZ po ich zabudovani (montéazi). Zhotovitel je
opravneny vyhotovit koneénti faktGru az po ukonceni celého Diela ajeho odovzdani
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Objednévatelovi podla Clanok 10, na ziklade odsthlaseného supisu vykonanych prac
stavebnym dozorom Objednavatel'a. Vyska kone¢nej faktiry musi byt minimalne 5 % z ceny
Diela s DPH podla bodu 5.2. Prilohou faktir buda podrobné suipisy vykonanych pric za
fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitela odsthlasené stavebnym dozorom
Objednavatel'a a Objednavatelom. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi dva originaly prisluinej
faktiry a zavizuje sa na poziadanie Objednavatel’a vystavit' v oddvodnenych pripadoch d'alsie
originaly dotknutej faktury.

Ciastkové faktiry aj kone¢nd faktira su splatné do tridsat (30) dni od ich dorucenia
Objednéavatelovi. Lehota splatnosti zagina plynat diiom nasledujiacim po dni, v ktorom bola
faktira preukazatelne dorudend Objednévatelovi. Cena bude uhradena na Géet Zhotovitel'a
uvedencho v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovena primerane k pravam
a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ nélezitosti podl'a § 74 zakona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, e predlozena faktira bude obsahovat’ aj
udaje, ktoré nie st uvedené v zikone o DPH, a to:

—  Cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktiry;

— forma Ghrady;

— oznaCenie petiazného tistavu a &fslo Gétu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlatok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktary.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktiiry bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za
fakturovanii polozku podet jednotiek, celkova cena, odsthlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentécia fakturovanych stavebnych pric a doddvok. Za
odsuhlaseny stpis prac a dodavok sa povaZzuje taky supis, ktory je minimélne na krycom
liste potvrdeny podpisom a peéiatkou Zhotovitela a stavebného dozoru Objednavatela;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktara (datiovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo netiplné tidaje, nebude
obsahovat’ povinné naleZitosti daiiového dokladu, alebo nebude potvrdeny podpisom a
peciatkou Zhotovitela a stavebného dozoru Objednavatela, Objednavatel je opravneny vratit
ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (datiovy doklad) podl'a charakteru
nedostatku opravit, alebo vystavit novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia
nespravnej alebo netplnej faktiry nie je Objednavatel v omeskani s jej thradou. Lehota
splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zagne plynat od nasledujiceho diia po jej dorugeni
Objednavatel'ovi podla tohto &lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovite' vykona odchylne od projektovej dokumenticie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odstihlasenych naviac prac imenej pric bez pisomného sahlasu
Objednavatela, Objednavatel' neuhradi. Na vyzvu Objednavatela tieto prace Zhotovitel na
vlastné néklady odstrani, pokial sa nedohodne inak, V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatel'a
neodstrani, méze tak urobit’ Objednavatel na naklady Zhotovitel’a.

Clinok 6
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v silade s Prilohami &. 1, .2 a &. 3 tejto Zmluvy, sa ZhotovitelP
zavazuje ukonCit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskor do 2 mesiacov od
nasledujiiceho diia po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel’
pisomne vyzve Zhotovitel'a na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem
(7) dni vopred. Zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko riadne a v&as na ziklade pisomnej
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vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zaéina plynat od nasledujuceho dria
po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitelovi.

Objednéavatel’ sa zavizuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti (¢innosti Zmluvy, vypratani
objektu so zohladnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zikazky v
zmysle dohodnutého Sasového harmonogramu podla Prilohy ¢. 3 a tak, aby Dielo mohol
Zhotovitel zrealizovat' v lehote uvedenej v bode 6.1. Zhotovitel’ sa musi po prevzati staveniska
apred zaCatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit' s rozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou podzemnych vedenti, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné
chrénit, aby v priebehu realizAcie Diela nedoglo k ich poskodeniu.

Zhotovitel’ sa zaviizuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy v &asovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odsthlaseny a podpisany Zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit neoddelitelnt sucast’ Zmluvy ako sicast’ Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve.
OmesSkanie zhotovitel'a s postupom préc podla harmonogramu, z dévodov na jeho strane,
v trvanf viac ako sedem (7) dni bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy podl'a bodu
Chyba! Nenasiel sa Ziaden zdroj odkazov..

Zhotovitel' berie na vedomie, ze predloZeny a odsthlaseny harmonogram prac méze byt
zmeneny a to v savislosti od schopnosti financovania Jednotlivych ucelenych &asti predmetu
zakazky. Objednavatel’ moze uréit, 7e po odovzdani a prevzati staveniska budd realizované
prace v hodnote zodpovedajicej hodnote finanénych zdrojov, ktoré ma v danom ¢&ase
Objednavatel’ k dispozicii, a d'alsie prace za¢ne vykondvat arealizovat’ Zhotovitel az na ziklade
samostatnej vyzvy Objednévatel'a. Preruenie prac a z vySSie uvedeného dovodu, nedodrzanie
povodne odstihlaseného harmonogramu a lehoty podla bodu 6.1 sa nepovaZuje za omegkanie
Zhotovitel'a s plnenim predmetu zékazky.

Dodrziavanie terminov uvedenych v Prilohe ¢&. 3 je podmienené riadnym a v&asnym
spolupésobenim Objednavatela (poskytnutim saéinnosti Objednavatel'a) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel' me3ka s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatela, resp. nie z ddvodov vyssej moci alebo dévodov uvedenych v bode 6.4,
ma Objednévatel’ pravo Ziadat nahradu $kody, pricom Zmluva zostava v platnosti, ak
omeskanie Zhotovitel'a neohrozi plnenie ziviizkov Objednavatela vo&i dalsim zmluvnym
partnerom. Ak by omeskanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zavizkov Objednavatela,
Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeskani v pripade vy$$ej moci podla bodu
15.10, ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo vytvorit prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, ze by
Zhotovitel’ tito prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nic je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgén $tatnej spravy.
Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnti dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zépisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primeranu dobe, kedy bola préca ZhotoviteFom preruSena z dévodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
— lehoty na dokongenia Diela. Prerusenie realizacie Diela Jje Zhotovitel’ povinny bez zbytoéného
odkladu ozndmit” Objednavatelovi a sugasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka sposobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodni na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’al3ej realizacie Zmluvy. Obdobny narok mé Zhotovitel’ v pripade, kedy doglo
k oneskoreniu price z dévodu na strane Objednavatel'a. Navrh, pripadné Zmluvné apravy
predlozi Zhotovitel najneskér do pit (5) pracovnych dni, od kedy pominuli d6vody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel' rozhodne o preruseni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitela alebo
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z dévodu odoslaného odstupenia od Zmluvy, narok na predizenie terminu dokongenia Diela
Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z dévodov
vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo. pripadne Cast’ Diela dokongit za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne silie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokon&enie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévodu omeskania subdodévatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktord pouZil na zhotovenie Diela sa povaZzuje za omeskanie Zhotovitel'a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat' Zhotovitela na prerusenie realizacie Diela, najmi z
dévodov vy3sej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kéd na zdravi a majetku alebo z dévodov uvedenych v bode 6.4 tejto
zmluvy. V pripade preruenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba
zhotovenia Diela predlZuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela dodatkom k Zmluve. V pripade
prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel’ povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku
Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednévatel'a upozornit' na vznik hroziacej
Skody alebo poSkodenia Diela. Objednavaterl je povinny zaplatit' Zhotovitelovi cenu za Dielo
za vietky prace vykonané a prevzaté Objednavatel'om a stavebnym dozorom Objednavatela ku
difu preruSenia zhotovenia Diela. Objednavatel zaplati Zhotovitelovi aj objektivne
preukazatelne vzniknuté niklady Zhotovitelovi tymto preruSenim, na ktoré Zhotovitel
upozornil Objednévatel’a ihned’ po preruseni prac v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
— Sladkovi¢ova 2723/120, Snina

Clanok 8
Préiva a povinnosti zmluvnych strdn

Prava a povinnosti Objednavatel’a.

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel’ porusuje Svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizdciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo na odstiipenie od Zmluvy
a nahradu $kody.

Planované kontroly budi vykondvané minimalne jeden krat za Strndst’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Planované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednévatefa na zéklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnuti v bode 5.2 tejto Zmluvy.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi trok z omegkania vo vyske urcenej vieobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je oprévneny ziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z price na Diele
ktorakol'vek osobu z personalu Zhotovitela, ktora podla nazoru Objednavatel'a zneuziva svoju
funkeiu, alebo je nesposobild, alebo je nedbal4 v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
sposobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
Objednavatelom za neZiadicu z objektivnych a preukazatelnych dévodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitelom bezodkladne nahraden4 inou osobou.
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Prava a povinnosti Zhotovitel'a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpeCit Ginnost potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy, predovsetkym dodrZiavanie ustanoveni tejto Zmluvy a zédkona ¢&. 25/2025 Z.
z. v zneni neskorsich predpisov a prislu§nymi vykonavacimi predpismi.

Zhotovitel' je povinny uzavriet poistni zmluvu a udrziavat Ju v platnosti po celi dobu
vykonavania Diela na stavebno-montazne poistenie vratane zodpovednosti za akidkol'vek skodu
spdsobenti na Zivote, zdravi a majetku Objednévatel’a a tretich 0sdb, ktord bude spdésobena
prevadzkovou ¢innostou ZhotoviteFa, minimalne vo vyske Ceny za Dielo bez DPH. Platnost’
poistnej zmluvy Zhotovitel preukaze odovzdanim Jej overenej képie Objednavatel'ovi
najneskor jeden (1) den pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska. Platnost
poistnej zmluvy mdéze Zhotovitel preukazat aj predlozenim potvrdenia o poisteni resp.
poistného certifikatu, aviak musi z nich byt jasny rozsah poistenia.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrZiavali zdkaz poZivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Poruenie tejto povinnosti
sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrZiavali zdsady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat’ Objednéavatel'a o tom, ze
vykonané préce budu zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré budi zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti Je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodatoénej kontroly a zn43at’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana préac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR &.
124/2006 o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou &. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti v zneni
neskorsich predpisov a d'al$imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit pravidelnt kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpeénosti prac na stavbe a vykonavaf opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a
organizacie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel je povinny vykondvat innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spliiaja predpoklady na vykon prace so zreteFom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
postdenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornti
sposobilost podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpenosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vykonéavat’ &innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vys§im rizikom, pri
ktorych méze vzniknat zdvazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych &astejsie
vznika poSkodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktorf sii drzitelmi platného
preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel je vopred povinny preukazat odbornt
sposobilost’ potrebnti na vykon préce prisluinou dokumentaciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osobou.

Zhotovitel je povinny zabezpetit' plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zakonom
MV SR ¢&. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskor&ich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZziaru, ak také ¢innosti vykondva.
Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmlu vy jeho riadnym a Gplnym dokon&enim
a riadnym splnenim v3etkych zaviizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatelovi.
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8.6.4  Zhotovitel sa zavizuje likvidovat’ vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realiziciou predmetu
Zmluvy a nalozit' s nim v sdlade so zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a &istotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat’ odpad a
necistotu spdsobenti jeho &innostou. Pri realizacii prac musi zabezpeCit' pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znegisteniu okolitych priestorov.

8.6.5  Zhotovitel’ je povinny zabezpegit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prisludnych
predpisov a legislativy, vykonaval vyluéne dritel prislusného platného opravnenia.

8.7 Zhotovitel’ je povinny organizovat a vykonévat svoju &innost tak, aby nedochédzalo k vzniku
8kod na majetku Objednavatela, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.,

8.8 Zhotovitel' je povinny predlozit na odsthlasenie doddvatel'ski dokumentaciu (dielensky,
vyrobni a pod.), ktord nie je sucastou projektovej dokumentécie stavby Objednavatel'ovi
najmenej desat’ (10) pracovnych dni pred zadatim prac na asti Diela, ktorého sa uvedena
dokumentécia tyka. Vykonavanie prac bez odsthlasenia dodavatel'skej dokumenticie nezaklad4
narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu a preplatenie.

8.9 Kazda Zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat druht Zmluvni stranu 0
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branif riadne plnit’ predmet Zmluvy.

8.10 Kazda Zmluvnd strana je tiez povinna informovat druht Zmluvni stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

8.11  Zmluvné strany nie s v omeskani v pripadoch vy33ej moci, ak tieto skutonosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo st okolnosti vys8ej moci vieobecne zname.

8.12  Zhotovitel musi mat' pisomne odsthlasenii kadii zamenu pouZitia nazvu polozky
Specifikovanej v Prilohe &. 1 a¢&. 2 Zmluvy Objednéavatel'om, aj v pripade, Ze v nich bude
uvedené, Ze dany vyrobok je mozné zamenif za ekvivalent.

8.13  Zhotovitel' je povinny informovat Objedndvatel'a v dostatoénom &asovom predstihu, kedy
planuje pristipit’ k realizAcii stavebnych objektov alebo ich &asti, pri ktorych sa vyzaduje alebo
Je nevyhnutnd saéinnost’ tretich 0sob (dodavatel'ov energii, spravcov distribu¢nych sieti a pod.),
ktoré si vzmluvnom vztahu s Objednavatelom, a ktorych sa¢innost ma zabezpegit
Objednavatel. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, nezabezpeCenie sicinnosti zo strany Objednavatela
sa nepovazuje za porusenie bodu 6.5 tejto Zmluvy.

8.14  Zhotovitel' sa zavizuje poskytnat ObjednavateTovi vSetku stéinnost’ potrebni k ziskaniu
kolaudacného osvedéenia stavby a tato jeho Cinnost je sicastou dohodnutej ceny diela. V
pripade poruscnia tohto zavizku, zodpoveda Objednavatelovi za spbsobenu $kodu.

Clinok 9
Stavebny dozor, dohl’ad projektanta a autorsky dohlP’ad, Stavbyvedici a stavebny dennik

9.1 Stavebny dozor Objednévatela je splnomocneny Objednavatelom na zaklade Mandaétnej
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel'om, a je opravneny najmé osobne a systematicky sledovat
a kontrolovat’ postup préc, ich kvalitu, dodrziavanie technologickych postupov a predpisov,
odstthlasovat® sipisy prac Zhotovitel’a, vykonavat’ zépisy v stavebnom denniku a pravidelne
vyberat’ kopie urCené pre Objednavatela, organizovat planované kontroly, informovat
Objednavatel’a o postupe stavebnych préc a plneni predmetu tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel je
povinny mu toto umoznit. Tym Objednavatel nepreberd v zmysle zékona &. 25/2025 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov a prislusnymi vykonavacimi predpismi (d’alej len ,,Stavebny
zakon®) povinnosti stavbyvediceho a zodpovednost’ za realizaciu Diela podl'a ustanoveni tejto
Zmluvy.
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Objednavatel’ osobu poverenii vykonavanim funkeie stavebného dozoru Objednavatel'a véas
oznami pisomne Zhotovitel'ovi.

Dohl'adom projektanta a autorskym dohl'adom Objednéavatel’ poveril na zéklade Zmluvy o dielo
uzatvorenej s Objednavatelom spracovatel’a projektovej dokumentacie uvedeného v bode 3.2
Zmluvy. Dohl'ad projektanta a autorsky dohlad je opravneny najméi osobne a systematicky
sledovat’ a kontrolovat’ dodrziavanie realizicie Diela v stlade projektovou dokumentéciou,
ktord tvori Prilohu ¢&. 1 Zmluvy, postup prac, ich kvalitu, dodrZiavanie technologickych
postupov a predpisov, vykonavat' zapisy v stavebnom denniku, Zhotovitel Jje povinny mu to
umoznit’,

Zhotovite' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediiceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Milan Koval,, osved&enie o odbornej
spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyvediceho &.: 10418.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt’ na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel musi mat' na stavenisku neustale zodpovedni osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zéstupcov o
vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, Ze Zhotovitel' vymeni povereného stavbyvediiceho uvedeného v bode 9.4 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat Objednavatel'a minimalne tri (3) pracovné dni
vopred a zaslat' Objednavatelovi na odsihlasenie osvedéenie o odbornej spdsobilosti pre
Cinnost” stavbyvediiceho. Ak povereny stavbyvediici neméze byt na stavbe, Zhotovitel' musi
informovat’ Objednavatela o jeho zastupovani a urdit zodpovednii osobu minimdlne jeden (1)
pracovny den vopred.

Objednavatel’ je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu povereného stavbyvediceho,
s udanim dovodu, za iného stavbyvediceho s osvedéenim odbornej spdsobilosti na vykon
¢innosti stavbyvediiceho. Zhotovitel je povinny tito poziadavku akceptovat' a vymenu vykonat’
najneskor do desiatich (10) pracovaych dni.

Zhotovitel' je povinny viest' denné zdznamy o priebehu stavebnych a vSetkych skutocnosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po celi dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak,
ako to ukladé zakon ¢. 25/2025 Z. z. v zneni neskorsich predpisov s prislu§nymi vykonavacimi
predpismi, podla pokynov stavebného dozoru Objednévaterl, a to vyhradne v slovenskom
Jazyku. Stavebny dozor Objednévatel'a je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripéajat
svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyZzaduje povaha zdznamu
v stavebnom denniku, inak sa predpoklad, Ze so zépisom sthlasi. V pripade, Zz¢ Zhotovitel
povazuje rieSenie okolnosti, ktoré nastali za délezité, je povinny tuto skuto¢nost’ v zazname
uviest’ a bezodkladne o tejto skutotnosti informovat’ stavebny dozor Objednévatela, resp.
poverenu osobu Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vietky udaje, ktoré st dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maji vplyv na
plnenie zaviizku zo Zmluvy, najmi tidaje o stave staveniska a pracoviska, poéasia, rozsahu a
sposobe vykonanych préc, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticki siet” stavby, popr. Objedndvatela, udaje o zaéati a ukon&eni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujice sa k stavbe Diela, stavy meradov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitefom povereny stavbyveduci. Vykonava zaznamy vzdy v ten
del, kedy boli price vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom zAznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podi'a
bodu 3.1 neustdle pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat vypisany zékladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objedndvatela a oislované vsetky strany kde sa zapisuji zaznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane Jasne o¢islované s uvedenym datumom
prvého a posledného zdpisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat chronologicky
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5
10.6

10.6.1

10.6.2

a medzi jednotlivymi zdpismi nesmi byt medzery vicSie ako 2 prazdne riadky. KaZdy zaznam
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyvediicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu Zmluvy, ale mézu slazit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

Clinok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/Cast’ Diela sa povazuje za spésobilé k odovzdaniu po ukonceni vSetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odsthlasenymi zmenami, pokial si price na Diele ukoncené v pozadovangj kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkoy.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo &iastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti. Objedndvatel nie je povinny prevziat’
Dielo, ak je pripravené na prevzatie pred uplynutim lehoty realizicie Diela podl’a bodu 6.1.

Zhotovitel pisomne vyzve Objednavatela na obhliadku stavby za ucelom zadatia preberacieho
konania minimélne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, aviak termin konania obhliadky
musi byt’ minimalne pitnast’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednavatel’ s navrhnutymi terminmi nesuhlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodnu. Obhliadky stavby za Gcelom zacatia preberacieho konania sa zhdastnia
povereni zastupcovia Zmluvnych stran, stavebny dozor Objednavatel'a a zodpovedny
zamestnanec PreSovskeho samospravneho kraja a v ramei tejto obhliadky vykonaju podrobnt
prehliadku Diela/¢asti Diela, pri ktorej bude postidena Jeho kvalita a aplnost’ vykonanych prac.
Vystupom z tejto obhliadky bude Zapisnica zo zadiatku preberacieho konania, v ktorej budi
spisané vSetky zistené vady a nedorobky na Diele/Casti Diela, ktord pripravi stavebny dozor
Objednavatel'a. Vietky zistené vady a nedorobky musia byt odstranené do Protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela. Doba realizacie diela uveden v bode 6.1 Zmluvy znenim tohto
bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel' minimalne pat (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom Protokoldrmeho
odovzdania aprevzatia Diela/casti Diela, podla predchadzajiceho bodu, dorudi
Objednavatel'ovi dokumentaciu podFa bodu 10.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/¢asti diela sa uskutoéiiuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednévatel’ prevezme Dielo/Sast’ Diela Gast realizovant v silade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Gasti Diela, ktorého névrh pripravi
stavebny dozor Objednavatela.

Objednavatel' prevezme Dielo/éast’ Diela len v pripade, Ze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podla projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsthlasenych
zmien, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne slizilo k uréenému téelu.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie

vietky doklady osved¢ujice kvalitu a kompletnost’ diela/asti Diela najmi:

— Zaverecné stanovisko stavbyvediceho;

—  Prislusnu képiu Casti Stavebného dennika;

— Spréavy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad;

— Vysledky merani a skasok platné ku ditu odovzdania Diela/casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni:

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona &. 555/2005 7. 7. o energetickej
hospodéarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorich
predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp. certifikaty,
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10.6.3

10.6.4

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

11.2

— OsvedCenia o vykonanych skiiskach pouZitych materidlov a vyrobkov;

— Geodetické zameranie novych stavebnych objektov a existujuicich stavebnych objektov ak
doslo pocas realizicie ku zmene zastavanej plochy, vritane overeného geometrického
planu;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o spésobe likvidécie odpadov;

— Dokumentécia skutoéného vyhotovenia Diela/asti diela, 6 ks vyhotoveni v tladenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru prislugnej ¢asti
dokumenticie;

— Fotodokumentécia realizécie stavby Diela/Sasti diela.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/ast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade moze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat’ Dielo/East’
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Gasti Diela budt zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/Cast’ Diela za riadne vykonani a zdvizok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a véas
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto pontknuté Dielo/ast’ Diela neprevziat'.

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie den podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/Casti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatela
a zodpovednym zamestnancom Pre$ovského samospravneho kraja. Najneskér pri tomto
preberani budi odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

— iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat az pri kompletnom odovzdani Diela, najmi
doklady nevyhnutné ku kolaudécif stavby a jej riadnemu uZivaniu.

Objednévatel’ si moze u Zhotovitel'a uplatnit aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/éasti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatelom bezodkladne po protokoldrnom
prevzati Diela/Casti Diela Objednavatelom a Zhotovitel’ méa povinnost ich odstranit’.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/Casti Diela, podliehajice zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknut4.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel znasa nebezpetenstvo
Skody na Dicle od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatel'ovi. Vlastnikom
nehnutelnosti v pripade jej rekonstrukeie je po cela dobu Objednavatel.

Zhotovitel' sa zavdzuje, 7e vzmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k &asti
zhotovovaneho diela na Zhotovitela a nasledne na Objednévatela.

Clinok 11
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoved4 za to, ze plnenia predmetu Zmluvy buda poskytnuté v silade s
ustanovenim Clanku 3 a bud mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v siilade s projektovou dokumentaciou a prislusnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia, a zavizuje sa na stavebni Gast zhotoveného diela
poskytnit’ zaruku minimélne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materialov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodavatelmi poskytnutd dlhiia zaruénd doba. Na zabudované vyrobky a
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11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

prisluSenstvo dodévané zhotovitelom na predmetnii stavbu, ktorého vyrobcovia pontikajii
kratSie zaru¢né doby, zhotovitel poskytuje zau¢na dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujiice
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadni reklaméciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do pirt (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenti reklamaciu
sa povazuje aj reklamécia, ktort Objednavatel’ zagle ZhotovitePovi e-mailom a ziroveri doplni
do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pri¢om za defi nahlasenia reklamacie pre
pocitanie dodrzania leh6t sa povaZuje deii odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel', ak povazuje za potrebné, po dorueni oznamenia Objednavatela o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad za ucasti Objednévatela a stavebného dozoru Objednavatela,
z kiorej sa spiSe Protokol o z obhliadky reklamovane; vady. Ak Zhotovitel nevykona obhliadku,
reklaméciu neméZe odmietnut’. Zhotovitel Je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatel’a
o vadach predmetu Zmluvy bez zbytoéného odkladu, najneskor viak do pit (5) pracovnych dni
odo diia oznamenia Objednavatel'a o vadich, a navrhniit termin odstrinenia reklamovanych
vad, s ktorym si Objednévatel’ vyhradzuje pravo nesuhlasit, ak sa mu nezda primerany. Ak sa
Zhotovitel nevyjadri k oznémeniu Objednavatela o vadach do pit (5) pracovnych dni plati, Ze
reklaméciu uznava a Objednavatel’ mu uréi termin odstranenia reklamovanych vad. Zhotovitel
sa zaviizuje pocas zaru¢nej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy, a to v termine
dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termine, ktory mu stanovil
Objednavatel’, ak sa Zhotovitel’ nevyjadril k ozndémeniu Objednavatela o vadach.

V pripade uplatnenia reklamdcie oznamenim Objednévatel'a o vadach, v ktorom bude uvedené,
ze dané vady spdsobuji havarijny stav, je Zhotovitel povinny zacat' sich odstrafiovanim
bezodkladne po doruceni tohto oznamenia Objednavatelom emailom.

Zaru¢na doba za¢ina plynit’ diiom nasledujicim po dni Protokolérneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/Casti Diela bez vad a nedorobkov podla Clanok 10 Zmluvy. Plynutie
zaruCnej doby sa prerudi diiom uplatnenia prava Objednévatel’a na odstranenie vad dorucenim
reklamacie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skiiskam, musi Zhotovitel’ bezodkladne na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’
takymi, ktoré zodpovedaju Zmluve a pozadovanym skiskam.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady Diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstrafiovat.

Na vyzvu Objedndvatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstrénit
vsetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost a néklady, bez ohl'adu ¢&i uz vznikli
chybou konStrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materidlu,
alebo pouZitim iného materialu, ako je Specifikovany v prilohdch Zmluvy, alebo z iného
ddvodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavizok odstranenia vietkych vzdjomne odsithlasenych reklamovanych vad
v zarucnej dobe a sicasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykonavania roznych prac, stvisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujtice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poSkodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajiic kontrolou doddvanych materidlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodr¥iavania technologickych postupov, vratane préc a
¢innosti svojich pripadnych subdodavateloy.

Zaru¢né doba na reklamovana &ast’ Diela sa predizuje o dobu od dila uplatnenia opravnenej
reklamécie do diia podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Strana 14 z 22




11.14

11.15

11.16

12.1

122

1233

12.4

13,4

V poslednom mesiaci pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitela za
pritomnosti Zhotovitela a Objednéavatela pripadne ich pravnych nédstupcov vykonané
vyhodnotenie prevadzky poéas zaruénej doby a zisten, ¢i boli odstranené doteraz reklamované
vady.

Pre zabezpecenic riadnej obsluhy a Gdrzby Jje Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatelovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a Jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny
nebudii Objednavatel'ovi odovzdané, nemdze Zhotovitel pri reklamaciich odmietnut’ vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostatoénou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudii uplatiiované néroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochranni znamku alebo inych prav.

Clanok 12
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vietky $kody, ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vzniknd na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednavatela pri vykondvani stavebnych
a inych préac stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vznikni v dosledku porudenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmhuvy, ncobmedzene do vysky vzniknutej skody.

Zhotovitel sa zavizuje, ze odskodni Objednavatela v stvislosti s akoukolvek Skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobena v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokit alebo inych sankcii. ktoré boli v désledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatelovi vyrubené zo strany tretich osdb.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druh4 strana nirok na Ghradu vzniknutej $kody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom zdévodov na jeho strane alebo odstipenim
Zhotovitela od Zmluvy, vznikne ObjednavateFovi Skoda z titulu neposkytnutia dotéacie,
nenavratného finanéného prispevku poskytovatefom pomoci alebo udelenia korekcie znizenim
vySky nenavratného finanéného prispevku alebo zneopravnenia Casti opravnenych vydajov,
Zhotovitel' zodpoveda za tato skodu v jej plnej vyske a Je povinny ju Objednavatel'ovi nahradit’.

Clinok 13
Zabezpedenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zaviizkov Zhotovitel'a je Objednavatel’
opravneny uplatnit’ si niZ$ie uvedené naroky u Zhotovitela a ZhotoviteT je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit’

— Za nezacatie/neukonéenie realizacie stavebnych pric v termine podl'a harmonogramu prac
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo bez
DPH za kazdy zacaty kalendarny defi omeskania.

— Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Dicla/casti Diela Zhotovitel’ zaplati
Objedndvatel'ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zalaty kalendarny defi omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zaruCnej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatelom uréenom termine
odstranenia, v pripade ak sa Zhotovitel nevyjadril Kk oznameniu, Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy deit
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.
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— Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednéavatela o vadach podl'a bodu 11.5 Zhotovitel
zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

— Za omeskanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvySného materidlu apod. viac ako
pétnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela Zhotovitel
zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Diclo bez DPH za
kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

— Zaporusenie povinnosti vyplyvajicich zo zékona &. 49/2002 Z. z. 0 ochrane pamiatkového
fondu Zhotovitel zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo
bez DPH za kazdé porusenie tejto povinnosti. Takéto porusenie bude povaZované za
podstatné porudenie Zmluvy.

— Za poruSenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v bode 5.8.2 a Clanku 9 tejto
Zmluvy, za ktort nie je uréena individualna sankcia Zhotovitel zaplati Objednavatelovi
sankciu vo vyske 1 000,00 EUR aj opakovane.

— Za porusenie bodu 10.11 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za cast’ diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo précou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu faj¢it v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazd¢ jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednavatela
na odstipenie od Zmluvy.

— V pripade porusenia inej povinnosti podl'a tejto Zmluvy, najmé podl'a bodu 3.5, 42 av
pripade podstatného poruenia tejto Zmluvy podla pododsekov bodu 16.4, za ktort nie je
urCena individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazd¢ jednotlivé porusenie alebo za kazdy defi omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstupenie od Zmluvy neznamené zénik néroku na zmluvnt sankciu a na néhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel'a na nahradu skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 14
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze sa neuskuto&nili Ziadne tikony a neprebiehaju Ziadne konania pred
akymkol'vek siidom, rozhodcovskym stidom alebo rozhodcom, $titnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit zakonnost', platnost alebo vymozitenost tejto
Zmluvy vo vzfahu k Zmluvnym strandm alebo ich schopnosti sphit’ si svoje zavizky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych strén sa Ziadne takéto tikony
nepripravuji.

V pripade, ak je Zhotovitel' zarover ¢lenom skupiny dodavatel'ov podl'a zikona o verejnom
obstardvani (d’alej aj len ako “Skupina doddvatelov™), vztahuju sa prava a povinnosti
Zhotovitela podFa tejto Zmluvy spolodne a nerozdiclne na vietkych c¢lenov Skupiny
dodavatelov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel' ako ¢&len Skupiny
dodéavatelov je zaviazany spoloéne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatelov za
zavizky Skupiny dodévatelov voéi Objednéavatelovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat
plnenie, ktoré ma poskytnit Skupina dodavatelov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako &lena
Skupiny dodavatelov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel' sa vyvaruje akychkolvek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit jeho nezavislost. Okrem
toho, Zhotovitel je povinny prijat’ vietky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
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situacii, ktora by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vzniknit' najmi v désledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych &i citovych vizieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spolo¢nych
zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel
okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukonéenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit, & sa opatrenia uvedené v predchddzajiicom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby méze vyzadovat prijatie dodato¢nych
opatreni v lehote, ktort sdm uréi. Zhotovitel zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a subdodévatelia
nedostali do situdcie, ktord by mohla viest ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 14.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel' okamzite a bez akéhokolPvek odskodnenia zo strany
Objednévatela nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatel'a, ktory je takejto
situdcii vystaveny.

Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek skutocnosti alebo jej
zmene, ktord ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto &lanku, a
to bez zbytoéného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost’ alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zaviizku Zhotovitela
uvedencho v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitelovi nie je znamy Ziadny iny subdodévater’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe & 3 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitela spirial podmienku vyplyvajicu z
§ 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny pisomne
predlozit’ ObjednavateFovi na schvilenie kazdého subdodéavatela, ktory by sa mal podielat’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodivatela (dalej len ,Néavrh na zmenu
subdodavatel'a®); bez udelenia predchédzajiiceho pisomného sthlasu Objednavatela, takéhoto
subdodavatel'a nemozno pouZit' na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodévatel'a pisomne predklada Zhotovitel Objedndvatel'ovi minimélne desat’ (10)
pracovnych dni pred planovanym d4tumom zmeny subdodavatel'a; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatela poskytne Objednavatelovi vietky udaje v rozsahu podla Prilohy &. 3 tejto
Zmluvy, datum néastupu a doklady preukazujiuce splnenie podmienok Gcasti a osobného
postavenia v zmysle zdkona o verejnom obstardvani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit' bez zbytoéného odkladu od obdrzania pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a, &i s pouZitim
subdodavatel'a sihlasi alebo nie. Objednavatel' nesmie sahlas s pouzitim subdodavatel’a
bezdévodne odmietnut. Ak zhotovitel nepredlozi vysSie uvedené dokumenty, takéhoto
subdodavatel'a nebude objednavatel v plneni predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto
subdodavatelovi, nebude umoZneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohladu
na vyssie uvedené, ak Zhotovitel’ pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy
akikolvek tretiu osobu, zodpoveda voéi Objednévatelovi v celom rozsahu za plnenie
povinnosti podla tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zavizky vo vztahu k nelegalnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel je povinny dodrziavat zikazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zakona &.
82/2005 Z. z. o nelegilnom zamestnavani, najma je vSak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodéval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat na zaklade tejto Zmluvy bude po cely ¢as
Jej platnosti a G&innosti dodavat len prostrednictvom fyzickej osoby, ktorti zamestnava v stlade
$ pravnou Gpravou platnou v Slovenskej republike a si¢asne vyhlasuje, Ze ¥iadne plnenie alebo
Jeho ¢ast’ nedod4 prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana,

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela bezodkladne poskytniit’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné tidaje fyzickych oséb. prostrednictvom ktorych dodava plnenie podla
tejto Zmluvy, ktoré st potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat & Zhotovitel’
neporusuje zakaz nelegilneho zamestnavania podla osobitného predpisu, t. j. podl'a Zakona o
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nelegdlnom zamestnavani. Ziadost o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit’ aj v elektronickej forme na urdenti e-mailovi adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel' porudi povinnosti vyplyvajlice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov v oblasti zamestndvania a z uvedeného doévodu bude
Objednavatel'ovi ulozena pokuta alebo in4 sankcia za porudenie zdkazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitefom prostrednictvom fyzicke; osoby nelegilne zamestnanej, alebo pokuta ulozena
Zhotovitel'ovi bude od Objednavatel'a vymahana v zmysle Zakona o nelegalnom zamestnavani,
zavizuje sa Zhotovitel' uhradit Objednavatelovi $kodu tym spOsobent, a to vritane $kody
spdsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie uloZenej prisluSnym orgdnom verejnej Spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit Objednavatefovi skutodni skodu, ktora mu vznikla, a to
najneskor do pétnast (15) dni odo dia dorucenia faktary spolu so ziadostou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym 2z podkladoy pre urCenie skutoénej S$kody sposobenej
Objednavatelovi bude aj kdpia pravoplatného rozhodnutia prislusné¢ho organu verejnej spravy
o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej ZhotoviteFovi od
Objednavatel'a. Rovnako sa Zhotovitel zavézuje zaplatit’ Objednavatelovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zavizkov
uvedenych v bodoch 14.5.1 a7 14.5.3 tejto Zmluvy: tym nie je dotknuté pravo Objednavatel’a
domahat’ sa néhrady skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si riadne a véas plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne a
v€as plnit, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejncho sektora (dalej aj ako ,,Zakon o registri partnerov®), najmé sa zavézuje zabezpeéit
aktudlne, Uplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroveii sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat
Objednavatela o tom, ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zikona o registri partnerov;

— nastala akakol'vek zmena akéhokol'vek tidaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutocnost,, ktora vedie alebo moze viest k Jjeho vymazu z registra partnerov podla
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov:

= po dobu dihsiu ako tridsat (30) dnf nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisani opravnent osobu.

Touto Zmluvou sa nezaklada osobitnd registratnd povinnost v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade poruenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel’ uvedenej v bode 14.6.1 tejto Zmluvy, je Objednévatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstipit; tym nie si dotknuté prava Objednavatel'a podla § 15 Zékona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu tohto &lanku sa Zhotovitel zavazuje
zaplatit Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnt pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objedndvatel'a domahat sa nahrady Skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby subdodévatelia, ktori spinaju definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori buda
subdodavatel'mi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpe¢ili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tito registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto
Zmluvy a plnili si vietky povinnosti vyplyvajice z takejto registracie, resp. zabezpe¢ili plnenie
povinnosti vyplyvajicich z takejto registricie. Poruenie povinnosti podl'a predchadzajlicej vety
zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ m4 pravo
odstupit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu &lanku
sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit Objednavatelovi na zaklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR. Za G&elom kontroly splnenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu
¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela predlozenie
vietkych zmliv a sivisiacich dokumentov so subdodavatel'mi; Zhotovitel je povinny takejto
poZiadavke Objednévatel'a vyhoviet v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatela; v pripade, ak
Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, m4 sa za to, ze povinnost’ podla prvej vety tohto bodu tohto
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Clanku tejto Zmluvy bola porusend; druh4 a tretia veta tohto bodu &lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.

Clanok 15
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vritane tych, ktoré vyvoldvaja pravne UCinky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpe¢ované listami dorudenymi postou, osobne alebo autorizovanym
elektronickym podanim do elektronicke; schranky v zmysle zékona €. 305/2013 Z. z. na adresy
uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Ak bola pisomnost zasielana postou, povazuje sa za doruéent
diiom, v ktorom ho adresét prevzal alebo odmietol prevziat,, alebo na treti defi odo diia podania
zasielky na poste, ak sa uloZena zasielka vratila spat’ odosielatelovi, 1 ked’ sa adresat o tom
nedozvedel. Ak bola pisomnost’ doruéens osobne povaZzuje sa za dorucent diiom prevzatia a ak
e-mailom v momente prenosu, inak v nasledujtici pracovny def, aj ked’ si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré vzniknl z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zaviizuja prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak nedéjde k zmieru a dohode, spory budi riesené prishu$nym stidom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v réznosti nizorov na vlastnosti hmét a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavizné skasobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metéd, moze si
kazdd zmluvna strana dat’ vykonat materialno-technické presktidanie Statnym alebo §titom
uznavanym skiobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skasok su pre
zmluvné strany a rie3enie sporu z&vizné. Naéklady na skusky znésa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vyluéujiice zodpovednost’ Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemoZno rozumne predpokladat, e by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nésledky
odvratila alebo prekonala, a d'alej ze by v ¢ase vzniku zaviizku tito prekazku predvidala. Uginky
vyluCujice zodpovednost' sii obmedzené iba na dobu dokial trv prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v ase,
ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jei
hospodérskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢&i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstardvani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavbyveduceho uvedeného
v bode 9.4 Zmluvy, subdodavateFov uvedenych v Prilohe &. 3 Zmluvy a identifikaénych adajov
zmluvnych stran uvedenych v Clanok 1.

Tato Zmluva podlieha podl'a zikona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktir vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje pocas realizicie Diela strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s doddvanym tovarom, uskutoCfiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykol'vek poéas trvania platnosti a GEinnosti Zmluvy o poskytnuti
dotacie/nenavratného finanéného prispevku vykondvany na to uréenymi a opravnenymi
osobami a zavizuje sa zaroven poskytnif tymto osobam v3etku potrebni sadinnost v
nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania si: a) Objednavatel’ a nim
poveren¢ osoby, b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby, c) Najvyssi
kontrolny tirad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény orgén a nimi poverené osoby d) Organ
auditu, jeho spolupracujiice orgény a nimi poveren¢ osoby, €) Splnomocneni zéstupcovia
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Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov, f) osoby prizvané organmi uvedenymi v
pism. a) az d) v silade s prislu$nymi pravnymi predpismi SR a EU, g) Urad pre verejné
obstardvanie a nim poverené osoby na vykon kontroly, h) Osoby poverené na vykon kontroly
Objednéavatel'om, i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré st opravnené na vykon kontroly
podla platnych pravnych predpisov.

PoruSenie povinnosti poskytnutia riadnej a vcasnej su¢innosti podla bodu 15.7 tohto &lanku
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi $koda alebo majetkova alebo nemajetkovd ujma z titulu neposkytnutia
sacinnosti Zhotovitel'a podla bodu 15.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej nahradu v plnej
vySke Objednavatel u Zhotovitela.

Pre uCely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuji vSetky udalosti, ktoré sa nedajt naplanovat
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa dajii povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poZiar, zéplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoZziiujiice montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia im portu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych strén a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 16
Ukoncenie zmluvného vzt'ahu

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastiva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstapenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
sposobu skonéenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 16.8 tohto &lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méZze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy aj v pripadoch nepodstatného porusenia podl'a bodu 16.5.

Na cely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najmi:

preukdzané porusenie prévnych predpisov SR a ES v rdmci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované poruSenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizacie
sa na tento UCel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a éase uréenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizicie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidéacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urCuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami:

nedodrzanie zavizku Zhotovitel'a podla bodu 6.1;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoven tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 8.2.3, 8.8, 14.4.1,
14.5.1,14.5.2,14.5.3,14.5.4, 14.6.1,15.7 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvn4 strana opravnena od Zmluvy odstapit’ bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstiipit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porudenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruSeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
poruSenie Zmluvy.
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16.6

16.7

16.8
16.8.1

16.8.2

16.8.3

17.1

L2

17.3

17.4

17.5
17.6

17.7

17.8

Odstiipenie od Zmluvy je uéinné ditom dorudenia pisomného ozndmenia o odstiipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaji vietky préava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
ndhradu $kody, nérokov zmluvné, resp. zikonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred a&innostou odstiipenia od Zmluvy, resp. po Géinnosti pokial
ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. istenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zéruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstiipenia od Zmluvy:

Cast’ dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostiva
vlastnictvom Objednavatel’a;

Objednavatel’ je d'alej povinny uhradit’ ZhotoviteFovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotoven, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvatelom do dia
nadobudnutia Gi¢innosti odstipenia od Zmluvy:

Zhotovitel’ vystavi vyaétovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia G&innosti
odstapenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 17
Zaverefné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravene sa primerane vztahuju prislu$né ustanovenia Obchodného zakonnika a savisiacich
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel zavizuje sa k riadnemu a véasnému poskytovaniu stéinnosti pre Objednavatela
spocivajucu napriklad formou predlozenia prislusnych dokladov v sulade s priru¢kou pre
prijimatela z prislusného opera¢ného programu a pod., vietko s ciefom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zdrzat' sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zdujmom
Objednavatela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu adelu tejto zmluvy.

Neoddelitelnii sicast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Opis predmetu zékazky;
Priloha €. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 3 — Udaje o subdodavatel'och.

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdr{ Objednavatel a jeden Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo ne acinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavajii platné a (¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo neti¢inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo UCinnym znenim, ktoré ¢o najlepsie zodpoveda
povodne zamyslanému aéelu ustanovenia neplatného alebo ned¢inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajiica pravna Uprava vSeobecne zaviznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli Jjej
obsahu a prdvnym a¢inkom z nej vyplyvajtcich. Ich zmluvné prejavy sa dostatoéne Jjasné, uréité
a zrozumiteI'né. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho sthlasu ju podpisali,

Této zmluva nadobtida platnost’ diiom Jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a iCinnost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliav Uradu vlady

SR,

Strana 21z 22




17.9  Zmluva nadobida G&innost’ po splneni odkladacich podmienok, ktoré spocivajii v tom, Ze bude
Zastupitel'stvom PreSovského samospravneho kraja schvélené finanéné krytie na realizaciu
tohto projektu resp. budu finanéné prostriedky pridelené odborom kolstva Uradu PreSovského

samospravneho kraja.

17.10  Pre nadobudnutie a¢innosti je potrebné, aby boli splnené vietky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie (i¢innosti tejto Zmluvy a to podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla

platnych predpisov.

17.11 O nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy bude Objednévatel’ bezodkladne, najneskor do pit o)
pracovnych dni od nadobudnutia jej G¢innosti informovat’ zhotovitela.

Objednavatel”:
O dia .06 25
A
0
@
Ve 1
Ing. Sté:n Ivan
riaditel’

1

Tato zmluva bola zvergjnend diia: 50 4. 20725

Tato zmluva nadobuda u¢innost' dita:  /, ¥, 225
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V .Vranove n.T...., diia .18,06,2025...
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REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: 078S
Stavba: SO0S - Snina - oprava strechy
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 3.6.2025
Objednavatef: ICO:

IC DPH:
Zhotovitef STAON OKNA s.r.o., Opalova 1096/1A, Vrancbv n. T. 093 03 1CO:

IC DPH:
Projektant: 1CO:

IC DPH;
Spracovatel: 1CO:

IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 146 888,80

Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 23,00% 0,00 0,00
znizena 23,00% 146 888,80
|Cena s DPH v EUR
P_mjekmnt Spracovatefl
Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Pediatka
Objednavatefl Zhotovitel
/ -4 |
(2. 00 Loli i |-

Datum a podpis: Petiatka _ Datum a podpis: eciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 078S
Stavba: SOS - Snina - oprava strechy
Miesto:
Objednavatef:
Zhotovitel"
Kod Popis

Néaklady z rozpoétov
01 SOS - Snina - oprava strechy

Strana 2z 2

Datum:

Projektant:
Spracovatel-

03.06.2025

Cena bez DPH [EUR]

146 888,80
146 888,80

Cena s DPH [EUR]

180 673,22
180 673,22



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
SOS - Snina - oprava strechy
Obijekt: 3
01 - SOS - Snina - oprava strechy
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 03.06.2025
Objednavatel: ICO:
$0S Snina IC DPH:
Zhotovitel: STAON OKNA s.r.0., Opalova 1096/1A, Vranobv n. T. 093 03 ICO:
IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 146 888,80
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 23,00% 0,00
Znizena 146 888,80 23,00% 33 784,42
Cena s DPH v EUR 180 673,22
-Projektant N ' Spracovatel

Datum a podpis:

__ Peciatka Déatum a podpis: Peciatka

Objednavaterl ~ Zhotovitel

ferarshi MEENA s ro.

M0 wie v

Datum a podpis: Pediatka - __ Datum a podpis:

Pectiatka
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REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:
SOS - Snina - oprava strechy

Obiekt: N

01 - SOS - Snina - oprava strechy
Miesto:
Objednavater: S0S Snina
Zhotovitefl:

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

99 - Presun hmét HSV
PS8V - Prace a dodavky PSV

762 - Konstrukcie tesarske

764 - Konstrukcie klampiarske

765 - Kon3trukcie - krytiny tvrdé

767 - Konstrukcie dopinkové kovové
783 - Natery

M - Prace a dodavky M

21-M - ElektromontazZe

Datum: 03.06.2025

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

146 888,80

18 907,95
16 889,02

2018,93
118 550,50
3074169

70 851,59

2 203,55

1392,40

13 361,27

9430,35
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ROZPOCET

Stavba:
SOS - Snina - oprava strechy
Obiekt:
01 - SOS - Snina - oprava strechy
Miesto: Datum: 03.06.2025
Objednavatel: S08 Snina Projektant:
Zhotovitel" Spracovatel
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 146 888,80
D HSV Prace a dodavky HSV 18 907,95
b 9 ___ Ostatné konstrukcie a prace-buranie - - - ~_16889,02
|Montaz leSenia ramového systémového s podlahami | |
1| K 941942012.5 'sirky nad 0,75 do 1,10 m, vysky nad 10 do 20 m m2 | 2 000,000! 3.05] 6 100,00
" Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zagaty tyzden pouzitia | S Y
2 | K 1941942812.5 leSenia ramového systémového &irky nad 0,75 do 1 0 0 m2 6 000,000 1,40 & 400,00|
) 'm vyskynad 10do 20 m - - . - I SU | S
| 36 | K |979089714.5 |Prendjom kontajneru 10 m3 | ks | 21,964 | 108,77| 2 389,02
b . ®  PreswmhmétHsv e 201893
37 K 999281111,  Presunhmot pre opravy a udrzbu objektov vratane t 44,925 44,94 2018,93|
— . ~  [vonkajSich plaStov vysky do25m S| SO | S DORS Lo i e o P
o PS8V Prace a dodavky PSV 118 550,50
D 762 . Konstrukcie tesarske _ ) 30 741,69
Viazane konstrukcie krovov vyrezanie Casti stresnej
48| K 762332933.8 |vazby doplnenie z hranoléekov plochy 224 - 288 cm?2 A 235,000 23,98 A0
= ‘Montaz debnenia zlozitych striech, na kontralaty ' f e |
30 | | eteie e |drevomeskovyrn| OSB doskami na pero draZku e | 73’400! 6‘4O! 199,70
31 M |607260000300 S IDOSka OSB nebru&ena hr. ‘I 8 mm | m2 80,740 11,89 960,00
26 K [762341202.8 MontaZ latovania zloZitych striech pre sklon do 60° m 6 110,000 1,23 7 515,30
27 | M |605430000203.5 -2 @ISty 2 mékkeho reziva neopracované omistané | 18,330 468,46 8 586,87
= | ___ |impregnované akost | i A O e
24 K | 762341 253 S Montaz kontraldt pre sklon nad 35° m 1539,000 _ 2,19_ 3 370,41
25 M 6054300002035 Laty a listy z mékkého reziva neo neopracované omietané m3 4617 433.20 2000,08
| Nelieh B |impregnované akost! o | [ B e Nape. N |
|DemontaZ latovania siriech so sklonom do 60° pri | | |
| 7| & |rezpezein g |osovej vzdialenosti &t 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t me 026,580/ L e
38 K |998762203.S .Pr“esun hmét pre konstrukcie tesarske v objektoch o 293,617 470 1380,00
) Sl e __|vySkyod12do24m il | SRS - S| S A
D 764 Konstrukcie klampiarske _ R 70 851,59
Montaz klampiarskych prvkov - odvetravaci komingek
4| K |764tT1172 prlemer 110 mm, sklon strechy nad 30° do 45° s %900 54 2?9‘2{]'
~| 14 [4VELCST- S e N R T e
46 1101S350-742 QOdv.komin skmin 110/35_0 . _ ks 5,000 . 89,35 ! - 446,75
47 | K |764171316 Krytma falcovana Seamline PLX, sklon strechy do 30° | m2 73,400 71,07 5216,54
~ |Knytina - hrebene z hrebenagov s vetracim pasom, - ; R =
19 K TONTT ion strechy od 30°0a 450 o m sl s R
| 20 | K |764171842 |Krytina - gelo hrebenéc":a sklon lon strechy do 30° ks 5,000 10,60 53,00
Montaz stregnej krytiny vefkoformatovej zo skridlovych | .
| 17| K 7641722925 tabif - skridloplech, sklon nad 30° do 45° m2 1 126,560 | 19,20/ 2162995
18 M 553450012800 s Og’fj”d’;“’"ec” pozink farebny velkoformatovy, hr 0.4~ 1239,216 14,96 18 538,67
|Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, | o o
13| K 764333420.8 mirov na plochych strechch 8. 250 mm m 142,400 | 22,68 3229.63
| ' Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, |
|
b s L L 5 b s oo o Al 07 FBRLE
25| K 7eaaonny o | 21aby z pozinkovaného farbengho PZfplechu, | | T o = '
[ | 7 2427,
| B2 | 64E 278_ \pododkvapové polkruhové r.3. 330 mm m 1R = 5 227,73
8 K 764352810.S |Demontaz zfabov pododkvapovych po!kruhovych so | = 122,200 1,38 168,64

sklonom do 30st. r§ 330 mm, -0,00330t
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|PC Typ

Kod

Popis

10 K |764361810.8

|21 K 764392450.8

34| K |764454453.5

9 K |764454801.R

| 29| K 764900002.5

39 K |998764203.5

D 765

3 | K |765383830.S

5 | K |765388813.8

6 | K |765483810.S

40 | K |998765202.8

D 767

15| K |767310120.8

28 K 764900002.S

|Demontaz streSného okna a poklopu na krytine vinitej a
koryt., alebo hlad. a drazk. do 30st, -0,02000t
| Uzrabie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, rs. |
660 mm !
Zvodové riry z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
kruhové priemer 100mm ]
Demontaz zvodovych rar kruhovych, s priemerom 100
mm, -0,00226t .
Kontakina paropriepustna félia pod stregnu krytinu,
\plosna hmotnost 140g/m2
Kontakina paropriepustna félia pod stregnd krytinu,
__|plosna hmotnost 140g/m2 e
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch
vyskynad12do24m

KonStrukcie -knytiny tvrdé
|Demontaz krytiny viaknocementovej z vinoviek na '
|drevenej alebo ocefovej konsirukeii, do sutiny, sklon
strechy do45°, 0014t
Demontaz hrebefiov a naroZi z krytiny
|viaknocementove;j vinitej, do sutiny, skion strechy do
4sc00017t o
|Demontaz obkladu vidknocementového tvaru viny na
/debneni na sut -0.02200 t

Presun hmét pre tvrdé krytiny v objektoch vy&ky nad 6

do12m

_Konstrukcie doplnkové kovové
‘Montaz vylezu do Sikmej strechy pre nevykurované
priestory

16 M 611330000100.S Stresny vylez dreveny, §xv 540x830 mm pre Sikmu

783

D

strechu, pre neizolované, nevykurované priestory

Natery

49 K |783782431.S

o M
D 21-M

41| K |2102200pc

| 42| K 1210964pc

50 | K '950105001.S

\Natery tesarskych konstrukcii aplikované striekanim,
preventivna impregnacia proti drevokaznému hmyzu a
hubam

Prace a dodavky M

Elektromontaze

MontaZ bleskozvodu- uzemfovacie vedenie na povrchu
AlMgSi O 8-10 vratane podstavcov, stenovych kotiev,
|svoriek a prisluSenstva

Demontaz bleskozvodu - uzemfiovacie vedenie na
|povrchu AlMgSi drét zvodovy vratane podstavcov,
stenovych kotiev, svoriek a prisluSenstva -0,00063 t

Zistenie stavu zariadenia ochrany pred Gderom blesku

MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
ks 1,000 2,12 2,12]
m 15,200| 34,52 | 524,70
115,000 33,69 3 874,35

115,000 | 1,05] 120,75
m2 1 026,560 253 2 597,20/
m2 | 73,400| 2,40 176,16
Yo 694,964 1,95 1355,18|
S RO _2203,55
m2 1026,560 | 1,82/ 1868.34
m 94,700 0,83 78.60
m2 73.400 1,77/ 129,92
% 20,769 6,10 126,69
- _— 1392,40
ks 5,000 86,09 430,45
ks 5,000 182,39 961,95 |
= . e 1336127

m2 1682,780 7.94 13 361,27

9430,35

9.430,35

m 237,000 29,62 7 019,94

m 237,000/ 5,75 136275
kpl 1,000 1 047,66 1047.66
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Udaje 0 subdodavatel'och

Subdodavatel’

Nazov, sidlo, ICO: R — DOM s.r.0., Gen. Svobodu 684/12, 089 01 Svidnik, 53146565
Predmet subdodévky: Stavebné prace

Predpokladany podiel zékazky zadavany subdodavatelovi: 40 percent

Osoba opravnena konat za subdodavatela (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia)': Rastislav Horkovi¢, Jesenna 32, Dulov4 Ves, 08252, "~

Dna: 18. 06. 2025

(vypinit tolkokrdt, kolko je potrebné)

! Presovsky samospravny kraj ako vyhlasovatel verejného obstaravania, spraciva uvedené osobné idaje v zmysle
§ 13 ods.1 pism. c) zékona NR SR &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov a v zmysle Zasad spraciivania
osobnych tdajov fyzickych oséb v Presovskom samospravnom kraji na i¢el verejného obstardvania v stlade s §
41 ods.3 zdkona NR SR ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani.

Blizsie informacie o spractivani osobnych udajoch fyzickych 0séb Presovskym samospravnym krajom si na
webovom sidle r’https:e’fpo-kraj.skfskfsamosprava/udaje/ ochrana-osobnych-udajov/ .
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