Zmluva o dielo

gEas ﬁ%%rené podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v

@\\(jj ‘ zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zdkonnik®)

1.1 Objednavatel’
Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutary zéstupca:

1.2 Opravneny jednat’ vo
veciach zmluvnych:
Opravneny jednat’ vo
veciach technickych:
Bankové spojenie:

Cislo u¢tu (IBAN):
(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’
Sidlo:

Registracia:
Statutarny zastupca:
Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo u¢tu (IBAN):

(d’alej len ,,zhotovitel™)

Clanok L

Zmluvné strany

Spojena skola

L. Podjavorinskej 22, 080 05 PreSov
37946765

2022024103

Ing. Anton Muska, riaditel’ $koly

Ing. Anton Muska

FrantiSek Mihok
Statna pokladnica
SK40 8180 0000 0070 0061 0708

EURO-BUILDING a.s.

Podunajska 23, 821 06 Bratislava

OR Okr. Sadu BA I, Odd: Sa, vlozka ¢. 1009/B
Ing. Milo§ Stopka, predseda predstavenstva

Nad’a MifkoviCova
Riaditel projektu
35683 066
2020339211
SK2020339211
sekretariat
02/52444517
VUB, a.s.
SK93 0200 0000 0036 3364 6112

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu: ,,ZvySenie poctu Ziakov Spojenej Skoly L.
Podjavorinskej na praktickom vyu€ovani® zmluvu o dielo v silade s postupom zadavania
podlimitnych zékaziek podl'a zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom
obstaravani®‘), realizovanej v ramci projektu financovaného z Integrovaného regionalneho
operatného programu IROP-PO2-SC223-2016-14; 2 — Lah$§i pristup k efektivhym a
kvalitnej$im verejnym sluzbam.



1.4 Zhotovitel’ je povinny zloZit" depozit vo vyske 10% z ponuikanej ceny diela bez DPH, na
bezny bankovy udet objednavatel'a uvedeny v zdhlavi Zmluvy, a to po nadobudnuti Gi¢innosti
tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje zloZit' depozit najneskdr do 5 dni od dorucenia vyzvy zo
strany objednéavatel'a. Depozit je uréeny na zabezpe€enie nahrady Skody a finan¢nych narokov
objednavatela, ktoré mu vznikni v pripade poruSenia zmluvnych povinnosti zo strany
zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' porusi niektordi zo svojich povinnosti v zmysle tejto
Zmluvy, a ktorej poruSenie zakladd nérok na néhradu $kody, zmluvni pokutu alebo iny
finanény narok pre objednavatel’a, objednavatel ma pravo uspokojit’ svoj narok z hodnoty
depozitu. Objednavatel' sa zavizuje vratit' zhotovitelovi depozit v plnej vySke alebo jeho
alikvotna &ast do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doSlo k riadnemu
odovzdaniu diela a odstraneni zdvad, ktoré brania uZivaniu diela. Zhotovitel nemd pravo
pozadovat’ vratenie depozitu polas trvania zmluvného vztahu. Za depozit sa povazuje aj
bankova zaruka, na ktord sa vztahuji obdobné podmienky ako v pripade zloZenia depozitu
uvedené v tomto bode zmluvy.

Clanok II.

Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' vo vlastnom mene a na vlastmi zodpovednost’ dielo
,.ZvySenie poctu Ziakov Spojenej Skoly L. Podjavorinskej na praktickom vyufovani® a to

» podl'a schvaleného projektu stavby dodaného objednavatelom,
» podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v sulade so zmluvou prevziat' a zaplatit
dohodnutil cenu podl'a platobnych podmienok v &lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer (Priloha €. 1 k Zmluve o diclo)

Clanok ITL

Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavizuje:

3.1.1. Dokong¢it a odovzdat’ dielo v termine: do 18 mesiacov odo dila prevzatia staveniska.
3.2. Objednavatel sa zavdzuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitelovi projekt stavby v 2 vytlatkoch: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.2. Odovzdat zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat' zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a néarokov
tretich 0s6b do 10 dni odo dia G¢innosti zmluvy.



3.2.4. Uréit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznalit' existujice podzemné
vedenia v priestore staveniska, vyznalit' hranice staveniska a uréit miesto odvazania
stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budi dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

3.3. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.

Clinok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zékona ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov, a je doloZena podrobnym rozpoctom, ktory tvori Prilohu
¢. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximadlna, t. j. cena, ktora nie je mozné prekrocit.

4.1.2. Cena mdZe byt zmenend len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného
podpisaného dodatku k tejto zmluve, a to v stlade s prisluSnymi ustanoveniami zakona o
verejnom obstardvani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je:
Cena celkom bez DPH : 647 534,05 EUR

(slovom: Sest’stostyridsat’'sedemtisicpat’stotridsat’Styri 5/100 eur )
DPH 20% : 129 506,81 EUR

(slovom: stodvadsat'devit'tisicpat'stoSest’ 81/100 eur )

Cena celkom s DPH : 777 040,86EUR

(slovom: sedemstosedemdesiatsedemtisicStyridsat’ 86/100 eur )

42.1 V cene za dielo st zahrnuté vSetky naklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré suvisia s
vykonanim diela. :

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel' nevykona, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
staveniska. ‘



Clénok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zdklade c¢iastkovych
faktur, z ktorych prva bude vystavena najskor po prestavani aspoil 20 % z ceny diela, ktoré
zhotovitel’ vystavi a odo$le objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budi fakturované na zdklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykond odborny technicky dozor objednévatel'a a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného dna od predloZenia stpisu prac zhotovitelom. Ak ma supis
prac chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Faktiru vyhotovi zhotovitel' v stlade so zdkonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov a predloZi ‘objedndvatelovi v 6 origindlnych
vytlackoch. Faktura bude obsahovat’ minimalne tieto udaje:

o ¢islo faktary, resp. dafiového dokladu,

« ozna¢enie objednavatel'a a zhotovitel'a, peiazny ustav, ¢islo uétu,

« ICO a DIC zhotovitel'a, ICO objednavatela,

« oznalenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,

* miesto a nazov diela, eviden¢né &islo stavby,

* ¢islo zmluvy, d4tum jej uzatvorenia,

» zdaniteI'né obdobie,

* deti odoslania a deri splatnosti faktary,

« fakturovand zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovand sumu,
s peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

» prilohou faktiry bude objednévatel'om odsuhlaseny supis vykonanych prac.
5.2.1. Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.2. Kone¢nu faktiuru za vykonané dielo predlozi zhotovitel' ku diiu jeho odovzdania a
prevzatia. Jej prijatie objednavatel'om vylu€uje dodatoéné naroky zhotovitel'a na upravu ceny
diela. Kone¢nu faktiru za vykonané dielo zhotovitel' vystavi v hodnote aspoti 5 % z ceny
diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktar je 60 dni odo diia ich dorucenia objednavatel'ovi. Faktira sa
povazuje za uhradent dfiom odpisania prostriedkov z u¢tu objednavatela.



5.4. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel
jc opravneny vratit’ ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zafne plynit doruenim opravenej faktury
objednavatel’'ovi.

Clanok VL

Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného
projcktu stavby, STN, vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku Cast’ podla zaruk
stanovenych vyrobcom technoldgii. Zadina plyntt’ odo dita protokolarneho prevzatia diela
objcdnavatelom. Za chyby diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel' v
rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zarucna doba neplynie v &ase, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre chyby, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze poc¢as zaru¢nej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel’ nezodpoved4 za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouZiti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za
koneénli moZnost’ reklamacie zjavnych chyb zo strany objednavatel'a a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika. Objednavatel’ mbZe zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a poZadovanym
skigkam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju chyby
dicla, zistené pocas zaru¢nej doby, odstrafiovat’.

0.8. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadnu reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel' sa zavizuje zaGat’ s odstrafovanim pripadnych chyb predmetu plnenia
bezodkladne, najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamdacie objednavatela a chyby
odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moZnom c&ase. Termin odstranenia chyb dohodnu
zmluvné strany pisomne pri reklama¢nom konani.

6.10. Ak zhotovitel' neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstrénit’ objednavatel’ a uhradit’ ich z
Ciastky, zadrzanej podl'a ¢lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.



6.11. Za $kody, ktoré vznikni predSasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpoveda objednavatel' a zhotovitel’ ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na
ndklady objednavatela.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpeCeného objednavatelom, budi zmluvné strany rieSit
podla § 551 az 552 Obchodného zakonnika.

Clanok VII.

Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykonédva &innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podl'a
smluvy, pri¢om reSpektuje technické $pecifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel' je povinny zabezpegit dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit’ ho proti
vzniku $kody a zabezpedit' na svoje naklady strdZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia vietkych oséb,
ktoré st opravnené zdrZiavat' sa v priestore staveniska podla zékona €. 124/2006 Z. z. o
bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenske;j
republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odborne;j
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie poZiarnej ochrany v zmysle zakona €. 314/2001
/. 7. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZziadavky na
protipoziarnu bezpetnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb, ako aj za zabezpeCenie
minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko podla nariadenia
vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat zasahy do
Jivotného prostredia, zachovavat' a neposkodzovat existujucu faunu a floru, v maximalncj
micre vyuzivat existujice spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito
zabezpedit proti inikom nebezpe¢nych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych

sakonov v zneni neskorsich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s

odpadmi, ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmd z plastov, gumy,
papiera a pod. sa nesmt likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel

povinny podla moZnosti separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku,

recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpeéné odpady musia byt likvidované

prostrednictvom opravnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel' je povinny pri kazdom uniku nebezpetnych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havérii informovat’ uzivatel'a a vzniknutd havériu odstranit’ v
spolupraci s uzivatel'om na svoje naklady.



7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela
musia spiiiat podmienky a poZziadavky, uvedené v zdkone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v zakone
&, 264/1999 7. 7. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

7.5. Objednavatel je opravneny vykondvat stavebny dozor nad realizdciou diela a
dodrziavanim zmluvnych podmienok, ktory mé za tym téelom pristup na pracoviskd, kde sa
smluvné prace realizuju alebo skladuji materialy.

7.5.1. Zhotovitel' je povinny umoZnit objedndvatelovi vykonavanie stavebného dozoru,
najma:

« oboznamit sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje
« prevziat’ od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vytycenie stavby

+ kontrolu dodrZiavania podmienok stavebnyéhv povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohladu pocas realizacie stavby

« zabezpetit zhotovitefovi spoluprécu s projektantom pri zabezpeCovani suladu
vykonavanych prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru

« zabezpetit kontrolu dopliiovania a zakreslovania zmien do projektove; dokumentacie,
podla ktorej sa stavba realizuje

« kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

« kontrolu vecnej a cenovej sprivnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy

« kontrolu tych &asti diela, ktoré budu v d'alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi
« kontrolu postupu prac podlPa ¢asového harmonogramu

« kontrolu plnenia odsthlaseného skiiSobného planu verejnej prace, k Comu predlozi
shotovitel’ doklady,

ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a pod.)

« sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a zakonom ¢.
50/1976 Zb. 0 uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

« kontrolu riadneho uskladnenia materilov, strojov, zariadeni a konstrukcii
« spolupracovat pri priprave dokladov pre zaverené hodnotenie stavby
« kontrolu odstrafiovania chyb a nedorobkov

» kontrolu vypratania staveniska.



7.6. Skutoénost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarugené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednévatel organizovat’ na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat Ulastnikov, vyhotovovat zépisy o ich priecbehu a posielat’ ich
acastnikom kontrolného dita. Vzajomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dfioch
s stant pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho Vladimir Cerniga, osved&enie o
vykonani odbornej skusky €. 10296*10-20-30*

7.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokongenia diela, uvedenym v ¢lanku I11. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

« projektovit dokumentéciu skuto¢ného vyhotovenia trvalého diela a to aj v digitélnej verzii,
* stavebné denniky,

« reviznu spravu bleskozvodov,

« doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujtcich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zakona, zdkona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
nicktorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakona C. 264/1999 Z. z. o technickych
puZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
/neni neskorsich predpisov,

« zipisy o vykonanych skuskach (tlakovych skuskach, skuskach tesnosti a pod.),
« 7ipisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryte.

Niklady spojené so zabezpelenim vysiie uvedene] dokumentacie (podla bodu 7.10) znaSa
zhotovitel’.

7.11. Ak zhotovitel’ uvedené doklady k zadatiu preberacicho konania nepredlozi, objednavatel
preberacie konanie nezaéne a zhotovitelovi vyGtuje vietky naklady, ktoré mu z toho dévodu
vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len
uk objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho Gasti mdZe objednavatel odmietnut’ pre chyby a nedorobky
a7 do ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory ur¢i obj ednavatel v zapisnici
o odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na
vlastné néklady odpady, ktoré st vysledkom jeho Cinnosti.



7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpe€enstvo Skody na diele a na veciach a
materidloch, potrebnych na jeho zhotovenie zndSa zhotovitel do protokolarneho prevzatia
dicla objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel’ zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal
na zhotovenie diela, az do ich uhrady objednavatel'om.

7.17. Objednavatel' zabezpe¢i vSetky rozhodnutia orgdnov Statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

7.18. Zhotovitel’ tymto v stlade s § 41 ods. 3 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
n o zmene a doplneni

nicktorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) uvadza v prilohe ¢. 2
Podicl plnenia zo Zmluvy,

ktory ma uchadza¢ v umysle zabezpecit subdoddvatelom — udaje o vSetkych znadmych
subdodavatel'och, udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a
priczvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

7.19 Kazdy navrhovany subdodavatel musi spifiat’ podmienky casti tykajice sa osobného
postavenia a nesmu u neho neexistovat’ dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h)
n ods. 7, opravnenie dodavat’ tovar, uskuto¢iiovat’ stavebné prace sa preukazuje vo vzt'ahu k
tej Casti predmetu zakazky, ktord ma subdodavatel’ plnit’.

7.20. Zhotovitel’ je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne ozndmit objednavatelovi
nkukol'vek zmenu tdajov o subdodévatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov
dozvedel. Zhotovitel’ je povinny najneskor 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaju diiu, kedy
mi nastat’ zmena subdodavatela predloZit pisomna ziadost o sthlas so zmenou
subdodavatel'a objednavatelovi, ktora bude obsahovat’ minimalne: deni, kedy ma nastat’
s/mena subdodavatela, identifika¢né udaje navrhovaného subdodavatela, tdaje o osobe
opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Pokial' objednavatel do dna predchadzajiceho driu, v ktorom mé nastat’ zmena
subdodavatel'a neoznami zhotovitel'ovi pisomne, Ze¢ so zmenou subdodavatel'a nesuhlasi,
vritane uvedenia konkrétnych dovodov nesuhlasu, plati, Ze suhlas bol zhotovitel'ovi udeleny.

7.21. Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIII.

Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym zakonom a
vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonéavaju niektoré ustanovenia stavebného zékona, odo diia zacatia prac aZ do odstranenia
poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudécii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel' v den, kedy
boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.



8.2. Okrem zastupcov zhotovitel’a, objednavatel'a a projektanta mdZu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov $tatnej spravy.

R.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel' zaplati za omeskanie s dodanfm predmetu plnenia zmluvnu pokutu vo vyske
0.03 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty defi
ometkania.

0.2, /a omedkanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zarutnej dobe sa zhotovitel
saviizuje zaplatit' 50,00 EUR denne aZ do ich odstranenia, a to za kazdu chybu zvIast.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi za omeSkanie s (hradou faktdry zmluvnt pokutu vo
vydke 0,03 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty deii omeskania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost’ uvedenu v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednéavatel’ ma pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,01 % z ceny
dicla uvedenej v €lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

0.5, Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi
akodu, ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaju.

0.6. Uplatnenie zmluvnych pokat bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.

Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1, Zmluvné strany sa zavizuju, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré si navzajom
poskytli, nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpe¢i pokrytie vietkych Einnosti vyplyvajicich z plnenia
fejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi osveddeniami a opravneniami v zmysle platnej
legislativy.

10.3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat’ vieobecne zavizné pravne predpisy, technicke normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit  vychodiskovymi podkladmi
objednavatefa, pokynmi objedndvatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
s/mluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy:



« ak zhotovitel' bezdovodne odmietne prevziat' stavenisko,

« uk zhotovitel' nedodrZiava kvalitu vykonavaného diela podl'a STN a objedndvatel'om zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch.

10.5. Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:

* uk je objednavatel' v omeskani s uhradou faktury o viac ako 60 dni po uplynuti lehoty jej
splatnosti, alebo v pripade, ak napriek opakovanej pisomnej vyzve zhotovitel'a a poskytnuti
dodatoCnej primeranej lehoty, v dizke minimalne pitnast (15) pracovnych dni na népravu,
objednavatel’ neposkytne zhotovitelovi sGéinnost’, ktord je nevyhnutna pre riadne plnenie
tejto zmluvy.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zéakonnika je
povaZované za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodneho
siikonnika a opraviiuje na jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstupeni musi byt' uvedeny
dovod, pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, Ze d6jde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto Clanku
/mluvy, vykonané prace budu oductované faktirou. Objednavatel’ uhradi ndklady, ktoré
preukdzatelne zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaneho diela.

10.9. Zhotovite' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodédvanymi
stavebnymi pracami

kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku
potrebnt suéinnost’.

10.10. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢lanku zmluvy
sl najma:

n) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

¢) Najvy3$si kontrolny urad SR, prislu§na Sprava finanénej kontroly, Certifika¢ny orgdn a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
¢) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

I} Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

10.11. Zmluvné strany budu zbavené zodpovednosti za Eiastoéné alebo Uplné neplnenie
smluvnych povinnosti, ak k tomu doéjde z dovodu vyssej moci. Za vy$§iu moc su povaZzovane
okolnosti vyluéujuce zodpovednost’ v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zdkonnika. Za
vy$§iu moc sa napr. povaZzuji aj nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé
poveternostné podmienky sa pre Glely tejto zmluvy povazuju dni s priemernou dennou



teplotou nizSou ako -5 °C a tieZ dni, poCas ktorych trvaju v pracovnej dobe nepretrzité zrazky
minimalne 6 hodin. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky vSak nevylu€uju prace v
interiéri, krytom alebo zateplenom priestore. VSetky tieto skutocnosti musia byt zapisané v
stavebnom denniku a potvrdené zastupcom objednavatela. V pripade rozporov sa pouziju
ddaje namerané SHMU na meracej stanici najblizsej k stavenisku. Ak nastanti prekazky
vy&dcj moci, je zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, povinna bezodkladne informovat’
druhti zmluvnu stranu o povahe, zaciatku a konci udalosti vy3$ej moci, ktora jej brani v plneni
povinnosti podla tejto zmluvy. Terminy plnenia sa v tomto pripade predlZuji o dobu trvania
vyRiej moci a prislu$na zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, pocas tejto doby nie je v
omeskani. Zodpovednost’ dotknutej zmluvnej strany vsak nie je vyli¢ena a termin plnenia sa
nepredlZuje, pokial’ tato zmluvna strana nesplnila svoju povinnost' bezodkladne informovat’
druhit zmluvni stranu o povahe a zaciatku udalosti vy$Sej moci. Ak doba trvania okolnosti
vyRiej moci presiahne devitdesiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodnu na primeranej
zimene tejto zmluvy, ktorakol'vek zo zmluvnych stran je opravnena odstupit’ od tejto zmluvy.
Pre ucinky odstipenia platia ustanovenia ¢l. X. primerane.

Clanok XI.

Zavereéné ustanovenia

1.1, Tito zmluva nadobuda platnost dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a
udinnost dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela a
siroven po splneni odkladacej podmienky, ktorou je schvalenie zakazky, ktora je predmetom
tejto zmluvy v ramci kontroly verejného obstardvania, t.j. doruCenie spravy z kontroly
vereiného  obstaravania objednavatelovi ako prijimatelovi nendvratného finan¢ného
prispevku.

11,2, Zmluva mdze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zistupcami zmluvnych strdan. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskutocnit’ len
pisomne po predchadzajucej dohode obidvoch

smluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov podla § 18 zékona o
verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieCo iné, platia pre zmluvny vztah flou zaloZeny
ustunovenia Obchodného zékonnika.

I1.4. NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je Priloha €. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu
vymer v tladenej podobe a v elektronickej podobe so zaokruhlenim funkciou ROUND na 2
desatinn¢ miesta (vo formate MS Excel). Zhotovitel’ je povinny predlozit’ elektronicka verziu
podrobného  rozpoctu objednavatelovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’ v
elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku
ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy a Priloha €. 2 — Podiel plnenia zo Zmluvy,
htory ma uchadza€ v imysle zabezpecit’ subdodavatel'om.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom
dobrovol'ne vlastnoruéne podpisali.



I'1.6. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objednavatel je povinnou osobou v zmysle § 2 zakona
& 21172000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni a suhlasi so
sverejnenim a spristupnenim obsahu tejto zmluvy.

11.7. Zmluvné strany prehlasuju, Ze st spdsobili k pravnym vkonom a ich zmluvna volnost’
ni¢ je ni¢im obmedzena.

I1.8. Zmluva je vyhotovena v 5 exempléroch, z ktorych tri st uréené pre objednavatel'a a dva
pre zhotovitela.

V Bratislave, dfia 15.10. 2018 V Presove, diia 15.10. 2018
/a zhotovitel’a: Za objednavatel’a:
y . =
¥
1irrrtresesen y . XY ATEEEEEREELEEEERLLS 5{«( .........................
Ing. Milo§ Stopka g. Anton Muska /
predseda predstavenstva riaditel” $koly /




Priloha ¢. 1 — podrobny rozpoéet podla vykazu vymer v tlatenej podobe a v elektronickej
podobe (vo formate MS Excel so zaokruhlenim funkciou ROUND na 2 desatinné miesta)



