11

1.2

2.1

Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik“) a ako vysledok verejného obstaravania podfa zdkona
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,Zakon o verejnom obstaravani”)

(dalej v texte len ,Zmluva“)

€lanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel:

Nazov organizicie: Spojena skola, L. Podjavorinskej 22, Presov
Sidlo: L. Podjavorinskej 22, 080 05 PreSov
Statutdrny organ: Mgr. Jan HOLUB — riaditel $koly

ICO: 37946765

DIC: 2022024103

Tel.: 0914 203 203

Email: riaditel@spojenaskola.sk

Zéastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Jan HOLUB — riaditel Skoly
b) technickych: Mgr. Jan HOLUB - riaditel $koly

(dalej len ,,Objednévatel”)

a

Zhotovitel"

Nazov: RN roofs sro

Sidlo: Zelezniénd 27, 053 61 Spisské Viachy
Statutarny organ: Rastislav Novdk

Zapisana v: OR OS Kosice I, oddiel sro, vioZka & 15060/V
ICO: 36580856

DIC: 2021857706

IC DPH: $K2021857706

Bankové spojenie: Tatrabanka as

IBAN, SWIFT: SK19 1100 0000 0026 2584 0893

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Rastislav Novdk — konatel,
tel.0905 848086, email: rnstrechy@gmail.com

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Rastislav Novdk — konatel,
tel.: 0905 848086, emai: rnstrechy@gmail.com

(dalej len ,Zhotovitel”)

Clanok 2
Preambula

Tato zmluvu uzatvdra Objedndvatel ako verejny obstardvatel so Zhotovitefom ako Uspednym
uchddzatom vo verejnom obstardvani vyhldsenom na predmet zadkazky ,Oprava strechy
telocvicne”, postupom zaddvania zakazky s nizkou hodnotou podla ods.6 §117 ZVO, vyhlésenej vo
Vestniku 20326 - WNP pod ¢islom 116/2023 drfia 14.06.2023 (dalej ako ,verejna sitai“ alebo
»verejné obstaravanie“). Tuto zmluvu uzatvdraji zmluvné strany v sdalade so sttainymi
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2.3

3.1

3.2
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3.6

4.1

podkladmi a ich prilohami, v stlade s vysvetleniami sutaznych podkladov a savisiacich dokladov a
dokumentov, ak k vysvetfovaniu doslo, a v stlade s predloZenou ponukou Gspe$ného uchadzaca.

Zmluvné strany zdvizne vyhlasujd a prejavuji svoju volu, Ze budi spoloéne koordinovat postup a
poskytovat si vzdjomne nevyhnutnu sicinnost pri riadnom plneni predmetu tejto Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany zo zdrojov Spojenej skoly, L. Podjavorinskej 22, 080 05 Pre3ov,
resp. zo zdrojov PreSovského samospravneho kraja, ako zriadovatela Spojenej Skoly.

Clanok 3
Predmet Zmiuvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné priace v ramci projektu
,Oprava strechy telocvi¢ne”.

Predmet Zmluvy je blizSie $pecifikovany v Prilohe &. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitelnd stcast
tejto Zmluvy (dalej aj ako ,,Dielo”).

Dielo bude realizované v stlade s Prilohami tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre

Objednévatefa predmet Zmluvy — Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v

mnoistve, kvalite, $pecifikacii a cendch uvedenych v tejto Zmliuve, a to najma:

— podfa oceneného vykazu vymer;

— podla ¢asového harmonogramu;

— podTla svojej ponuky predioZenej vo verejnom obstardvani, na zéklade ktorej bol vyhodnoteny
ako uspesny uchddzal a ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Su&astou predmetu plnenia su aj dal3ie plnenia Zhotovitela, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontroiného a skuSobného pldnu stavby pred zaCatim stavebnych
prac;

— priebeZna aktualizécia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vietkych sku3ok a revizii v stlade so skiSobnym planom a predpisanych prisludnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutoéni Zhotovitel na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona C.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uZivania stavby pozostdvajuceho z pravidiel uZivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udriby v zmysle zdkona ¢&. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie dielenskej dokumentacie

— vypracovanie novej technickej dokumentdcie (projekt skuto€ného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie zprisluSnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poZiadavky Objedndvatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
e st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu kvalifikéciu,
ktord sa viaZe k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a Ze doklady a
dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s Gpinym oboznamenim sa s predmetom
Zmiuvy a boli vyhotovené Gplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul v3etky prace a néklady,
ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované
pri jej riadnom plneni vzniknut.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne obozndmil s dokumentdciou jej predtudovanim
a vyhlasuje, Ze je moZné na jej zéklade dielo zrealizovat v dohodnutom Case, v dohodnutej kvalite
a za dohodnutu cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavidzuje realizovat a dodat predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouZivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje, ato v
sulade s poZiadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.
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Pri realizdcii Diela sa Zhotovitel zavdzuje postupovat samostatne v stlade s prislusnymi vieobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej Unie a
slovenskymi technickymi normami, v stlade s poskytnutou projektovou dokumentdciou a je
viazany pokynmi Objedndvatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZije materidly, o ktorych je v
¢ase jeho poufitia zndme, e su $kodlivé. Zhotovitel sa zavdzuje postupovat pri realizécii diela v
stlade so zakonom & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a dopineni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR &. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uZivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkiadmi vymenovanymi v bode 3.1 a 3.3
tejto Zmluvy, ktoré tvoria prilohy tejto Zmluvy, a s ktorymi sa spdja realizécia Diela a je si vedomy
toho, Ze v priebehu vystavby — realizicie Diela si nemdZe uplatfiovat ndroky na dpravu zmluvnych
podmienok okrem zmien, ktoré su uvedené v tejto zmluve a ktoré su pripustné v zmysle Zakona o
verejnom obstardvani ak to bude poéas realizicie Diela nevyhnutné a pokial sa na danych
zmendach zmluvné strany dohodnd.

Zhotovitel zaroveri vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujice a Uplne na vyhotovenie
ponuky, na zdklade ktorej bol vyhodnoteny ako Uspesny uchddza¢ a su rovnako Uplné a
dostato¢né na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavidzuje vykonat Dielo na viastné naklady a na vlastné nebezpedenstvo, s odbornou
starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podfa podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strdn v
sulade s ust. zdkona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykondva zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorSich predpisov, podla rozpo¢tu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz
vymer podla Prilohy €. 1 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitefnu sucast tejto Zmluvy.

Dohodnutd cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 145 254,02 EUR
DPH: 29 050,80 EUR
Celkova cena diela s DPH: 174 304,82 EUR

Cena diela uvedend v bode 5.2 tohto €lanku Zmluvy je doloZena rozpoctom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitefom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie Diela
sa stane platitefom DPH, zavidzuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekrodi.

Zhotovitel nie je opravneny poZadovat, narokovat si alebo domahat sa zvySenia ceny Diela
s vynimkou ddvodov podta prisiudnych bodov tohto €ldnku Zmluvy.

Zhotovitel nemdZe Ziadat o zvy$enie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat z dévodu vzniku vlastnych
(Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostato¢nej koordinacie pri
realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v ddsledku vlastného omylu pri oceneni
predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méZe zmenit v pripade, najma ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovaiuje
skutolnost, Ze sa zhotovitel v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dbjde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZaduju na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich nacenenia boli riadne avopred
odsuhlasené Objednédvatefom postupom popisanym v tejto Zmiuve;

— dbjde v priebehu realizicie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poZiadavky
Objednavatela na prace menej,
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— déjde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na zhotovenie
Diela.

Zhotovitel naceni naviac prace nasledovne:
— poloZky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachddzaju v predloZzenom ocenenom vykaze

vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke podanej
zhotovitelom, na zéklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako Gspe$ny uchddza¢ a na
zaklade €oho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podla

tohto oceneného vykazu vymer;

— poloZky naviac prdc, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer
tvoriacom Prilohu €. 1 tejto Zmiuvy a ktory bol predloZeny v ponuke zhotovitela, na zéklade
ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako Uspe$ny uchddzal, a na zaklade ktorého bola
dohodnutéd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, budd nacenené podla programu CENKROS
jeho aktudlnej verzie platnej ku driu realizécie naviac prac. Pri naceneni tychto poloZiek podla
programu CENKROS sa vylu€uje, aby doSlo v programe k zmene zdkladného nastavenia
kalkulaéného vzorca. Zhotovitel nesmie vykonat v programe CENKROS zmeny alebo Gpravy,
ktoré by mu umoZnili zvy$enie koneénej ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému
nastaveniu. Zhotovitel je povinny priloZit ku kaidej poloZzke naviac prac, ktoré sa
nenachédzaju v predloZenom ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 1 tejto Zmluvy
vypocet jednotlivych mnoiZstiev a podrobnu kalkuldciu (rozbor ceny).

Zhotovitel sa zavdzuje podfa jemu momentalne dostupnych informaécii v kazdom 3tadiu realizécie
Diela v&as identifikovat potrebu prac, upozornit na ich vznik Objedndvatela bezodkladne po ich
zisteni, zabezpe¢it ich nacenenie podla popisu v tejto Zmluve, priloZit k naceneniu dévodovu
spravu a predloZit aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby préac naviac
neopravriuje Zhotovitefa k tomu, aby pozastavil prdce na Diele, ktoré so vznikom tychto prac
naviac nesuvisia.

Zhotovitel najmenej desat (10) pracovnych dni pred uskutoénenim naviac prac predloZi oceneny
vykaz vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi, ktory si vyhradzuje
pravo na odsuhlasenie/neodsuhlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitefom navrhovaného
oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit s navrhovanym rozpo€tom oceneného vykazu vymer
poloZiek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpofet a navrhovana cena prac naviac nebol
vyhotoveny v stlade so spdsobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto
Zmluve. Zhotovitel je v danom pripade povinny upravit dany rozpocet a ocenit prisluSne polozky
prac naviac podfa pokynov Objednavatefa a v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len skuto€ne vykonané naviac prace, a to podfa rozpoctu,
ktory bol vyhotoveny v stlade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizécie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu prac
— k menej prdcam, zmluvna cena bude zniZena o cenu tychto menej préc, ktora bude vycislena
podfa cien poloZiek tychto menej préc uvedenych v prediozenom ocenenom vykaze vymer, ktory
tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke podanej zhotovitefom, na zéklade
ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako Uspesny uchddza¢ a na zdklade ¢oho bola dohodnuta
zmluvnd cena v zmysle tejto Zmluvy, vietko vsak po odsuhlaseni Objednavatefom, pri€om
hodnota tychto menej prac bude odpoéitand od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle
zmiuvy.

Naviac prace a menej prace sa moZu uskutoénit vyhradne na zéklade odsuhlasenia Objednavatefa,
a to formou pisomnych dodatkov, pricom ich uzatvorenie podlieha spineniu zmluvnych
podmienok a riadi sa ustanoveniami Zakona o verejnom obstardvani a prislusnymi podmienkami
poskytovatela finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo
vztahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Dafi z pridanej hodnoty bude uétovand Zhotovitefom vo vy3ke urcenej prisludnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.
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Cena za Dielo je uréend v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze Priloha €. 1 je
uréujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zavizny a k jeho zmene mdZe dojst vyluéne na
zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so Zakonom o
verejnom obstaravani a v stlade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfiia vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom
touto Zmluvou, k vyskG$aniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedfajdich nakladov na
zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.),
dopravnych nékladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania
predpisanych skigok, zabezpeéenie bezpeénosti a poriadku na stavbe a prifahlych pouZivanych
komunikdcidch, odvozu a likviddciu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, stocné,
elektricku energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, e dohodnuta zmluvna cena Diela je s ohfadom na v3etky okolnosti a rozsah
Diela primerand a 7e akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moZnymi zmenami
podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje zaplatit dohodnutu Cenu za Dielo, ktord je vypocitand a dohodnuta v
stlade so Zmluvou vo vy$ke uvedenej v tomto €ldanku Zmluvy a v lehotéch urenych v tejto
Zmluve. Narok na zaplatenie ceny vznikd zhotovitefovi riadnym av&asnym splnenim zavézku
vykonat pre objednavatela dielo bez vad a za dohodnutych podmienok.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sdhlasu Objednévatela
a stavebného dozoru Objednavatela menit obsah a rozsah dodévanych prac, neZ ako su uvedené
v Prilohe €. 1 Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, fe Zhotovitel bude fakturovat cenu doddvok a prac formou
iastkovych faktur, vystavenych na mesaénej baze, v ktorom boli stavebné prace realizované, ak
sa zmluvné strany nedohodni inak. Ak material alebo iné vyrobky su rozpoltované oddelene
v $pecifikdcii, mozno ich zahrnat do faktary aZ po ich zabudovani (montéZi). Po ukonéeni realizacie
diela ako celku vyhotovi zhotovitel kone&nu fakturu. Zhotovitel je opravneny vyhotovit kone¢nu
faktdru a2 po ukonéeni a protokoldrnom odovzdani Diela Objednavatefovi podfa Clanok 11 a to na
zéklade odsuhlaseného supisu vykonanych prac. Prilohou faktdr budd podrobné sipisy
vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitela odsuhlasené
Objednavatefom. Zhotovitel zasle Objednévatelovi dva origindly prislusnej faktury a zavazuje sa
na poZiadanie Objednavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie origindly dotknutej
faktury.

Ciastkové faktiry aj kone¢na faktura su splatné do 30 dni od ich doruéenia Objedndvatefovi.
Lehota splatnosti za&ina plynat diiom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktura preukdzatefne
dorudend Objednavatelovi. Cena bude uhradend na Uéet Zhotovitela uvedeného v bode 1.2 tejto
Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovend primerane k prdvam a povinnostiam oboch
zmluvnych stran a Zhotovitel zarovefi vyhlasuje, Ze tato lehota nie je v hrubom nepomere
k pravam a povinnostiam vyplyvajucim pre neho z tejto Zmluvy a odévodriuje ju povaha zavazku.

Zhotovitel je povinny priloZit ku koneé¢nej faktire okrem vy$sie uvedenych aj daldie doklady:

a) detailny prehlad vykonanych prac, ak tieto boli vykonané inou osobou ako je Zhotovitel a jeho
zamestnanci alebo osoby v obdobnom pracovnom pomere (dalej len ,Subdodavatelia“); z
prehfadu musi byt zrejmé, ktord ¢&ast vykonanych préc a v akom rozsahu vykonal
Subdoddvatel; ak je Subdodédvatefov viac, musi prehfad obsahovat Gdaje ku kaZdému z nich v
detailnom a prehfadnom ¢leneni,

b) preukdzanie zaplatenia Ghrad za predchadzajuce fakturované obdobia za vykonané prace, ak
tieto boli vykonané Subdodévatefom/-mi alebo poskytnutie inych podkladov, z ktorych je
bezpochyby zrejmé, ie k uhrade Subdodévatelom vykonanych prac nedoslo v dosledku
vadného alebo neuskutoéneného plnenia.

Zhotovitel je povinny preukazat, Ze Subdoddvatelia boli riadne informovani o skuto¢nosti, Ze
Objednavatel vyZaduje za Ucelom uUhrady poslednej faktiry za vykonané prace preukdzanie
predchadzajicich dhrad platieb za vykonané price Subdodavatelmi. Zhotovitel sa zavézuje
poskytnut Subdodavatelom rovnaké alebo vyhodnejSie zmluvné postavenie, ako vyplyva priamo
Zhotovitefovi z tejto zmluvy najma v otdzkach splatnosti faktar Subdodavatefom.
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5.20

5.21

5.22

Fakttira musi obsahovat néleZitosti podfa § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZend faktura bude obsahovat aj tdaje, ktoré
nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

— Cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktury;

— forma dhrady;

— oznaéenie pefiazného dstavu a €islo uétu, na ktory sa ma platba vykonat;

— meno, podpis, odtlacok peliatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.
Prilohou kazdého vyhotovenia faktlry bude:

— supis vykonanych préc za fakturované obdobie s vyznaenim jednotkovej ceny za fakturovanu
poloZku podet jednotiek, celkové cena, odstihlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentécia
fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsthlaseny supis prac a dodavok sa povaZuje
taky supis, ktory je na kaZdej strane oznaleny peliatkou a podpisom Zmluvnych stran a
stavebného dozoru Objednavatela;

— sUpis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktura (dafiovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat povinné naleZitosti dafiového dokladu, Objedndvatel je
opravneny vratif ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktaru (dafiovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novd. Po dobu opravy t.j. prepracovania a
doplinenia nespréavnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel v omes3kani s jej Ghradou. Lehota
splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zacne plynit od nasledujlceho dia po jej doruceni
Objednavatelovi podfa tohto ¢lanku Zmiuvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond/vykona bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo odchyine
od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatefa a dojednanych zmluvnych
podmienok, Objednévatel neuhradi/resp. neodpoctita od zékladnej zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel
nevykona/vykona prace bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo odchylne od projektovej
dokumentdacie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na
vlastné néaklady odstrani, pokial sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, urobi tak Objednavatel na néklady Zhotovitefla.

V stlade s ustanovenim § 41 ods. 7 Zakona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli, Ze
v pripade, ak si Zhotovitel neplni svoje finanéné povinnosti voii subdodavatefom, ktorych
Zhotovitel navrhol na pinenie diela, t. j. nevykondva uhrady jednotlivych faktdr za prace
adodavky, ktoré pre neho realizuji Objedndvatefovi zndmi subdoddvatelia a zaroveti
subdodévatelia poZiadaji Objednavatefa o priamu dhradu za prace adodavky, Objednavatel
poskytne Zhotovitefovi primerand lehotu na. vykonanie ndpravy, vktorej méZe Zhotovitel
namietat, Ze voli subdoddvatelovi nemd Ziadne podlZnosti, ¢o musi Zhotovitel vierohodne
dokdzat. Potas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednavatel oprdvneny zadrZat vyplatu
Ciastkovych faktdr (resp. koneénd faktiru) vystavenych Zhotovitefom aZ do asu, kedy nebudd
zavizky Zhotovitefa voéi subdodavatefom zaplatené. Pocas doby zadrZania platieb podla tohto
bodu zmluvy nie je Objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich pefaznych zavdzkov voci
Zhotovitelovi a Zhotovitelovi tak nevznikne narok na Ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie. Pokial
neddjde zo strany Zhotovitefa vlehote poskytnutej Objednavatefom k uspokojeniu narokov
subdodavatefov voéi Zhotovitelfovi atoto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednavatelovi
pisomne preukdzané alebo nebude Objednévatelovi preukdzané, Ze Zhotovitel nema vodi
subdodavatelovi Ziadne zavizky, je Objednavatel opravneny, ale nie povinny, uspokojit ndrok
subdodavatela vo&i Zhotovitefovi priamo atym sa zbavit svojich zavdzkov voli Zhotovitelovi
z tejto zmluvy do vy3ky pohladavky subdodavatela, ktort Objednavatel uspokojil, s &im Zhotovitel
vyslovuje sdhlas. Skuto€nost, Ze Objednavatel vykond platbu subdodavatefovi, oznami
Objednévatel Zhotovitefovi minimalne 7 dni predtym, neZ Objedndvatel fakturu vystavend
subdodavatelovi uhradi. Narok Zhotovitela na Ghradu ceny diela do vy3ky uhrady vykonanej
Objednavatefom priamo subdoddvatelovi zanikd dfiom tejto Ghrady Objednavatefom
subdodévatelovi Zhotovitefa. V pripade, ak Zhotovitel uZ Objedndvatefovi prisludné prace
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6.2

6.3

6.4

6.5

fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit opravny dafiovy doklad bez poloZiek zodpovedajlcich
pracam uhradenym subdodavatelovi Objedndvatefom.

Clanok 6
Vykonova zaruka a garanéna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny poskytnit Objednavatefovi vykonovu zaruku
vo vyéke 0 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku dfiu protokoldrneho odovzdania a prevzatia
staveniska a garanéni zabezpeku vo vytke 0 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku dfiu
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela, a to formou:

— vinkuldcie finanénych prostriedkov vo vy¥ke uréenej podfa tohto bodu na bankovom ucte
Zhotovitefa, najneskdr ku dfiu uréenému na poskytnutie vykonovej zaruky a garantnej
zabezpeky a do G&innej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

—  zlo¥enim finanénych prostriedkov vo vyske uréenej podfa tohto bodu na et Objednavatela,
najneskdr ku diiu uréenému na poskytnutie vykonovej zéruky a garanénej zabezpeky a do
aéinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmiuvy,

alebo

—  bankovou zarukou alebo poistnou zarukou vo vy$ke uréenej podfa tohto bodu, s platnostou
odo dfia uréeného na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zdbezpeky, s trvanim pocas
Géinnej doby vyufZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmliuvy.

Objednavatel neumoZfiuje poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zaruky inym spésobom ako
sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit trvanie vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé obdobie trvania
tejto Zmluvy a neskonéila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine dokongenia Diela
a trvanie garanénej zdbezpeky tak, aby neskonéila skér nez uplynie zaruéna doba podla Clanku 12
tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny predloZit Objednévatefovi pisomny doklad o zriadeni
vykonovej zéruky a garanénej zabezpeky, a to do troch dni odo dia ich zriadenia.

V pripade, ak Zhotovitel odovzdd dielo bez vad alebo odstrdni vietky vady, nedorobky a
nedostatky v lehotdch stanovenych v odovzddvacom a preberacom protokole Diela, resp. v
protokoloch o odovzdani &asti Diela, bude mu celd vykonova zdruka uvolnend, na zéklade
pisomnej ¥iadosti Objednavatefa do 10 dni od odovzdania a prevzatia diela, ktorej neoddelitefnou
prilohou je protokol o odovzdani a prevzati diela bez vad alebo protokol o odstraneni vad a
nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom a referentom
investiéného oddelenia Uradu PSK, ktory ma prideleni predmetnu stavbu. V pripade, ak
Zhotovitel vady neodstréni, zabezpe&i ich odstranenie Objednavatef na naklady Zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, e Objednavatel je opravneny pohfadavku, ktord mu vznikla z titulu
odstranenia vad na naklady Zhotovitela, jednostranne zapoéitat s vykonovou zarukou. V pripade
zapoditania bude Zhotovitefovi vriatend vykonovad zaruka, zniZend o sumu pohladdvky
Objednavatela s titulu odstranenia vad.

V pripade, 7e sa poéas plynutia zdruénej doby na dielo nevyskytni Ziadne vady diela, bude
Zhotovitefovi uvolnend celd garanéna zabezpeka na zéklade pisomnej Ziadosti Objednévatefa do
10 dni po uplynuti zéruénej doby. V pripade, Ze sa vyskytnd pocas zdrucnej doby vady Diela a
Zhotovitel ich riadne a v&as neodstrani, méZe Objednavatel zabezpetit ich odstranenie na néklady
Zhotovitefa. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktord tym Objedndvatefovi vznikne méoZe
Objedndvatel jednostranne zapotitat s garanénou zdbezpekou. V pripade zapotitania bude
Zhotovitelovi vratend garanéna zabezpeka predstavujica sumu vo vyske 0 % z Ceny za Dielo (bez
DPH) znizend o zapoditané pohladavky. O uvolnenie garanénej zabezpeky méie Zhotovitel
pisomne poZiadat najskér po uplynuti zéruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné prostriedky z vykonovej zéruky a garancnej zabezpeky (ak
boli zloZené na (et Objedndvatefa) ai do ich vyplatenia patria Objedndvatefovi, a teda
Objednavatelovi patria aj Groky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho uéet.
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Clanok 7
Lehota a cas plnenia zmiuvy

Predmet Zmluvy realizovany v stlade s Prilohami tejto Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje zhotovit
a protokoldrne odovzdat bez vad a nedorobkov najneskér do 2 mesiacov odo dfia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmiuvy.

Objednéavatel sa zavizuje bezodkladne odovzdat stavenisko po nadobudnuti G€innosti Zmluvy so
zohladnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky v zmysle
dohodnutého ¢asového harmonogramu podla Prilohy €. 2 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel
zrealizovat v Lehote pinenia. Zhotovitel sa musi po prevzati staveniska a pred zaatim plnenia
predmetu tejto Zmluvy obozndmit sa so staveniskom, srozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit alebo
preloiit, aby v priebehu realizécie Diela nedoslo k ich podkodeniu.

Zhotovitel sa zavizuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy podfa ¢asového harmonogramu, ktory
bude obojstranne odslhlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit neoddelitefnd stcast Zmluvy ako Priloha € 2 k tejto Zmluve.
Nedodrzanie harmonogramu z dévodov na strane Zhotovitefa bude povazované za podstatné

porusenie Zmiuvy.

Zhotovitel berie na vedomie, fe predloZeny a odsuhlaseny harmonogram prac moéZe byt
v priebehu Lehoty plnenia zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych
ucelenych &asti predmetu zdkazky. Objedndvatel méZe v priebehu Lehoty plnenia urcit, Ze budu
realizované prace len v hodnote zodpovedajucej hodnote finanénych zdrojov ktoré ma v danom
¢ase Objedndvatel k dispozicii, a dalSie prace zaéne vykondvat a realizovat Zhotovitel aZ na
zaklade samostatnej vyzvy Objednavatela. PrerusSenie prac a z vy33ie uvedeného ddévodu
nedodrzanie pdvodne odsihlaseného harmonogramu a Lehoty plnenia sa nepovaZuje za
omeskanie Zhotovitela s pinenim predmetu zdkazky.

DodrZiavanie terminov podfa bodu 7.3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a v&asnym
spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatefa) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dévodov vy$3ej moci alebo dévodov uvedenych v bode 7.4, ma
Objednévatel pravo uplatnit si sankciu podfa €élanku 14 tejto Zmluvy a rovnako Ziadat nahradu
$kody podfa &lanku 13 tejto Zmluvy. Objedndvatel urci Zhotovitefovi primerany, dodatocny ¢as —
dodato¢nl lehotu plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto
dodatoéne stanovenej primeranej lehoty uplatni voéi Zhotovitelovi sankcie podfa €lanku 14 tejto
Zmluvy a mdze uplatnit aj odstdpenie od Zmluvy podfa bodu 17.5 tejto Zmluvy. Ak by omeskanie
Zhotovitela ohrozilo plnenie zdvizkov Objedndavatefa, Objednavatel je opravneny uplatnit si
sankciu podla &ldnku 14 tejto Zmluvy a od Zmluvy odstupit bez dodatoéne poskytnutej primeranej
stanovenej lehoty.

Zhotovitel je opravneny prerudit prace anie je vomeskani v pripade vy33ej moci podfa bodu
16.11, ktora by mohla ohrozit kvalitu prac alebo vytvorit prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho
vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne predpokladat, Zze by Zhotovitel tito
prekdzku odvratil, alebo predpokiadal, uzavretia Zmluvy. Zhotovitel nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ 3tatnej spravy,
z dévodov, ktoré neboli na strane Zhotovitela. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na
nevyhnutne nutni dobu. Tieto skuto€nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom v
stavebnom denniku.

Pocas prerudenia je Zhotovitel povinny dodrZiavat ostatné ustanovenia zmluvy, najmé zabezpecit
stavenisko. Naklady na prerusenie vzniknuté v pripade prerusenia prac po¢as zimnych mesiacov
zna%a v celom rozsahu Zhotovitel, pricom &as na odovzdanie Diela sa primerane predlZi o éas
trvania prerusenia.

O dfzku lehoty primeranu dobe, kedy bola praca Zhotovitefom preruSend z dévodov podfa
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie Lehoty
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7.10

7.11

7.12

7.13

8.1

9.1
9.11

9.1.2

9.1.3

pinenia. Preru$enie realizicie Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu oznamit
Objedndvatefovi a stéasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takédto prekazka spdsobila prerudenie pinenia Zmluvnych zavazkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dal3ej
realizécie Zmluvy. Obdobny nérok mé Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z
ddvodu na strane Objedndvatela. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy predloZi Zhotovitel najneskor
do pat (5) pracovnych dni, od kedy odpadli doévody prerusenia.

V pripade, ak Objednévatel rozhodne o prerudeni prac z titulu nesprdvneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho pinenia zo strany Zhotovitela, narok na
prediZenie Lehoty pinenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Ak v suvislosti s vykonavanim Diela je nutné vykonat archeologicky vyskum, Zhotovitel ma narok
na prediZenie Lehoty plnenia na objekty, na ktoré bude mat priamy dopad archeologicky vyskum
v pripade, ak etapy archeologického vyskumu bude v stéte trvat viac ako stodvadsat (120) dni
v désledku &oho nebude moiné pokralovat v realizécii stavebnych prac na danych objektoch.
Lehotu plnenia je moZné upravit pisomnym dodatkom podla bodu 16.5 Zmluvy, podkladom
ktorého bude dennik archeologického vyskumu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dpravu Lehoty pinenia bude uplatiiovat len v pripade, Ze z dévodov
vy&sie uvedenych nebude technicky moZné Dielo, pripadne &ast Diela dokondit za dohodnutych
podmienok v Lehote plnenia. Zhotovitel sa zavizuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximélne
usilie k dodrzaniu pévodnej Lehoty pinenia.

Omeskanie Zhotovitefa vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktort pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel mé pravo pisomne vyzvat Zhotovitelfa na prerusenie realizacie Diela. Objednavatefl
ma pravo vyzvat zhotovitefa na prerudenie zhotovovania diela z dévodov vy$sej moci, vykonu
tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme predchadzania vzniku 3kéd na
zdravi a majetku alebo z dévodov uvedenych v bode 7.4 tejto Zmluvy. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objedndvatela sa doba zhotovenia Diela predlZzuje o dobu
prerudenia zhotovenia Diela. V pripade prerudenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat
len prace, ktoré zabrénia vzniku $kody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela
upozornit na vznik hroziacej $kody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku driu prerusenia zhotovenia Diela.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Budova telocvi¢ne Spojenej $koly, L. Podjavorinskej 22, 080 05
Presov.

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objedndvatel je opravneny kontrolovat pinenie predmetu Zmiuvy v kaZdom stupni jeho realizacie.
Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté chybnou realiziciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V
pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplini
svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budu vykondvané minimaine jeden krat za $trnast (14) dni a pred planovanym
vystavenim faktlry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objedndvatefa na
zdklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zéklade ¢asového planu vopred dohodnutého
Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnuti v bode 5.2. tejto zmluvy.
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Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktdru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.18 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi irok z omeskania vo vyske urfenej véeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi.

Objednévatel je oprdvneny Ziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal zprdce na Diele
ktordkolvek osobu zamestnani alebo zazmluvneni Zhotovitefom, ktora podfa nazoru
Objedndvatela zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbala v riadnom plneni
svojich povinnosti, alebo ktord spdsobuje verejné pohorSenie, alebo ktorej pritomnost na
stavenisku je povaZovand Objednavatefom za neZiadicu z objektivnych a preukazatefnych
dovodov. Takto odvoland osoba na Diele, bude Zhotovitefom bezodkladne nahradend inou
osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnu na zabezpeéenie predmetu
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistni zmluvu a udrZiavat ju v platnosti po celt dobu vykonavania
Diela na poistenie zodpovednosti za Skodu spésobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatefa a
tretich os6b, ktord bude spdsobend prevadzkovou ¢innostou Zhotovitefa, minimalne vo vyske
Ceny za Dielo s DPH. Poistnd zmluva, resp. jej overena fotoképia tvori neoddelitelnu Prilohu €. 3
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrZiavali zdkaz poZivania alkoholickych ndpojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok
a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podfa tejto Zmluvy. Porudenie tejto povinnosti sa
povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodriavali zésady bezpetnosti a ochrany pri préci a poZiarnej ochrany.

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatefa o tom, Ze vykonané
prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré boli
zakryté. Pri porudeni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatefovi vykonanie dodatocne;j
kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri
zabezpec€ovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti v zneni neskorsich

predpisov a daldimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpelit pravidelnd kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordindtora bezpe&nosti prac na stavbe a vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a
organizacie prace pre vietkych pracovnikov na mieste, kde préce vykonava.

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a pinit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori spiriaju
predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najma na vysledok postdenia ich
zdravotnej sposobilosti na préacu, schopnosti, kvalifikaténé predpoklady a odborni spésobilost
podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci. :

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a pinit pracovné povinnosti s vy33im rizikom, pri ktorych
moéze vzniknut zdvainé poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych &astejdie vznikd
pogkodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drZitefmi platného preukazu,
osved&enia alebo dokladu. Zhotovitel je vopred povinny preukdzat odbornd spdsobilost potrebnu
na vykon prdce prisluSnou dokumentéciou.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na ktoré
st vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou, ak su povinné.
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Zhotovitel je povinny zabezpedit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zdkonom MV
SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach spojenych so
zvy$enym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a dplnym dokonéenim a
riadnym splnenim vsetkych zavazkov Zhotovitela v sutlade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmiuvy Objednavatefovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje likvidovat vSetok odpad vzniknuty v slvislosti s realizdciou predmetu
Zmluvy a naloZit s nim v sutlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a &istotu na
mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrariovat odpad a necistotu
sposobenu jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit pracovisko tak, aby nedochadzalo k
znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby prace alebo sluiby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylucne drZitel prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel je povinny organizovat a vykonavat svoju ¢innost tak, aby nedochadzalo k vzniku $kéd
na majetku Objedndvatela, aaby bol Objedndvatel, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny predloZit na odsuhlasenie dodavatelski dokumentaciu, ktora nie je sucastou
projektovej dokumentdcie stavby Objednavatelovi najmenej desat (10) pracovnych dni pred
zaatim prac na dasti Diela, ktorého sa uvedena dokumentdcia tyka. Vykondvanie prac bez
odsuhlasenia dodévatelskej dokumentdcie nezakladd narok Zhotovitela na ich fakturdciu
a preplatenie.

KaZda Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhtd Zmluvnu stranu o okolnostiach,
resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne pinit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvnd strana je tieZ povinna informovat druhd Zmluvnd stranu s dostatocnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brénia realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objedndvatelovi poistnii zmluvu podla bodu 9.2.2 a vykonovu zaruku a
garanénu zabezpeku podla bodu 6.1 povaZuje sa to za podstatné porudenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie si v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutoc¢nosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane alebo su okolnosti vy$sej moci vseobecne zname.

Zhotovitel musi mat pisomne odsuhlasen( kazd( zdmenu pouZitia materidlu Specifikovanom
v prilohdch Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednéavatela, aj v pripade ak bude
v Prilohe &. 1 uvedené, 7e material je moZné zamenit za alternativu.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela v dostato¢nom ¢asovom predstihu, kedy planuje
pristupit k realizacii stavebnych objektov aleboich casti, pri ktorych sa vyZaduje alebo je
nevyhnutna sudinnost tretich os6b (dodavatelov energii, spravcov distribuénych sieti a pod.),
ktoré si v zmluvnom vztahu s Objedndvatelom, a ktorych stéinnost ma zabezpedit Objednavatel.
Ak tak Zhotovitel neurobi, nezabezpeclenie sucinnosti zo strany Objedndvatela sa nepovaiuje za
porusenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uhradit vSetky néaklady suvisiace s pouZitim pripojok — Uhrady za média
pripojkami dodavanymi alebo odberanymi, a to na zdklade faktiry vystavenej Objedndvatelfom.

Zhotovitel sa zavdzuje poskytnit Objedndvatelovi vietku sucinnost potrebnd k ziskaniu
pravoplatného rozhodnutia o uZivani stavby na zamyslany Gcel a tato jeho ¢innost je sucastou
dohodnutej ceny diela. V pripade porusenia tohto zdvazku, zodpovedd Objedndvatelovi za
spdsobent $kodu a zavizuje sa zaplatit zmluvn( pokutu vo vyske 2% Zmluvnej ceny diela bez DPH.

V pripade spolufinancovania stavby z nenavratného finanéného prispevku alebo z Gveru, zavazuje
za zhotovitel poskytnut objednavatelfovi vSetku stucinnost potrebnd kich riadnemu a véasnému
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Cerpaniu. V pripade porudenia tohto zavizku, zodpovedd Objednévatefovi za spdsobenu Skodu
a zavizuje sa zaplatit zmluvna pokutu vo vyske 2% Zmluvnej ceny diela bez DPH.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvediici a stavebny dennik

Objednavatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru: PLANVIA s. r. 0., Lesnicka
¢ 66, 080 05 Presov, v zastupeni: Ing. Marek Mic¢o — konatel.

Stavebny dozor Objednévatela bude osobne a systematicky sledovat a kontrolovat postup prac,
ich kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku, pravidelne uchovavat képie urfené pre
Objednavatela a informovat objedndvatela o postupe stavebnych prac a plneni predmetu tejto
Zmluvy. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoZnit. Tym Objedndvatel neprebera v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon“)
zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitefovi.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie
Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Maridn Pohly , osvedéenie o odbornej spdsobilosti pre
ginnost stavbyveduceho ¢.: 0649*10*.

Stavbyveduci alebo jeho zdstupca ako zodpovednd osoba Zhotovitefa musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v &ase kedy prebieha pinenie predmetu tejto Zmluvy podfa bodu 3.1 neustale
pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustédle zodpovednu osobu, ktord zodpoveda za
kontrolu prace, je povinna informovat Objednévatela, resp. jeho zastupcov o vietkych zmendch,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykondvania prac. V pripade, Ze
Zhotovitel vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v bode 10.3 tejto zmluvy, je povinny
postupovat v stlade s bodom 16.10 tejto Zmluvy. Ak povereny stavbyveduci nemoze byt na
stavbe, Zhotovitel musi informovat Objednavatela o jeho zastupovani a urcit zodpovednu osobu
minimélne jeden (1) pracovny def vopred.

Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych préc riadne po celd
dobu plnenia zévidzkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zdkon, vyhldska
Ministerstva Zivotného prostredia &islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia
stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predioiené stavebnym dozorom pri preberani
staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednévatela je povinny sledovat
obsah dennika a k zapisom pripdjat svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo diia zapisu,
ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku, inak sa predpoklada, Ze so zapisom suhlasi.
V pripade, 7e Zhotovitel povaZuje rieienie okolnosti, ktoré nastali za délezité, je povinny tuto
skutoénost v zdzname uviest a bezodkladne o tejto skutoénosti informovat stavebny dozor
Objednéavatela, resp. poverent osobu Objedndvatela.

Zhotovitel prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika zapisovat
vietky Udaje, ktoré su dblefité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku
zo Zmluvy, najmé Udaje o stave staveniska a pracoviska, potasia, rozsahu a spbsobe vykonanych
prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticku siet stavby, popr.
Objedndvatela, Gdaje o zalati a ukonéeni prace & udalosti a prekazok, vztahujuce sa k stavbe
Diela, stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitefom povereny stavbyveduci. Vykondva zdznamy vidy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom zdznamu. Stavebny
dennik musi byt na stavbe v &ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podfa bodu 3.1
neustéle pristupny Objednavatefovi alebo stavebnému dozoru Objedndvatela. Stavebny dennik
musi mat vypisany zékladny list potvrdeny stavebnym dozorom Objednavatela a ocislované vietky
strany kde sa zapisuju zdznamy. V pripade viacerych stavebnych dennikov musia byt na prednej
strane jasne otislované s uvedenym datumom prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom
denniku musia nasledovat chronologicky a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt medzery vacsie
ako 2 riadky. Kaidy zdznam Zhotovitefa musi byt podpisany poverenym stavbyveducim. Zapisy
v stavebnom denniku sa nepovaiuji za zmenu zmluvy, ale méiu sliZit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Strana 12 z 23



111

11.2

113

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povaZuje za zhotovené po ukonéeni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonéeni v3etkych Casti Diela, pokial su tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutej iehote.

Objednévatel bude Dielo preberat vcelku alebo ¢iastkovo podfa ¢asového harmonogramu
dokonéenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. €asti. Zhotovitel bude informovat pisomne
alebo zépisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti ¢asti Diela na jeho odovzdanie
minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmiuvné strany dohodni presny termin
odovzdania ¢asti Diela.

Objednavatel prevezme Dielo resp. jeho €ast realizovani v sulade s bodom 3.3 tejto Zmiuvy
a odsuhlasenych zmien pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, resp. jeho ¢asti,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol o odovzdani a prevzati Diela bude podpisany pisomne
poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatefa a referentom
investi¢ného oddelenia Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetnu stavbu.

Objedndvatel prevezme Dielo, resp. jeho &ast len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, Zmluvy, projektovej dokumentécie, odsthlasenych zmien,
pravoplatného stavebného povolenia, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sldiilo k
uréenému Ucelu.

Pripravenost Diela, resp. jeho &asti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednédvatefovi oznami
pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji supis dokumentdcie podlfa bodu 11.6 tohto ¢&lanku
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky
doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost diela/¢asti Diela najma:

—  Prislusna kopiu Casti Stavebného dennika;
— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad;

— Vysledky merani a ski$ok platné ku driu odovzdania Diela/&asti diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

¥

— Energeticky certifikdt vydany podfa platného zdkona & 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikdciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

— Dokumentécia skutoéného vyhotovenia Diela/€asti diela, 6 ks vyhotoveni v tla¢enej forme, 1

ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru prislusnej asti
dokumentacie;

— Fotodokumentdcia realizacie stavby Diela/¢asti diela.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 11.6, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa Dielo/€ast diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade méZe Objedndvatel odopriet prevzatie Diela/¢asti diela.

Ak pri odovzdani a prevzati diela/¢asti Diela budy zistené vady alebo nedorobky, ktoré brania
riadnemu uzivaniu diela, nepovaZuje sa prislusnd &ast Diela za riadne vykonan( a zdvazok
Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a v€as splneny. Objedndvatel je opravneny takto ponuknuté
Dielo alebo jeho ¢ast neprevziat.

Za deri odovzdania Diela alebo defi ukoncenia tGspe$ného preberania Diela/Casti Diela sa rozumie
der podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/¢asti diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi
stranami, stavebnym dozorom Objedndavatela a referentom investi¢ného oddelenia Uradu PSK,
ktory ma pridelenu predmetnd stavbu.
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Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela/¢asti diela, podliehajice zéruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zG¢astni prehliadky dokonéovaného Diela, resp.
jeho €asti, pri nej bude posudena jeho kvalita a Gplnost vykonanych préac a vytipované pripadné
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objedndvatefa aspori pat (5) dni vopred pred terminom
konania prehliadky.

Odovzdanie Diela/€asti diela sa uskutoénuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu

poslednej €asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

— Kompletny stavebny dennik;

— Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je moiné ich odovzdat aZ pri kompletnom odovzdani Diela.

Objednéavatel nadobida vlastnicke prévo k Dielu kontinudlne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitefovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo
$kody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objedndvatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze v zmluvach so subdodavatefmi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava k dielu/&asti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatefom splnenim podmienok (napr.
zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k €asti zhotovovaného diela
na Zhotovitela a nasledne na Objedndvatela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vypratat stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do naleZitého stavu do
patnastich dni (15) dni odo diia kone¢ného odovzdania stavby ako celku Objednavatelovi na
zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchédzajicej
vete mbZe Zhotovitel’ ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na
odstranenie vad, a to po dobu uréenl v odovzddvacom protokole. O vypratani staveniska spidu
zmluvné strany (osobitny) protokol.

Clanok 12
Zodpovednost za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet Zmluvy bude zhotoveny bez vad, vsilade stouto
Zmluvou, v stlade s ustanovenim Clanku 3 a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez véd
a nedorobkov v sulade so stavebnym povolenim, platnymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi, s projektovou dokumentaciou a platnymi technickymi normami vztahujicimi sa na
predmet plnenia a zavizuje sa na stavebnu &ast zhotoveného diela poskytnit zéruku minimaine
60 mesiacov, s vynimkou prac, materidlov, zariadeni a vyrobkov, na ktoré bola dodavatefmi
poskytnuté dlhdia zéruéna doba. Na zabudované vyrobky dodavané zhotovitefom na predmetnd
stavbu, ktorych vyrobcovia ponukaju kratSie zaruéné doby, zhotovitel poskytuje zaruénd dobu
minimalne 24 mesiacov.

PInenie ma vady a nedorobky ak:
— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je pinené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zékonnika.

Objednévatel je povinny pripadnt reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni,
najneskdr do patnastich (15) pracovnych dni. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povaZuje aj
reklamdcia, ktori Objedndvatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zdrovefi doplini do 3 pracovnych
dni doporuéenou listovou zasielkou, pricom za defi nahldsenia reklamacie pre pocitanie dodriania
lehdt sa povaZuje defi odoslania e-mailu Objedndvatefom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k ozndmeniu Objedndvatefa o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytoéného odkladu, najneskor viak do troch (3) dni odo dfia jeho nahlasenia, ak sa Zhotovitef
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nevyjadri plati, e reklamdaciu uznava. Za tym G&elom sa Zmluvné strany zavazujd vykonat
obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol podpisany
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych strén, v ktorom Objednavatel ur¢i termin odstranenia
reklamovanych vad Zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje po€as zdru€nej doby bezplatne odstranit
vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objedndvatelom, a to v lehote dohodnutej v protokole z
obhliadky reklamovanej vady, najneskér viak do 30 pracovnych dni od jej ozndmenia. V pripade
ak Zhotovitelf nepristupi k odstrafiovaniu vady do 10 dni po uplynuti dohodnutej doby, je
Objedndvate! opravneny poverit odstranenim vady tretiu osobu vietky takto vzniknuté naklady
uhradi Objedndavatelfovi Zhotovitel.

Zaruénd doba zagina plynat ditom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela resp. jeho
&asti bez vad a nedorobkov podfa bodu 11.9 Zmluvy. Plynutie zaruénej doby sa prerusi diiom
uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad dorutenim reklamacie.

Vady a nedorobky diela, uvedené v odovzdévacom a preberacom protokole, strany nepovaZuju za
poslednt moZnost reklamacie zjavnych vad a nedorobkov zo strany Objednavatefa a odovzdanie
diela sa nepovaiuje za prehliadku diela Objednavatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objedndvatel ma pravo ich
odstranit na ndklady Zhotovitefa.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve s jej prilohami a poZadovanym
skdgkam, musi Zhotovite!l na vlastné naklady odstranit a nahradit takymi, ktoré zodpovedaju
Zmluve a poZzadovanym skiskam.

Objednévatel je povinny umoinit Zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maji vady diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstrariovat.

Na vyzvu Objedndvatela je Zhotovitel povinny poéas doby trvania zarunej doby odstranit vietky
vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost a néklady, bez ohladu &i uz vznikli chybou
konstrukcie, prevedenim dopravy, montédzou alebo pouZitim nevhodného materidlu, alebo
pouZitim iného materiélu, ako je $pecifikovany v prilohdch Zmluvy, alebo z iného dévodu, za ktory
Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavazok odstranenia vietkych vzajomne odsuhlasenych reklamovanych vad v
zaruénej dobe a st&asne sa zavizuje, Ze v priebehu vykondvania réznych prac, suvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujlce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
pogkodeni ui zrealizovanych prac a to poéinajuc kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a
ich atestov, kontrolou dodr#iavania technologickych postupov, vratane prac a €innosti svojich
pripadnych subdodavatefov.

Zaruéna lehota na reklamovanu &ast Diela sa predlzuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej
reklamécie do dfia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za
pritomnosti Zhotovitefa a Objednéavatefa pripadne ich prdvnych néstupcov vykonané
vyhodnotenie garanénej prevadzky a zisteni, & boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpeéenie riadnej obsluhy a udriby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
pokyny k uZivaniu a Gdribe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych {asti. Pokial takéto pokyny
nebudl Objednavatelovi odovzdané, nemoze Zhotovitel pri reklaméaciach odmietnut vadu s tym,
Ze vada vznikla nedostatoénou alebo nespravnou Gdrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany tretej
osoby nebudu uplatiiované ndaroky z titulu porudenia alebo ohrozenia napr. autorskych prav, prav
na ochrannt zndmku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost za $kodu

Zhotovitel zodpoveda za vietky $kody, ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré vznikna
na hnutefnom/nehnutefnom majetku objednévatela pri vykondvani stavebnych ainych pric
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13.2

13.3

141

14.2
14.3

stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vznikni v désledku porusenia jeho povinnosti,
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej $kody.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze od$kodni Objedndvatela v stvislosti s akoukolvek $kodou, ktorad bola
Objednavatelovi sp6sobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady
akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia Zhotovitela
Objednavatelovi vyrubené zo strany tretich oséb.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ktorejkolvek Zmluvne;j
strane, mé druhd strana narok na uhradu vzniknutej $kody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavazkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavdzkov Zhotovitela je Objedndvatel
opravneny uplatnit si niZSie uvedené naroky u Zhotovitefa a Zhotovitel je povinny tieto ndroky
Objednavatelovi uhradit:

— Za nedodrianie Lehoty plnenia a odovzdania Diela, resp. jeho €asti zmluvna pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy zalaty kalendarny defi omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vdd a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej dobe
alebo nevyjadrenie sa k oznameniu o vadach podla bodu 12.6 sa Zhotovitel zavazuje zaplatit
zmluvn( pokutu vo vyske 200,00 EUR za kaidy deri omeskania Zhotovitela aZ do doby
vyjadrenia sa alebo skutoéného odstranenia vad.

— Za nezafatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podlfa
harmonogramu prac zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zadaty
kalendarny der omeskania.

— Za porusdenie povinnosti vyplyvajlcich zo zadkona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvnd pokutu vo vySke 1 % z celkovej Ceny za Dielo za kaZdé porudenie tejto
povinnosti. Takéto porudenie bude povaZované za podstatné porudenie Zmluvy.

— Za poruenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitefa uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktoru
nie je uréend individudlna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vy$ke 1 000,00 EUR.

— Za porudenie bodu 11.1511.15 tejto zmluvy zmluvni pokutu vo vy3ke ceny za Cast diela
zhotoveného subdodavatefom.

— V pripade zistenia poiZitia alkoholu, resp. inych omamnych ldtok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poru$enia zdkazu faj¢it v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitela, zmluvnd pokutu vo vySke 2000,00 EUR za kazdého pracovnika za
kaidé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanikd narok Objednavatela
na odstipenie od Zmluvy.

— V pripade porusenia inej povinnosti podfa tejto Zmluvy, najméd podfa bodu 3.5, 42 av
pripade podstatného porudenia tejto Zmluvy podfa bodu 17.5, za ktoru nie je uréend
individudlna sadzba zmiuvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kaZdé
jednotlivé porudenie alebo za kazdy defi omeskania so splnenim povinnosti, a to aj opakovane

— Za neprevzatie staveniska v lehote podfa bodu 7.1 tejto Zmluvy, zmluvnd pokutu vo vyske
500,00 EUR za kaZdy zacaty kalendarny dert omeskania.

— V pripade porusenia ustanovenia 15.4.2 je zhotovitel povinny uhradit objednavatel zmluvnu
pokutu vo vyske 10.000 EUR bez DPH.

Odstapenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnua pokutu alebo na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu skody v zmysle ust.
§ 373 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy.
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15.34
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154.1

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, e sa neuskutoénili Ziadne Ukony a neprebiehaja Ziadne konania pred
akymkolvek sidom, rozhodcovskym sGdom alebo rozhodcom, $tétnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit zadkonnost, platnost alebo vymoZitefnost tejto Zmluvy vo
vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti spinit si svoje zévazky vyplyvajice z tejto Zmluvy
a podla vedomosti Zmluvnych stran sa Ziadne takéto Gkony nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel zarovefi &lenom skupiny dodavatefov podfa Zékona o verejnom
obstaravani (dalej aj len ako “Skupina dodévatefov”), vztahuju sa prava a povinnosti Zhotovitefa
podfa tejto Zmluvy spoloéne a nerozdielne na vietkych &lenov Skupiny dodévatefov ako
Zhotovitela podfa tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako &len Skupiny dodévatefov je zaviazany
spoloéne a nerozdielne s ostatnymi &lenmi Skupiny dodavatelov za zavazky Skupiny dodavatefov
voti Objednévatelovi a Objednavatel je opravneny pozadovat pinenie, ktoré ma poskytnut
Skupina dodavatelov, od ktoréhokolvek Zhotovitela ako &lena Skupiny dodavatelov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel sa vyvaruje akychkolvek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit jeho nezévislost. Okrem
toho, Zhotovitel je povinny prijat vetky nevyhnutné opatrenia s ciefom predist akejkolvek
situdcii, ktord by mohla ohrozit nestranné a objektivne pInenie tejto Zmluvy. Konflikt zdujmov by
mohol vzniknat najmi v désledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej spriaznenosti,
rodinnych & citovych vizieb alebo akychkolvek inych vztahov alebo spoloénych zdujmov. KaZdy
konflikt zaujmov, ktory vznikne poéas plnenia tejto Zmluvy, musi byt bezodkladne pisomne
oznameny Objednavatefovi. V pripade konfliktu zdujmov Zhotovitel okamiite prijme v3etky
opatrenia potrebné na jeho ukonéenie.

Objednévatel si vyhradzuje prévo overit, & st opatrenia uvedené v predchddzajicom bode tohto
¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby médze vyZadovat prijatie dodatocnych opatreni v
lehote, ktor sdm uréi. Zhotovitel zabezpeéi, aby sa jeho pracovnici a subdodévatelia nedostali do
situécie, ktorad by mohla viest ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty bod 15.3.1 tejto
Zmluvy, Zhotovitel okamZite a bez akéhokolvek od$kodnenia zo strany Objednavatefa nahradi
kaZdého svojho pracovnika a/alebo subdodévatela, ktory je takejto situdcii vystaveny.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o vzniku akejkofvek skutoénosti alebo jej zmene,
ktord mé vplyv na pravdivost ktoréhokolvek z vyhldseni uvedenych v tomto &lanku, a to bez
zbytoéného odkladu.

Akéakolvek nepravdivost alebo porusenie akéhokolvek vyhldsenia alebo zévazku Zhotovitela
uvedeného v tomto €lanku tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitefovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel plnil
svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy, nei ktory je uvedeny v Prilohe € 4 Zmluvy. Kaidy
subdodavatel musi mat oprévnenie dodavat tovar, poskytovat sluibu alebo uskutocfiovat

'stavebné prace. Zhotovitel je povinny pisomne predioZit Objednavatelovi na schvalenie kaZzdého

pripadného daldieho subdoddvatefa okrem tych, ktory su ui uvedeni v prilohe €. 4 Zmluvy, ktory
by sa mal podiefat na pineni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatefa (dalej len ,,Navrh na
zmenu subdodévatela“); bez udelenia predchadzajiceho pisomného sthlasu Objedndvatefa,
takéhoto subdoddvatela nemoZno pouZit na plnenie povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy.
Navrh na zmenu subdodavatela pisomne predkladé Zhotovitel Objednévatefovi minimalne pat (5)
pracovnych dni pred planovanym ddtumom zmeny subdodavatela; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatela poskytne Objednavatelovi vietky udaje v rozsahu podfa Prilohy &. 4 tejto Zmluvy a
doklady preukazujuce splnenie podmienok G&asti a osobného postavenia vzmysle zdkona
o verejnom obstaravani. Objedndvatel je povinny sa pisomne vyjadrit bez zbytoéného odkladu od
obdrZania pisomnej Ziadosti Zhotovitela, & s poufitim subdodavatela suhlasi alebo nie.
Objedndvatel nesmie sdhlas s poufitim subdoddvatefa bezdévodne odmietnut. Ak sa
Objednavatel k Ziadosti Zhotovitelfa nevyjadri do 3 (troch) pracovnych dni odo dna dorudenia
pisomnej Ziadosti, ma sa za to, Ze Objedndvatel s pouZitim subdodavatela suhlasi. Ak zhotovitel
nepredloZi vy$sie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatelfa nebude objednavatel v plneni
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15.54

15.6
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15.6.2

predmetu zdkazky akceptovat a takémuto subdodavatelovi, nebude umozZneny pristup na miesto
plnenia predmetu zmiuvy. Bez ohfadu na vy33ie uvedené, ak Zhotovitel pouZije na plnenie
povinnosti Zhotovitefa podfa tejto Zmiuvy akukolvek tretiu osobu, zodpoveda vodi
Objednavatelovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podfa tejto Zmluvy, ako keby ich pinil sdm.

Zhotovitel sa v stlade §38 ods. 4 zdkona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani v platnom zneni
zavazuje vykonat prace na objekte SO 01 - Strecha, v rdmci oddielov 712 a 713 - bez vyuiZitia
subdodavatelov.

Zaviazky vo vztahu k nelegdlnemu zamestnévaniu.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajiuce zo Zakona €.
82/2005 Z. z. o nelegidlnom zamestndvani, najma je viak povinny postupovat tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegdlne zamestnana.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude doddvat na zdklade tejto Zmluvy bude po cely ¢as jej
platnosti a udinnosti dodavat len prostrednictvom fyzickej osoby, ktord zamestnava v sulade s
pravnou Gpravou platnou v Slovenskej republike a sucasne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo jeho
¢ast nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegdine zamestnana.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela bezodkladne poskytnut v poZadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych doddva plnenie podfa
tejto Zmluvy, ktoré si potrebné na to, aby Objedndvatel mohol skontrolovat & Zhotovitel
neporusuje zékaz nelegdlneho zamestnavania podfa osobitného predpisu, t. j. podfa Zakona o
nelegédlnom zamestnavani. Ziadost o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je moiné
dorucit aj v elektronickej forme na uréent e-mailovd adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel porusdi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vieobecne
zévaznych pravnych predpisov v oblasti zamestndvania a z uvedeného dévodu bude
Objedndvatelovi uloZend pokuta alebo ind sankcia za porusenie zakazu prijat plnenie dodané
Zhotovitelom prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta uloZena
Zhotovitelovi bude od Objedndvatela vymahand v zmysle Zdkona o nelegdlnom zamestnavani,
zavizuje sa Zhotovitel uhradit Objednavatelovi $kodu tym spdsobenu, a to vratane 3kody
sposobenej uhradenim pokuty alebo sankcie uloZenej prislulnym organom verejnej spravy.
Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi skutoénu $kodu, ktord mu vznikla, a to najneskor
do patnast (15) dni odo diia dorudenia faktury spolu so Ziadostou o uhradenie spbsobenej Skody.
Jednym z podkladov pre uréenie skutoénej Skody spbsobenej Objednéavatefovi bude aj kopia
pravoplatného rozhodnutia prislusného orgdnu verejnej spravy o uloZeni pokuty alebo inej
sankcie alebo o vyméhani pokuty uloZenej Zhotovitefovi od Objednavatela. Rovnako sa Zhotovitel
zavizuje zaplatit Objedndvatelovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnd pokutu vo vyske 5 000 EUR
(péttisic eur) v pripade porusenia ktoréhokolvek zo zévazkov uvedenych v bodoch 15.5.1 aZ 15.5.3
tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednévatela doméhat sa nédhrady Skody v pinej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si riadne a véas pini, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavézuje riadne a v€as
pinit, svoje povinnosti vyplyvajlice zo Zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora (dalej aj ako ,,Zakon o registri partnerov”), najmé sa zavazuje zabezpecit aktuélne, Gplné,
spravne a pravdivé Gdaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom opravnenej osoby, a

zarover sa zavizuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Objednévatefa o tom, Ze:
— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zdkona o registri partnerov;

— nastala akakolvek zmena akéhokolvek udaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutoénost, ktora vedie alebo modZe viest k jeho vymazu z registra partnerov podfa §
13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhdiu ako tridsat (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisanu opravnenu osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladé osobitnd registraéna povinnost v pripade, ak poZiadavka registracie
nevyplyva zo Zékona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitefom
uvedenej v bode 10.6 tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny od tejto Zmluvy odstapit; tym nie
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16.3
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16.6
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su dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zakona o registri partnerov. V pripade poruenia
povinnosti podla tohto bodu tohto &lanku sa Zhotovitel zavizuje zaplatit Objednavatelovi na
zdklade jeho vyzvy zmluvnd pokutu vo vy$ke 5 000,00 EUR (péttisic eur); tym nie je dotknuté
pravo Objednavatela domdhat sa nahrady $kody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby subdodavatelia, ktori spiiaji definiciu partnera verejného
sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budu subdodavatelmi
pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpedili svoju registraciu ako partneri
verejného sektora a tuto registraciu udrZiavali v platnosti po€as trvania tejto Zmluvy a plnili si
vdetky povinnosti vyplyvajice z takejto registracie, resp. zabezpedili plnenie povinnosti
vyplyvajucich z takejto registracie. Porudenie povinnosti podla predchadzajiucej vety zo strany
Zhotovitela sa povaZuje za podstatné porudenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo odstupit od
tejto Zmluvy. V pripade poru$enia povinnosti podla prvej vety tohto bodu €lanku sa Zhotovitef
zavazuje zaplatit Objedndvatefovi na zaklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vy3ke 5 000,00 EUR
(pattisic eur). Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podfa prvej vety tohto bodu ¢lanku tejto
Zmluvy je Objednévatel opravneny poZadovat od Zhotovitela predloZenie vSetkych zmluv a
sdvisiacich dokumentov so subdodavatefmi; Zhotovitel je povinny takejto poZiadavke
Objednévatela vyhoviet v lehote uvedenej vo vyzve Objedndvatela; v pripade, ak Zhotovitel tejto
vyzve nevyhovie, ma sa za to, Ze povinnost podla prvej vety tohto bodu tohto €lanku tejto Zmluvy
bola porusend; druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia rovnako.

€lanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky oficidlne pisomnosti a oznamenia ( dalej len ,,0znamenia“) medzi Zmluvnymi stranami na
zdklade tejto Zmluvy, budi uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany,
ktord oznamenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. V3etky
oznamenia budu zasielané doporué¢enym listom s doruéenkou, resp. doru¢ené inym preukaznym
spdsobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na osoby uvedené v Clanok 1 tejto Zmluvy.

V3etky spory, ktoré vznikna z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie
sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.
Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budd rieSené prislu§nym sidom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré pilatia obecne zavazné skiSobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa poufZili pri skiskach, pripadne metdd, mbZe si kaida
zmluvna strana dat vykonat materidlno-technické preskiusanie $tatnym alebo $tdtom uzndvanym
skiSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skusok si pre zmluvné strany a
rieSenie sporu zavazné. Naklady na skisky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vyluéujlce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje prekaika,
ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a bréni jej v spineni jej povinnosti, ak nemoZno
rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej ndsledky odvratila alebo
prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zavdzku tuto prekaiku predvidala. U&inky vylu€ujice
zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial trvé prekaZka, s ktorou su tieto uUcinky spojené.
Zodpovednost Zmluvnej strany nevylu€uje prekazka, ktord nastala aZ v ¢ase, ked bola Zmluvna
strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutoénit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi oprdvnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
dopinenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o verejnom
obstardvani.

Tato Zmluva podlieha podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatefa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktir vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

V pripade, ak je predmet zmluvy spolufinancovany zo zdrojov Eurépskych spolocenstiev (napr.
ESIF), Zhotovitel sa zavizuje polas realizacie Diela strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
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stvisiaceho s dodavanym tovarom, uskutoCfiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykolvek podas trvania platnosti a G¢innosti Zmluvy vykondvany na to uréenymi a
opravnenymi osobami a zavizuje sa zéroveii poskytnit tymto osobdm vietku potrebni sucinnost
v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotéch.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly a auditu si prisludné kontrolné organy Slovenskej
republike v zmysle zakona ¢. 357/2015 Z.z. o finan¢nej kontrole a audite v platnom zneni..

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a véasnej sucinnosti podfa bodu 16.7 tohto Elanku
Zmluvy zo strany zhotovitela povaZuje sa za podstatné porudenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objedndvatefovi $koda alebo majetkovéa alebo nemajetkovéd ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitela podla bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v pinej vyske
Objednavatel u Zhotovitela.

Zhotovitel bude realizovat dielo prostrednictvom odborne spésobilych oséb, kftéovych
odbornikov, ktorych poutil na preukazanie spinenia podmienok G¢asti vo verejnom obstaravani a
ktorych zoznam tvori Prilohu €. 5 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu pinenia vyskytne potreba vymeny
(zmeny) odborne spdsobilej osoby, klti¢ového odbornika, tato zmena odborne sposobilej osoby,
kfucového odbornika, musi byt zhotovitefom ozndmend v Navrhu na zmenu odborne spdsobilej
osoby, kliéového odbornika, (dalej len ,Navrh na inGi zmenu“) objednédvatefovi minimalne dva
pracovné dni predtym neZ tato nova odborne spdsobild osoba, klfiCovy odbornik, zatne
poskytovat plnenie zhotovitefovi pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel's Ndvrhom na inti zmenu
predlozi dokumenty preukazujice oprévnenia osob, o odbornej spdsobilosti &i iné preukazy, ktoré
vyZaduju osobitné pravne predpisy, ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyZaduju. Ak
zhotovitel nepredloZi vy3ie uvedené dokumenty, takéhoto kfu¢ového odbornika nebude
objednévatel v plneni predmetu zakazky akceptovat a takémuto kftiCovému odbornikovi osobe
nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednévatel vyZaduje, aby
odborne spdsobild osoba, kfu€ovy odbornik, potas prac dodriiavali poZiadavky urlené v
bezpe&no-pravnych predpisoch, pricom za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom i
strojom a zariadenim nesie zodpovednost zhotovitel. Vymenend odborne spdsobilda osoba,
kfaéovy odbornik, musi mat spdsobilost, na trovni zodpovedajlicej podmienke ucasti vo verejnom
obstaravani, ktori danad osoba plnila. Pre preukdzanie spinenia tychto podmienok predloZi
zhotovitel prislusné doklady.

Pre ugely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povaZuju vietky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat ani
prekonat po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povaZovat za neodvratné a neobyCajné udalosti
ako napriklad vojna, poZiar, zéplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemoZfiujice montaz
alebo iné katastrofy, $trajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené viadou, ktoré st mimo
vplyvu zmluvnych strdn a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vztahu

Riadne ukon&enie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim podmienok uvedenych v ¢l.3
Zmluvy.

Mimoriadne ukon&enie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou Zmluvnych
stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek spésobu skoncenia
zmluvného vztahu medzi Objednavatefom a Zhotovitefom, Objedndavatel vysporiada pohladavky
Zhotovitefa podlfa bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méze ktordkolvek zo Zmiuvnych stran odstupit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy druhou stranou a v pripadoch, v ktorych to umoziiuje zakon.

Na téely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma:

preukdzané poru$enie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizécie predmetu Zmluvy suvisiacich
s &innostou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zdvazkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objedndvatela; zastavenim realizacie sa na
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tento UG€el rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitefom vtermine acase uréenom
Objednavatelom;

vyhldsenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitefa alebo Objednévatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitefa do likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti od Zhotovitefa s vadami (vady v mnoistve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uZivaniu) a s prdvnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti Zhotovitefom v omeskani voli Easovému
harmonogramu podla Prilohy &. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o viac ako sedem (7)
dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garanénej zaruky podfa bodu 6.1 tejto Zmluvy, a neposkytnutie
poistnej zmluvy a nezabezpelenie poistenia podfa bodu 9.2.2 Zmluvy;

nedodrZanie zavazku Zhotovitela podia bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 9.11, 9.11, 15.4.1,
15.4.2,15.5.1,15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.6.1,,

V pripade podstatného porudenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstapit bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto porudeni dozvedela. V pripade nepodstatného
porudenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend odstupit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplini
svoju povinnost ani v dodato&nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porudenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat ako pri nepodstatnom
porudeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porudenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné
porudenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je G€inné diiom doruéenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaji v3etky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem narokov na
nadhradu %kody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po uginnosti pokial ide
o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. €istenim priestorov Objednavatefa a narokov
vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti
predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohlfadavok z titulu odsttipenia od Zmluvy:

Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objedndvatefom zostdva
viastnictvom Objednavatela;

Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitefovi cenu tych &asti predmetu Zmluvy, ktoré boli
riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatefom do dria nadobudnutia
udinnosti odstipenia od Zmluvy;

Zhotovitel' vystavi vyuétovaciu faktaru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia u&innosti
odstdpenia od Zmluvy. Pre splatnost faktdry sa primerane uplatnia ustanovenia Clénku 5 tejto
Zmluvy.

V pripade odstupenia Objedndvatefa od tejto zmluvy je Zhotovitel povinny na Ziadost
Objednavatela uskutoénit vietky prace potrebné pre konzervaciu neukonéeného diela, priom
Ulelne alebo nevyhnutné vynaloZené naklady na konzervdciu neukonéeného diela v takom
pripade znd$a Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote uréenej Objednavatelom odovzdat Objednavatefovi
neukonéené dielo spolu s prisluSnou dokumentdciou a vypratat stavenisko v sulade
s dojednaniami tejto zmluvy; stcastou protokolu o prevzati neukonfeného diela bude udaj o
rozsahu zhotovenia diela Zhotovitefom ku difu zéniku tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k
neukonéenému dielu, resp. jeho Casti, ktoré Objednavatefovi neboli odovzdané uz predtym,
prechadza na Objedndvatela odovzdanim neukonéeného diela; v pripade ak nedoslo k odovzdaniu
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neukondeného diela v lehote do péatnastich (15) dni po ukonceni zmluvy, vlastnicke pravo k
neukonéenému dielu prechadza na Objednavatela uplynutim tejto lehoty.

V pripade zéniku tejto zmluvy na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, Zmluva zanika diiom
uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov
vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, resp. naroky, vzniknuté z porudenia povinnosti podfa tejto
zmiuvy. ‘

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajtice z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a suvisiacich v3eobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel zavdzuje sa k riadnemu a véasnému poskytovaniu suéinnosti pre Objednévatela
spotivajucu napriklad formou predloZenia prisluSnych dokladov v sdlade s priruCkou pre
prijimatefa z prislu$ného opera&ného programu a pod., vetko s ciefom dosiahnut naplnenie Gcelu
tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zdriat sa akéhokolvek konania, ktoré by smerovalo proti zdujmom
Objednavatelfa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu G€elu tejto zmluvy.

NeoddeliteInu sidast tejto Zmluvy tvoria prilohy:
Priloha €. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

v

Priloha ¢&. 2 — Casovy harmonogram;

v

Priloha €. 3 — Poistna zmluva;

¥

Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatelov;
Priloha & 5 — Zoznam odborne sp&sobilych oséb, klu¢ovych odbornikov.

Zmluva je vyhotovend v §tyroch rovnopisoch, z toho tri obdrZi Objednavatel a jeden Zhotovitel.

Pripadnd zmena zmluvy sa dohodne pisomnym dodatkom kzmluve v silade s pravnymi
predpismi, najmé Zdkonom o verejnom obstaravani.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaju platné a ucinné. Zmiuvné
strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G€innym znenim, ktoré ¢o najlepsie zodpoveda pévodne
zamysfanému Géelu ustanovenia neplatného alebo netcinného. Do uzavretia takého dodatku plati
zodpovedajuca pravna tiprava véeobecne zévaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne preditali, porozumeli jej
obsahu a pravnym G&inkom z nej vyplyvajdcich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité a
zrozumitelné. Podpisujlce osoby s opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a
vaineho suhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zdstupcami zmluvnych stran.
a ucinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

O nadobudnuti Gé¢innosti tejto zmluvy bude Objedndvatel bezodkladne, najneskor do pat (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej G¢innosti informovat Zhotovitela.
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Objednavatel:
V Presove, dnia ....... 1 121022023,

PR

L

Mgr. Jan HOLUB - riaditel skoly

Zhotovitel:
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REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: IMPORT
Stavba: Strecha Telocvi¢ne S$ L.Podj.v PO
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 20. 2. 2023
Objednavatel: 1CO:
IC DPH:
Zhotoviter: 1CO: 36580856
RN roofs sro, Zelezniéna 27 ,053 61 Spi§ské Vlachy IC DPH: SK2021857706
Projektant: 1CO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
1€ DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 145 254,02
Sadzba dane Zaklad dane Vy$ka dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 145 254,02 29 050,80
Cena s DPH EUR 174 304,82
‘Projektant T Spracovatef o
‘Déatum a podpis: Peciatka ~_Datum a podpis: Pediatka
Objednavatef ) "~ Zhotovitef
RN -roofs s.r.o.
Zeleznicna 27
053 61 Spisské Viachy
1ICO: 365808586 IC DPH: SK2021857706
,{ G4 Y m i ( g (2 2
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: * 4 1 29 23 ] ediatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: IMPORT
Stavba: Strecha Telocviéne S$ L.Podj.v PO
Miesto: Datum: 20. 2. 2023
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitef: RN roofs sro, Zelezniéna 27 ,053 61 Spi§ské Vlachy Spracovatefl:
Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] J

Naklady z rozpo&tov
01 Strecha

174 304,82
174 304,82

o)

RN - roofs sro
2eleznicng 27

053 61 Spisskeé Vi
ach
IO 36520866 14 now. Qmmyw”ww

145 254,02
145 254,02
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Strecha Telocviéne S§ L.Podj.v PO
Obijekt:
01 - Strecha
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 20.2. 2023
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36580856
RN roofs sro, Zelezni¢na 27 ,053 61 Spisské Viachy iC DPH: © SK2021857706
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 145 254,02
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
Znizena 145 254,02 20,00% 29 050,80
Cena s DPH \Y EUR 174 304,82
Projekta]ﬁn - o ) Spracovatel o
Datum a podpis: Pediatka B ~ Datum a podpis: Pediatka
‘Objednavater B Zhotovitel )
RN - roofs s.r.o.
Zelezniéna 27
053 61 Spisské Vg
|c?: 36580856 IC DPHy SK2029857706
Datum a podpis: ___ Petiatka » Datum a podpis: //5 ? 22 Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Strecha Telocviéne S$ L.Podj.v PO
Obijekt:
01 - Strecha
Miesto: Datum: 20. 2. 2023
Objednavatel Projektant:
Zhotovitel" RN roofs sro, Zelezniéna 27 ,053 61 Spisské Vlachy Spracovatef:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 145 254,02
HSV - Prace a dodavky HSV 1878,75
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 7 179467
99 - Presun hmot HSV - | 8408
712 - POVLAKOVE KRYTINY 51 999,08
;3 - |IZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEBNYCH KONSTRUKCII 70 990,08
762 - KONSTRUKCIE TESARSKE 6 638,39
764 - Konstrukcie klampiarske - o 4 579,81
PSV - Prace a dodavky PSV 6 701,11
763 - Konstrukcie - drevostavby 6 256,11
783 - Natery | - - 445,00
HZS - Hodinové zuétovacie sadzby 2 424,00
VRN - Investi&né naklady neobsiahnuté v cenach 4 622,61

L/(UB
RN - roofs 5.1.0-
5 iena 27
Zelo2n | e Niachy

isske
53 61 SPiS® 457706
8] '56280856 \& DPH: 5K2021
WO 9
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ROZPOCET

Stavba:
Strecha Telocvi¢éne S$ L.Podj.v PO
Obijekt:
01 - Strecha
Miesto: Datum: 20. 2. 2023
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel’ RN roofs sro, Zelezniéna 27 ,053 61 Spigské Viachy Spracovatel:
|
PC Typ Kéd Popis MJ Mno2stvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] |
|
Naklady z rozpocétu 145 254,02
p HSV Prace a dodavky HSV 1 878,75
Db 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie B 1794,67
1| K |941955002.5 Lesenie fahké pracovné pomocné s vyskou leenovej m2 100,000 5,22 522,00
podiahy nad 1,20 do 1,90 m
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé 7 1213 8194
2 | K [979011111.8 podlaZie nad alebo pod zakladnym podlazim t 6.7%5 ’ '
3 | K |979011121.S Zwsl_é dopravg sutiny a vyburanych hmét za kazdé t 20265 8,50 172,25
-~ daldie podlazie = o |
4 | K |979081111.8 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 6,755 15,68 105,92
43| K |979081121.S 2:;;?? T:Tt‘iny a vyburanych hmét na skiadku za kazdy i 135,100 0,50 67,55
5 | K 979082111.S th’;tgo;taveniskové doprava sutiny a vybtiranych hmét t 6,755 12,23 82,61
6 | K |979089012.S z:t;;lt?‘tgk za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01) t 0,321 38,77 12,45
Poplatok za skiadovanie - kovy (med, bronz, mosadz 2 45 112.23
7 | K |979089312.S atd) (17 04), ostatné t 1,214 92, :
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 839 394.42
8 | K |979089612.5 demolacil (17 09), ostatné t 6,755 58, )
9 | K |979089713.8 B Prenajom kontajneru 7 m3 ks 1,000 243,30 243,30
D 99 - Presun hmét HSV ) 84,08
Presun hmét pre opravy a udr2bu objektov vratane 8408
10| K |999281111.8  |vonkaigich plastov vyaky do 25 m t 0,192 437,93 ,
o 712 POVLAKOVE KRYTINY 51 999,08
11| K 712371801 Zhotov. povl_ak. krytiny striech plochych do 10st. volne M2 1 564,000 6,63 10 369,32
termoplastmi .
12| K 712391175 Zhot. pov'lak. krytiny str{ech plochych do 10st. - M 160,000 549 878,40
prikotvenie oplechovania -
13| M (2832201000 Félia mPVC hr. 1,5mm $eda M2 1767,320 10,56 18 662,90
14 | M 2832202000 Plech VIPLANYL 60 r.8. 500mm okapnica M 168,000 19,19 3223, 92_
15 M 2832207800 Zélievka KG 24,000 23,55 565, 2&
16 | M 2832322500 Tvarovka KUS 26,000 1,75 45,50
K 7 M 2832331200 Vrut podloZka kotvenie oplechovania KUS 960,000 0,56 537,60 |
18| M 2832419000 Odvetravaci komin 240 7KUS 46,000 16,93 778@
19 | M 2832419200 Emfimastik 310 B KUS 3,000 8,89 26,67
20| M 712962901 ig;c)’;ol\;egzi: podloZiek bleskozvodov féliou prilepenou KPL 1,000 1313,79 1313,79
21 | M 311970001300 Kotviaca prvok d 4,8x14’0 mm do trapézového plechu ks 9 000,000 1,41 12 690,00
hr. nad 0.9 mm, ocelovy, I
22| M 311990008400 | KOviaci profil Samabar 6/15 z galvanizovanej ocele na | |, 240,000 6,21 1490,40
mechanicku fix4ciu vodonepriepustnych folii,
23| K 998712202 P'resun hmét pre izolaciu poviakovej krytiny v objektoch % 520,810 272 1416,60
__|vy8kynad 6do 12 m |
b 713 IZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEBNYCH KONSTRUKCIi 70 990,08
24| K 1490 Lomanco BIB 14 Ventilaéna turbina hlintkova komplet s ks 4,000 428,20 1712,80
» montazou S 7
Odstranenie tepelnej izolacie stropov kladenej volne z
25| K |713000011S |\ sknitych materialov hr. nad 10 cm -0,00336t m2 | 1564,000 130 2033.20
Zhotovenie nadkrokvovej izolacie s nakasirovanou
26| K |713161630.8 féliou a netkanou textiliou hr. 80-240 mm m2 1564,000 512 8 007,68
27 | M | 283750004235, |POSka PIR s obojstrannym nasytenym skienenym m2 1 600,000 22,62 36 192,00
) viéknom hr. 80 mm o -
28 | M |311420001000.S | Vrut systémovy s dvojitym zévitom 7x 130 mm ks 9 350,000 2,36 22 066,00
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
29| K 998713202 Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad % 719,410 1,36 978,40
6mdo12m o
D 762 KONSTRUKCIE TESARSKE 6 638,39
30| K |762311103 Montaz kotiev hranola s dodanim KUS 160,000 2,66 425,60
Montaz viazanych konstrukcii krovov krokvi viaskych z
31| K 762335120 hraneného reziva plochy 120-288 cm2 M 160,000 2,36 377,60
32| M 605152360 Hranol napusteny impregndciou SM 80x150mm M3 2,000 486,59 973,18
Presun hmot pre kontrukcie tesarske v objektoch o
33| K |998762202 wyky do 12 m % 64,430 4,38 ) 28220
D 764 Konstrukcie klampiarske , 4 579,81
; DemontaZ oplechovania murov a nadmuroviek r§ od
34| K |764430840.S 330 do 500 mm, -0,00230t m 160,000 1,54 246,40
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
35| K |764333440.5 murov na plochych strechach r.§. 400 mm m 160,000 26,55 4248,00
Presun hmot pre konatrukcie klampiarske v objektoch o
36 K 1998764202.S vyeky nad 6 do 12 m B % L 46,170 1,85 85,41
p PSV Prace a dodavky PSV 6 701,11
D 763 Konstrukcie - drevostavby 6 256,11
Podhlad SDK zavesny na dvojuroviiovej ocelovej
37| K 7631362208 podkonstrukcif CD+UD, doska $tandardna A 12.5 mm m2 100,000 47.67 4767,00
DemontéaZ sadrokarténového podhl’éaifg 7dvojvrstvou
38| K |763139541.S nosnou konstrukciou z ocelovych profilov, jednoduché m2 100,000 12,20 1 220,00
oplastenie, -0,01500t
39| K |998763201.S rI:”‘resun hmét pre drevostavby v objektoch vysky do 12 % 61,440 4,38 269,11
D 783 Natery o 445,00
Nater farbami akrylatovymi ekologickymi rieditefnymi
44| K 17838946125 vodou, biely nater sadrokarténovych stropov 2x m2 100,000 445 445,00
p HZS Hodinové ztétovacie sadzby ; 242400
[40] K [HZS000111.8  [Demontazne prace | hod [ 150,000 16,16/ 2 424,00
p VRN Investiéné naklady neobsiahnuté v cenach 4 622,61
41| K 1000600021.S Zanadgme staveniska - prevadzkové oplotenie eur 1,000 729,89 729,89
| staveniska
Dopravné naklady - mimoriadne stazené dopravné
42 | K |000700021.S podmienky pouZzitie mimoriadnych dopravnych eur 1,000 3892,72 3892,72
prostriedkov
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Priloha &. 2: Zoznam subdodavatelov

Zhotovitel: RN roofs sro
Sidlo:  Zelezni¢na 27, 053 61 Spigské Vlachy
ICO: 36580856
DIC: 2021857706
IEDPH: SK2021857706
Konajuci prostrednictvom:  Rastislav Novak
Zapisany: v OR okresného sudu v KoSiciach |
Bankové spojenie:  Tatrabanka as
Cislo Gétu IBAN:  SK19 1100 0000 0026 2584 0893
Kontaktnd osoba:  Rastislav Novak
Telefon: 0905 848 086
E-mail:  rn-strechy@rn-strechy.sk

tymto vyhlasujem, Ze pri plneni tejto zmluvy:

Podiel na
celkovom
objeme

Udaje o osobe opravnene;
konat za subdoddvatela (meno
a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia)

Predmet dodavok, prac alebo
sluzieb

Nazov firmy a sidlo

P.L. subdoddvatela 1€0

Za zhotovitela:

V Spisskych Vlachoch diia 29.6.2023
RN - roofs s.r.0.
Zeleznicna 27
053 61 Spisske Viachy

¢ 7706
1CO: 36580856 1€ 097 sﬁws
/( ~

Rastislav Novdk - konatel



Priloha & 2: Zoznam odborne spdsobilych osob, klti¢ovych odbornikov.

Zhotovitel: RN roofs sro

Sidlo:

i{CDPH:  5K2021857706
Konajuci prostrednictvom:  Rastislav Novak

Zapisany:

Kontaktnd osoba:  Rastislav Novak
Telefon: 0905 848 086

E-mail:

Zelezni¢na 27, 053 61 Spisské Vlachy
I¢0: 36580856
DI 2021857706

v OR okresného stidu v Kosiciach |

rn-strechy@rn-strechy.sk

(P& ] Menoapriesvisko |~ odbormk |

1

Rastislav Novak izolater
2

Lukas$ Suchy strechar
3 Ondrej Vagner klampiar

Za zhotovitefa:
V Spisskych Viachoch dna 29.6.2023

RN - roofs s.r.o.
Zelezniéna 27
053 61 Spisske Viagh .
Ady: G DPH" 024
60" 36580856 1C D py

Rastislav Novdk - konatel



Allianz @) POISTNY CERTIFIKAT

pre poistenie zodpovednosti za Skodu

Poistovatel: Allianz — Slovenska poistoviiq, a. s.

1€0:00151 700 (LT Ny TR

IC DPH: SK7120001757, DIC: 2020374862 1210947263870
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
Mestsky sud Bratislava [ll, Obchodny register RN - roofs s.r.o.

Oddiel: Sg, vlozka ¢islo: 196/B % alezniénd 27
Poistnik: RN - roofs s.r.o. 053 61 Spisské Vlachy
ICO: 36580856
Zelezni¢nd 27,053 61 Spigské Vlachy

Poisteny: RN -roofs s.r.o.
ICO: 36580856
Zelezni¢nd 27,053 61 Spidské Viachy

Tento poistny certifikdt je vystaveny pre informativne Glely. Tento certifikdt nemeni ani nerozdiruje rozsah
poistného krytia poskytnutého nizsie uvedenou poistnou zmluvou.

Tymto potvrdzujeme, Ze vyddie uvedeny poisteny md dojednané poistné krytie rozsahu uvedenom niziie.
Nezdvisle od akychkolvek poziadaviek alebo podmienok akejkotvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre Géely
ktorého je tento poistny certifikat vystaveny, rozsah poistného krytia paskytovaného danou poistnou zmluvou je
predmetom véeobecnych poistnych podmienck a zmluvnych a oscbitnych dojednanf poistnej zmluvy.

Cislo poistnej zmluvy: 511126454

Zaciatok Ucinnosti poistnej zmluvy: 25.11.2021

Datum vydania certifikdtu: 06.09.2023

Tento certifikat je platny od 25.11.2022 do 24.11.2023

Poistné krytie

DOJEDNANY DRUH POISTENIA Poistenie véeobecnej zodpovednosti za skodu
POISTNA SUMA 200 000,00 EUR

(na jednu skodovi udalost)

MAXIMALNY LIMIT PLNENIA 400 000,00 EUR

(na vietky poistné udalosti)
PRIPOISTENIE VADNEHO VYROBKU dno
UZEMNA PLATNOST SR

% Alf-ianz .® @

Pribinove 19, B11 09 Bratislave
100008 517 00

PODPIS A PECIATKA POISTOVATELA
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