Cislo z Registra zmlav Strednej odbornej koly:

Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zadkonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zdkona

11

1.2

2.1

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(d’alej len Zakon o verejnom obstaravani alebo ,,ZVO*)

(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nézov organizacie: Stredna odborna skola, A. Dubceka 963/2, Vranov nad Topl'ou
Sidlo organizacie: A. Dubceka 963/2, 093 40 Vranov nad Toplou

Statutarny organ: Ing. Cubomir Téth, riaditel’

1CO: 37946773

DIC: 2022037996

IBAN:
IBAN pre zabezpeku:

Zastupca splnomocneny na rieSenie Vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Cubomir Téth, riaditel’, +421 57 44 632 58, riaditel @sos-vt.psk.sk
b) technickych: Ing. Cubomir Téth, riaditel’, +421 57 44 632 58, riaditel @sos-vt.psk.sk

(dalej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel

Nazov: Banik a syn s.r.o.

Sidlo: Herlianska 1106, 093 03 Vranov nad Topl'ou
Statutarny organ: Ing. FrantiSek Banik, PhD. - konatel
Zapisana v: ORSR Presov, vl. ¢.: 12281/P, Oddiel: Sro
ICO: 36 467 677

DIC: 2020001170

IC DPH: SK2020001170

IBAN: -

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. FrantiSek Banik, PhD., konateT,
b) technickych: Jan Bali, obchodno-technicky zastupca, +421 918 626 838, jan.bali@banik.sk

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Clanok 2
Preambula

Tato Zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako GspeSnym
uchadzacom vo verejnom obstaravani v stlade s vyzvou na predkladanie ponuk a jej prilohami,
v stilade s vysvetleniami vyzvy a stvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetl'ovaniu doslo,
a v sulade s predloZzenou ponukou uspesného uchadzaca.


mailto:riaditel@sos-vt.psk.sk
mailto:riaditel@sos-vt.psk.sk
mailto:fero@banik.sk
mailto:jan.bali@banik.sk

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

Identifika¢né iidaje verejného obstaravania:

Typ zakazky: Podlimitna zdkazka

Postup: Zadavanie podlimitnej zakazky s oslovenim minimalne 3
hospodarskych subjektov podla § 108 ZVO, vyhlasené¢ dna
18.02.2026 v informacnom systéme IS EVO.

ID v IS ERANET: 6147

IDVISEVO: 552436

Nazov akcie: Rekonstrukcia kotolne v hlavnej budove

Predmet zakazky: Rekonstrukcia kotolne v hlavnej budove Strednej odbornej skoly, A.

Dubceka 963/2, Vranov nad Topl'ou — stavebné prace

Zmluvné strany zavdzne vyhlasuju a prejavujii svoju voélu, Ze budu spolocne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutnu sucinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci investicnej
akcie ,,Rekonstrukcia kotolne v hlavnej budove®. Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu:
odo dna jej ucinnosti do splnenia vSetkych prav a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajtcich
z tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy je blizsie Specifikovany v Prilohe ¢. 1 a¢. 2 tejto Zmluvy, tvoriacimi
neoddelitelnt sucast’ tejto Zmluvy (dalej aj ako ,,Dielo* alebo ,,stavba“), v stlade s ktorymi
bude realizovany. Projektovit dokumentaciu spracoval UNIprojekt plus s.r.o0., Nizny Hrusov
571, 094 22 Nizny HruSov.

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podl'a v tejto
Zmluve dohodnutych podmienok vratane jej priloh v pozadovanom mnoZstve, kvalite,
Specifikacii a cenach, a to najma:

podla priestorovej a technickej Specifikacie uvedenej v Prilohe €. 1;

podl’a technickej Specifikacie, mnozstiev a cien uvedenych v Prilohe €. 2;

— podla ¢asového plnenia uvedeného v prilohe €. 3;

podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadzac a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Stcast'ou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skiisobného planu stavby pred za¢atim stavebnych
prac;

— priebezna aktualizicia casového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vsetkych skisok v stilade so sktiSobnym planom a predpisanych prisluSnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uZivania verejnej prace/stavby pozostavajiceho z pravidiel
uzivania, pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— dodanie dokumentacie skuto¢ného zhotovenia stavby podl'a zakona ¢. 25/2025 Z. z. v zneni
neskors$ich predpisov a prislusSnymi vykonavacimi predpismi;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona €. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a 0zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov;
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3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prisluSnych pravnych predpisov alebo
Z pisomnej poziadavky Objednavatel’a.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornt
kvalifikaciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s uplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené tiplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vSetky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt’ v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostatocne a detailne oboznamil s projektovou dokumentéciou,
ktora tvori Prilohu ¢. 1 Zmluvy, jej preStudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zaklade dielo
zrealizovat’ v dohodnutom case, v dohodnutej kvalite a za dohodnutu cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v stilade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zavidzuje postupovat samostatne v sulade s prisluSnymi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej
unie a slovenskymi technickymi normami, v stilade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouzije materialy, o
ktorych je v Case jeho pouzitia zname, ze st Skodlivé. Zhotovitel' sa zavdzuje postupovat’ pri
realizacii diela v stlade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 Zmluvy, ktoré
mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizécia Diela a je si vedomy toho,
ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemdze uplatiiovat’ ndroky na tipravu zmluvnych
podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré su pripustné v zmysle Zakona o
verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na danych
zmenach Zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujlice a uplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a st rovnako uplné a
dostatocné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecCenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Nérodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.8.1

Cena Diela bez DPH: 155 115,95 EUR

Sadzba DPH: 23 %

DPH: 35676,67 EUR

Celkové cena Diela s DPH: 190 792,62 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom: Stodevit'desiattisicsedemstodevit'desiatdva eur

a Sest’'desiatdva centov

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je dolozena polozkovym rozpoctom -
ocenenym vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platite’'om DPH, a v priebehu plnenia predmetu Zmluvy — realizacie Diela
sa stane platitelom DPH, pripadne doéjde k zvySeniu sadzby DPH z dovodov na strane
Zhotovitel'a, zavizuje sa, ze cenu Diela podl'a bodu 5.2 Zmluvy neprekro¢i.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podrla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemoze ziadat' o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatocnej
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost’, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odstihlasené Objednavatel'om postupom popisanym v tejto Zmluve;

— dojde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela, pricom uplatnenie poziadavky
Objednavatel'a na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela;
vSetky opravnene vzniknuté a preukazate'né naklady Zhotovitel'a na material a prace,
ktorych sa poziadavka Objednavatel’a na znizenie rozsahu Diela tyka, Objednavatel’ uhradi
Zhotovitelovi, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak.

Zmluvna cena mdze byt zvySena o cenu naviac prac, pricom spdsob urcenia ceny naviac prac

je v zmysle tejto Zmluvy uréeny spdsobom popisanym nizSie.

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢&.
2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
V Prilohe ¢&. 2;

— poloZzky naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podla programu CENKROS, jeho aktualnej verzie
platnej ku dnu uplynutia lehoty na predloZzenie ponuky v predmetnom verejnom
obstaravani. Zhotovitel nesmie vykonat vtomto programe zmeny alebo upravy
kalkula¢ného vzorca, ktoré by mu umoznili zvySenie konecnej jednotkovej ceny oproti
zékladnému nastaveniu, moze v§ak poskytnut’ Objednavatelovi zl'avu z tejto ceny.

— polozky naviac prac, ktoré nie je mozné ocenit’ podl'a predchadzajucich odrazok tohto bodu,
Zhotovitel oceni obdobnym sposobom, ako vecne najblizsie existujuce polozky v programe
podl'a prechadzajicej odrazky tohto bodu a Objednavatelovi predlozi jednotkovi cenu s
vratane rozdelenia na cenu za material (dodavku) a cenu za pracu (montaz), priCom ak
Objednavatel’ zabezpeci cenovi ponuku na th istti dodavku a mont4z a kone¢na jednotkova
cena predmetnej polozky po navySeni o 10 % oproti jednotkovej cene z cenovej ponuky
zabezpecenej Objednavatelom bude niz$ia, ako jednotkova cena predlozena Zhotovitel'om,
Zhotovitel’ je povinny thito niz$iu jednotkova cenu akceptovat’.

Zhotovitel’ je povinny V pripade poziadavky Objednavatela prilozit’ ku kazdej polozke naviac

prac vypocet jednotlivych mnozstiev.
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5.8.2

5.8.3

5.8.4

5.8.5

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

Zhotovitel' sa zavdzuje podla jemu momentilne dostupnych informacii v kazdom Stadiu
realizacie Diela v¢as identifikovat’ potrebu naviac prac a upozornit’ na ich vznik Objednavatel’a.
Na ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny zabezpeéit ocenenie Objednavatel'om
pozadovanych naviac prac podla popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ ddvodovu spravu
a aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby naviac prac neopraviiuje
Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace na ostatnych ¢astiach Diela, ktoré so vznikom tychto
naviac prac nesuvisia.

Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od ziadosti Objednéavatel'a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odstthlasenie ceny naviac prac Objednéavatel'ovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v sulade so spdsobom ur¢enym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade
povinny upravit dany rozpocet a ocenit’ prislusne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatela a v stilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ sa zavézuje po odsuhlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet’ dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané naviac prace,
a to podl'a rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v stilade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy ddjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizend o cenu tychto menej prac, ktora bude
vy¢islena podl'a jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢&. 2 tejto Zmluvy, vSetko vSak po odstihlaseni Objednavatel'om,
pricom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v

zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa modzu uskutocnit’ vyhradne na zaklade odsthlasenia
Objednavatela a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pri¢om ich uzatvorenie podlicha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani,
prislusnymi podmienkami zmluvy o NFP a podmienkami poskytovatela financnych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude Gc¢tovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Cena za Dielo je podrobnejsie rozpisana v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju,
ze Priloha ¢. 2 je urCujica pre Cenu za Dielo, je to dokument uplny a zdvdzny a k jeho zmene
mdze dojst’ vylucne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v
sulade so zdkonom o verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedl'ajSich
nakladov na vytyCenie parciel rieSeného Uzemia, podzemnych vedeni, oznaCenia stavby,
zriadenia a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konStrukcii (leSenia a pod.),
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania
predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych
komunikécidch, odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, straZenia staveniska ako aj naklady
na vodné, sto¢né, elektricktl energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s oh'adom na vSetky okolnosti a
rozsah Diela primerand, a ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavidzuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach urcenych v tejto
Zmluve.
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5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatel’a menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené
v Prilohe €. 1 a v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' bude fakturovat' cenu dodavok a prac formou
Ciastkovych faktar, vystavenych vzdy po ukonceni mesiaca, v ktorom boli stavebné prace
realizované alebo po ucelenych stavebnych celkoch. Material a vyrobky, ktorych uzivanie si
vyzaduje zabudovanie mozno zahrnut’ do faktiry az po ich zabudovani (montazi). Zhotovitel je
opravneny vyhotovit kone¢nt faktGru az po ukonCeni celého Diela ajeho odovzdani
Objednavatelovi podla Clanok 11, na zaklade odsuhlaseného stpisu vykonanych prac
stavebnym dozorom Objednévatel’a. Vyska konecnej faktiry musi byt minimalne 5 % z ceny
Diela s DPH podla bodu 5.2. Prilohou faktir budi podrobné stpisy vykonanych prac za
fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitel'a odstihlasené stavebnym dozorom
Objednavatel’a a Objednavatel'om. Zhotovitel' zasle Objednavatelovi dva originaly prislusne;j
faktiry a zavazuje sa na poziadanie Objednavatel'a vystavit' v odévodnenych pripadoch d’alSie
originaly dotknutej fakttry.

Ciastkové faktiry aj kone¢na faktura su splatné do Sestdesiat (60) dni od ich dorugenia
Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zacina plynut diom nasledujucim po dni, v ktorom bola
faktira preukazate'ne dorucend Objednédvatelovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitela
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktar bola stanovena primerane k pravam
a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

— Cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma uhrady;

— oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za
fakturovanti polozku pocet jednotiek, celkovd cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentidcia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky stpis, ktory je minimalne na krycom
liste potvrdeny podpisom a peciatkou Zhotovitel'a a stavebného dozoru Objednavatel’a;

— stpis vykonanych prac vo formate MS Excel,

— prislusné doklady podla bodu 11.6.2 Zmluvy k fakturovanym stavebnym pracam, ak sa
Zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, Ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, nebude
obsahovat’ povinné nalezitosti dafiového dokladu, alebo nebude potvrdeny podpisom a
peciatkou Zhotovitela a stavebného dozoru Objednéavatel'a, Objedndvatel je opravneny vratit
ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny fakturu (danovy doklad) podl'a charakteru
nedostatku opravit’, alebo vystavit novii. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia
nespravnej alebo netplnej faktary nie je Objednavatel v omeskani s jej uhradou. Lehota
splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury za¢ne plynat’ od nasledujiceho dna po jej doruceni
Objednavatel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumentacie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odstihlasenych naviac prac i menej prac bez pisomného suhlasu
Objednavatel’a, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatel’a tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, ze ich na vyzvu Objednavatel'a
neodstrani, moze tak urobit’ Objednavatel’ na ndklady Zhotovitel’a.
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Clanok 6
Vykonova zaruka a garancna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ Objednavatel'ovi vykonova
zaruku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku ditu protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska a garan¢nu zdbezpeku vo vySke 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela, a to formou:

— vinkulécie finan¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na bankovom tucte
Zhotovitela, najneskér ku ditu ur¢enom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej
zabezpeky a do G¢innej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zloZenia finan¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podl'a tohto bodu na ucet Objednavatela,
najneskor ku ditu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky a do
uc¢innej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovej zaruky vo vySke urenej podla tohto bodu, s platnostou najneskér ku dnu
uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky a do ucinnej doby
vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumoziuje poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky inym spésobom
ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit dobu platnosti vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé
obdobie trvania tejto Zmluvy a neskoncila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine
dokoncenia Diela, a dobu platnosti garan¢nej zabezpeky tak, aby pokryvala celé obdobie
zaruénej doby. Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatel'ovi pisomny doklad o zriadeni
vykonovej zaruky a garan¢nej zabezpeky.

V pripade, ak Objednavatel’ prevezme dokoncené Dielo podpisanim Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela/Casti Diela, Zhotovitel'ovi bude vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny
za Dielo (bez DPH) uvolnend, na zaklade jeho pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitelnou
prilohou je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel je opravneny akukol'vek pohl'adavku, ktora mu vznikla vynalozenim
nakladov zapri¢inenych konanim/nekonanim Zhotovitel'a, kompenzovat v plnej vyske z
vykonovej zaruky na naklady Zhotovitela. V pripade zapocitania je Zhotovitel' povinny
vykonova zaruku do pétnést’ (15) dni navysit na povodnu vysku. V pripade odstupenia od
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a vykonova zaruka prepada v prospech Objednavatel’a.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a vcas
neodstrani, méze Objedndvatel’ zabezpecit' ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, Zze pohladavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne moze Objednavatel’
kompenzovat’ v plnej vyske z garanénej zabezpeky vo vyske 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH).
V pripade zapocitania je Zhotovitel’ povinny garan¢nt zabezpeku do pitnast’ (15) dni navysit’
na povodnu vySku. O uvolnenie garancnej zabezpeky mdze Zhotovitel' pisomne poziadat
najskor po uplynuti poslednej zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky (ak boli
zlozené na ucCet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednavatel'ovi patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho tcet.
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Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany Vv stlade s Prilohami ¢. 1, €. 2 a €. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel
zavézuje ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskor do 4 mesiacov od
nasledujiiceho diia po protokoldrnom odovzdani staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel
pisomne vyzve Zhotovitel'a na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem
(7) dni vopred. Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat’ stavenisko riadne a v€as na zaklade pisomnej
vyzvy Objednavatel’a. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zaéina plynut’ od nasledujiceho dna
po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ stavenisko po nadobudnuti ¢innosti Zmluvy, vypratani
objektu so zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky v
zmysle dohodnutého ¢asového harmonogramu podla Prilohy ¢. 3 a tak, aby Dielo mohol
Zhotovitel’ zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel’ sa musi po prevzati staveniska
apred zaCatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit s rozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné
chranit’, aby v priebehu realizicie Diela nedoslo k ich poSkodeniu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytnat’ plnenie predmetu Zmluvy podla ¢asového harmonogramu,
ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany Zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy.
Tento harmonogram bude tvorit’ neoddelitel'nt sti¢ast’ Zmluvy ako sti¢ast’ Prilohy €. 3 k tejto
Zmluve. Omeskanie zhotovitel'a s postupom prac podla harmonogramu, z dovodov na jeho
strane, v trvani viac ako $trnast’ (14) dni bude povazované za podstatné poruSenie Zmluvy podla
bodu 17.4.6.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze predlozeny a odsthlaseny harmonogram prac méze byt
zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych Casti predmetu
zakazky. Objednavatel’ mbze urcit, Ze po odovzdani a prevzati staveniska budu realizované
prace v hodnote zodpovedajiicej hodnote finan¢nych zdrojov, ktoré ma v danom case
Objednavatel k dispozicii, a d’alSie prace za¢ne vykonavat a realizovat’ Zhotovitel’ az na zaklade
samostatnej vyzvy Objednavatel'a. PreruSenie prac a z vysSie uvedené¢ho dévodu, nedodrzanie
povodne odsuhlaseného harmonogramu a lehoty podl'a bodu 7.1 sa nepovazuje za omeskanie
Zhotovitel’a s plnenim predmetu zakazky.

Dodrziavanie terminov uvedenych v Prilohe ¢. 3 je podmienené riadnym a vcasnym
spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel’ meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatel’a, resp. nie z dovodov vyssej moci alebo dovodov uvedenych v bode 7.4,
ma Objednavatel’ pravo ziadat' nahradu $kody, pricom Zmluva zostava v platnosti, ak
omeskanie Zhotovitel'a neohrozi plnenie zavidzkov Objednavatela voci d’al$im zmluvnym
partnerom. Ak by omeSkanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zavdzkov Objednavatela,
Objednavatel je opravneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeskani v pripade vy$sej moci podl'a bodu
16.10, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by
Zhotovitel tuto prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ $tatnej spravy.
Prace je Zhotovitel opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerana dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dovodov podla
predchadzajtiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na predizenie terminu
— lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi a sti¢asne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
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9.13

oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zavéazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodn na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy
predlozi Zhotovitel’ najneskor do pét (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a alebo
z dovodu odoslaného odstiipenia od Zmluvy, narok na prediZenie terminu dokonéenia Diela
Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiovat’ len v pripade, Ze z dovodov
vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne Cast’ Diela dokoncit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne Usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel’'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitel’a alebo tretej
strany, ktort pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na prerusenie realizdcie Diela, najmi z
dovodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kdd na zdravi a majetku alebo z dovodov uvedenych v bode 7.4 tejto
zmluvy. V pripade preruSenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba
zhotovenia Diela predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela dodatkom k Zmluve. V pripade
preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku
Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziace;j
Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo
za vSetky prace vykonané a prevzaté Objednavatel'om a stavebnym dozorom Objednavatela ku
ditu prerusenia zhotovenia Diela. Objedndvatel zaplati Zhotovitel'ovi aj objektivne
preukazatelne vzniknuté néaklady Zhotovitelovi tymto preruSenim, na ktoré¢ Zhotovitel
upozornil Objednavatela ihned’ po preruSeni prac v zmysle tohto bodu.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

— A. Dubceka 963/2, 093 40 Vranov nad Toplou,
— parc. ¢. 1464/3, k.u. Vranov nad Toplou

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavaterla.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovite v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo na odstapenie od Zmluvy
a nahradu skody.

Planované kontroly buddi vykondvané minimalne jeden krat za S$trnast’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Planované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatela na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zéklade casového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnuta v bode 5.2 tejto Zmluvy.
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Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktaru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.18 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny
za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

Objednavatel’ je opravneny ziadat' Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktortikol'vek osobu z personalu Zhotovitel'a, ktora zneuziva svoju funkciu, alebo je nesposobila,
alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora spdsobuje verejné pohorsenie,
alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziadlicu
Z objektivnych a preukazatel'nych dévodov. Takto odvolana osoba na Diele, bude Zhotovitel'om
bezodkladne nahradend inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' Cinnost’ potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy, predovsetkym dodrziavanie ustanoveni tejto Zmluvy a zakona ¢. 25/2025 Z.
z. v zneni neskorsich predpisov a prislusnymi vykonavacimi predpismi.

Zhotovitel' je povinny uzavriet' poistnu zmluvu a udrziavat' ju v platnosti po celi dobu
vykonavania Diela na stavebno-montazne poistenie vratane zodpovednosti za akukol'vek skodu
spdsobent1 na zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich osob, ktorda bude spdsobena
prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo bez DPH. Platnost’
poistnej zmluvy Zhotovitel preukdze odovzdanim jej overenej kopie Objednévatelovi
najneskdr jeden (1) deii pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska. Platnost
poistnej zmluvy moéze Zhotovitel preukazat’ aj predloZzenim potvrdenia o poisteni resp.
poistného certifikatu, avSak musi z nich byt jasny rozsah poistenia.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatelovi najneskor jeden (1) deni pred protokolarnym
odovzdanim a prevzatim staveniska skuSobny plan, ktory bude odstihlaseny so spracovatel'om
projektovej dokumentacie.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podl'a tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré budi zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej spoOsobilosti na vykon niektorych pracovnych cCinnosti V zneni

neskorsich predpisov a d’al$imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit pravidelni kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpecnosti prdc na stavbe a vykonavat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a
organizacie prace pre vetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spinajti predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmé na vysledok
posudenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifika¢né predpoklady a odborni
sposobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$§im rizikom, pri
ktorych moze vzniknit' zadvazné poSkodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych Castejsie
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vznika poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drzitelmi platného
preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukazat’ odbornu
spdsobilost’ potrebnu na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poZziarmi urcené zakonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a tplnym dokoncenim
a riadnym splnenim vSetkych zavéizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ sa zavézuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykondvania pradc a je povinny na vlastné ndklady denne odstrafiovat odpad a
necistotu spdsobent jeho Cinnostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylucne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
§kod na majetku Objednavatel’a, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadend organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ na odsuhlasenie dodavatel'ski dokumentaciu (dielensku,
vyrobnu a pod.), ktora nie je stfastou projektovej dokumentacie stavby Objednavatelovi
najmene]j desat’ (10) pracovnych dni pred zacatim prac na Casti Diela, ktorého sa uvedend
dokumentacia tyka. Vykonavanie prac bez odsuhlasenia dodavatel'skej dokumentacie nezaklada
narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu a preplatenie.

Kazdd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhtt Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druht Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat” predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo su okolnosti vy$$ej moci v§eobecne zname.

Zhotovitel musi mat" pisomne odsthlasent kazdi zamenu pouzitia nazvu polozky
Specifikovanej v Prilohe ¢. 1 a¢. 2 Zmluvy Objednavatel'om, aj Vv pripade, ze v nich bude
uvedené, Ze dany vyrobok je mozné zamenit’ za ekvivalent.

Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatela v dostatocnom casovom predstihu, kedy
planuje pristupit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich Casti, pri ktorych sa vyzaduje alebo
je nevyhnutna stéinnost’ tretich 0sdb (dodavatel'ov energii, spravcov distribu¢nych sieti a pod.),
ktoré st vzmluvnom vztahu s Objednavatelom, a ktorych sucinnost ma zabezpecit
Objednavatel'. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, nezabezpecCenie sucinnosti zo strany Objednavatel’a
sa nepovazuje za porusenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zaviazuje poskytnit Objednavatel'ovi vSetku stéinnost potrebnu k ziskaniu
pravoplatného kolauda¢ného osvedcenia stavby a tato jeho ¢innost’ je sti¢astou dohodnutej ceny
diela. V pripade porusenia tohto z&vézku, zodpoveda Objednavatel'ovi za spdsobentl skodu.
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Clanok 10

Stavebny dozor, dohPad projektanta a autorsky dohl’ad, Stavbyvediici a stavebny dennik

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objednavatelom na zaklade Mandatnej
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel'om, a je opravneny najma osobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, dodrziavanie technologickych postupov a predpisov,
odstihlasovat’ supisy prac Zhotovitel'a, vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku a pravidelne
vyberat’” kopie urcené pre Objednavatela, organizovat’ planované kontroly, informovat
Objednavatela o postupe stavebnych prac a plneni predmetu tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel je
povinny mu toto umoznit. Tym Objednavatel' neprebera v zmysle zakona ¢. 25/2025 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov a prislusSnymi vykonavacimi predpismi (dalej len ,,Stavebny
zakon®) povinnosti stavbyveduceho a zodpovednost’ za realizaciu Diela podl'a ustanoveni tejto
Zmluvy.

Objednavatel’ osobu poverenti vykonavanim funkcie stavebného dozoru Objednavatel'a véas
oznami pisomne Zhotovitel'ovi.

Dohl'adom projektanta a autorskym dohl'adom Objednavatel’ poveril na zaklade Zmluvy o dielo
uzatvorenej s Objednavatel'om spracovatela projektovej dokumentacie uvedeného v bode 3.2
Zmluvy. Dohl'ad projektanta a autorsky dohl’ad je opravneny najmi osobne a Systematicky
sledovat’ a kontrolovat’ dodrziavanie realizicie Diela v stlade projektovou dokumenticiou,
ktora tvori Prilohu €. 1 Zmluvy, postup prac, ich kvalitu, dodrziavanie technologickych
postupov a predpisov, vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku, Zhotovitel’ je povinny mu to
umoznit’.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Jan Roviiak, osvedéenie o odbornej
sposobilosti pre ¢innost’ stavbyveduceho ¢.: 10343*10*

Stavbyvediici alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustale zodpovedni osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu préace, je povinna informovat” Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov o
vsetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, Ze Zhotovitel’ vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v bode 10.4 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel’a minimalne tri (3) pracovné dni
vopred a zaslat’ Objednavatelovi na odsuhlasenie osved¢enie o odbornej spdsobilosti pre
¢innost’ stavbyvediceho. Ak povereny stavbyveduci nemoéze byt na stavbe, Zhotovitel’ musi
informovat’ Objednavatel’a o jeho zastupovani a ur¢it’ zodpovednu osobu minimalne jeden (1)
pracovny den vopred.

Objednavatel' je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu povereného stavbyveduceho,
s udanim dovodu, za iného stavbyvediceho s osvedéenim odbornej spdsobilosti na vykon
¢innosti stavbyvedticeho. Zhotovitel je povinny tito poZiadavku akceptovat’ a vymenu vykonat’
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel’ je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a vsetkych skutocnosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po celu dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada zakon ¢. 25/2025 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov s prislusnymi vykonavacimi
predpismi, podl'a pokynov stavebného dozoru Objednavatel, a to vyhradne v slovenskom
jazyku. Stavebny dozor Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’
svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu
v stavebnom denniku, inak sa predpoklada, Zze so zapisom sthlasi. V pripade, ze Zhotovitel
povaZzuje rieSenie okolnosti, ktoré nastali za dodlezité, je povinny tuto skuto¢nost’ v zdzname
uviest’ a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat stavebny dozor Objednavatela, resp.
poverentl osobu Objednavatela.
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Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediiceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maja vplyv na
plnenie zavizku zo Zmluvy, najmé udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticka siet’ stavby, popr. Objednavatela, udaje o zacati a ukonéeni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela, stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyveduci. Vykondva zaznamy vzdy v ten
deii, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré¢ su predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt’ na stavbe v ¢ase kedy prebicha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a
bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat’ vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatel'a a ocislované vSetky strany kde sa zapisuju zaznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zéapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt’ medzery vécsie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zaznam
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu Zmluvy, ale mézu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/¢ast’ Diela sa povazuje za sposobilé k odovzdaniu po ukonceni vsetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odstihlasenymi zmenami, pokial' su prace na Diele ukonCené Vv pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo Ciastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti. Objednavatel nie je povinny prevziat’
Dielo, ak je pripravené na prevzatie pred uplynutim lehoty realizacie Diela podl'a bodu 7.1.

Zhotovitel pisomne vyzve Objednéavatel’a na obhliadku stavby za ucelom zacatia preberacieho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, av§ak termin konania obhliadky
musi byt minimalne pétnast’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednavatel’ s navrhnutymi terminmi nesuhlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodnu. Obhliadky stavby za ucelom zacatia preberaciecho konania sa zicCastnia
povereni zastupcovia Zmluvnych stran, stavebny dozor Objednavatela azodpovedny
zamestnanec Presovského samospravneho kraja a v ramci tejto obhliadky vykonaji podrobnu
prehliadku Diela/¢asti Diela, pri ktorej bude posudena jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych prac.
Vystupom z tejto obhliadky bude Zapisnica zo zaciatku preberacicho konania, v ktorej budu
spisané vSetky zistené vady a nedorobky na Diele/Gasti Diela, ktora pripravi stavebny dozor
Objednavatela. Vsetky zistené vady a nedorobky musia byt odstranené do Protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela. Doba realizacie diela uvedena v bode 7.1 Zmluvy znenim tohto
bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel' minimalne péat (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom Protokolarneho
odovzdania aprevzatia Diela/Casti Diela, podla predchadzajuceho bodu, doruci
Objednavatel'ovi dokumentaciu podla bodu 11.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskuto¢nuje v mieste jeho zhotovenia.
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Objednavatel’ prevezme Dielo/¢ast’ Diela ¢ast’ realizovanu v stulade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednavatel’a.

Objednavatel' prevezme Dielo/¢ast’ Diela len v pripade, Ze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podl'a projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsthlasenych
zmien, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému tcelu.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie

vsetky doklady osvedcujtce kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:

— Zaverecné stanovisko stavbyvediiceho;

—  Prislusnua képiu Casti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zévad;

— Vysledky merani a skiSok platné ku ditu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov aozmene adoplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorSich
predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materiadlov a vyrobkov;

— Geodetické zameranie novych stavebnych objektov a existujucich stavebnych objektov ak
doslo pocas realizacie ku zmene zastavanej plochy, vratane overeného geometrického
planu;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlacenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru prislu$nej asti
dokumentécie;

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode 11.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat’ Dielo/Cast’
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/¢ast’ Diela za riadne vykonanu a zavazok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vcas
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto pontuknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat'.

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie defi podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/¢asti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatel'a
a zodpovednym zamestnancom PreSovského samospravneho kraja. Najneskor pri tomto
preberani budt odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

— iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela, najma
doklady nevyhnutné ku kolaudcii stavby a jej riadnemu uzivaniu.

Objednavatel si méze u Zhotovitel’'a uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/¢asti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednévatel'om bezodkladne po protokoldrnom
prevzati Diela/Casti Diela Objednavatel'om a Zhotovitel’ ma povinnost’ ich odstranit’.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/gasti Diela, podlichajtice zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinuédlne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo
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Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatelovi. Vlastnikom
nehnutelnosti v pripade jej rekonstrukcie je po celt dobu Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vzmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti
zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatel’a.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpovedd za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v stlade s
ustanovenim Clanku 3 a buda mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Cléanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v stlade s projektovou dokumentaciou a prisluSnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia, azavézuje sa na stavebnu Cast zhotoveného diela
poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materialov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodavatelmi poskytnuta dlhSia zaruénd doba. Na zabudované vyrobky a
prislusenstvo dodavané zhotovitelom na predmetnu stavbu, ktorého vyrobcovia ponukaju
kratSie zaru¢né doby, zhotovitel’ poskytuje zau¢nit dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnt reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do pat’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnent reklamaciu
sa povazuje aj reklamacia, ktora Objednavatel’ zaSle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporuc¢enou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia reklamacie pre
pocitanie dodrzania lehot sa povazuje deti odoslania e-mailu Objedndvatel'om Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel', ak povazuje za potrebné, po doruceni oznamenia Objednavatel'a o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad za ucasti Objednavatela a stavebného dozoru Objednavaterla,
Z ktorej sa spise Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak Zhotovitel’ nevykona obhliadku,
reklamaciu nemdze odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k ozndmeniu Objednavatel'a
0 vadach predmetu Zmluvy bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do pét’ (5) pracovnych dni
odo dna oznamenia Objednavatela o vadach, a navrhnit' termin odstranenia reklamovanych
vad, s ktorym si Objednavatel’ vyhradzuje pravo nesuhlasit’, ak sa mu nezda primerany. AK sa
Zhotovitel’ nevyjadri k oznameniu Objednavatel’a o vadach do pat’ (5) pracovnych dni plati, ze
reklamaciu uznava a Objednavatel’ mu urci termin odstranenia reklamovanych vad. Zhotovitel’
Sa zavézuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy, a to v termine
dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termine, ktory mu stanovil
Objednavatel’, ak sa Zhotovitel’ nevyjadril k oznameniu Objednavatel’a o vadach. V pripade ak
Zhotovitel’ nepristpi k odstraniovaniu vad do pat’ (5) pracovnych dni po uplynuti dohodnutej
doby, je Objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady inu $pecializovant firmu; vsetky
takto vzniknuté naklady je Objednavatel’ opravneny si zapocitat’ z garan¢nej zabezpeky.

V pripade uplatnenia reklamacie oznamenim Objednavatel’a o vadach, v ktorom bude uvedené,
7ze dané vady spOsobuji havarijny stav, je Zhotovitel' povinny zacat’ s ich odstranovanim
bezodkladne po doruceni tohto oznamenia Objednavatelom emailom.

Zaru¢na doba zacina plynat’ diom nasledujiicim po dni Protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/Casti Diela bez vad anedorobkov podl'a Clanok 11 Zmluvy. Plynutie
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zaruénej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad doru¢enim
reklamacie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve Sjej prilohami a
pozadovanym skusSkam, musi Zhotovitel’ bezodkladne na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’
takymi, ktoré zodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuSkam.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady Diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruc¢nej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a néklady, bez ohladu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim iného materialu, ako je Specifikovany v prilohdach Zmluvy, alebo z iného
doévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel’ prebera zaviazok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych reklamovanych vad
v zarucnej dobe a sicasne sa zavizuje, ze v priebehu vykondvania réznych prac, stivisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujiice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodévatelov.

Zaru¢na doba na reklamovanu Cast’ Diela sa predlzuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej
reklamacie do dila podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatel'a pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie prevadzky pocas zaruénej doby a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované
vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat” Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych casti. Pokial’ takéto pokyny
nebudu Objednavatel'ovi odovzdané, nemoze Zhotovitel' pri reklamaciach odmietnut’ vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochranni znamku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost’ za §kodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednavatel'a pri vykonavani stavebnych
a inych préc stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré¢ vzniknu v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze odSkodni Objednavatel’a v suvislosti s akoukol'vek §kodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel’a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom z ddvodov na jeho strane alebo odstapenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednavatel'ovi Skoda ztitulu neposkytnutia dotacie,
nendvratného financného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie znizenim
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vysky nenavratného finanéného prispevku alebo zneopravnenia Casti opravnenych vydajov,
Zhotovitel’ zodpoveda za tto Skodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednavatel'ovi nahradit’.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade porusenia zavidzkov Zhotovitel'a je Objednéavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit”:

Za nezacatie/neukoncenie realizacie stavebnych prac v termine podl'a harmonogramu prac
Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo bez
DPH za kazdy zacaty kalendarny dent omeSkania.

Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela/Casti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacCaty kalendarny den omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zarucnej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatelom ur¢enom termine
odstranenia, V pripade ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu, Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednavatel'a o vadach podla bodu 12.5 Zhotovitel
zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

Za omeskanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvy$ného materialu a pod. viac ako
pétnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za
kazdy zacaty kalendarny deni omeskania.

Za porus$enie povinnosti vyplyvajucich zo zakona €. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo
bez DPH za kazdé porusenie tejto povinnosti. Takéto poruSenie bude povazované za
podstatné porusenie Zmluvy.

Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v bode 5.8.2 a Clanku 9 tejto
Zmluvy, za ktoru nie je uréena individualna sankcia Zhotovitel’' zaplati Objednavatel'ovi
sankciu vo vyske 1 000,00 EUR aj opakovane.

Za poruSenie bodu 11.11 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za cast’ diela
zhotoveného subdodavatel'om.

V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu faj¢it’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdeé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezaniké narok Objednévatel’a
na odstipenie od Zmluvy.

V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmi podl'a bodu 3.5, 4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podl'a pododsekov bodu 17.4, za ktor( nie je
urc¢end individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie alebo za kazdy defi omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstapenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvni sankciu a na ndhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel’a na ndhradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.
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Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutocnili Ziadne tkony a neprebiehaju ziadne konania pred
akymkol'vek sudom, rozhodcovskym stidom alebo rozhodcom, Statnym alebo inym orgdnom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zdkonnost, platnost’ alebo vymozitelnost’ tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym strandm alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavdzky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podl'a vedomosti Zmluvnych stran sa ziadne takéto ukony
nepripravuji.

V pripade, ak je Zhotovitel' zarovenl ¢lenom skupiny dodévatel'ov podla zdkona o verejnom
obstaravani (dalej aj len ako “Skupina dodavatelov®), vztahuju sa prava a povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy spoloéne a nerozdielne na vSetkych ¢lenov Skupiny
dodavatel'ov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako clen Skupiny
dodavatel'ov je zaviazany spolocne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatelov za
zavazky Skupiny dodavatel'ov voci Objednavatelovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat’
plnenie, ktoré ma poskytnut’ Skupina dodéavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢lena
Skupiny dodavatel'ov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel’ sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost. Okrem
toho, Zhotovitel’ je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situdcii, ktora by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vzniknut najmd v dosledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodne;j
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vézieb alebo akychkol'vek inych vzt'ahov alebo spoloénych
zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatel'ovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel
okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit’, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajucom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby mdze vyzadovat’ prijatie dodato¢nych
opatreni v lehote, ktort sam urci. Zhotovitel’ zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia
nedostali do situdcie, ktorda by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel okamzite a bez akéhokol'vek odSkodnenia zo strany
Objednavatel’a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto
situdcii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti alebo jej
zmene, ktora ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbytocného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost’ alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zavizku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy, neZz ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodévatel’ Zhotovitel’a spiiial podmienku vyplyvajicu z
§ 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny pisomne
predlozit’ Objednavatel’ovi na schvalenie kazdého subdodavatela, ktory by sa mal podiel’at’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (dalej len ,,Navrh na zmenu
subdodévatel’a); bez udelenia predchadzajiuceho pisomného stthlasu Objednavatel’a, takéhoto
subdodévatel’a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodavatel’a pisomne predklada Zhotovitel’ Objednavatel'ovi minimalne desat’ (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatela poskytne Objednavatelovi vsetky udaje v rozsahu podla Prilohy ¢. 4 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujice splnenie podmienok ucasti a osobného
postavenia v zmysle zakona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
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vyjadrit’ bez zbytocného odkladu od obdrzania pisomnej zZiadosti Zhotovitela, ¢i s pouzitim
subdodavatel'a sthlasi alebo nie. Objedndvatel nesmie sthlas s pouzitim subdodavatela
bezddvodne odmietnut. Ak zhotovitel nepredlozi vysSie uvedené dokumenty, takéhoto
subdodavatel'a nebude objednavatel v plneni predmetu zakazky akceptovat a takémuto
subdodavatel’'ovi, nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohl'adu
na vyssie uvedené, ak Zhotovitel’ pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl’a tejto Zmluvy
akukol'vek tretiu osobu, zodpoveda voci Objednavatelovi v celom rozsahu za plnenie
povinnosti podl'a tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sdm.

Zavazky vo vztahu k nelegdlnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najmé je vSak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na zaklade tejto Zmluvy bude po cely ¢as
jej platnosti a u¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktorti zamestnava v stilade
s pravnou upravou platnou v Slovenskej republike a stiCasne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo
jeho Cast’ nedodé prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela bezodkladne poskytnut’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podl'a
tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’ ¢i Zhotovitel
neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podla Zakona o
nelegalnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit’ aj v elektronickej forme na urent1 e-mailova adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov v oblasti zamestndvania a z uvedené¢ho doévodu bude
Objednavatel'ovi ulozena pokuta alebo ind sankcia za poruSenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta ulozena
Zhotovitel'ovi bude od Objednavatel’a vymahana v zmysle Zakona o nelegalnom zamestnavani,
zavéazuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi Skodu tym spdsobentl, a to vratane Skody
spdsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie ulozenej prislusSnym orgdnom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit’ Objednavatelovi skutocnu Skodu, ktora mu vznikla, a to
najneskor do pitnast’ (15) dni odo dna dorucenia faktiry spolu so ziadostou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym z podkladov pre urCenie skutocnej Skody spoOsobenej
Objednavatel'ovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o ulozeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej Zhotovitel'ovi od
Objednavatel'a. Rovnako sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit Objednévatel'ovi na zéklade jeho
vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zavézkov
uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatela
domahat’ sa nahrady $kody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a v€as plni, a poc¢as trvania tejto Zmluvy sa zavazuje riadne a
véas plnit’, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. 0 registri partnerov
verejného sektora (d’alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov®), najmi sa zavizuje zabezpecCit’
aktualne, Uplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroven sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat
Objednavatela o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov veden¢ho v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akdkol'vek zmena akéhokol'vek tdaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutocnost’, ktora vedie alebo mdze viest’ k jeho vymazu z registra partnerov podl'a
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlh$iu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisanil opravnentl osobu.
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Touto Zmluvou sa nezaklada osobitna registratna povinnost v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusSenia akejkolvek
povinnosti Zhotovitel’ uvedenej v bode 15.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstupit’; tym nie su dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade poruSenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel’ zaviazuje
zaplatit’ Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvna pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednavatel’a domahat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby subdodavatelia, ktori splhaju definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zékona o registri partnerov, ktori budu
subdodavatel'mi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tito registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto
Zmluvy a plnili si v8etky povinnosti vyplyvajuce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie
povinnosti vyplyvajucich z takejto registracie. Porusenie povinnosti podl'a predchadzajicej vety
70 strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstupit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu ¢lanku
sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit' Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR. Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu
¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela predlozenie
vSetkych zmlav a suvisiacich dokumentov so subdodéavatel'mi; Zhotovitel' je povinny takejto
poziadavke Objednavatela vyhoviet’ v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatel’a; v pripade, ak
Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, ze povinnost’ podla prvej vety tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy bola porusend; druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvoldvaju pravne ucinky budi medzi zmluvnymi
stranami  zabezpeCované listami doruCenymi poStou, osobne alebo autorizovanym
elektronickym podanim do elektronickej schranky v zmysle zakona ¢. 305/2013 Z. z. na adresy
uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasielana poStou, povazuje sa za dorucenu
diiom, v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti den odo diia podania
zasielky na poste, ak sa ulozena zasielka vratila spét’ odosielatelovi, i ked” sa adresat o tom
nedozvedel. Ak bola pisomnost’ doru¢ena osobne povazuje sa za doruéenu dilom prevzatia a ak
e-mailom v momente prenosu, inak v nasledujuci pracovny defi, aj ked’ si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré vznikna z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonCenie sa Zmluvné strany zavizuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak ned6jde k zmieru a dohode, spory budti rieSené prislusnym stidom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v r6znosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavdzné skasobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metdéd, moze si
kazda zmluvna strana dat’ vykonat” materidlno-technické preskusanie $tatnym alebo Statom
uznavanym skasobnym miestom pre skuasky materialov. Vysledky tychto skusok st pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zavizné. Naklady na skisky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zavizku tito prekazku predvidala. Uginky
vylucujuce zodpovednost’ sit obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.
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Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zékone o
verejnom obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavbyvediceho uvedeného
v bode 10.4 Zmluvy, subdodavatel'ov uvedenych v Prilohe ¢. 4 Zmluvy a identifika¢nych
idajov zmluvnych stran uvedenych v Clanok 1.

Tato Zmluva podlieha podl'a zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost' Objedndvatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocCas realizdcie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s dodavanym tovarom, uskuto¢iiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
dotacie/nenavratného financného prispevku vykondvany na to urenymi a opravnenymi
osobami a zavédzuje sa zaroven poskytnit tymto osobam vsetku potrebni sucinnost’ v
nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania su: a) Objednavatel a nim
poverené osoby, b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby, c) Najvyssi
kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby d) Organ
auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby, e) Splnomocneni zastupcovia
Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov, f) 0soby prizvané organmi uvedenymi v
pism. a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU, g) Urad pre verejné
Obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly, h) Osoby poverené na vykon kontroly
Objednavatel'om, 1) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré su opravnené na vykon kontroly
podl’a platnych pravnych predpisov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti podla bodu 16.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi $koda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podla bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitela.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoznujice montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré su mimo vplyvu zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 17
Ukoncenie zmluvného vztahu

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spodsobu skoncenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednévatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy méze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy aj v pripadoch nepodstatného porusenia podl'a bodu 17.5.

Na tucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;
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opakované poruSenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizicie
sa na tento Ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a Case ur¢enom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizdcie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel’a,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitelom v omeskani, z dévodov na jeho strane,
voci ¢asovému harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o
viac ako sedem (7) dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy,
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpeéenie poistenia podl'a bodu 9.2.2 Zmluvy;
nedodrzanie zavizku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, najma poruSenie bodu 9.2.3, 9.2.4, 9.8,
15.4.1,15.5.1,15.5.2,15.5.3, 15.5.4, 15.6.1,16.7 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat’ za nepodstatné
poruSenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstiipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred a¢innost’ou odstipenia od Zmluvy, resp. po a¢innosti pokial’
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajtcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

cast dodané¢ho a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednévatel’a;

Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dna
nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy;

Zhotovitel’ vystavi vyaétovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia G¢innosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel’ zavdzuje sa k riadnemu a v€asnému poskytovaniu suéinnosti pre Objednavatel’a
spocivajucu napriklad formou predlozenia prislusSnych dokladov v sulade s priru¢kou pre
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18.11

prijimatel’a z prislu$ného opera¢ného programu a pod., vSetko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zdrzat’ sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavaterla, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'nt sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia;

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha ¢. 4 — Udaje o subdodavatel'och

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a jeden Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo net¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaja platné a u€inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavdzuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo netuc¢inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo u¢innym znenim, ktoré Co najlepSie zodpoveda
povodne zamysl'anému ucelu ustanovenia neplatného alebo neti¢inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca pravna tUprava vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité
a zrozumiteI'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu vlady
SR, nie v8ak skér ako po splneni odkladacej podmienky podla bodu 18.10 tejto zmluvy.

Pre nadobudnutie ti¢innosti je potrebné, aby boli splnené vSetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie t¢innosti tejto Zmluvy a to podl’a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

Zmluva nadobuda u¢innost’ po splneni odkladacich podmienok, ktoré spo¢ivaju v tom, ze bude
Zastupitel'stvom Presovského samospravneho kraja schvalené financné krytie na realizaciu
tohto projektu.

O nadobudnuti Géinnosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskor do pat’ (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej ucinnosti informovat’ zhotovitel’a.

Objednavatel”: Zhotovitel:
Vo Vranove nad Toplou, dia .................... Vo Vranove nad Toplou, dna ..................
Ing. Cubomir Toéth Banik a syn s.r.o.
riaditel’ Ing. FrantiSek Banik, PhD.
konatel’

Tato zmluva bola zverejnena dna:
Tato zmluva nadobtida G¢innost’ dna:
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