Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskor3ich predpisov

Objednavatel’:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail adresa:

(dalej len ,,zmluva®)

CLIL
ZMLUVNE STRANY

Stredna odborna $kola lesnicka, Kollarova 10, Presov
Kollarova 10, PreSov 080 01

51 896 109

2120829909

SK21208299099

Ing. Miroslav Fuchs, PhD. — riaditel’ $koly

Statna pokladnica

SKO08 8180 0000 0070 0060 9635

0517465611

slspo@slspo.sk

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:
Sidlo:

I1CO:

DIC:

IC DPH:
Pravna forma:
Zapis:

a

PETKO.STRECHY s.r.o0.

Jablonov 52, 053 03

47 364 840

2023835803

SK2023835803

Spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenym
33029/V

Osoby opravnené konat’ vo veciach:

Bankové spojenie:
IBAN:
Mobil:
e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

a/ zmluvnych: Peter Ry3

b/ realizanych: Peter Ry§

3200424557/0200

SK10 0200 0000 0032 0042 4557
+421 918 467 675
petko.strechy@gmail.com

(objednavatel’ a zhotovitel’ spoloéne d’alej len ,,zmluvné strany)

4 / X / Ty

1.1 Tito zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok verejného obstardvania v zmysle
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v
zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani®).




2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7

2.8.

Cl. 11.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo riadne
a véas, podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v sulade s jej ustanoveniami, ako aj
v stilade so sataznymi podkladmi, prislusnymi pravnymi predpismi, technickymi normami a
poziadavkami objednavatela a dielo odovzdat objednavatelovi a zavdzok objednavatela
riadne avéas zhotovené dielo prevziat azaplatit dohodnutd cenu podlPa platobnych
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podra tejto zmluvy s prace podla polozkového rozpoctu za uéelom opravy strechy,
#Pabov a zvodov pod nazvom: ,,Oprava havarijného stavu strechy Elokované pracovisko
Bijacovce garaZe a dielne v rozsahu uverejnenej vyzvy na predlozenie ponuky podla:

- stfaznych podkladov z procesu verejného obstardvania a ich zmien, ktoré vyplynuli
z procesu vysvetlovania, vybavovania staZnosti o napravu alebo namietok a d’alSich
podmienok v ramci procesu verejného obstaravania

- informacii ziskanych obhliadkou lokality budiceho diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych objednavatelom, zachovanim funké&nosti
bleskozvodu.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka zhotovitel'a (kryci list a rozpodet) — priloha ¢€.1

Opravou strechy, zl'abov a zvodov sa zamedzi narusenie fasady obvodového plasta budovy

skoly, jeho opadévaniu a tym ohrozeniu bezpe€nosti Ziakov a zamestnancov Skoly.

Nakladanie s odpadom

1. Pri realizacii prac je potrebné dodrziavat’ zakon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a stvisiace
veobecne zavizné pravne predpisy platné v odpadovom hospodarstve.

2. Pbvodcom odpadov vznikajicich v dosledku uskutoéfiovania stavebnych prac je ten, kto
uvedené prace vykonava.

3. Pdvodca odpadu zodpoveda za nakladanie s odpadmi a pini povinnosti podla § 14 -
drzitel'a odpadu podl'a zdkona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

4. Po ukongeni prac predlozi dodavatel’ doklad o likvidacii stavebného odpadu.

Miesto vykonania diela je : Slovenska republika, Stredna odborna $kola lesnicka, Elokované
pracovisko Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznimil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré s k zhotoveniu diela potrebné a sihlasi so v3etkymi
podmienkami zadanymi v sut'aznych podkladoch.

Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e dielo bude zhotovené v silade s touto zmluvou a bude
dodrziavat vieobecné zavizné predpisy, technické normy a platné zdkony SR ako aj zavéazné
vyjadrenia a pripomienky verejnopravnych organov.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo pre objednavatela s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo, riadne a véas a dielo protokolarne odovzdat’ objednavatel'ovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze vietky Cinnosti a tikony potrebné k zhotoveniu diela su predmetom
jeho podnikatel'skej &innosti, Ze je oprivneny a odborne spdsobily vykonavat’ dielo podla
tejto zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sil
k vykonaniu diela potrebné.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2,

CL IIL.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt’ zhotovené v zmysle &l. 1., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky bréniace
Jjeho riadnemu uZzivaniu alebo spdsobujtce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel realizujiici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat® kvalitu vykonanych

prac a dodavok od zaciatku prac po ukonéenie diela nasledovnymi dokumentmi:

- zapisom o odovzdani a prevzati diela (vyhotoveny pred zadatim prac),

- osvedCenia o akosti pouzitych materialov, zdrugné listy, atesty vyrobkov, revizne spravy,
certifikaty, technické listy spopisom v zmysle poZiadaviek technickej in3pekcie
a prislu$ného zakona,

- zhotovitelom potvrdend dokumenticia skuto&ného vyhotovenia diela (stpisom
vykonanych préac vratane rekapitulacie a zistovacieho protokolu o vykonanych pracach),

- kopie stavebného dennika,

- potvrdenie spravcov skladok o likvidacii odpadov,

- preberacim protokolom o odovzdani a prevzati diela podl'a &lanku VIII. bod 8.1. zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze materidly, dodavky a zariadenia si nové, prvej akosti
a vyhovuju normém a predpisom a zaroveii poziadavkam uvedenych vo vykaze vymer.

Na kontrolu a spolupbsobenie so zhotovitefom urdil objednavatel: Ing. Michal Dilong,
zastupca riaditel'a pre elokované pracoviska skoly.

Zhotovitel’ ur&il pracovnika zodpovedného za realizované prace a dodavky s preukazatelnou
odbornou kvalifikaciou. Funkciu stavbyvediceho bude vykonavat' ..............ocovveeeeeeenenn...

Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny dennik musi byt objednavatelovi kedykolvek
k dispozicii a musi byt uloZeny na mieste uskutoénenia diela tak, aby nedochadzalo
poskodeniu zapisov v stavebnom denniku napr. poveternostnymi vplyvmi a pod. Do
stavebného dennika sa budi zapisovat’ vietky skuto&nosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy.
Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom pripajat’ svoje
stanoviskd. Zmluvné strany sa dohodli, ze zapisy v stavebnom denniku musia byt
zrozumitelné, a za tym i¢elom sa zapisy v stavebnom denniku nesmi prepisovat’ alebo krtat’
a zaroveti sa nesmu zo stavebného dennika vytrhavat® &islované stranky, ktoré st uréené na to,
aby v stavebnom denniku zostali. V pripade, ak je nevyhnutné zapis v stavebnom denniku
prepisat’ alebo doplnit’, takyto zapis musi byt’ podpisany, datovany a musi byt uvedeny el
prepisania alebo doplnenia zapisu zistupcom objednévatela a stavbyvedicim zhotovitela. Za
objednavatel’a st opravneni do stavebného dennika zapisovat’ a do neho nazerat® zastupcovia
objednavatela vykonavajuci dozor.

CLIV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela, ktord zodpoveda predloZenej ponuke, a v sulade
so zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorich
predpisov bola dohodnuta vo vyske:

Cena bez DPH 21 360,10 EUR
DPH 20 % 4 272,00 EUR
Cena diela celkom s DPH 25 632,10 EUR
(slovom: dvadsat’pit’ tisic $esto tridsat'dva eur a desat’ centov)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na ziklade

vysledku verejného obstardvania, tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je uréeny
v zmysle uverejnenej vyzvy na predkladanie ponak.
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43.

4.4.

45.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.1

Cena diela, dohodnuta medzi oboma zmluvnymi stranami, zahfita vietky prace a dodavky
v zmysle predloZenych sutaznych podkladov a rozpoctu, ako aj vietky potrebné polozky
obsahujiice materidlové vstupy, naroky na montaz, dopravu, presun hmét, odvoz a likvidaciu,
ulozenie odpadu, ako aj iné vstupy tvoriace celkovii cenu diela napr.: vyjadrenia, revizne
spravy, skasky a d'aliie sivisiace prace, ktoré budi potrebné, & uz pri realizacii diela alebo
budi potrebné k prevzatiu diela, k odovzdavaciemu konaniu za Ggelom odovzdania
do uzivania.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si pred podpisom tejto zmluvy dokladne prezrel strechu na parcele
£256 a do cenovej ponuky zahrnul vietky prace potrebné k splneniu predmetu zmluvy
a vietky ndklady, ktoré s s nimi spojene. Zhotovitel’ d’alej vyhlasuje, Ze bol pred podpisom
zmluvy obozndmeny s poziadavkami pre vykonanig predmetu diela, ako aj popisom
pozadovanych prac a dalSich stvisiacich prac a tieto poziadavky zapracoval do cenovej
ponuky a dielo bude vykonatelné za tejto ceny.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované z rozpo&tu $koly na rok 2023.

Cenu diela bude mozné zmenit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve podpisanymi

obidvoma zmluvnymi stranami v silade s ustanovenim § 18 ods. 3 zakona &. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov a tieZ za nasledovnych

podmienok:

- ak sa zamenia ekonomicko-finanéné podmienky SR: DPH, podla predpisov MF SR
na dotknuté prace a dodavky.

- ak nastane ina preukazatelna skutocnost (vy$sia moc) neovplyvnitelna Ziadnou
zo zmluvnych stran.

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitela, ktoré nebudii zrealizované na zéklade
pokynu objednavatela, zhotovitel’ nebude fakturovat'.

Bez pisomného sdhlasu objednavatela nemo6zu byt pre realizaciu diela pouZité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predloZenej ponuke. Zhotovitel' zodpoveda za to,
7e pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
skodlivy resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizicii sa vyskytna nepredvidané prace, pripadne prace nad vymery
uvedené vo vykaze vymer, je nutné stym oboznamit' objednavatela, zaznamenat' ich
v stavebnom denniku a musia byt vopred odsiihlasené objednavatelom a potvrdené
poverenymi zamestnancami objednavatela uvedenymi v €l. IIL. tejto zmluvy. Zhotovitel
vyhotovi do 7 dni od zistenia potreby vykonania nepredvidanych prac supis tychto prac
a dodavok, vykaz vymer a poloZkovy rozpoéet na schvalenie objednavatelovi. Ak ma
predmetny stipis vady, vrati sa zhotovitePovi na prepracovanie. Ak prace, ktore sa maji takto
vykonat, boli uz predmetom ohodnotenia v predloZenej ponuke, budii sa na ne aplikovat’ tieto
jednotkové ceny.

Odmena za prace zrealizované podla bodu 49. vo vyske odsthlasenej objednavatel'om
v stipise prac a dodavok, vykaze vymer a rozpocte vypracovanych podla bodu 4.9. nie je
sti¢astou ceny za dielo podl'a bodu 4.1. a bude k tejto cene pripocitana. Zmeny zmluvy podla
bodu 4.6. a 4.9. tohto &lanku zmluvy budi realizované formou pisomného dodatku k zmluve.

Qv
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo ,,Oprava havarijného stavu strechy Elokované
pracovisko Bijacovce garize a dielne* riadne a vcas.

Objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska. Zhotovitel’ je povinny
stavenisko prevziat’ do 7 dni odo diia doruéenia pisomnej vyzvy na jeho prevzatie.

Strana 4




5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zadat’ s opravou a stvisiacimi_pracami do 14 dni odo diia odovzdania

staveniska.

Odovzdanie staveniska a zadatie prac musi byt obojstranne potvrdené (technickym dozorom
a stavbyvedicim) v samostatnom zapise o odovzdani a prevzati staveniska a v pracovnom
denniku.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ dielo do 30 dni odo diia odovzdania staveniska.

Zhotovitel’ je povinny zallenit' do zmluvy presny &asovy, vecny harmonogram realizacie
diela, ktory bude samostatnou Prilohou ¢&. 2 k tejto zmluve prac (d’alej len ,,harmonogram
realizacie prac®) a tento harmonogram realizacie prac sa dodrZi pocas celej doby realizacie
diela.

Tento harmonogram realizacie prac nadobudne platnost po odsthlaseni objednavatelom,
pricom harmonogram realizacie prac sa povazuje za odsiihlaseny diiom podpisu tejto zmluvy
zo strany objednavatela.

V priebehu realizdcie prac je mozné menit harmonogram realizicie prac po dohode
objednavatel’a so zhotovitel'om zapisom v pracovnom denniku, aviak len v pripade, ak sa tato
zmena nedotkne terminu na celkové uskutognenie prac uvedeného v bode 5.1. tohto ¢lanku.

V pripade nepredvidatelnych skutoénosti (nepredvidané extrémne podasie...), kedy nebude
mozné aktivity zaCat’ realizovat, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tato
skuto¢nost’ zapisana v pracovnom denniku a len v takomto pripade mdze byt trvanie zmluvy
na zhotovenig diela predizené o nevyhnutne potrebny ¢&as, resp. o presny pocet dni o kolko
bolo potrebné pracu prerusit’. Strany beri na vedomie, Ze v salade s &l. XV. bod 15.2. zmluvy
si tato zmena vyZaduje uzavretie pisomného dodatku k zmluve.

Za dodrZanie podmienok stanovenych prislu$nymi predpismi a technickymi normami pri
realizacii predmetu zmluvy zodpoveda zhotoviteF.

Zhotovitel’ je povinny na diele priebezne viest' pracovny dennik (kazdy defi uskutoéfiovania
prac), do ktorého bude zapisovat’ pravdivo vSetky skutognosti rozhodujlice pre splnenie
predmetu zmluvy a tento kedykol'vek na poziadanie spristupnit’ poverenému zamestnancovi
objednavatela za (¢elom kontroly.

(“;l. VL
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel' sa zavidzuje po ukoneni pric vypracovat’ sipis vykonanych prac, vritane
rekapituldcie a zistovacieho protokolu o vykonanych pracach v zmysle rozpodtu a predlozit
ho osobe poverenej objednavatel'om na preverenie a odsuhlasenie bezodkladne po ukon&eni
vietkych prac. Objednavatel sa k predlozenym podkladom vyjadri v lehote desat’ pracovnych
dni odo dnia ich predloZenia.

Supis vykonanych prac bude vypracovany vtakom rozsahu apodrobnosti ako je
Specifikovana cena a jednotlivé polozky vo vykaze vymer. V supise prac budi jednotlivé
ceny zaokruhlené na 3 desatinné miesta, mnoZstvo na 2 desatinné miesta, celkova cena bez
DPH aj s DPH bude zaokrithlena na 2 desatinné miesta. S{ipis pric mdze obsahovat’ len
zrealizované jednotlivé polozky v zmysle rozpodtu alebo odsihlasenych pisomnych
dodatkov.

Predmetom kontroly zo strany objednavatela bude nielen zrealizovanie prac podla
predloZzeného supisu prac, vratane rekapitulacie a zistovacieho protokolu o vykonanych
pracach, ale taktieZ ich prevedenie, tzn. ¢i tieto prace, pouZité materidly a vyrobky potrebné
k realizacii diela nevykazuju vady alebo nedorobky a zodpovedaju pozadovanému $tandardu,
rozsahu, kvalite a akosti. V pripade zistenia nedostatkov si objednavatel' vyhradzuje pravo
stpis prac neschvalit’, a to az do doby odstranenia pripadnych nedostatkov.

Strana §




6.4.  Objednavatel’ zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.

6.5.  Po protokolarnom odovzdani a prevzati diela na zaklade objednavatel'om schvaleného supisu
préc, vratane rekapituldcie a zistovacieho protokolu a po odovzdani vetkych dokladov podla
tejto zmluvy (predovsetkym prislusnych certifikatov, képie pracovného dennika, dokladov
o spdsobe likvidacie odpadov), vznik4 zhotovitel'ovi pravo vystavit' faktiru za vyhotovenie
diela a ten je povinny tato faktaru dorudit’ do 5 kalendarnych dni odo dia jej vystavenia
objednavatelovi osobne alebo postou na adresu uvedeni v ¢l. I. tejto zmluvy. Neoddelitelnou
sucastou faktiry bude kopia preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela aod-
sihlaseny sipis vykonanych prac, vratane rekapitulacie a zistovacieho protokolu. Celkova
fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

6.6.  Zhotovitel musi svoje price vyuétovat overitelnym spdsobom. Faktira bude zostavena
prehl'adne na zéklade sipisu vykonanych prac, pisomne potvrdenych urenym zamestnancom
objednévatela a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je v silade
s ocenenym vykazom prac.

6.7.  Fakttra musi obsahovat’ vietky nalezitosti uvedené v zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane)
hodnoty v platnom zneni av silade s § 3a ods. 1 zékona &. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov, musi obsahovat’ odvolavku na projekt ,,Oprava
havarijného stavu strechy Elokované pracovisko Bijacovce gariZe a dielne“, v zmysle
&L. V. bodu 5.1. tejto zmluvy, &islo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré opraviiuje fakturovat,
meno osoby, ktora vystavila faktaru, pediatka a podpis opravnenej osoby a bude predkladana
v §tyroch vyhotoveniach.

6.8. V pripade, 7e faktura nebude obsahovat vietky naleZitosti v zmysle zékona &. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov a/alebo nalezitosti uvedené v § 3a ods.
1 zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorSich predpisov a/alebo
predpisané prilohy, je objednavatel’ opravneny takito faktiru vratit na adresu zhotovitela
uvedent v &lanku I. tejto zmluvy na prepracovanie alebo doplnenie, pricom lehota splatnosti
faktiry zaéne plynit’ az diiom dorugenia opravenej resp. doplnenej faktary, pokial’ tato bude
obsahovat’ vietky naleZitosti v zmysle platnej legislativy SR a predpisané prilohy. Lehota na
zaplatenie faktiry tak objednavatelovi zatne plynit’ az odo diia doru¢enia opravenej, alebo
doplnenej faktury.

6.9. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skutoéne zrealizované a pisomne odsuhlasene
prace, dodavky a montaz.

6.10. Objednavatel ma pravo zadrzat' 10 % finanénych prostriedkov z celkovej hodnoty diela
bez DPH, ato za tulelom zabezpedenia v3etkych petiaZnych aj nepeiiaZznych narokov
objednavatela z tejto zmluvy, predovietkym za celom zabezpecenia odstranenia pripadnych
vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani a zapoditania pohladavok objednavatela
z titulu dohodnutej zmluvnej pokuty. Platba bude poskytnutd do vysky 90 % objednavatelom
odsiihlasenej ceny diela bez DPH.

6.11. Takto zadrzana &ast ceny diela bude zhotoviteFovi uhradena az po odovzdani a prevzati diela
podra ¢l. VIIL. ods. 8.1. zmluvy za predpokladu, Ze dielo nebude vykazovat vady ¢&i nedorobky
podla &l. XI. ods. 11.3. alebo vady ¢&i nedorobky podl'a ods.11.7. zmluvy.

6.12. Splatnost’ faktiry je do 30 dni odo diia dorucenia faktiry objednavatelovi.

6.13. Zaplatenim faktiiry sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z G¢tu objednavatela.

6.14. Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit’ pripadné pohladavky vo¢i druhej strane

tretej osobe, bez predchidzajiiceho pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom
neplatnosti takéhoto ukonu.
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6.15. Objednavatel’ je opravneny akékolvek petiazné plnenie, zmluvné pokuty, &i iné finanéné
plnenie, vritane narokov na nahradu $kody, ktoré je povinny uhradit zhotovitel’
objednévatel'ovi, jednostranne zapoéitat’ vo¢i faktire zhotovitela.

Cl. VIL

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA - KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

Odovzdanie, ochrana a prevadzka diela:

Objednévatel’ odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko spolu s povolenim k realizacii
diela. Tito skutonost zaznamenajii zmluvné strany v zapise o odovzdani a prevzati
staveniska.

Najneskor ku diiu odovzdania staveniska objednavatel uréi odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady na odbery znaa zhotovitel.

Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
poruSenie tejto zmluvy.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat vsetkym existujicim podmienkam a musi byt
neustale udrZiavané vo funk&nom a bezpeénom stave.

Zhotovitel je povinny poskytnit toto zariadenie staveniska a Jeho prevadzku (vratane Gdrzby,
oprav a demontaze) i vlastné zariadenia za rovnaki hradu vSetkym poddodavatelom, a to
maximdlne za sadzbu uvedent v ponuke.

Jedine zhotovitel’ je zodpovedny za dodrzanie bezpenostnych a protipoZiarnych opatreni
na stavenisku a stvisiacich lokalitach. Zhotovitel’ vykona vSetky opatrenia na ochranu stavby
a jej okolia v zmysle platnych predpisov.

Objednavatel’ mé pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poZiarnej ochrany
a bezpeCnosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamzitt napravu.

Zhotovitel' je povinny urobit’ vietky opatrenia na zabezpecenie bezpednosti staveniska,
hygieny, bezpe¢nosti pracovnikov a verejnej bezpe€nosti a podrobit’ sa vsetkym
povinnostiam vyplyvajucich preiiho z platnych zakonov a predpisov.

Zhotovitel' musi udrZiavat na stavenisku &istotu a poriadok a neznegistovat’ okolie
staveniska. V pripade nedodrzania tychto zdsad moze objednavatel’ na naklady zhotovitela
sam zabezpeCit' udrZanie poriadku a Eistoty a naklady spolu s obstardvacimi nakladmi
odpocitat’ z mesaénej fakturacie zhotovitela.

Stavebnymi pracami nesmii byt dotknuté podzemné inZinierske sicte. Pri pracach
v ich blizkosti je potrebné sa riadit’ pokynmi spravcov dotknutych inZinierskych sieti.

Zhotovitel’ musi zaviest' také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo poruseniu poriadku.
Zhotovitel' si je vedomy, kde sa stavba nachddza, Eomu prisposobi aj stav zariadenia
staveniska, ktoré musi zodpovedat’ vSetkym bezpe&nostnym poziadavkam.

Po ukonceni pric a dodivok sa musi zhotovitel' na svoje néaklady postarat’ o vypratanie
staveniska a jeho dokladné vycistenie a napravu pripadnych $kod spdsobenych realiziciou
vystavby, a to v termine do protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel je sam uplne zodpovedny za svoje initalacie, sklady, $atne, pristroje, zariadenia,
materidly, mechanizmy atd’. a musi sa postarat’ oich stra¥enie a udr¥iavanie. Zhotovitel
zabezpe€i vykonané prace, materialy a vyrobky urdené a potrebné k realizacii predmetu
zmluvy, alebo jeho &asti pred poskodenim a kradeZou az do Jeho protokolarneho odovzdania
a prevzatia.
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7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.3.

73.1.

73.2.

73.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a:

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi pri odovzdani miesta vykonania diela vSetky potrebné
rozhodnutia prislu§nych organov potrebné na zhotovenie diela.

Objednavaterl je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole
zisti, Ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil vady
vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku, maximélne vSak vlehote 7 dni, nevyhovie tymto
poziadavkam objednévatela, tito skutognost’ sa povaZuje za podstatné poruSenie zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela zvolavat pracovné a kontrolné porady
vsilade s§ 553 zikona & 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskorSich
predpisov (zapisom v stavebnom denniku), za Gcasti poverenych zastupcov objednavatela,
zhotovitela. Objednavatel’ z kontrolnych porad spiSe zdznam, ktory doru¢i alebo zaSle e-
mailom G¢&astnikom do troch pracovnych dni.

Povinnosti zhotovitel’a:

Zhotovitel’ je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ pravdivo vSetky
skutodnosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmé vSak v sulade s ust. § 46d zakona &.
50/1976 Zb. o lizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a podla pokynov technického dozoru objednévatela.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom v zmysle zmluvy pocas
zhotovovania diela a tykajice sa diela.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma dojst k zakrytiu dovtedy zrealizovanych Casti diela, je zhotovitel
povinny vyzvat technicky dozor objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zépise oznami minimalne tri pracovné dni
vopred predpokladani hodinu adeii kontroly zakryvania vybudovanych dasti diela.
Objednavatel a zhotovitel’ potvrdia kontrolu zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je v salade s ust. § 551 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov, povinny bez zbyto&ného odkladu upozomit’ na nevhodnost’ alebo vadu
veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak
zhotovitel’ tato nevhodnost’ zisti pri vynaloZeni odbornej spdsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit,, a ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objedndvatel'ovi a ak sa nedaji odstranit’,
navrhnit’ objednavatelovi zmenu diela.

V pripade nepredvidatelnych skutognosti (extrémne pogasie, ziplavy...), kedy nebude mozne
prace zadaf realizovat, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tito skutoénost
zapisana v stavebnom denniku alen vtakomto pripade mdze byt trvanie zmluvy na
poskytnutie predmetu zakazky predizené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny podet dni
o kofko bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel nesmie podas vystavby znizit' S$tandard, rozsah, kvalitu aakost’ dodavok
stavebnych materialov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, €i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast’ diela.
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7.3.9.

7.3.10.

73.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

7.3.17.

8.1.

8.2.

8.3.

Zhotovitel' je povinny polas realizicie diela plne respektovat vSeobecné technické
poZiadavky stavebnych prac aobchodné podmienky adielo zhotovit v stlade s nimi.
Zhotovitel' je viazany akceptovat zavdznost vietkych technickych noriem, vyhlasok
a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. Vietky pouzité materialy a vyrobky pri
realizicii prac musia mat’ platny certifikat.

Zhotovitel' zabezpedi, aby pracovnici vykonavajici predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané Skolenia a skiisky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu
zmluvy zhotovitefom. Képie tychto dokladov pre prisluinych pracovnikov budii odovzdané
pred zaCatim stavebnych prac.

Zhotovitel' bude udrziavat’ vietky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na
realiziciu predmetu zmluvy v naleZitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a staveniska a zabezpedi koordinaciu
v3etkych poddodavatelov.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého diela
objednavatelovi.

Zhotovitel je zaviazany na poziadanie objednavatela predlozit’ doklady o nakupe materidlov
zdbvodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spada do postupu
definovaného v ¢1. IV. bod 4.9. zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri uskutodtiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré si chrinené patentovymi alebo autorskymi
pravami, bez suthlasu opravnenych osob.

Ak zhotovite' porusi zdvizok podla bodu 7.3.14. tohto &lanku zmluvy, znasa vietky
désledky, ktoré z toho vyplynd.

Na uskutoCnenie diela je zhotovitel’ opravneny vyuzit’ tretiu osobu len s predchadzajicim
pisomnym sthlasom (méZe byt e-mailom) povereného zamestnanca objednavatera.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel zodpoveda za
odbornl starostlivost’ pri vybere subdodévatela ako aj za vysledok ¢innosti/plnenia
vykonanej/vykonaného na zéklade zmluvy o subdodavke.

Cl. VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitefom objednavatelovi sa rozumie zapisni¢né odovzdanie
predmetu zmluvy - diela zhotovitelom a jeho pisomné prevzatie objednavatelom. Protokol
0 odovzdani a prevzati diela bude spisany bez zbyto&ného odkladu po ukon&eni preberacieho
konania (d’alej len ,,Preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela®).

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne oznamit' objednavatelovi, 7¢ diclo je pripravené
na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovné dni vopred.

Objednavatel’ preberie dielo len vtom pripade, ak dielo nemi vady braniace uZzivaniu
a zodpoveda pozadovanym podmienkam, platnym normém a predpisom, mé prilozené vsetky
atesty, revizne spravy aostatné pozadované doklady vzmysle platnej legislativy aje
ukoncené v rozsahu a termine uréenom v zmluve a v harmonograme realizacie préc, ako vo
vecnosti tak aj v Case. Zhotovitel’ musi s tymto pogitat’ pri organizovani a vedeni svojich préc.
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8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.6.1.

10.1.

Objednavatel’ dielo méze prevziat ak ma vady, ktoré nie si zévazné, tj. je mozné ich
odstranit’ bez vaznych technickych zsahov a bez mimoriadnych finanénych nakladov, ale
s pravom urcenia, &i takato vada bude opravovana, alebo sa odpoéita objednavatelom uréena
financna Ciastka z ceny diela. Takto ma pravo postupovat’ objednéavatel’ aj pri zavaznejsich
vadach.

o Ox.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ je oprivneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia
zmluvy zo strany zhotovitel’a, za &o sa povazuju tieto skutoénosti:

a) zhotoviterl strati opravnenie vykonavat’ predmet zmluvy,

b) bez predchddzajiceho pisomného sthlasu objednavatel’a prevedie zhotovitel prava
a zavizky vyplyvajice z tejto zmluvy na tretie osoby,

¢) ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realiziciu
predmetu tejto zmluvy, alebo inak prejavil svoj mysel nepokragovat’ v plneni tejto
zmluvy,

d) ak zhotovitel’ bude preukézatelne realizovat predmet zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré
napriek tomu neodstranil v primeranej lehote,

e) zhotovitel’ je v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy v omeskani s riadnym ukonéenim
a odovzdanim diela a je zrejmé, Ze nebude dodrZany termin skon&enia prac upraveny v ¢l.
V.bod 5.1. zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy taktiez v pripade nepodstatného
porusenia zmluvy zo strany zhotovitela. V pripade nepodstatného porusenia zmluvy je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit’, ak zhotovitel’ neplni riadne povinnosti ulozené
mu touto zmluvou (napr. nedodrzanie dohodnutych terminov, neodborné vykonavanie prac).
Pred odstipenim od zmluvy je objednavatel povinny zhotovitel'a pisomne vyzvat' na riadne
plnenie povinnosti a poskytnit mu dodatoént lehotu na splnenie poruienej povinnosti, v
dizke najmenej 5 dni odo dtia prijatia pisomnej vyzvy.

Odstiipenie od zmluvy vyZaduje pisomni formu a musi byt dorucené druhej zmluvnej strane.
Zmluva vtakom pripade zanika diiom dorudenia prejavu véle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji  vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem
narokov na néhradu 3kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zékonné sankcie a
nérokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani ziruky a zodpovednosti
za vady, za Cast’ diela, ktoré bolo do odstiipenia zrealizované.

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne — najneskdr do 3 pracovnych dni opusti
stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

Usporiadanie pohl’adivok z titulu odstapenia od zmluvy:

V pripade odstiipenia objednavatel'a od zmluvy budi finanéné néroky zhotovitela, ktoré
vznikna do diia uginnosti odstipenia od zmluvy a budu objedndvatelom vyhodnotené ako
opravnené, vysporiadané faktirou vystavenou v silade s ustanoveniami Clanku VL. tejto
zmluvy.

CL X.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

V pripade, ze zhotovitel' je v omeskani s riadnym ukonéenim diela, je povinny zaplatit’
zmluvni pokutu za omeskanie vo vySke 0,5% z ceny diela za kazdy defi omeskania az
do riadneho ukonéenia a odovzdania diela. Objednavatel’ mé taktiez narok na thradu Skody,
ktora mu vznikla v désledku porugenia povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitelom, resp.
z dévodu odstipenia od zmluvy podla ¢l. IX. zmluvy.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote uréenej touto zmluvou ma
objednavatel’ pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela za kazdy deii oneskorenia
odstranenia reklamovanej vady. Zaroveti ma objednavatel’ pravo aj na nahradu $kody, ktora
mu v ddsledku toho vznikla.

Zhotovitel sa zavizuje, e v pripade sposobenia Skody, ktora vznikne v désledku realizacie
tohto diela, bude znéSat’ vSetky naklady na jej odstranenie v plnej vyske.

V' pripade ome$kania objednavatela s uhradou faktary v zmysle Cl. VI zmluvy, ma
zhotovitel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny diela, a to za kazdy
deri omeskania.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v pripade, Ze nedodr#i termin vypratania staveniska podla &l. VIL.
bodu 7.1.12. zmluvy, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05%
z ceny diela za kazdy deii omeskania.

CL XL
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v stlade s ustanovenim &L, II. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite alebo v dohodnutom Case,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) st vady v dokladoch podra &l. II1. bodu 3.2. zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov alebo je dielo zatazené inymi pravami tretich osdb.

Vady, ktoré nebrania uZivaniu diela, odstrani zhotovitel do 7 dni od pisomnej vyzvy
objedndvatela. Ak odstranenie vad nie je mozné vykonat” zhotovitel'om, vznika
objednévatel'ovi narok na primerané znizenie ceny diela. Ak zhotovitel nereaguje na pisomnii
vyzvu, alebo nezadal s odstrafiovanim vad v dohodnutom termine, objednavatel’ odstrani
zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu zhotovitelovi,
ktory je tieto naklady povinny uhradit do 14 dni od doruéenia faktury.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spOsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatel’a a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatera, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

Zarutna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. okrem
zariadeni na ktoré urfuje zaruénii dobu vyrobca. Zaruéni lehota zadina plynit’ diiom
protokolarneho prevzatia diela objednavatelom aneplynie v case, kedy objednéavatel’
nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotoviter.

Zarukou zhotovitel prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty spdsobily
na pouZitie na dohodnuty Gcel azachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v dase svojej
Zivotnosti.

Objednévatel’ sa zavizuje, 7e reklamaciu diela, v pripade vady, ktora brani riadnemu uZivaniu
diela, uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatnenii reklamaciu sa
povaZuje reklamacia podana aj e-mailom. Objednavatel’ zvol4 reklamadné konanie, na ktorom
sa rozhodne o opravnenosti reklamacie a dohodne sa sposob a termin vybavenia reklamacie
pisomne. V pripade, ak sa zhotovitel' na reklamaéné konanie nedostavi, konanie prebehne
v jeho nepritomnosti, pri¢om zavery tohto konania budu pre zmluvné strany zaviizné.
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11.8. Zhotovitel sa zavdzuje zalat' s odstrafiovanim vad diela bez zbytotného odkladu od
skon&enia reklamaéného konania podPa bodu 11.7. avady odstrani v lehote dohodnutej
zmluvnymi stranami pisomne v ramci reklamaéného konania.

11.9. Ak zhotovitel’ nereaguje na reklamaciu, alebo nezadal s odstraiiovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel’ odstrani zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje
v plnom rozsahu zhotovitel'ovi, ktory je tieto naklady povinny uhradit’ do 14 dni od dorucenia
faktary.

11.10. Ak nie je odstranenie vad diela moZné vykonat' zhotovitelom, ma objednavatel’ nirok
na primerané zniZenie ceny diela.

Cl. XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

12.1.  Zhotovitel' zodpoveda za vietky $kody, ktoré vzniknii objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porudenia jeho povinnosti, vyplyvajucich ztejto zmluvy a bude znaSat’ vSetky
naklady v plnej vyske.

12.2. 'V pripade, ak sa vyhlasenie zhotovitela v¢&l. II. bod 2.5. zmluvy ukdZe v budicnosti
nepravdivym, ma objednavatel’ pravo na ndhradu $kody voci zhotovitelovi, ktorda by mu
takymto nepravdivym vyhlasenim bola spdsobend. Zhotovitel’ sa v takom pripade zavizuje
nahradit objednavatelovi akukol'vek $kodu, ktora mu vznikne v dosledku nepravdivého
vyhlasenia a uplatnenych narokov tretich osob, a to v plnej vyske.

12.3.  Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie zdkona &. 82/2005 Z. z. o nelegilnej prici a
nelegilnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel' zodpoveda
objednavatelovi za $kodu, ak porudi povinnost vyplyvajucu zo zakona ¢. 82/2005 Z.z.
o nelegilnej pracia nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Za $kodu sa povaZuje aj ujma, ktora objednavatelovi vznikla tym, Ze musel zaplatit’ pokutu
v désledku toho, Ze prijal pracu alebo sluzby od zhotovitel'a prostrednictvom fyzickej osoby,
ktor(i zhotovitel’ nelegalne zamestnava.

o CL XIIL
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky skutoCnosti, ktoré sa v siivislosti s plnenim tejto zmluvy
navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povaZujii za obchodné tajomstvo podla § 17
zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.

13.2. Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z .z., ktorou sa
ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi shvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

_ CLXIV.
RIESENIE SPOROV

14.1. Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:
1. zmluva,
2. sutazena ponuka vratane pontknutej ceny,
3. technické Specifikacie,
4. vieobecné technické podmienky.

14.2. Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ prace na diele.
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14.3. Pri rdznych (odlisnych) nazoroch na vlastnosti materialov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
obecné zivizné skasobné  postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa
pouzili pri skaskach, pripadne metéd, mdze si kazda strana dat’ vykonat’ materidlno-technické
preskiSanie Statnym alebo §tdtom uznivanym skidobnym miestom pre skiasky materialov.
Vysledky tychto skiSok st zavizné. Naklady na skusky znaga strana, ktora spor prehrala.

14.4.V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada
Jjedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sad.

14.5.Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom plathym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR, ato v slovenskom jazyku. Zaviazny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

] . CLXV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1.Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajice z tejto zmluvy, ale flou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislu$né ustanovenia zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika
v zneni neskorsich predpisov.

15.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mbézu robit’ zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoénit’ len
pisomne po predchddzajicej dohode obidvoch zmluvnych stran, vo forme pisomného dodatku
k tejto zmluve, inak je zmena &i doplnenie neplatné.

15.3.Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, 7e tito zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju
Ju dobrovolne a na znak sithlasu s jej obsahom ju podpisuju.

15.4. Zmluva je vyhotovend v Styroch originéloch, z toho dva obdrzi objednavatel’ a dva zhotovitel.

15.5.Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a i¢innost’
diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky v zmysle prislusnych ustanoveni zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorSich predpisov a v zmysle § 47a ods. 1 zékona & 40/1964 Zb. Obianskeho
zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

15.6. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku v zmysle § 117 podFa
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov.
15.7. Nedelitelnou sicast’'ou tejto zmluvy s prilohy:
¢. I —Rozpodet,
¢. 2 — Harmonogram realizacie prac.

V PreSove, « V Jab
P

~ 1E
Objednavate Zhotovi

riaditel’ Skoly

Strana 13




