Cislo z Centralneho registra zmliv: W, P ';-'-?fd'? 7
T B/ N
Zmluva o dielo  /6/2021 — S

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskoréich
predpisov (d'alej len Obchodny zdkonnik™) a ako vysledok verejného obstardvania podla zdkona
343/2015 £. z. 0 verejnom obstarivani a o zmene a doplneni niektorvch zikonov
{d'alej len zikon o vergjnom obstardvani)

(dalej v texte len Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel”

Nazov organizdcie:  Centrum socidlnych sluzich Domov pod Tatrami
Sidlo organizicie: Druzstevna 25/3, 039 15 Batizovce
Statutirny orgdn: PhDr. Katarina Bolisegova

1ICO: 00691861

DIC: 2021202436

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo iiétu IBAN: SK71 B180 0000 0070 0051 2083

Zastupca splnomocneny na riesenie vo veciach:
a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing, Faixova Jana
b} technickych (titul, meno a priezvisko, funkeia, telefon, e-mail): Mgr. Lizka Peter

(dalej len .,Objednavatel™)

a

2 Zhotovitel

Nézov: MILANKO spol. s.ro.

Sidlo: Chrapiakova 29, 052 01 Spitskd Novd Ves

Statutarny organ: JUDr. Milan Tkée

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sidu Kogice I; Oddiel: Sro, VieZka gislo: 8190/V
ICO: 31 731 244

DIC: 2020505190

IC DPH: SK2020505190

Bankove spojenie: Vieobecna Gverovd banka, a.s.

IBAN, SWIFT: SK76 0200 0000 2518 0553

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): JUDr. Milan Tkas. konatel
spolognosti, 053/417 32 31, milankosro@milankosro.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): JUDr, Milan Tkaé. konatel
spoloénosti, 053/417 32 31, milankosrof@milankosro.sk

(dalej len . Zhotovitel™)

Clinok 2
Preambula

2.1 Tito zmluve vzatvira Objednavatel’ ako verejny obstarivatel’ so Zhotovitelom ako (spesnym
uchadzatom vo verejnom obstardvani vyhldsenom na predmet zikazky: . Rekonstrukcia
rozvodov vonkajsef datdovef a splatkavei vody v aredli CSS"., zadivanim zikazky s nizkou



2.2

2.3

32

33

34

3.5

hodnotou postupom podla § 117, Tito zmluvu uzatvaraji zmluvne strany v sulade so sit'aznymi
podkladmi a ich prilohami, v sulade s vysvetleniami sitainych podkladov a sivisiacich
dokladov a dokumentov. ak k vysvetlovaniu dodlo. a v sdlade s predloZenou ponukou
uspesného uchadzala.

Zmluvné strany zaviizne vyhlasuji a prejavuji svoju volu, Ze budd spoloéne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzdjomne nevyhnutni stéinnost pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z viastnych zdrojov,

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, e predmetom tejlo Zmluvy si stavebné price v rdmei investicnej
akcie: , RekomStrukcia rozvodov vonkafief daidovel a splaskovej vody v aredli CS5". Tato
Zmluva sa uzatvdra na dobu urtith: odo dia jej Géinnosti do protokolarneho odovzdania stavhy
bez vad a nedorobkov,

Predmet Zmluvy je blitie Specifikovany v Prilohe &. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitel'ni
sitast tejto Zmluvy (dalej aj ako ,Ihelo™). Projektova dokumenticiu  spracoval:
HYDROARCH .s.r.o. Safdrikova 5938/20 ,080 01 Presov.

Dielo bude realizované v silade s Prilohami &, 1, & 2 a & 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zaviizuje
realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, a to v mno2stve, kvalite, Specifikacii a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to najmi:

— podPa technickej Specifikacie;

— podla éasového harmonogramus;

- podla oceneného vykazu vwmer;

- podla svoje] ponuky predlofenej vo verginom obstardvani, na zaklade kiore) bol
vyhodnoteny ako Gspesny uchddzat a ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Shéast'ou predmetu plnenia si aj d'alSie plnenia Zhotovitel'a, najmé:

~  spracuvanic a odovzdanie kontroln¢ho a skisobného planu stavby pred zafatim stavebnych
prac;

~  priebeina aktualizicia asového harmonogramu zhotovenia diela:

= vykonanie vietkych skiSok v silade so skiasobnym planom a predpisanych prislufnymi
pravaymi predpismi, ktoré uskutoéni Zhotovitel’ na viastné naklady v zmysle § 13 zikona
¢, 25471998 Z, z. 0 verejnveh pracach v zneni neskorsich predpisov;

~ spracovanic a odovzdanie plinu uZivania stavby pozostavajiceho z pravidiel uZivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel Gdriby v zmysle zdkona & 254/1998 Z, z. o
verginvch pracach v zneni neskoriich predpisoy;

= vypracovanie novej lechnicke) dokumentacie (projekt skutoéného vyhotovenial;

= inZinierska &innost’ spodivajuca v zabezpeceni vietkych prislusnych vyjadreni. stanovisk,
rozhodnuti a povoleni najmé podfa zédkona & 5001976 zb. o dzemnom planovani a
stavebnom poriadku, v platnom a aéinnom zneni (Stavebny zikona), vyhlasok, nariadeni
a d'alSich sivisiacich zdkonov pre uZivanie Nebytového priestoru na dohodnuty Ugel
najmu, najmi rozhodnutia vydané v zmysle § 68 a‘alebo § 85 Stavebného zikona alebo
Regiondlneho dradu vergjného zdravotnictva; po uwkonéeni inZinierskej Einnosti je
Zhotovitel' povinny odovadat’ Objednavatelovi kompletni dokumentaciu z inZinierske;
Cinnosti;

= ¢ obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prisludnych pravnych predpisov alebo
¢ pisomnegj pofiadavky Objednavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, ¥e sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, #e sii mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizicii, e ma odbomi
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kvalifikaciu, ktora sa viaZe k plneniu predmetu Zmluvy a #e¢ disponuje takvmi kapacitami a
odbornymi znalost'ami, ktoré si k realizicii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a #e doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v silade s aplnym obozndmenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené dplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahmul vietky
prace a naklady. ktoré by mu mohli v siivislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt' v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknat'.

Zhotovitel” vyhlasuje, 2e sa dostatodne a detailne oboznamil 5 projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je moiné na jej zdklade dielo zrealizovat' v dohodnutom Zase,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutd cenu,

Clinok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel' sa zaviizuje realizovat’ a dodat” predmet Zmluvy bez vid a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Diclo realizuje a to v silade s poFiadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizicii Diela sa Zhotovitel' zaviizuje postupovat’ samostatne v silade s prislusnymi
vicobecne zaviiznymi pravoymi predpismi, ak sa tieto predpisy v silade s privom Eurdpskej
tnie a slovenskymi technickymi normami, v silade s poskytmutou projektovou dokumentécioun
a je viazany pokynmi Objednévatela. Zhotovitel pri realizicii Diela nepouzije materiily, o
ktorych je v ¢ase jeho pouZitia znime, Ze si Skodlivé, Zhotovitel' sa zaviizuje postupoval’ pri
realizacii diela v silade so zikonom ¢ 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zikonov v zneni neskordich predpisov a vyhladkou MV SR &, 94/2004 7.
z., ktorou sa ustanovujin technické poziadavky na protipoZiamu bezpeénost’ pri vvstavbe a pri
uZivani stavieb,

Zhotovitel vyhlasuje, e sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.1a 33
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskyvitnuté, a s ktorvmi sa spdja realizicia Diela
a je si vedomy toho, Ze v prichehu vystavby — realizacie Diela si neméZe uplatioval” ndroky na
tpravu zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré si uvedené v tejio zmluve a kitoré si
pripustné v zmysle zikona o vergjnom obstardvani ak to bude podas realizicie Diela nevvhnutné
a pokial’ sa na danych zmendch zmluvné strany dohodni,

Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, 2e poskytnuté podklady boli postadujice a dplne na vyhotovenie
ponuky, na ziklade ktorej bol vyhodnoteny ako Gspeiny uchddzal a s rovnako dpiné a
dostatoéné na ocenenie a na realiziciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' Dielo na vlasiné ndklady a na viastné nebezpeéenstvo,
s odbomou starostlivost'ou, v silade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne ziviiznymi pravnymi predpismi.

Clinok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strin
v silade s ust. zikona &. 18/1996 Z. z. o ceniach v zneni neskorich predpisov a vyhlaSkou &.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zikon Nérodnej rady Slovenskej republiky &, 18/1996 Z. =
o cenach v zneni neskordich predpisov, podfa rozpoétu tvoreného jednotlivimi polozkami —
oceneny vykaz vymer podla Prilohy €. 2 k tejto Zmluve a ktord tvori nedelitelni soéast’ tejto
Lmluvy.

Dohodnuta cena je stanovend ako celkovi cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 131 325,00 EUR
Sadzba DPH: 20%
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DPH: 30 305,00 EUR
Celkova cena diela s DPH: 181 830,00 EUR
Celkova cena diela s DPH slovom: stoosemdesiatjedentisicosemstotridsat” 00/100 EUR

Cena diela uvedend v bode 5.2 tohto Elanku Zmluvy je dolokend rozpodtom - ocenenim vvkazu
vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 k 1gjto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitel'om DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizicie
Diela sa stane platitelom DPH, zaviizuje sa, e dohodnutd cenu neprekrodi. Zhotovitel' je
povinny doviedy nevyfakturovani ast’ ceny znikit’ o vyiku DPH.

Zhotovitel' nie je opravneny poZadovat'. narckovat’ si alebo domahal” sa zvvienia ceny Diela s
vynimkou dovodov podla prisludnych bodov tohto Elanku Zmluvy.

Zhotovitel' nemdie Ziadal' o zvvienie ceny Diela, kioré by mohlo nastat’ z dévodu veniku
vlastnych (ZhotoviteTovych) chyb alebo chyb jeho subdoddvatelov, jeho nedostatofne)
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizicie Diela alebo v désledku viasiného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotne) realizicii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych strin mdZe zmenit' v pripade, ak:

- ddjde v priebehu realizicie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovatuje skutodnost’, Ze sa zhotovitel v priebehu realizicie Diela stal platcom DPH);

- déjde k praicam naviac, ktoré neboli zahmuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZaduji na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac. vratane ich ocenenia boli radne a vopred
odsihlasené Objednavatel'om postupom popisanym v tejto Zmluve;

- dbjde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela, pricom uplatmenie poZiadavky
Objedndvatela na price menej je moiné aj jednostrannym vyhlisenim Objednavatela.

Emluvni cena miZze byt’ zvyiena len o cenu naviac pric, pricom sposob uréenia ceny naviac
prac je v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym sposobom:

Zhotovitel’ oceni naviae price nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu &
2 tejto Emluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tvchio polokiek uvedenvch
v Prilohe & 2:

- poloZky naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
&. 2 tejto Zmluvy, musia byt’ ocenené podla programu CENKROS, jeho aktualnej verzie
platnej ku diu uplynutia lehoty na predloZenie ponuky v predmetnom verejnom
obstardvani. Pri oceneni tychto polokiek programom CENKROS sa vylufuje, aby dodlo
v programe k zmene zikladného nastavenia kalkulainého vzorca. Zhotovitel nesmie
vvkonat' v tomto programe zmeny alebo tpravy, ktoré by mu umoZnili zvyienie konetnej
ceny za vykonané stavebné price oproti zikladnému nastaveniu. Zhotovitel' je povinny
v pripade poZiadavky Objednavatela priloZit' ku ka’dej poloZke naviac prac, ktoré sa
nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu & 2 tejto Zmluvy vypodet
jednotlivych mnoistiev a podrobnid kalkulaciu (rozbor ceny).

Zhotovitel' sa zavizuje podla jemu momentilne dostupnych informacii v kaidom Stadiu
realizacie Diela véas identifikovat’ potrebu naviac pric a upozornit' na ich vznik Objednavatela.
Na Ziadost' Objednavatela je Zhotovitel povinny zabezpefit' ocenenie Objednivatelom
pozadovanych naviac prac podla popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ dovodovi spriavu
a aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby naviac prac neopraviiuje
Zhotovitela k tomu, aby pozastavil prace ostatnych &astiach Diela. ktoré so vaznikom tychio
naviac pric nesdvisia.

Zhotovitel do desat’ ( 10) dni od Ziadosti Objednavatela na naviac prace predloZi oceneny vykaz
vymer naviac pric na odsihlasenie ceny naviac pric Objednavatel'ovi.

Objednéavatel’ si vyhradzuje prive nesihlasit” s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpodel a navrhovana cena pric naviac nebol vyhotoveny v silade so sposobom uréenym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel' je v danom pripade
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povinny upravil' dany rozpoéet a ocenil’ prisluine poloZky prac naviac podla pokynov
Objednavatela a v silade s touto Zmluvou.

Zhotovitel' sa zaviizuje po odsahlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel' je opravneny fakturovat' len skutone vykonané naviac price,
a to podla rozpodtu, Ktory bol vyhotoveny v silade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac
naviac,

V pripade, ak v priecbehu realizicie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k znizeniu rozsahu
pric = k menej pracam, zmluvnd cena bude znifena o cenu tychto menej prac. ktora bude
vy€islena podl'a jednotkovych cien poloZiek tyvchto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vvmer tvoriacom Prilohu €. 2 tejto Zmluvy, vietko viak po odsihlaseni Objedndvatelom,
pricom hodnota tychto menej prac bude odpoéitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menegj price sa modZu uskutofnit’ vyhradne na ziklade odsiihlasenia
Ohjednavatela a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, priCom ich uzatvorenie podlicha
splneniu zmluvnych podmienck a riadi sa ustanoveniami zikona o verejnom obstardvani,
prisluinymi  podmienkami zmluvy o NFP a podmienkami poskytovatela finanénych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzt'ahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dan # pridane) hodnoty bude tétovand Zhotovitelom vo vyike unieng) prisludnym pravnym
predpisom v dobe zdanitemého plnenia.

Cena za Dielo je uréend v Prilohe &. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuja, 2¢ Priloha &, 2
je urtujica pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zdviizny a k jeho zmene moze dajst’
vyluéne na zdklade pisomnvch dodatkov k tejio Zmluve, a to postupom, ktory je v silade so
zakonom o verejnom cbstardvani a v silade so zmluvnymi podmienkami.

Fmluvnd Cena #za Dielo zahria vietky ndklady potrebné kK vvkonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmiuvou, k vyskozaniv a odovadanio Dicla do vzivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstrinenie zariadenia staveniska, pomocnych kondtrukcii (lefenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov #a sklidky, poistného,
vwvkonania predpisanych skidok, zaberpecenie bezpeénosti a poriadku na stavbe a prilahlych
poukivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, strazenia staveniska ako aj naklady
na vodné, stodné, elektrickl energiu, temperovanie objektu a pod.

Fhotovitel vwhlasuje, Ze dohodnuta #mluvna cena Diela je s ohTadom na vietky okolnosts a
rogsah Diela primerand, a fe akceptuje vietky podmienky tejio Zmluvy spojend s modnymi
rmenami podla tohto Elanku Zmhuvy,

Objednavatel’ sa zaviizuje zaplatit' dohodnutl Cenu za Dielo, ktora je vypoditana a dohodnuta v
silade so Zmluvou vo vyike uvedenej v tomto Elanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto
Lmluve.

Zhotovitel' nie je oprivneny bez predchidzajiceho pisomného sihlasu Objednivatela
a stavebného dozoru Objednavatel'a menit’ obsah a rozsah doddvanych prac, ne ako si uvedené
v Prilohe & 1 a v Prilohe & 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, e Zhotovitel' bude fakwrovat' cenu dodivok a prac formou
Ciastkovych faktlr, vystavenvch vidy po ukonfeni mesiaca, v ktorom boli stavebné prace
realizované alebo po ucelenych stavebnych celkoch. Ak material alebo iné vyrobky si
rozpoitované oddelene v Specifikacii, moZno ich zahmit' do faktiry aZ po ich zabudovani
{montaZi). Po ukonleni realizicie diela ako celku vyhotovi zhotovitel' koneéni fakviru.
Zhotovitel’ je opravneny vyvhotovit’ konednd faktiiru aZ po ukondeni a protokolarnom odovzdani
Diela Objedndvatel'ovi podFa Clanok 10 a to na ziklade odsthlaseného sipisu vvkonanych pric.
Prilohou faktir budi podrobné siipisy vykonanych pric za fakturované obdobie dokumentujice
plnenie Zhotovitela odsihlasené stavebnym dozorom Objednavatela a Objedndvatelom.
Zhotovitel' zasle Objednavatelovi dva origindly prislusnej faktiry a zaviizuje sa na poXiadanie
Ohjednavatela vystavit v oddvodnenyeh pripadoch daliie originaly dotknute) faktiry.
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Ciastkové faktiry aj koneénd faktira si splatné do tridsa’ (30) dni od ich doruéenia
Objednivatel'ovi. Lehota splatnosti zadina plynit’ dilom nasledujicim po dni, v ktorom bola
faktira preukdzatelne doruéend Objednavatelovi. Cena bude uhradend na Ocet Zhotovitela
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovend primerane k pravam
a povinnostiam oboch zmluynych stran.

Faktira musi obsahoval’ ndleZitosti podla § 74 zikona & 22272004 Z. z. o dani z pridangj
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, e predloZena fakilra bude obsahovat aj
idaje, ktoré nie si uvedené v zakone o DPH, a to:

- Gislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktiiry;

— forma Ghrady;

- opznalenie pefiazného Gstavu a &islo O&tu, na ktory sa ma platba vykonat';

~ meno, podpis, odilatok pediatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude:

— stipis vykonanych prac za fakturovane obdobie s vyznafenim jednotkove) ceny za
fakturovani polofku podet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objedndvatella a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych pric a dodavok, Za
odsihlaseny sipis pric a dodivok sa povaluje taky sipis, ktory je na kaidej strane
potvrdeny podpisom a pefiatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatela;

—  supis vvkonanych pric vo formite MS Excel.

V pripade, ?e faktira (dafovy doklad) bude obsahoval’ nesprivne alebo nedpiné idaje, bude
vykazovat' vady, nebude obsahovat” povinné nalezitosti danového dokladu, Objednavatel’ je
opravneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny faktiru (dafovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit', alebo vystavit’ novii, Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nesprivnej alebo nelplngj faktiry nie je Objedndvatel v omedkani s jej dhradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zagéne plynit’ od nasledujiceho dna po jej
dorudeni Objednavatel'ovi podla tohto Elanku Zmluvy.

Prace. ktoré Zhotovitel' vykonda odchylne od projektovej dokumenticie. dojednanych
zmluvnych podmienck a odsthlasenych naviac pric i menej pric bez pisomného sihlasu
Objednavatela, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednivatela tieto prace Zhotovitel' na
viastné ndklady odstrini, pokial' sa nedohodne inak. V pripade, e ich na vyzvu Objednivatela
neodstrani, moZe tak urobit’ Objednavatel’ na naklady Zhotovitela.

Clinok 6
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v silade s Prilohami &, 1, & 2 a €. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel
raviizuje ukondit’ a protokolame odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskdr do 90 dni odo dna
protokolirmeho odovzdania a prevzatia staveniska, Objednivatel pisomne vyzve Zhotovitela
na protokoldme odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem (7) dni vopred. Zhotovitel
sa zaviizuje prevzial' stavenisko riadne av@as na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela.
Lehota plnenia predmetu Zmluvy zalina plynat’ najneskor od nasledujuceho dia po
protokolimom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zaviizuje odovzdal’ stavenisko po nadobudnuti Gginnosti Zmluvy so
zohladnenim poveternostnych podmienck vhodnych na pinenie predmetu zédkazky v zmysle
dohodnutého éasového harmonogramu podla Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel
zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 6.1. Zhotovitel' sa musi po prevzati staveniska a pred
zadatim plnenia predmetu tejto  Zmluvy obozmamit’ s rozmiestnenim  podzemnych
objektov, trasou podzemnych vedeni, vergjnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné
chrénil’, aby v priebehu realizacie Diela nedoélo k ich poskodeniu,
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Zhotovitel’ sa raviizuje poskytnit plnenie predmetu Zmluvy v Easovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odsihlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit” neoddelitel'ni siast” Zmluvy ako siast’ Prilohy &. 3 k tejio Zmluve.
Omeskanie zhotovitel'a s postupom prac podla harmonogramu, z dévodov na jeho strane,
v trvani viac ako sedem (7) dni bude povaZované za podstainé porusenie Zmluvy podla bodu
16.4.6.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze predloZzeny a odsihlaseny harmonogram pric mdde byt
zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivich ucelenych &asti predmetu
zakazky. Objednavatel’ moze uréit’. e po odovzdani a prevzati staveniska budi realizované
price v hodnote zodpovedajicej hodnote finanénych zdrojov ktoré ma v danom Case
Ohjednavatel k dispozicii, a d'alsie prace zaéne vykondvat' a realizovat’ Zhotovitel' aZ na ziklade
samostatng] vyzvy Objednavatela. Prerufenie prac a z vyidie uvedeného dovodu nedodrianie
povadne odsuhlaseného harmonogramu a lehoty podla bodu 6.1 sa nepovaZuje za omeskanie
Zhotovitel'a s plnenim predmetu zikazky.

Dodriiavanie terminov uvedenych v Prilohe €. 3 je podmienené riadnym a wvéasnym
spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim siéinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, k¢ Zhotovitel' medka s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vyiie) moci alebo dovodov uvedenych v bode 6.4,
méd Objednavatel’ pravo Ziadat' nahradu Skody, priéom Zmluva zostiva v platnosti, ak
omeskanie Zhotovitela nechrozi plnenie zivizkov Objednavatela voli daldim zmluvnym
partnerom. Objednavatel poskytne Zhotovitel'ovi dodatoénd primerani lehotu plnenia Zmluvy
a vyhlasi, 2e po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto dodatofne poskytnutej primeranej
lehoty uplatni vodi ZhotoviteTovi sankcie a mdde uplatnit’ aj odstipenie od Zmluvy. Ak by
omeskanie Zhotovitela ohrozilo plnenie ziviizkov Objednivatel’a, Objednivatel” je oprivneny
uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odstipit’ bez dodatoéne stanovenej lehoty.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ price a nie je v omedkani v pripade vy33ej moci podlfia bodu
15.10, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vile a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemoino rozumne predpokladat’. Ze by
Zhotovitel' tito prekaZku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgdn Stdtnej spravy.
Price je Zhotovitel' oprivneny prerusit’ len na nevvhnutne nutnid dobu. Tieto skutoénosti
potvrdzuje stavebny dozor Objedndvatela zdpisom v stavebnom denniku.

O dlzku lehoty primerani dobe, kedy bola prica ZhotoviteTom prerutend z dovodov podla
predchédzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opriavneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
— lehoty na dokonéenia Diela. Prerufenie realizicie Diela je Zhotovitel povinny bez zbytotného
odkladu ozndmit’ Objednavatelovi a siiasne ozndmit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takito preka’ka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zaviizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodni na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d'alSej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel' v pripade, kedy dodlo
k oneskorenmiu price z dovodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy
predlozi Zhotovitel najneskor do pdit’ (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o prerudeni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, ndrok na
prediZenie terminu dokondenia Diela Zhotovitelovi nevanika,

Zhotovitel’ sa zavBzuje, e Gpravu lehoty plnenia bude uplathovat’ len v pripade, ke z ddvodov
vyidie uvedenych nebude technicky moZné Dielo, pripadne Zast’ Diela dokondit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zaviizuje, ke i v takychto pripadoch vyvinie
maximdlne dsilie k dodrkaniu pivodnej lehoty pre dokonéenie Digla.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z ddvodu omeskania subdodavatela Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktor pouZil na zhotovenie Diela sa povaluje za omeikanie Zhotovitela.

Strama 72 21



6.12

7.1

8.1
B.1.1

8.1.2

be. o
hiis

8.1.5

Objednavatel’ ma privo pisomne vyzvat’ Zhotovitela na prerudenie realizacie Diela, najmi z
dovodov vyiiej] moci, vvkonu aradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v ziujme
predchadzania vaniku 3kid na zdravi a majetku alebo z dévodov uvedenyeh v bode 6.4 tejto
zmluvy. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objedndvalela sa doba
rhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu preruienia zhotovenia Diela. Y pripade
preruienia zhotovenia Diela je Zhotovitel” povinny vykonat' len price, ktoré zabrania veniku
Skody na doposial' zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozomit’ na vznik hroziacej
Skody alebo poskodenia Dicla. Objednavatel” je povinny zaplatit’ Zhotovitelovi cenu za Diclo
ra vietky price vykonané ku diu premedenia shotovenia Diela. Objednavatel moZe zaplatit”
Zhotovitelovi aj objektivne preukizatelne vzniknuté naklady Zhotovitel'ovi tymto prerusenim,
na ktoré Zhotovitel' upozomil Objednavatela ihned' po prerudeni prac v zmysle tohto bodu.

Clinok 7
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

— Intravilan obce Batizovee.

Clinok 8
Priva a povinnosti zmluvnych strin

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednivatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kakdom stupni jeho
realizicie. Ak pri kontrole zisti, 2e Zhotovitel’ poruduje svoje povinnosti, ma privo Ziadat', aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realiziciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, 2e¢ Zhotovitel’ v primeranej. pisomne Zmluvnymi stranami
odsihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo na odstipenie od Zmluvy
a nahradu skody.

Planované kontroly budd vyvkondvané minimédine jeden krat za Stmdst (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitela, Planované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatel'a na ziklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na ziklade éasového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnuti v bode 5.2, tejto zmluvy,

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktiru v Ichote splatnosti. uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatitt Zhotovitel'ovi trok z omeskania vo vwike urfenej vieobecne
zaviiznymi pravnymi predpismi.

Objednivatel’ je oprdvneny #iadat' Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z price na Diele
ktorikolvek osobu z persondlu Zhotovitela, kiord podla ndzoru Objedndvatela zneukiva svoju
funkciu, alebo je nesposobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo kiora
spisobuje  verginé pohorSenie, alebo Klorg) pritomnost na stavemsku je povaZzovand
Objedndvatelom za neZiadicu z objektivnych a preukazatelnych dévodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitelom bezodkladne nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitela,

Fhotovitel je povinny na viasiné ndklady zabezpelit Cinnost potrebni na zabezpetenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet poistnd zmluvu a udrfiavat’ ju v platmosti po celd dobu
vvkondvania Diela na poistenie zodpovednosti za 3kodu spdsobent na Fivole, zdravi a majetku
a tretich osob, ktora bude spdsobend previadzkovou Sinnostou Zhotovitela, minimalne vo vwike
Ceny za Diclo s DPH v prospech Objednavatela. Platnost poistne] zmiluvy Zhotovitel preakake
odovzdanim jej overenej kipie Objedndvatelovi najneskdr jeden (1) deft pred protokolarnym
odovzdanim a prevzatim staveniska.
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Zhotovitel' je povinny zabezpecit', aby jeho pracovnici alebo subdodévatelia a ich pracovnici
dodriiavali zakaz poivania alkoholick¥ch nipojov alebo inych omamnyich a psvchotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykondvali prace podla tejto Zmluvy. Porudenie tejto povinnosti
sa povaluje za podstatngé porusenie Zmluvy.

Lhotovitel’ je povinny zabezpedit', aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodévatelov
dodrriavali zdsady hygieny,

Zhotovitel' j¢ povinny najmengj tri (3) dni vopred informovat’ Objednivatela o tom, e
vvkonané price budi zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tyehto vykonanych prac,
ktor¢ budi zakryté. Pri poruleni tejto povinnosti je povinny umodnit’ Objedndvatelovi
vyvkonanie dedatoénej kontroly a znasat naklady s tym spojené,

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri
zaberpecovana prac spojenych s vwkonom Diela v rozsahu ustanovenom zikonom NR SR &
124/20046 o bezpednosti a ochrane zdravia pri prici a o zmene a splneni niektoryeh zdkonov v
zneni neskordich predpisov a vyhlaikou & 147/2013, kiorou sa ustanovujil podrobnosti na
zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri stavebnych pricach a pracach s nimi sdvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni
neskordich predpisov a dal¥imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' pravidelni kontrolu bezpelnostného technika pripadne
koordinitora bezpeénosti prac na stavbe a vykondval opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri prici, vritane zabezpelenia informicil, vzdelivania a
organizacie prace pre vietkych pracovnikov na mieste, kde price vykonava.

Zhotovitel je povinny vykondvat’ innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spliaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravoiny stav, najmi na vysledok
posidenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikainé predpoklady a odbomi
spdsobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpefnosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel' je povinny vykonavat’ Einnosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy3iim rizikom, pri
ktorych moZe veniknat zavainé podkodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych Zastejdie
venika poSkodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori si driitel'mi  platného
preukazu, osvedéenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukizat' odbormni
sposobilost’ potrebni na vykon prace prislunou dokumentéciou.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit', aby jeho zamestnanci poulivali pracovné prostriedky, na
ktoré s vykonavané pravidelné kontroly alebo skidky oprivnenou osobou.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit' plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi urfené zikonom
MV SR & 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov pri &innostiach
spojenych so zvyienym nebezpefenstvom vzniku poZiaru, ak také innosti vykonava.
Zhotovitel' spini svoju povinnost’ vykonat” predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym dokondenim
a riadnym splnenim vietkych ziviizkov Zhotovitela v silade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnii, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerani lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel' sa zavizuje likvidovat’ vietok odpad vzniknuty v sivisiosti s realiziciou predmetu
Zmluvy a naloZit’ s nim v stlade so zakonom &. 792015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov, Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a &istotu
na mieste vykondvania pric a je povinny na vlasiné ndklady denne odstrafioval’ odpad a
nedistotu sposobend jeho Cinnostou. Pri realizicii pric musi zabezpedit’ pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znelisteniu okolityeh priestorov.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit', aby price alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prisluinych
predpisov a legislativy, vykonaval vyluéne driitel’ prisluSného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykondvat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
skod na majetku, a aby bol Objednavatel, pripadne nim zriadena organizacia obmedzovana vo
svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.
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Zhotovitel' je povinny predloZit’ na odsthlasenie dodévatelskd dokumentaciu, ktord nie je
sidast'ou projektovej dokumentacie stavby Objednavatelovi najmenej desat’ (10) pracovaych
dni pred zatatim prac na éasti Dicla, ktorého sa uvedend dokumentécia tyka. Vykondvanie pric
bez odsihlasenia dodavatel'skej dokumenticie nezaklada narok Zhotovitela na ich fakturaciu
a preplatenie.

Kazda Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat drubhd Zmluvnd stranu o
okolnostiach, resp. prekaZkach, ktoré jej maiu branit’ riadne plmit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvnd strana je tie povinna informovat’ druhi Zmluvni stranu s dostatoeénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brinia realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omedkani v pripadoch vy3sej moci. ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane alebo sl okolnosti vyS3e) moci vieobecne zname.

Zhotovitel' musi mat’ pisomne odsihlasend kafdi zdmenu pouZitia materidlu Specifikovanom
v prilchach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj v pripade ak bude
v Prilohe &. 1 uvedené, 2e materidl je moZné zamenit' za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informoval’ Objednavatela v dostatoénom Casovom predstihu, kedy
planuje pristapit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich tasti, pri ktorych sa vyZaduje alebo
je nevyhnutna stéinnost’ tretich osdb (dodivatelov energii, spraveov distribunych sieti a pod.),
ktoré st v zmluvnom wvztahu s Objednivatelom, akiorych stfinnost mé  zabezpedit'
Objednavatel’, Ak tak Zhotovitel' neurobi, nezabezpedenie sitinnosti zo strany Objednavatela
sa nepovaiuje za porusenie bodu 6.5 tejto Zmluvy.

Clinok 9
Stavebny dozor, Stavbyvediici a stavebny dennik

Objedndvatel’ poveril na Diele vikonavanim funkcie stavebného dozoru: Ing. Frantisek Mrava;
evidenéné Eislo: 05089; kategoria: pozemné stavby; podkategdrnia: 10.

Stavebny dozor Objedndvateln je splnomocneny Objednivatelom na ziklade mandétnej
#mluvy uzatvorengj s Objednavatel'om, a je oprivneny najmé osobne a systematicky sledovat
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odsihlasovat’ sipisy prac Zhotovitel'a, vykondvat' zipisy
v stavebnom denniku a pravidelne vyberat’ kdpie uréené pre Objednavatela, orgamizovat
plinované kontroly, informovat’ Objednavatela o postupe stavebnych pric a plneni predmetu
tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoinit. Tym Objednavatel
nepreberd v zmysle zakona &, 50/1976 Zb. Stavebny zikon v zneni neskordich predpisov (dale
len . Stavebny zikon™) zodpovednost’ za madne prevedenie Dicla, ktoré prinaleZi Zhotovitel'ovi,

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v silade so znenim tejto Zmluvy: Ing, Miroslav Vilk osvedéenie o odbornej
spisobilosti pre Einnost’ stavbyvediceho €. 10155%1 0%,

Stavbyvediici alebo jeho zistupea ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Dicla v éase kedy prebicha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustile zodpovedni osobu, ktord
zodpovedd za Kontrolu price, je povinnd informovat’ Objednavatela, resp. jeho zastupcov o
vietkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial' k nim pritlo, v priebehu vykonavania
pric. V pripade, ¢ Zhotovitel’ vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v bode 9.3 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel'a minimalne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyvedici nemdke byt na stavbe, Zhotovitel musi informovat
Objedndvatela o jeho zastupovani a uréit’ zodpovedni osobu minimilne jeden (1) pracovny dei
vopred.

Objedndvatel’ je opravneny Hadat' od Zhotovitela vymenu povereného stavbyvediiceho,
s udanim dovodu, za iného stavbyvedliceho s osvedienim odbornej sposobilosti na vykon

Strana 1z 21



0.6

9.7

0.8

10.1

10.2

10.3

10.3.1

gnnosti stavbyvediceho. Zhotovitel’ je povinny tiito pokiadavku akceptovat a vymenu vykonat'
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel' je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a vietkveh skutonosti
rozhodujicich pre plnenie Zmluvy po celd dobu plnenia ziviizkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zikon, § 28 vyhlaSky & 453/2000 Z. z. a podla pokynov stavebného
dozoru Objednavatel’, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednivatela je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zipisom pripdjat’ svoje stanovisko do piatich (5)
pracovnych dni odo dita zipisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpoklada. #e so zapisom sihlasi. V pripade, 2e Zhotovitel’ povaiuje riesenie okolnosti, ktoré
nastali za ddleité, je povinny tito skutoénost’ v zdzname uviest’ a bezodkladne o tejio
skutodnosti informovat’ stavebny dozor Objedndvatela, resp. povereni osobu Objednavatel’a.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného  stavbyvediceho bude do stavebného dennika
zapisovat' vietky (daje, ktoré sd doleZité pre riadne vvkonanie Diela, a ktoré maji vplyv na
plnenie ziavizku zo Zmluvy, najmi Gdaje o stave staveniska a pracoviska, pofasia, rozsahu a
sposobe vykonanych pric, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energetickil siet’ stavby, popr. Objednavatela, idaje o zacati a ukonéeni prace € udalosti a
prekdZok, vetahujice sa k stavbe Dicla, stavy meraCov energii pri prevazati a odovzdani
staveniska a pri previeati a odovedani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyvedici. Vykondva zdznamy vidy v ten
def, kedy boli price vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom zdenamu,
Stavebny dennik musi byt’ na stavbe v Ease kedy prebicha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla
bodu 3.1 neustile pristupny Objedndvatelovi alebo stavebnému dozoru Objednédvatela.
Stavebny dennik musi mat’ vypisany zdkladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatela a obislované vietky strany kde sa zapisuju zaznamy. V pripade viacervch
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne ofislované s uvedenym ditumom
prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zapismi nesmi byt’ medzery viiésie ako 2 prazdne riadky. KaZzdy zdznam
Zhotovitel'a musi byt’ podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovaFuji za zmenu zmiluvy, ale moku s10Eit ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
rmluvy,

Clanok 10
Odovedanie a preveatic Diela

Celé Dielo sa povaZuje za skonlené po ukonlen| vietkych pric v zmysle Zmluvy, L. j. po
riadnom ukonéeni vietkych Casti Diela, pokial® sii tieto préce ukonené riadne v dohodnutom
rozsahu v dohodnutom termine bez vad a nedorobkov.,

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo éiastkovo podla éasového harmonogramu
dokonéenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Easti. Zhotovitel’ bude informovat’ pisomne
alebo zapisom v stavebnom denniku Objedndvatela o pripravenosti fasti Diela na jeho
odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodni presny
termin odovzdania Easti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo resp. jeho Cast’ realizovani v silade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
a odsihlasenych zmien pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela. resp. jeho asti,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel”. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zistupcami
Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednédvatel’a a referentom Oddelenia investicil Uradu
PSK. ktory ma pridelend predmetni stavbu. Pisomné poverenia budi prilohou kakdého
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho ast' len v pripade, 2e bude zhotovené bez vid
a nedorobkov, podfa odovzdanych podkladov, projekiovej dokumenticie, odsihlasenych
zmien, ziviiznych noriem a predpisov tak, aby riadne slitilo k uréenému téelu.
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10,5
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10.8

Pripravenost’ Diela, resp. jeho Casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatelovi
oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel' pripoji sapis dokumentécie podlia bodu 11.3.3 tohto
Elanku Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny k odovzdivaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie
vietky doklady osved&ujice kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma;

—  Prisludnid kopiu Easti Stavebného dennika;

—  Spravy o vvkonani odbomych prehliadok, atestov a odbomych skiuSok — bez zdvad:

~  Vysledky merani a skidok platné ku diu odovzdania Diela/¢asti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vvhradenych technickyveh zariadeni;

= Energeticky certifikat vydany podla platného zikona €. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodidmosti budov a0 #gmene a doplneni  niektorych  zakonov v zneni  neskordich
predpisov;

= Doklady o preukizani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

= Osvedéenia o vwkonanveh skitkach poukitych materialov a virobkow;

~ Zapisnice o prevereni kondtrukeil, ktoré boli v priebehu pric zakrvié alebo sa stali
nepristupnymi;

- Doklad o spdsobe likvidicie odpadoy;

~  Dokumenticia skutoéného vvhotovenia Diela/asti diela, 6 ks vyhotoveni v tladenej forme.,
I ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru prisluinej éasti
dokumentacie;

- Fotodokumenticia realizicie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa Dielo/Gast’ diela za riadne
pripravené k prevzatin. ¥V danom pripade méZe Objedndvatel’ odoprielf’ prevzatie Dicla/Casti
diela .

Ak pri odovzdani a prevzati diela/¢asti Diela budi zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prisluina &ast’ Diela za riadne vykonani a zéiviizok Zhotovitel'a sa nepovaZuje za riadne a
véas spineny. Objedndvatel’ je opravneny takio poniknuté Dielo alebo jeho Sast’ neprevzial’,

£a defi odovadania Dicla alebo defi ukonéenia Gspeiného preberania Diela/Casti Diela sa
rozumie defi podpisu protokelu o odovzdani a prevzati Diela/Casti diela bez vad a nedorobkov
Zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom Objednavatela a referentom Oddelenia investicii
Uradu PSK. ktory ma prideleni predmetnii stavbu.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventudine vady Diela/&asti Diela, podlichajuce zaruke {Clanok
I2) nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote pred protokolarmym odovzdanim a prevzatim Diela sa Zmluvné strany a
stavebny dozor Objednavatela zilastnia prehliadky dokondovaného Diela, resp. jeho &asti, pri
nej bude posidend jeho kvalita a dplnost’ vykonanych pric a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovedania Digla protokolamou formou. K takejto
prehliadke vvzve Zhotovitel' Objedndvatela najmenej pit’ (5) dni pred terminom konania
prehliadky. Odstraneme vad a nedorobkov Diela, ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej
bezodkladne po prevzati Diela Objednavatel'om, si moZe Objednavatel’ uplatnit’ u Zhotovitel'a
aj po protokolamom odovzdani a prevzati Diela.

Odovedanie Diela/Casti diela sa uskutotiiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané divom podpisu preberacieho protokolu
poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

- Iné doklady v kompletngy verzi, pokial boli pri &iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je moiné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela, najmi
doklady nevvhnuing ku kolaudiacii stavby a jej riadnemu ufivaniu.
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Objednavatel’ nadobida viastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitelovi odsihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpeéenstvo
Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednéavatelovi.

Zhotovitel' sa zaviizuje, e v zmluvich so subdodévateTmi  nepodmieni nadobudnutic
vlastnickeho prava k dielu/Gasti diela, ktoré bude zhotovené subdodévatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod viastnickeho priva k éasti
zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatela.

Clamok 11
Zodpovednost’ za vady, ziruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v silade s
ustanovenim Clanku 3 a budi mat’ viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zaviizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clénku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v silade s projektovou dokumenticiou a prislusnymi technickymi normami
vetahujicimi sa na predmet plnenia. a zavizuje sa na stavebni éast’ zhotoveného diela
poskytnit’ zaruku minimalne 60 mesiacov. s vynimkou prac, materialov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodivatelmi poskytnutd dlhiia zéruénd doba. Na zabudované vyrobky a
prislutenstvo doddvané zhotovitelom na predmetni stavbu, ktorého vyrobcovia ponuakaji
kratic zaruéné doby, zhotovitel’ poskytuje zauéni dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

- nie je dodané v dohodnutej kvalite;
- vykazuje nedostatky, 1. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre niroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice
Obchodného zakonnika,

Objednavatel je povinny pripadmi reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do pét’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatneni reklamaciu
sa povazuje aj reklamacia. ktori Objednavatel’ zadle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporudenou listovou zdsielkou, priom za defi nahlasenia reklamacie pre
pocitanie dodriania lehdt sa povaluje den odoslania e-mailu Objedndvatel'om Zhotovitelovi.

Zhotovitel', ak povaZuje za potrebné, po doruleni oznamenia Objednavatel'a o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad, aviak ak Zhotovitel’ nevykona obhliadku, reklaméciu nemoze
odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k oznameniv Objednavatela o vadach predmetu
Zmluvy bez zbytoéného odkladu. najneskor viak do piit’ (5) pracovnych dni odo diia oznamenia
Objednavatela o vadach., a navrhnit® termin odstranenia reklamovanych vad., s ktorym si
Objednavatel’ vyhradzuje privo nesidhlasit, ak sa mu nezda primerany. Ak sa Zhotovitel
nevyjadri k oznameniu Objednavatela o vadach do pét’ (5) pracovnych dni plati, Ze reklamaciu
uzndva a Objedndvatel mu urtf termin odstranenia reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavizuje
pofas zirufnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy ozndmené mu
Objednivatelom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady.
W pripade ak Zhotovitel nepristipi k odstrafnovaniu vad do pat (5) pracovoyeh dni po uplynuti
dohodnutej doby, je Objednavatel oprévneny poverit’ odstrinenim vady ind Specializovani
firmu,

V pripade uplatnenia reklamacie oznamenim Objednavatela o vadach, v kiorom bude uvedené,
fe dané vady spdsobujii havarijny stav, je Zhotovitel' povinny zafat’ s ich odstrafiovanim
bezodkladne po doruéeni tohto ozndmenia Objednivatelom emailom.

Zarudnd doba zalina plynii’ diiom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela resp.

jeho Easti bez vad a nedorobkov podla bodu 10.4 Zmluvy. Plynutie zaruénej doby sa prerusi
ditom uplatnenia priva Objednivatela na odstrinenie vad dorutenim reklamacie.

Sirama 13 £ 21



11.9

11,12

11.1&

12.1

12.2

Materidly, stavebné diely a vyrobky, kioré nezodpovedapd Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skiSkam, musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a pozadovanym skiskam.

Objednavatel je povinny umoedmt ZhotoviteTovi pristup do priestorov, Kde sa maji vady Diela,
ristené podas mruéneg) doby, odstrafovar’,

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel’ povinny polas doby trvania zdruénej doby odstrianit’
viethy vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohladu &i uZ venikli
chyvbou kKongtrukcie, prevedenim dopravy, montiZou alebo pouZitim nevhodného materidlu,
aleho pouzitim iného materilu, ako je Specifikovany v prilohdach Zmluvy, alebo z in¢ho
diwvodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda,

Zhotovitel’ prebera zaviizok odstranenia vietkych vzijomne odsihlasenyeh reklamovanych vad
v zarudnej dobe a sidasne sa zaviizuje, e v priebehu vykondvania rdznych prac, sivisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitme prevedenveh pric,
alebo poskodeni u? zrealizovanych pric a to polinajic kontrolou dodévanych materidlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrliavania technologickyech postupov, vritane pric a
Cinnosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zaruéna lehota na reklamovana éast’ Diela sa predl?uje o dobu od dfia uplatnenia oprivnene)
reklamécie do dita podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvaymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a
za pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie garanénej prevadzky a zisteni, &i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpedenie riadnej obsluby a Gdriby je Zhotovitel” povinny odovzdat’ Objedndvatel'ovi
pokyny K uZivaniu a ddrzbe zhotovenéhoe Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny
nebudi Objednavatelovi odovzdané, neméake Zhotovitel' pri reklamaciach odmietnut’ vadu s
tym. Ze vada vznikla nedostatoénou alebo nesprivnou Gdrzbou alebo obsluhow.

Zhotovitel zodpoveda za 1o, e vykonané dielo nevyvkazuje Fadne pravne vady a #c zo strany
tretej osoby nebudd uplathované ndroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr, autorskych
prav, prav na ochrannii znamku alebo inych prav.

Clanok 12
Fodpovednost' za Skodu

Fhotovitel' zodpovedd za vietky Skody, ktoré vinikni Objednavatelovi vritane tvch, kitoré
veniknid na hnutefmnom/Mmehnitelnom  majetku Objednavatela alebo viastnika nehnutelmost pri
vykondvani stavebnych ainych pric sivisiacich s plnenim tejto zmluvy, a kioré  venikni v
dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vydky
viniknuiej Skody,

Zhotovitel' sa zaviizuje, 2e od3kodni Objedndvatela v sivislosti 5 akoukolvek Skodou, ktord
bola Objednivatelovi sphsobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vritane
nahrady akvchkolvek pokat alebo invch sankeii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia
Lhotovitela Objednavatelovi vyrmubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku $kody porufenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druhd strana ndrok na dhradu veniknutej Skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrZzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom zdovodov na jeho strane alebo odstipenim
Zhotovitela od Zmluvy, vznikne Objednavatelovi Skoda z titulu neposkytnutia nendvratného
finanéného prispevku poskytovatefom pomoci alebo udelenia korekcie zniZenim wysky
nendvratného finanténého prispevku alebo eneoprivnenia Casti oprivnenych wvdajov,
Zhotovitel zodpoveda za tito Skodu v jej plnej vitke a je povinny ju Objednavatel'ovi nahradir’,
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Clanok 13
LZaberpelenie zaviizkov

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porudenia ziviizkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplamit’ si niZdie uvedené ndroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel' je povinny tieto naroky
Objedndvatelovi uhradit™

— Za nezalatie/neukonéenie realizicie stavebnych pric v termine podFa harmonogramu pric
Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyike 0.02 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zataty kalendarny defi ome&kania.

— Za nedodrzanie terminu dokonéenia a odovzdania Diela, resp. jeho Easti Zhotovitel zaplati
Objednavatelovi sankciu vo vyike 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zalaty kalendirny det omeSkania.

— Fa omeikanie s odstrinenim vad a nedorobkov v dohodach o odstrineni reklamovanych
vid v zaruénej dobe alebo nevyjadrenie sa k oznameniu o vadich podlfa bodu 11.5
Zhotovitel zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyike 0,05 % z celkove] Ceny za Dielo bez
DPH za kazdy defi omedkania Zhotovitela aZ do doby vyjadrenia sa alebo skutoéného
odstranenia vad.

— Za omeikanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvyiného materidlu a pod. viac ako
pitnast’ (15) dni po podpisani preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Easti
diela bez vad a nedorobkov Zhotovitel zaplati Objednavatelovi sankeiu vo vyike 0,02 % z
celkovej Ceny za Dielo za kaZdy zalaty kalendiarny defi omeSkania.

- Za porubenie povinnosti vyplyvajicich zo zikona £.492002 Z. 7. o ochrane pamiatkového
fondu Zhotovitel' zaplati Objednivatelovi sankeiu vo vvike 1 % z celkovej Ceny za Dielo
za kakdé poruSenie tejto povinnosti, Takélo porudenie bude povafované za podstatné
poruienie Zmiluvy,

~  Za porudenie kiorejkolvek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktori nie je urdend individudlna sankcia Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi sankciu vo
vyike 1 000,00 EUR.

- Za porulenie bodu 10,10 tejto zmluvy zmluvnd pokutu vo viike ceny za fast’ diela
zhotoveného subdoddvatelom.

=V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych litok alebo pricou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zdkazu fajéit’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitela, zmluvnd pokutu vo vyske 300,00 EUR za kaFdého pracovnika za
kazdé jednotlivé porudenie a to aj opakovane zistené. Tymio nezanikd narok Objedndvatela
na odstipenie od Zmluvy.

— V pripade poruienia ingj povinnosti podla tejto Zmluvy, najmi podla bodu 35,42 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podla pododsekov bodu 16.4, za kiord nie je
uréend individudlna sadzba zmluvne) pokuty, amluvnd pokuty vo vyike 500.000 EUR #a
kazdé jednotlivé porusenie alebo za kazdy dei omeikania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvni sankciu a na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd ndrok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zikona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorfich predpisov alebo
pripadné odstiapenie od Smluvy,

Clanok 14
Dsobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze sa neuskutoénili Ziadne dkony a neprebichaji #iadne konania pred
akymkolvek sidom, rozhodeovskym sidom alebo rozhodcom, Stétnym alebo invm organom
vergjnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zakonnost', platnost’” alebo vymoZitelnost tejio
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym strandm alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zivizky

Strama 15 2 2



14.3
14.3.1

14.3.2

1433

1434

144
14.4.1

vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych siran sa Zadne takéto akony
NeEpripravigi.

V pripade, ak je Zhotovitel' ziroven élenom skupiny dedavatel'ov podla zikona o verejnom
obstardvani (dalej aj len ako “Skupina dodivatelov"). vztahuji sa priva a povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy spoloéne a nerozdielne na wvietkych Clenov Skupiny
dodavatel'ov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel' ako &len Skupiny
dodavatel'ov je zaviazany spolofne a nerozdielne s ostatnymi Elenmi Skupiny dodavatel'ov za
raviizky Skupiny dodavatel'ov voli Objednivatelovi a Objedndvatel’ je opravneny poladovat’
plnenie, ktoré ma poskytnit® Skupina doddvatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitela ako Elena
Skupiny dodavatelov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel sa vyvaruje akvchkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost’. Okrem
toho, Zhotovitel' j¢ povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkolvek
situacii, ktorda by mohla chrozit’ nestranné a objektivne pinenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vezniknit' najmé v dosledku ekonomickych ziujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych &i citovych vizieb alebo akychkol'vek inych vzt'ahov alebo spolodnych
zaujmov. Kakdy konflikt zaujmov, ktory vznikne potas plnenia tejlo Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatelovi. V pripade konfliktu ziujmov Zhotovitel
okamZite prijme vietky opatrenia potrebné na jeho ukontenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit', ¢i si opatrenia uvedené v predchadzajocom bode
tohto &lanku Zmluvy primerané. a v pripade potreby mi¥e vyiadovat' prijatie dodatotnych
opatreni v lehote, ktord sam uréi. Zhotovitel’ zabezpedi, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia
nedostali do situicie. ktora by mohla viest' ku konfliktu ziujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 14.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel' okamzite a bez akéhokolvek odikodnenia zo strany
Objednavatela nahradi ka*dého svojho pracovnika a‘alebo subdodivatela, kiory je takejto
situdcii vystaveny.

Lhotovitel' je povinny informovat” Objednavatela o veniku akejkol'vek skutonosti alebo jej
zmene, ktorda ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokolvek z vyhlaseni uvedenych v tomto élanku, a
to bez zbytofného odkladu.

Akikol'vek nepravdivost alebo porusenie akéhokol'vek vyhldsenia alebo zivizku Zhotovitela
uvedencho v tomto Elanku tejto Zmluvy sa povaiuje za podstatné porudenie tejlo Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, neZ ktory je uvedeny v Prilohe & 4 Zmluvy.
Objednavatel vyZaduje, aby kazdy subdodavatel' Zhotovitela spiiial podmienku vyplyvajicu z
§32ods. | a§ 41 ods. | pism. b) ziakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny pisomne
predlozit’ Objednavatel'ovi na schvalenie kakdého subdodavatela, ktory by sa mal podielat’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (d'alej len . Navrh na zmenu
subdodavatela™); bez udelenia predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela, takéhoto
subdodavatel'a nemodno poukit' na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdoddvatela pisomne predkladi Zhotovitel' Objednavatelovi minimdlne desat’ (10)
pracovaych dni pred planovanym datumom zmeny subdodévatel'a; spolu s Navrhom na zmenu
subdodivatela poskytne Objednavatelovi vietky ddaje v rozsahu podla Prilohy € 4 tejto
Zmluvy, ditum nistupu a doklady preukazujice splnenie podmienck Gfasti a osobného
postavenia v zmysle zikona o verejnom obstardvani. Objedndvatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit’ bez zbytodného odkladu od obdriania pisomnej #iadosti Zhotovitel'a, €i s poukitim
subdodivatela sihlasi alebo nie. Objednavatel’ nesmie sihlas s pouzitim subdodavatela
bezddvodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel” k FHadosti Zhotovitel'a nevyjadri do desat’ ( 10) dni
odo dita dorudenia pisomnej Ziadosti, md sa za to, e Objednavatel’ s pouzitim subdodavatela
suhlasi, Ak zhotovitel nepredlo®i vyisie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatela nebude
ohjedndvatel’ v plneni predmetu zdkazky akceptovatl’ a takémuto subdodavatelovi, nebude
umokneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohladu na vyidie uvedene, ak
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14.5
14.5.1

14.5.2

14.5.3

14.5.4

14.6
14.6.1

14.6.2

Zhotovitel' pouZije na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy akikol'vek tretiu
osobu, zodpoveda voéi Objednavatel'ovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podfia tejio
Zmluvy, ako keby ich pinil sdm.

Zaviizky vo vat'ahu k nelegdlnemu zamestnévaniu.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ zikary, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zdkona &,
82/2005 £. z. o nelegilnom zamestnavani, najmi je viak povinny postupoval’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedoddval prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegdlne zamestnand.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze plnenie, kioré bude dodévat’ na zdklade tejto Zmluvy bude po cely éas
Jei platnosti a GEinnosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktori zamestndva v silade
s pravnou dpravou platnon v Slovenskej republike a sicasne vyhlasuje, #e Ziadne pinenie alebo
Jjeho East’ nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegdlne zamestnand.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela bezodkladne poskyinit’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné adaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorveh dodiva plnenie podl'a
tejto Zmluvy, ktoré si potrebné na to, aby Objedndvatel” mohol skontrolovar® & Zhotovitel
neporusuje zikaz nelegalneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podlia Zikona o
nelegdlnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mo¥né
dorugit’ aj v elektronickej forme na urleni e-mailovii adresu Zmluvnej strany.

AK Zhotovitel’ porudi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vieobecne
zaviiznych pravnych predpisov v oblasti zamestnivania a z uvedeného divodu bude
Objednavatelovi uloZena pokuta alebo ina sankcia za poruienie zikazu prijac’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegilne zamestnanej, alebo pokuta uloZend
Zhotovitel'ovi bude od Objednavatel'a vimahana v zmysle Zikona o nelegilnom zamestnivani,
zaviizuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednavatel'ovi Skodu tym spésobeni, a to vritane Skody
sposobenej uhradenim pokuty alebo sankcie uloZenej prisluinym orgdnom veregjnej sprivy.
Zhotovitel' je povinny uhradit’ Objedndvatelovi skutoéni skodu, ktord mu venikla, a to
najneskdr do plitndst’ (15) dni odo dia dorufenia faktory spolu so #Hadostou o uhradenie
spisobenej Skody., Jednym 2z podkladov pre uréenie skutoéngj skody sposobenci
Objedndvatelovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymédhani pokuty uloZenej Zhotovitelovi od
Objedndvatela. Rovnako sa Zhotovitel' zaviizuje zaplatit' Objedndvatelovi na ziklade jeho
vyzvy zmluvni pokutu vo vySke 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokolvek zo zaviizkov
uvedenych v bodoch 14.5.1 aZ 14.5.3 tejto Zmluvy: tym nie je dotknuté privo Objednavatela
domahat’ sa nahrady skody v plnej vyike.

Register partnerov verejného sektora,

Lhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a vlas plni, a polas trvania tejto Zmluvy sa zaviizuje radne a
véas plnit, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zikona &. 3152016 Z. z. o registri partnerov
vergjného sektora (d'alej aj ako Zdkon o registri partnerov®®), najmil sa zaviizuje zabezpeéit'
aktudlne, iplné, spravne a pravdivé Odaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
oprivnenej osoby, a ziroven sa raviizuje ber rbvtoéného odkladu pisomne informovat
Objednavatela o tom, Ze:

- bol vymazany z registra parinerov vedeného v rmysle Zdkona o registri partnerov;

— nastala akdkol'vek zmena akéhokol'vek ddaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zikona o registri partnerov;

- nastala skutoénost', ktora vedie alebo méZe viest' k jeho virmazu 7 registra partnerov podla
§ 13 ods. 2 Zakona o registri parnerov;

- po dobu dihsiu ako tridsat’ {30) dni nema v registri pantnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisana opravneni osobu.

Toute Zmluvou sa nezaklada osobitna registratnd povinnost” v pripade, ak pofiadavka
registracie nevyplyva zo Zikona o registri partnerov. V pripade porulenia akejkolvek
povinnosti Zhotovitel’ uvedenej v bode 14.6.1 tejto Zmluvy, je Objedndvatel’ oprivneny od tejio
Zmluvy odstipit t¥m nie si dotknuté priva Objedndvatela podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu tohto Elinku sa Zhotovitel” zaviizuje
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14.6.3

15.1

152

153

154

155

zaplatit' Objednivatel'ovi na ziklade jeho vvzvy zmluvni pokutu vo vyike 5 000,00 ELUR; tym
nie je dotknute privo Objednavatela domahat’ sa nahrady Skody v plnej viske.

Zhotovitel' je povinny zabezpelil, aby subdodavatehia, ktori spliaji definiciu partnera
vergjného sektora podla § 2 ods. | pism. a) bod 7 Zakona o registri parmerov, Ktori buda
subdodavatelmi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpedili svoju registraciu
ako partneri vergjného sektora a tito registraciu udrkiavali v platnosti pofas trvania tejto
Zmluvy a pinili si vietky povinnosti vyplyvajice z takejto registracie, resp. zabezpetili plnenie
povinnosti vyplyvajicich z takejto registriacie. Porudenie povinnosti podl'a predchadzajice) vety
zo strany Zhotovitel'a sa povaiuje za podstatné porudenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstapit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podfa prvej vety tohto bodu &linku
sa Lhotovitel' zavizuje zaplatit' Objednavatel'ovi na ziklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo
vyike 5 000,00 EUR. Za iéelom kontroly splnenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu
clanku tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny pokadovat’ od Zhotovitela predlokenie
vietkych zmliv a sdvisiacich dokumentov so subdodivatel'mi; Zhotovitel' je povinny takejto
potiadavke Objednavatela vyhoviet' v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatel’a; v pripade, ak
Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, e povinnost' podla prvej vety tohto bodu tohto
clanku tejto Zmluvy bola porudend: druhd a tretia veta tohto bodu Elinku tejto Zmluvy platia
rovnako.

Clinok 158
Ostatné ustanovenia

Vietky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolivaji privne Géinky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpecované listami dorutenymi postou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené
v zdhlavi tejto zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasieland postou, povaiuje sa za dorufeni diom,
v Klorom ho adresat prevzal alebo odmietol preveiat, alebo na treti den odo diia podania zasielky
na poste, ak sa ulokend rasielka vratila spit odosielatel'ovi, i ked sa adresat o tom nedozvedel.
Ak bola pisomnost’ dorucend osobne povafuje sa za doruéent diom prevealia aak e-
mailom v momente prenosu, inak v nasledujici pracovay den, aj ked' 51 ju adresat nepreéital,

Vietky spory, ktoré vzniknd z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
ukontenie sa Zmluvné strany zavizujd prednostme rieditt vziajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budi rieSené prislusnym sidom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v rdznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vvrobkov, dielcov, pre kioré platia obecne zaviizné skidobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni. ktoré sa pouZili pri skiSkach, pripadne metdd, moZe si
kafda zmluvnad strana dat’ vykonat' materidlno-technické preskiSanie ftitnym alebo Stitom
uzndvanym skifobnym miestom pre skiSky materidlov., Vysledky tychto skidok sa pre
emluvné strany a riesenie sporu ziviizné. Naklady na skasky znasa strana, ktord spor prehrala.

Za okolnosti vylutujice zodpovednost' Zmluvaych stran podla tgjto Zmluvy sa povaluje
prekiZka, ktord nastala nezdvisle od vile Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemoino rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tito prekaZku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a falej Ze by v éase vzniku zaviizku tito prekazku predvidala. Utinky
vyluéujice zodpovednost' si obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekiZka, s ktorou si tieto
uginky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylutuje prekaZka, ktord nastala a2 v Zase,
ked' bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti. alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy modno uskutoénit” len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena &
doplnenie Zmluvy neplaimé. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v ziakone o
vergjnom obstardvani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavebného dozoru
objednavatel'a uvedeného v bode 9.1 Zmluvy, stavbyvediceho uvedeného v bode 9.3 Zmluvy,
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15.6

15.7
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15.10

6.1
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16.4
16.4.1

16,42
16.4.3

subdodavatelov uvedenych v Prilohe & 4 Zmluvy a identifikanych ddajov Zmluvnych strin
uvedenych v Clanok 1.

Tiate Zmluva podlicha podl'a zikona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o
zmenc a doplneni niektorych zikonov v znenl neskorfich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost’ Objednavatela na zvergjnenie tejio Zmluvy ako aj
Jjednotlivych faktir vyplyvajicich z tejio Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje pofas realizacie Diela strpiet’ vvkon kontroly/auditu/overovania
sivisiaceho s dodavanym tovarom. uskutoffovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykolvek pofas trvania plamosti a Glinnosti Zmluvy o poskytnuti
dotacie/nenavratného finanéného prispevku vykondvany na to urlenymi a opravnenymi
osobami a zaviizuje sa zdroven poskytnit’ tymto osobam vietku potrebnd sGfinnost’ v
nevyhnutnom rozsahu a v potrebnyeh lehotich.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditw'overovania si: a) Objednavatel’ a nim
poverené osoby, b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby. c) Najvyssi
kontrolny iirad SR, prisluéna Urad vladneho auditu, Certifikalny organ a nimi poverené osoby
d) Organ auditu, jeho spolupracujice orgdny a nimi poverené osoby, e) Splnomocneni
zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, ) osoby prizvané organmi
uvedenymi v pism. a) a2 d) v silade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU, g) Urad pre
vergjné obstardvanie a nim poverené osoby na vivkon kontroly, h) Osoby poverené na vvkon
kontroly Objednavatel'om, i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré si opravnené na vykon
kontroly podl'a platnych praviych predpisov.

Poruenie povinnosti poskytnutia riadnej a vEasnej siéinnosti podla bodu 15.7 tohto &lanku
Zmluvy zo strany zhotovitela povaZuje sa za podstainé porudenie tejio Zmluvy. Ak vznikne
Objedndvatelovi 3koda alebo majetkova alebo nemajetkovd ujma z titulu neposkytnutia
sufinnosti Zhotovitela podlia bodu 15.7 tohto Eldnku Zmluvy, uplaini si jej ndhradu v plngj
vyike Ohjednavatel u Zhotovitela,

Pre Géely tejto zmluvy sa za vyiSiu moc povaZuji vietky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povaZovat' za neodvratné a neobyajné
udalosti ako napriklad wvojna, poZiar, ziplavy, extrémne poveternosiné podmienky.
znemozhujice montdk alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vlddou, ktoré si mimo vplyvu zmluvnyeh strin a maji podstatny vplyv na plnenie zmluvy,

Clanok 16
Ukonéenie emluvného vet'ahu

Riadne ukontenie rmluvného vztahu vvplivajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukontenie zmluvného vafahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastiva dohodou
Zmluvnych strin v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy, V pripade akéhokolvek
sposobu skoncéenia rmluvného vetahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Ohjednavatel
vysporiada pohladivky Zhotovitel'a podla bodu 16.3 tohto élanku Zmluvy,

Od Zmluvy mdze ktordkolvek zo Zmluvnych strin odstipit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na Géely Zmluvy sa za podstamné porufenie Zmluvy sa povaiuje najmi:

preukdzané porusenie privnych predpisov SR a ES v ramei realizicie predmetu Zmluvy
stivisiacich s Einnostou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zaviizkov Smluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmliuvy;

rastavenic realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitella; zastavenim realizacie
sa na tento el rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v terming a éase uréenom
Objednavatel'om;
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vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do
likvidacie:

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Easti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urtuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Easti Zhotovitel'om v omeskani, z dévodov na jeho strane,
voti éasovému harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.3 Zmluvy o
viac ako sedem (7) dni;

neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpelenie poistenia podla bodu 8.2.2 Zmluvy;
nedodrZanie zavilzku Zhotovitel'a podla bodu 6.1:

iné podstatné porudenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, najmi porufenie bodu 8.2.3, 8.8, 14.4.1,
14.5.1, 1452, 1453, 1454, 14.6.1,15.7 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit’ bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porufenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstipit’, ak strana, ktori je v omeskani. nesplini
svoju povinnost' ani v dodatoéne) primerane) lehote, ktord jej na to bola poskyinuta. Aj v pripade
podstatného porudenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
porufeni Zmluvy. ¥V tomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povaZovat' za nepodstatné
porufenie Zmluvy.

Odstapenie od Zmluvy je Géinne diiom dorudenia pisomného ozndmenia o cdstipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstizpenim od Zmluvy zanikaji vietky priva a povinnosti strin zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody. narokov zmluvne, resp. zakonné sankcie. ktoré sa tykajo konania, resp.
opomenutia £Zmluvnej strany pred aéinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po Géinnosti pokial
ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov. resp. &istenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych éasti predmetu £mluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

¥vsporadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmiuvy;

tast’ dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatel'om zostiva
vlastnictvomn Objednivatela;

Objednivatel je d'alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tvch Easti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskymnuté a prebraté Objedndvatefom do dia
nadobudnutia i¢innosti odstipenia od Zmluvy:

Zhotovitel' vystavi vy(ltovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia Géinnosti
odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku § tejto
Fmluvy,

Clanok 17
Favereéné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vetahuji prisluing ustanovenia Obchodného zdkonnika a sdvisiacich
vieobeone zavEznych pravonyeh predpisov Slovenske] republiky a ES.

Zhotovitel' zaviizuje sa k riadnemu a vEasnému poskytovaniu sitinnosti pre Objedndvatela
spoCivajicu napriklad formou predloZenia prislusnych dokladov v silade s prirudkou pre
prijimatela z prisluiného operatného programu a pod., vietko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ulelu tejto Zmluvy,

Zhotovitel' je povinny zdrZat' sa akéhokolvek konania. ktoré by smerovalo proti zdujmom
Objednavatefa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu Géelu tejto zmluvy.
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Neoddelitelna siéast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha &. 1 - Projektova dokumentacia;

Priloha &. 2 = Rozpodet — oceneny vykaz vymer;
Priloha &. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha &. 4 — Subdodavatelia;

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdri Objedndvatel a jeden Zhotovitel'.

W pripade, ak nicktoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo nedfinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a aginné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo nedadinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo Gfinnym znenim, ktoré Co najlepiie zodpovedi
pévodne zamyslanému (€elu ustanovenia neplatného alebo neddinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajiica pravna Gprava vieobecne ziviiznych praivnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne preditali, porozumeli jej
obsahu a pravnym (€inkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy si dostatofne jasné, uréité
a rrozumitelné. Podpisujice osoby si opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho sihlasu ju podpisali.

Tdto zmluva nadobida platnost” divom jej podpisu oprivnenymi zistupeami zmluvnych stran
a oéinnost’ diiom nasledujiocim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv Uradu viady
SR,

Pre nadobudnutie idinnosti je potrebné, aby boli splnené vietky podmienky, ktoré sa viaku na
nadobudnutie G¢innosti tejto zmluvy a to podla podmienck uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

O nadobudnuti (¢innosti tejto zmluvy bude Objednavatel berodkladne, najneskér do pit’ (5)
pracovnyeh dni od nadobudnutia jej d¢innosti informovat’ zhotovitela.

Objednavatel”; Fhotovitel™
WV Batizovciac
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REKAPITULACIA STAVBY

K- 2022018
Stavba: Rekondtrukcia rozvodov vonkajéej datdove| a splagkove] vody v areali CS3-PD
JKSO KS-
biasta: Balizoves Créitum: 16 52022
Obladndvatel, (e
Centrum socidlnyeh slufich Domoy pod Tatrami, Batkovee i DPH:
Zhotowitel: 0 7244
MILANKD, spol 5 r.o., Chrapiakova 2. Sp. Nova Ves It OPH: SK20505190
Projektant: 100
I& DPH;
Spracovabal: L4083
1% DPH:
Prenamika:
Cena bex DPH 151 825,00
Sadra dans Zaklad dans yska dane
DPH zaxladna 20.00% 0,00 0,00
znifena 20,00% 151 525,00 30 305,00
Cena s DPH ] EUR 181 830,00
Projaktant Spracovatel
Didtum a podpis: o Petiatka Détum & podgis: Petiatka
Objednivatel Znatovitel
Détum a podpis: Pediatha Diluim a podpis: Petiatha

Sranatz




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kid 20216

Stavba: Rekondtrukcia rozvodoy vonkajdej dakd'ove] a spladkove] vody v aredli CS5-PD

Miesta Batizovce Duibumn 16.09.2022

Obsednavabel: Cantrum socdimych sludied Domov pod Tatrami, Batizoves Progakiant:

Thalovibel: MILANKD, spal. s r.o, Chrapdakayva 28, Sp. Nova Ves Spracovatel;

Hid Popis Cana bz 0P [EUH] Cana s 0FH [EUR]

Naklady z rozpoétov 151 525,00 181 820,00
S001 Rekondtrukela rozvodov epladkove] vody 84 033,52 100 84070
5002 Rekonstrukcia rozvodov vonkajéej daidovej vody 67 481,08 50 985 30

Syeazzs



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba
Rekondtrukcia rozvodoy vonkajde) daidove] a splagkovej vody v areali C55-PD
Objekt:
S001 - Rekonétrukcia rozvodov splagkove| vody
JESO: KS:
Migsto Batzovce Datum; 16.08.2022
Objednavatel, o
Cantrum socidinych slufieb Domov pod Tatrami, Batizovce IC DPH:
Zhotovitel: o 31731244
MILANKD. spol. s r.o., Chraptiakova 28, Sp. Nova Ves I OPH SK2020505190
Projektant; 0
IC DPH.
Spracovatel: KO
IC DFH
Foanamka.
Cena bez OPH B4 033,52
Zaklad dane Sadzba dane “ydka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniiena B4 033,92 20,00% 16 806,78
Cena s DPH v EUR 100 840,70
Projektant Spracovatel
Diahuem & podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis Padiatka Détum a podpis: R Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba
Rekonstrukcia rozvodov vonkajiej daidove| a splaskove) vody v areali CE5-PD
Crbjekt
5001 - Rekonstrukcia rozvodov splaskove] vody
Miesto: Balizoves Datum: 16.08.2022
Objedndvatel. Centrum socidlnych slutieb Domov pod Tatrami, Batizovos Projektant:
Zhatavital: MILAMKO, spol, 5.0, Chrapiiakova 28, Sp. Mova Ves Spracovatal
K diglu - Popis Cana calkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 84 033,92
1 - Zemné prace 36 267,36
4 - Vodorovng konstrukcie B 073,84
5 - Komunikacie 826,61
949 - Presun hmdt HSY 16 849,24
HSW - Prace a dodavky HSV 21 911,87
B - Rirové vedenie 2181187

Sranaizd



ROZPOCET

Stavba:
Rekongtrukcia rozvodov vonkajde| dafdove] 8 spiadkove] vody v aredll CES-PD
Obsekt:
5001 - Rekonstrukcia rozvodov splaskove] vody
Migsto: Batzovce Datum: 16.00. 2022
Objpednavabel: Centrum socidlnych slufieb Domov pod Tatrami, Batizovce Projektant:
Zhatovital MILANKO, spol. 5 r.o., Chrapiiakova 29, Sp. Mova Ves Spracovatel,
PE Typ Kad Poplis MJ  Mnosive  Jeena[EUR]  Cena calkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 84 033,92
o 1 Zemné prace _ 36 267,36
| Rozobaeranie diathy, £ betbnovych alebo kamenin,
| 1] K [inatomans. ek sl prarovick, 0.138001 m2 30,000 2,02 60,60,
I | Odsiranenie kryu v ploche do 200 m2 z kameniva | |
2| Kk m3tonn sy i gl o om I 3525 3.17) 11261,
Odstranenie podkladu alebo kryte do 200 m2 z
3| K 113107113 e e kot | 15,000 7.94 119,10
' Odstranenie podklady alebe krytu do 200 m2 z 1 | ==
| 4| K [11310m23 kameniva hrubého drveného, hr 200 do 300 mm, ma 15,000 2010 30150
0,4001 | | ]
; Ddstranenie krylu v plache do 200 m2 2 betony | j
5 | K [11310m: e e i a0 e s m2 15,000 25,59 383 85
o s i:;r,;mam obrub kamennyeh. chodniovych lezatjeh, - ~>=r == P
KL 1115101201 ,ﬁfm";%“ IR BRONIR R SN ot 56,000 478 26656
. 'Ponotovos! zalozna) tarpace] sipravy pre veku do 10 - i 1
8| K [MSI0101 oy s priememim prtokom do 500 Um | 91 | ot ot b
g | K |132201202 ke i;"" ryhy Birkey G00-2000mm horm.3 od 100801000 | e 478,367 | 13,50 647145
10| K 132201209 |Priplatok k cendm za lepivost hominy3 | m3 | 479367 121) 580.03
11| K 133201102 .W“;’“ Sachly zapazens), homine 3 nad 100 m3 (Ssa . | 70,280 33,28 2 338,82
(12 K (133201108 |Pripiatok k cendm 2a lepivost hominy 3 | ma | 70,280, 7,40 52007
|13 K [151101101 |Pm:nmg;:l'““mm”é m2 | 442814 4,86 2 15110
| ! ! Ve _mIE_ 12 m * L - - | } : :
Wl K istonRs P pomemnbien. | m2 | ensee 871 3103588
18| K 181101111 m“"‘!“":l" “t‘;‘“‘ '*L‘u";’m‘”dm m2 | 4254 280 123032
s} } _|wedenie prilodné hibky do _hh* - : . -
W K e [ — mz2 | 348,562 452 161036
5 |Zviské premiesinenie vykapku z haminy | 82 IV nesenim [ [ I 1
17| K |161101501 e ¢ noSETT ma 265,995 4515 1291267
R I it b il BT 31,121 | 193 80.06.
18| K 167101101 :‘m"ﬁ'"i’ ReMEG vinpn 2 Romin K140 | o | 31,121| 8,43/ 26238
20| K 1712012025  UloZenie sypaniny na skiadky nad 100 do 1000 m3 m3 | 31,421 0,81 2521
|21 K 175101102 mm SEASoU Zvhednpon R TREHS | a3 | ot 33,40 3787 88
o 4 Vodorovné konstrukcie 8 078,84
- Lidko pod potrubie, stoky & drobngé objekty, v
22| K 451573111 Eee e S | 161,612 40,60 8 015,96
_: 1 4
23| K 452112121 Osadenie prechod dosky, visky nad 100 do 200mm | ks 4,000 14,08 5632
; \ystu? podkiadovych dosiek. blokov alebo podvaloy v |
24| K 42081111 bt st apdnbariatagrd 1 0,004 1838,11 656
. B Iﬁ Komunikacie _ 926.61
| Podkiad z kamaniva hrubého vel. 32-63mm pa
5 K ;554?52*11 Ietma. b 160 m2 | 2250 10,08 268
_ Podkiad zo $trkodiviny § rozpresirenim & !
(28] K BB ahunenimbrpo shutneniZomm | M | Bt ik s
|z? e Podkiad z podkladoveho beteny PE | ir. G 20/28 hr. " oot

| 100 mm-chodnik
Strana3rd
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14,07




Cena celom [ELR]

e Typ Kid Popis M)  Mnotstvo  J.cena [EUR]
| o1 | Spevnenie krajnic alebo komun, pre pesich $ rozpr. a i el

{ K i [ .

- EEMENL |ZhAnenirn, $irk, akzbo kamen. Tafenym hr. 100 mm | e 1.000 oW Hoe
| Kobarec esfaliovy otvoreny z kameniva drveného [ | ' !

28 K EEHEH" |cbalenha asfaliom o zhutnenim hr 80 mm I m2 9.000 ﬂ.ﬁ*li aﬂ-.d?.
|Ligty asfall £ kameniva fabendho alebo drvendho s | [

. EII:I. K .5?3111111 aasatrelin ez b 20 pn m2 0,625 11,3?1. ) 741
31 K 5TBBEO1142 deﬁmmc:l posyp lateho asfeiu z kameniva B kg/m2 m2 0,625 0.58 035
32 K 584111111 Kiaderie diazby do batémoveha lozha m2 30,000 2520 758,70

o 99 Presun hmot HSY : — = 16 845 24
|Presyn hmat pre mrove vedenie hibend 2 nir z plast. | | 1
Ea. K Iwamiut |t akabic xdoleinin, v ohecmano ke t 382,069 H.ﬂﬂ: ] -mﬁﬂi
Priplaiok k cenam za zvaiiany presun pre ninows
\vedenie hibené z rir z plast, hmdt alebo skiolamin. ; |
34 K | BOEITE11S Inad 3 najvaddiu dopravnd vadialencst do i EEE.HE‘ 2210 B 44372
11000 m 1 |
o HSV Prace a dodavky HSV 21 911,87
oD B Rirowa vedenie o ) 2191187
Laxl Demonta2 kanalizaénsho potrubla z bettnevich rirod |
|35 K |B1ZITH011.S DN 300 do DN 500 -0.4801 b I 74,800 . 17.43 1303,76
Demonta kanalizatného polrubia 2 kameninavypsh nir | |

m. K |B31379011.5 od ON 150 do DN 500 -0.230 1 m | 125,200 ‘rﬁm. 2 :"H'HEI

1 | Moniad kanalzatného PYC-U potrubia hiadkého |

| 37| K |BT1326004.5 woveho DN 150 m 24,000 D.Hl 21,60

; Rura PVC-U hiadky, Kenalzadny, gravitatny sysiém I

| 38 | M 2061100009005 Dwr 160x4 7 mm ol 5m, SNE - napenens ks 4872 | 6726 27867

- _(viscwshovs) { | - -

[ Mnmﬁknnaﬁzam!hn FWC-U potrubia nladkého [ [

E_ K |BT1356006 o DN m 101,200 1,00 101.20

| TRura Hﬂﬂ.ﬁhﬁy Mﬂlh‘ll!mf granvitadny sysiim

|40 | M lmnﬂmﬂ?ms Dar 200x5,9 mm, ol Sm, SN8 - napenena ks 20,605 85,47 | 1 843 53

j - grEvitatny system f -

|41 | M (2861100010005 Dxr 315x0.2 mm, ol Sm, SNE- - napenens ks ' 15,154 221,15 135704

| | | viacyrshvovel T g : St —

| | W kanatzatng -LJ potrubia Q 1

;.-lE K 8713760105 . woveho DN 300 m H'm, 1,2-.1 #2,75

| achta kanalizatna s cbio2enim dna betnom ir. C

(43| K 8842111115 |§5.|'Mnn bie DA do 200 ks 8,000 476,00 2 856,00

[ achta kanalizatna s obiclenim dna beténom ir. © |

| 44 1

! 3 ‘MH 121.5 2530 na potrubie O 250-300 | ks : ﬁmu 49552 - 2 u_n.u

45| M |sez24z2000 | (o “‘“‘mﬂ SEEr I i ORI | 10.201 5679 579,31

[ 1 T 1

46| M 5822435000 W]”mmmmmnmm Kus 30,603 28,04 858,11

_._ + = - PR L P S [ GETERTTIL PR O T R W O SR T e WP W YT 1 e

Betdnowvy vyrovnavaci prsinenec 9570, ON 600, vidka | [ ==

.4? | M 592240012800 5 100 mm, f. sieny 99 mm | ks 21,210 zu.:-.'s: -IHH

H | M suzmr&am mmﬂwm_rsﬁy_syyyi #.'i 14 140 54261 TET 24

, C'sadente pokiopu Eatinoveho a oceloveha vratane | Y [ =)
: qa* K 889104111 v TOkD, A 100N ks 14,000 35.53_, 51212
[ Siipadio do &achty istinove vidlicove peadena pri |

.ﬂ'1 i ol EHT‘F!‘!“W e | sl = _m'“i

5 apadio do &achly liatinowe zapustend-kapsova [ al

: 51 K HHEQ.H" Im prl murovani :bldﬁnw:_nl _ | ks 10,000 1752 TTE,!I:I_I

{ 52 ¥ 8O8721132 mnh kanalizaéného potrubia hnedou wysiraznou e 200,000 o7 194,00

(53 M 5524378000 Stupsdio Sachiové vidlicov | kus | 48480 14.66 710.72

f 54 M 5524378500 Stupadio sachiove kapsove | ks 10,700 1561 157, H-I

5B 0M ssmmzsn Umupﬂmkww D 600 ks 14 140 138,00 fgﬁs.dﬁl
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Rekondfrukcia rozvodov vonkajie] daddove] a splaskove| vody v aredll C55-PD
Objekt
5002 - Rekonstrukcia rozvodov vonkajsej dazd'ovej vody
JKSO, KS:
Miasto: Cratum 16.00 2022
Objednavatel: 1C0:
Centrum sociainych slufieb Domeov pod Tairami, Batzovos I& DPH:
Zhatovitel: ICO: 31731244
MILANKO, spal. & r.o., Chrapéakova 20, Sp. Mova Ves I& DPH: SK2020505190
Progektant 1co:
I& DPH:
Spracovate! [ol0}
I DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 67 491,08
Zaklad dane Sadzba dane WyEka dane
DPH zakladna 0,00 20.00% 0.00
znidend &7 491,08 20,00% 13 49822
Cena s DPH v EUR B0 989,30
Projektant Spracovatel a
Datum a podpis: Petiatka _ Datum a podpis: __ Pediatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peatiailka Datum a podpls: Peligtka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba
Rekonitrukcia rozvodoy vonkajse) datdove| a splaikove] vody v aredli C55-PD
Onjeky
5002 - Rekon&trukeia rezvodov vonkajiej dazdove] vody
Migsto: Batizovce Dratum: 16.08 2022
Objednavatel Centrum sociglnych siudieb Domov pod Taframi, Batzowce Projaktant
Zhotovital’ MILANKO, spod. s r.o., Chrapliakova 29, Sp. Mova Ves Spracovatel:
Hid diglu - Papis Cena cellkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 67 491,08
1 - femné prace 31 058,74
4 - Vodorovné konstrukcie 588215
5 - Komunikacie 220733
89 - Presun hmat HSWY 13 938,29
HSV - Prace a dodavky HSV 14 303,57

8 - Rirove vedenis

14 303 57

Simana2zd



ROZPOCET

Stavba.
Rekondtrukcia rozvodoy vonkajse) dakdove] a splatkovej vody v areali CS5-PD
Objekt:
5002 - Rekonétrukcia rozvodov vonkajéej daidove] vody
Migsto: Batizovce Diturm: 16.08.20232
Objadnavatel: Centrum socialnych sludieb Domov pod Tatrami, Batzoves Propaktant
Zhotowvitel: MILANKG, spol. 5 r.o. Chrapdiakova 28, Sp. Movd Vs Spracovatel.
PC Ty Ko MJ  Mnoistve  Joena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 67 491,08
w1 Zemné prace 3105974
Rozoberanie diady, z betnowych alebo kamenin, ' i i
1 1 . .
K 1131081218 sasdic, dosiek tlebe tvaroviek -0 13800t m2 77,050 2,02 1EE.a-li
Fail v lesas Odsiranenie krylu v ploche do 200 m2 z kameniva !
2 | K 113107111 faaného, hr. do 100 mm, -0,160001 mz 77,050 317 E-H.?&i
Odstranenie krytu v plache do 200 m2 z besdnu ' .
3 K 11310713 bbb 30 150 i, 023500t m2 77,050 28 59 187171
4 | K 113201111 n"";m“""" DEsN0 Kemacnyoi, Suaiordh it = | & 67,000 473 458,81
P oy A (‘:linIniu wody do 10 m s priemarmym pritokom Iirov Za |
5 K 115101201 mintu do 500! hod 44,000 4,76 EIJE.H:
Pohotovos! zaloZne; ferpace] sOpravy pre vk go 10 | |
,.E | K 115101301 v 4m pritckom da 500 Uimin ‘ dad 5 500 3,44 1!-.925
7 | K 132201202 mthlﬂqumwnJNWUdu 0] ma 384 871 13,50 5 195,78
|8 K 132201208 |Priplatok  k canam za lepivost hominy 3 ma | 3saETi) 121 - 48589
9 | K 133201102 Wkop $achty zapadensj, homina 3 nad 100 m3 (5d) m3 61,600 33,28 2 050,05
10 K 133201108 Priplatok k cenam za lepivost hominy 3 ma | §1,600 740 455,84
Palenie a razoprete stien ryh pre podzemné 5 .
.11 1 K _15110111:1 ot e o 3 vk ‘ m2 ! i1'i",?!ﬂ! 4.&5! 2&3&,41:
Pakenie a rozopretie stien rjh pre podzemné vedenie. | i i
12| K 1511011025 ortiobng 46 4 i _mz | 224 280 871 195348
(Odstranenie pazenia ryh pre podzemng [ |
13 K 151101111 vedanie,prilozné hitky do2m o ma2 . 41r.m| E'??i_ 116978
Ddstrdnenie padenia ryh pre padzemne vedenie, |
.“. u_1511u1111s it hine 855 m2 224,280 482 103817
Zwislé pramiesinanie wykopku z hominy | &k IV, nosanim | |
'_15_ [ _1311:115&1 |z kadd 3m vishy m3 s 234,792 45,15 1n&mm
16| K 162201102 ey miesinenie vykopku Z hominy 14 nad | o | 20,198 183 38,88
17| K 187101101 ::n"“ﬂg"" neiinhnutshc vykopku z homin Ir.1-4da | . | 20,198 843 170.27
18 K 1712012025  |Ulo2enie sypaniny na skiddiy nad 100 do 1000 m3 m3 20,188 0,81 16,385
e | w armsmeans |OUSYP potrubia sypaninou z vhodnych hamin 18248 | . | apasq| '
19 K 175101102 eebismisomp o ma ! aq_,:m | 533,40/ 281732
o 4 Vodorovné konstrukcie : B 5 982 15
Lédko pod potrubie, shoky a drobng objakty, |
20 K 451573111 S b e b L R m3 119.974 48 60 595071
21| K 452112121 Osadenie prachod. dosky, weky nad 100 do 200 mm ks 2,000 14,08 2816
Wistu? podiladovich dosiek, blokov alebo podvalov v
22 K 452381111 S . £ bitslalhd e Y0 74K t 0,002 1639,11 326
o 5 Komunikacie . _ 220733
- Podkiad z kameniva hrubsho vel Z2-83mm po
21 K 584752111 Pt he 450 o mz. | 11,558 10,08 116,50
Podklad zo Strkodrviny 8 rezprestrenim a
.2.. K 564801111 kit e xhaseed-30 m2 . 2.3':2' T 409
Podlad 2 Nﬂﬂﬂwﬂhﬂ beténu PR [ ir. C 20025 .
.251 K 587114111 St m2 . '.l'.?ﬂﬁl um_ 108,41
Epwmnmmmmm prepeur.h:mm a §
26 K 588231111 zhumenim, k. siebo kamen. adenyim h. 100 mm m2 7.705 3,88 29,74
27| K (594111111 |Kisdene diaby dobeténovéholbtka | m2 | 77080 229, 194859,
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J.cena [EUR] Cena celiom [ELIF]

im: Ty Kid Papis M) Mnctsive
) l_ﬂﬂ Presun hmét HSV 13 838,29
| Presun nmdt pre rirove vedenia hioend z rur z plast. | |
23 K ELHE‘.I'MM _hmit alebo skiolamin. v ohvorenom vikope 1 316,061 zz.mi 685334
[ 'Priplatok k cenam za zvadbeny presun pre rorowe |
| vesdanio hibend 2 rir z plast., hmat alebo skiclamin. | [
20| K 008276115 Sad madionnt ool e i 1 316,061 2210/ & B4, 95
1000 m |
o HSVY Prace a dodavky HSY 14 303,57
o B Rirové vedene R , g 14 303,57
' ' Demontaz kanalizaénéha potrubia 2 kameninowych rr ] !
| K eIt s | e DN 500 0,530 m | 160,500 19.00 3 049,50,
Montaz kanalizatného PVC-U patrubia hiadhiho
31| K |B71356006 ey m | 160,500 1,00 160,50
"Rira PVC-U higdky, kanslizadny, gravilatny sysiém
32 M 2861100002005 Dur 200x5.8 mm, di Sm, SNG - napenend ks 32,582 80,47 201611
[hiacwrstvovE] | M | i
33 K 773260045 Monta2 kanalizatnéha PVC-U kolena DN 150 ks | 9,000 448 40,32
I Koleno PVC-U, DN 160x 15" 30°. 45° pre hiadky,
34 M 2865100044005 ks 9,135 427 39,01
klna.llzuinp gravilainy systém
35 K BTTI261005  Montd: kanalizanej prechodky PVC/KAMDN 150 | ks 8,000 448 35,84
Prachodka PVC/HAM. DN 160 pre hiadiy, kanakzadny, |
36 M 286510009800.5 ks 8,120 173 30,20
| [grEaladny systém g | s G i | - o S i
37| K B77356006.5  Monta2 kanalizatného PVC-U kolena DN 200 ks 1,000 500 5,00/
38| M 2865100048005 |00 PVC-U, mmw‘”m wpmiiedy, | 1.015 8.23 8.35|
" 1 T - - {
3 M 2865100139005 W""“ PVC, DN 2004160 pre hiadky, | ks 5,135 14,05 12835 |
T ST kanalizad o, etolning - . | |
40 M 2865100140005 n‘"’“""“ Vi DY SR e e ks 4,060 17,60 71,82
|kanalizadny, gravitatny systm = = ! —— S ]
41 K BTTISER0S [MontaE kanalizadne) FWC-U mn“ m kg 13,600 5,00 65,00
Sachia kanalizatnd s obinzenim dna betonom tr. C e | R
..E. K _E!Hzﬂut_s 25730 na DNd300 . _Iu | !Elml ] 4?E|:| Sauam.
Prefabrkat beldnovi-valupnd 3achts
(43 M 5922432000 Fbotiie d TBS 2-60 Ms ks 6,121 | 56,79 | 347 61
I | 7= i I | l
44 M 5922435000 m;'“”"""""““ shrut 183 7-100 Ms hus 17.342 | 28,04 486,27
[ Eslinowvy vyrowndvacl prsinenec 9570, DN 600, wika | z : 1 ]
45 M 5822400120008 oy O e ks 17,170 20,25 347,68
46 M 5922436000 Prefabrikat beldnove dng ISK-V. 5 bet VH4 ks 8,080 5426 438.42
el hgsimnss Osadene poklopu latinovaho a coafového vratane ! |
47| K 99104111 kgl aqpicphesying ks u.mu! .58 29264
[ Einpadie do Sachty ligtinove vidlicove osadene pri 3 !
48 K 89901111 uingaspiar i ks | Eﬁ.ﬂﬂﬂ: 3 18275,
=1 Stupadio do Sachty liatinoveé zapustend-kagsove . ! :
| 48| K 899502111 asiewt o s Lutdeiri ks 6,000 1792 107.52!
50| K BagT21132 ﬁﬁ“"'"" NS oIt N T 160,500 0.7 155,60
(51 M 5524378000 | Stupadio fachiové widicow s | 2mes0) 1466 370,17
|52 | M 5524378500 Sfupadio Sachiove kapsove | ks £.060 15,61 94,50
(53| M 5524180250 | Liatinowy poklop kruhovy D 500 & | 8.080 139,00 1123712
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