

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Debariežacia Gymnázia, Konštantínova 2.,080 01 Prešov

Sadzby DPH	
A	B
23%	23%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Časť - A	0,00	0,00		0,00		0,00
Časť - B	59 837,18	0,00		0,00		59 837,18
Časť - C	0,00	0,00		0,00		0,00
Časť - D	0,00	0,00		0,00		0,00
Celkom bez DPH	59 837,18	0,00	0,00	0,00	0,00	59 837,18
DPH 23% z	13 762,55					13 762,55
DPH 23% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						73 599,73

Krycí list stavby

Stavba Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2.,080 01 Prešov				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	31.01.2025	
Odberateľ: Gymnázium Konštantínova 2. 08 001 Prešov				
IČO:		DIČ:		
Projektant: mArchus s.r.o.				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov				
IČO: 46633324		DIČ:		
A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B
1	HSV	397,18	0	397,18
2	PSV	0,00	16 240,00	16 240,00
3	MONT	43 200,00	0,00	43 200,00
4	OST	0,00	0,00	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00
6	Spolu			59 837,18
7 Ostatné náklady stavby 0				
8 Kompletačná činnosť 0,00				
9 HZS 0,00				
10 Spolu 0,00				
C	VRN		D VRN	
11	Zariadenie staveniska		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17 Horské oblasti 0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18 Mimostavenisková doprava 0,00
14				19
15				20 Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár			E Celkové náklady	
			21 Súčet riadkov 6,10,20 59 837,18	
			22 DPH 23% z 59 837,18 13 762,55	
			23 DPH 23% z 0,00 0,00	
			24 Spolu v EUR 73 599,73	
			F	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> Odberateľ Dodávateľ </div>				

Krycí list rozpočtu

Stavba Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2.,080 01 Prešov

Objekt Časť - B

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

31.01.2025

Odberateľ: Gymnázium Konštantínova 2. 08 001 Prešov

IČO:

DIČ:

Projektant: mArchus s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

IČO: 46633324

DIČ:

A ZRN					B	
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1 HSV	397,18	0	397,18	7	Ostatné náklady	0
2 PSV	0,00	16 240,00	16 240,00			
3 MONT	43 200,00	0,00	43 200,00	8	Kompletačná činnosť	0,00
4 OST				9	HZS	0,00
5 VN						
6 Spolu			59 837,18	10	Spolu	0,00
C VRN				D VRN		
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14				19		
15				20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 6,10,20	59 837,18
				22	DPH 23% z 59 837,18	13 762,55
				23	DPH 23% z 0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	73 599,73
				F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: Gymnázium Konštantínova 2. 08 001 Prešov

Projektant: mArchus s.r.o.

Dodávateľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Stavba Debarizácia Gymnázia, Konštantínova 2.,080 01 Prešov

Objekt Časť - B

Spracoval:

Ks:

Dátum: 31.1.2025

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Matériál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV						
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		397,18	0	397,18	0	0,03
Práce HSV		397,18	0	397,18	0	0,03
Práce PSV						
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE		0	16240	16240	0	0
Práce PSV		0	16240	16240	0	0
Montážne práce						
M-21 ELEKTROMONTÁŽE		3120	0	3120	0	0
M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH		40080	0	40080	0	0
Montážne práce		43200	0	43200	0	0
Celkom v EUR		43 597,18	16 240,00	59 837,18	0,0000	0,0300

Rozpočet Debarizácia Gymnázia, Konštantínova 2.,080 01 Prešov / Časť - B

Odberteľ: Gymnázium Konštantínova 2. 08 001 Prešov							Spracoval:			
Projektant: mArchus s.r.o.							Ks:			
Dodávateľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov							Dátum: 31.01.2025			
Zákazka Debarizácia Gymnázia, Konštantínova 2,080 01 Prešov										
Objekt Časť - B										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13/B 1	972054121	Vybúranie otvorov v stropoch železob. 150x150 a 120x80 mm pre inštaláciu výťahu -0,005 t (poz-16)	kus	6,000	66,20	0,00	397,18	0,000	0,000	0,030
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			397,18	0,00	397,18		0,000	0,030
		Práce HSV			397,18	0,00	397,18		0,000	0,030
		Práce PSV								
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
S/S50	553415053	Dvere vstupné dvojkrídlové 1850x3400 mm drevené s nadsvetlíkom a bočnými svetlíkmi vč.drevenej zárubne otvarave sklenená vyplň jednoduchá (vč.kľučky a štítkov zámk,zámok) (D+M) (poz.4/DL)	kus	1,000	0,00	16 240,00	16 240,00	0,000	0,000	0,000
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00	16 240,00	16 240,00		0,000	0,000
		Práce PSV			0,00	16 240,00	16 240,00		0,000	0,000
		Montážne práce								
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/R 0	24	Elektroinštalácia	kpl	1,000	3 120,00	0,00	3 120,00	0,000	0,000	0,000
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			3 120,00	0,00	3 120,00		0,000	0,000
		M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH								
933/M33	330030021	Výťah MR630 -3 stanice zdvih 9,8 m vč. zariadenia (Dodávka a montáž ,uvedenie do prevádzky doprava a revízia)(poz.8/m)	kpl	1,000	35 100,00	0,00	35 100,00	0,000	0,000	0,000
933/M33	3310885240	Demontáž výťahu vrátane príslušenstva a dverí (poz.12)	kus	1,000	4 980,00	0,00	4 980,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Debariezácia Gymnázia, Konštantínova 2.,080 01 Prešov / Časť - B

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	933	M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH			40 080,00	0,00	40 080,00		0,000	0,000
		Montážne práce			43 200,00	0,00	43 200,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			43 597,18	16 240,00	59 837,18		0,000	0,030