

## Slovak Medical Company, a. s.

Duchnovičovo námestie č. 1, Prešov, 080 01  
tel.: +421 (0)51 75 987 20 fax: +421 (0)51 75 825 22  
IČO: 36 486 264, DIČ: 2021813244, IČ DPH: SK2021813244  
UniCredit Bank Slovakia a. s., č. ú.: 1360958006/1111

Strana/Page  
Ozn.zv./Doc.No  
Zväzok/Title

1 z/of 6  
ZoD 12/ 2017/SMC  
Gymnázium Vranov n.T.

### Zmluva o dielo č. 12/2017/SMC

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

#### Čl. I

#### Zmluvné strany

**Objednávateľ: Gymnázium**

Sídlo: Ul. Dr. C. Daxnera 88, 093 01 Vranov nad Topľou  
Štatutárny orgán: PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. - riaditeľka školy  
IČO: 00161268  
DIČ: 2020628742  
Kontaktná osoba: PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. - riaditeľka školy  
Kontakt: 057/44 645 74, riaditel@gyvv.sk  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu (IBAN): SK70 8180 0000 0070 0055 7206

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ: Slovak Medical Company, a.s.**

Sídlo: Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: Ing. arch., Jozef Kužma, predseda predstavenstva  
IČO: 36 486 264  
DIČ: 2021813244  
IČ DPH: SK2021813244  
Kontaktná osoba: Ing. arch. Jozef Kužma – autorizovaný architekt  
Kontakt: 051/75 987 20, slovakmedicalcompany@gmail.com  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
Číslo účtu (IBAN): SK9311110000001360958006

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Ďalej tiež spoločne len „zmluvné strany“ uzatvárajú podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

## Čl. II

### Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok:

- a) zhotoviteľa, že vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III a odovzdá ho objednávateľovi, v termíne podľa čl. V.
- b) objednávateľa, že:
  1. poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a oznámi svoje požiadavky na obsah a formu diela najneskôr s podpisom zmluvy,
  2. zhotovené dielo prevezme v dohodnutom mieste plnenia záväzku a zaplatí zaň zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. IV.

## Čl. III

### Dielo

/1/ Dielom je odborný autorský dohľad nad realizáciou stavby:

**“Vranov nad Topľou, Gymnázium, ul. Dr. Cyrila Daxnera 88 - zníženie energetickej náročnosti“**

/2/ Autorským dohľadom nad realizáciou stavby sa rozumie najmä:

- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie zhotoviteľskej dokumentácie,
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
- posudzovanie návrhov zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v projekte,
- vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
- účasť na operatívnych poradách vedenia stavby,
- účasť na kontrolných poradách zástupcov štatutárnych orgánov účastníkov výstavby,
- účasť na kolaudačnom konaní.

Autorským dohľadom nie je vypracovanie technickej dokumentácie pre zmeny stavby, ktoré sa vykonávajú nad rámec stavebného povolenia, resp. nad rámec realizačného projektu.

Zmeny požadované investorom budú spracované a ocenené individuálnou kalkuláciou. (napr. zmeny vstupov, schodísk, atď.)

/3/ Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť:

- určí zo strany objednávateľa zodp. zamestnanca – konzultanta pre veci technické.

/4/ Zhotoviteľ vykoná dielo podľa ods. 1 osobne alebo v spolupráci s osobami oprávnenými na vykonanie vybraných činností vo výstavbe.

## Čl. IV

### Cena za dielo

- /1/ Celková zmluvná cena za dielo podľa čl. III je dohodnutá vo výške  
**3 200,00 Eur bez DPH**
- /2/ K cene za dielo bude pripočítaná DPH podľa aktuálnych sadzieb.

## Čl. V

### Lehoty plnenia záväzkov

- /1/ Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonávať odborný autorský dohľad nad realizáciou stavby počas realizácie stavby až do vydania kolaudačného rozhodnutia, najneskôr do 24 mesiacov od odovzdania staveniska.
- Rozsah autorského dozoru je limitovaný súčtom hodín odborných projektantov do rozsahu výkonov 160 hodín.
- /2/ Objednávateľ splní svoj záväzok
- a) podpísať zmluvu o dielo,
  - b) prevziať dielo, v rozsahu dohodnutom v článku III ods. 1 tejto zmluvy, v deň, keď ho zhotoviteľ ponúkol na prevzatie, najneskôr v posledný deň lehoty na splnenie záväzku zhotoviteľa,
  - c) zaplatiť cenu diela bankovým prevodom v prospech účtu zhotoviteľa v lehote splatnosti faktúry, ktorá je 14 dní odo dňa jej doručenia.
- /3/ Lehoty podľa odseku 1 neplynú po čas, po ktorý zhotoviteľ nemôže plniť svoj záväzok pre neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa. Nové požiadavky objednávateľa na koncepčné zmeny alebo na podstatné prepracovanie časti diela podľa čl. III ods. 1 uplatnené po 15. dni zhotovovania diela predlžujú lehoty podľa odseku 1 o 15 dní.
- /4/ Ak koniec lehoty na plnenie podľa ods. 1 pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty nasledujúci najbližší pracovný deň.
- /5/ Nesplnenie záväzku v lehotách podľa odsekov 1 a 2 je omeškaním.

## Čl. VI

### Miesto plnenia záväzkov

- /1/ Miestom plnenia záväzkov je sídlo objednávateľa, uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

## Čl. VII

### Zodpovednosť zmluvných strán

- /1/ Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi zavinená riadnym nesplnením svojich záväzkov, omeškaním alebo poskytnutím diela inej osobe bez súhlasu objednávateľa.
- /2/ Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi zavinená nesplnením svojich záväzkov, neoprávneným nakladaním s dielom alebo omeškaním, ako aj za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi v dôsledku rozhodnutia tretej osoby, ktoré je pre objednávateľa záväzné.
- /3/ Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa čl. III ods. 1, a to až do odúčtovania stavby podľa osobitných predpisov; nezodpovedá za vady diela spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa alebo tretej osoby, ktorej rozhodnutie je pre objednávateľa záväzné. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela zaniká dňom vykonania svojvoľných zásahov do diela alebo inej úpravy diela vykonanej objednávateľom proti vôli zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu.
- /4/ Objednávateľ zodpovedá zhotoviteľovi za nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikne svojvoľnými zásahmi do diela alebo jeho inou úpravou proti vôli zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu po odovzdaní diela, ktoré výrazne znehodnocujú dielo, a tým znižujú dôstojnosť zhotoviteľa alebo jeho vážnosť v spoločnosti.
- /5/ Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

## Čl. VIII

### Zmluvné pokuty

- /1/ Za omeškanie zmluvných strán s plnením záväzkov (čl. V ods. 4) sú dohodnuté zmluvné pokuty, ak omeškanie bolo spôsobené bezdôvodnou nečinnosťou, nedbanlivosťou alebo úmyselne. Ak je omeškanie spôsobené práceneschopnosťou v dôsledku choroby alebo úrazu alebo inou závažnou udalosťou, ktorú nemožno ovplyvniť, a to tak na strane zhotoviteľa, ako aj na strane objednávateľa, napr. experta, splnomocnenej osoby alebo iného zamestnanca objednávateľa, bez ktorého nemožno záväzok splniť včas, zmluvná pokuta za prvých 15 dní omeškania neplatí.
- /2/ Zmluvná pokuta za omeškanie zhotoviteľa je zníženie ceny diela o 0,03% za každých 15 dní omeškania.
- /3/ Zmluvná pokuta za omeškanie objednávateľa je zvýšenie ceny diela o 0,03% za každých 15 dní omeškania.

## **Čl. IX**

### **Vlastníctvo**

- /1/ Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po upotrebení, najneskôr v deň odovzdania diela, vráti objednávateľovi.
- /2/ Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela. Dovtedy objednávateľ môže použiť odovzdané dielo na dohodnutý účel iba so súhlasom zhotoviteľa.
- /3/ Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu tejto zmluvy prechádza na objednávateľa, úplným zaplatením ceny za dielo v plnej výške na účet zhotoviteľa. Za zaplatenú sa cena za dielo považuje dňom pripísania celej sumy (ceny za dielo), na účet zhotoviteľa.

## **Čl. X**

### **Záverečné ustanovenia**

- /1/ Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.
- /2/ Zmluva zaniká dohodou alebo odstúpením od zmluvy. Jej zmenu možno vykonať iba písomne.
- /3/ Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba z niektorého z týchto dôvodov:
- a) zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak
1. objednávateľ požaduje také úpravy diela, ktoré odporujú ústave alebo zákonom alebo sú natoľko nevhodné, že zhotovené dielo by ich zohľadnením nebolo možné úspešne použiť v legislatívnom procese,
  2. objednávateľ ani napriek upozorneniu zhotoviteľa neplní svoje záväzky alebo je v omeškaní a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov zhotoviteľa.
- b) objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak
1. zhotoviteľ je aj napriek upozorneniu objednávateľa nečinný, opakovane je v omeškaní alebo odmieta spoluprácu s expertmi vybranými objednávateľom, a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov objednávateľa.
- /4/ Odstúpenie od zmluvy možno urobiť dorúčením písomnej výpovede z niektorého dôvodu podľa odseku 3. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok zhotoviteľa. Záväzok objednávateľa je iba k plneniu, ktoré zhotoviteľ uskutočnil najneskôr v deň účinku odstúpenia od zmluvy.

# Slovak Medical Company, a. s.

Duchnovičovo námestie č. 1, Prešov, 080 01  
tel.: +421 (0)51 75 987 20 fax: +421 (0)51 75 825 22  
IČO: 36 486 264, DIČ: 2021813244, IČ DPH: SK2021813244  
UniCredit Bank Slovakia a. s., č. ú.: 1360958006/1111

Strana/Page  
Ozn.zv./Doc.No  
Zväzok/Title

6 z/of 6  
ZoD 12/ 2017/SMC  
Gymnázium Vranov n.T.

/5/ Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dve vyhotovenia.

V Prešove dňa: 11. 4. 2017

Vo Vranove nad Topľou dňa: 11. 04. 2017

Slovak Medical Company a. s.

080 01 Prešov

Ing. arch. Jozef Kužma

autorizovaný architekt

Gymnázium Dr. C. Daxnera  
Vranov nad Topľou

PhDr. Zuzana Dragulová, PhD.  
riaditeľka školy

Stavba/Plant Gymnázium Dr. C. Daxnera  
Investor/Client Gymnázium Dr. C. Daxnera  
Miesto/Location Vranov nad Topľou

Zák.číslo/Job No. 12/2017  
Arch.číslo/Arch.No. 12/2017/SMC  
PS/Unit

Rev./Rev. VIII.2017  
Dátum/Date  
Vydal/Iss'd