

## ZMLUVA O DIELO č. 1/2024

uzatvorená podľa § 536 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov.

### ZMLUVNÉ STRANY:

**1. Objednávateľ:** **Stredná priemyselná škola elektrotechnická**  
**Zastúpená:** Ing. Iveta Marcinčinová – riaditeľka

IČO: 00161829  
DIČ: 2020521811  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,  
Číslo účtu BD IBAN: SK  
Kontakt: 090 e-mail: [marcincinova@spse-po.sk](mailto:marcincinova@spse-po.sk)

**2. Zhotoviteľ:** **TOTAL BAL, s.r.o.**  
**Sídlo:** Masarykova 27, 080 01 Prešov  
IČO: 36478784  
DIČ: 2020014557  
IČ DPH: SK2020014557  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu: SK  
Kontakt: tel. mobil : +42191 ,

uzatvárajú túto zmluvu o dielo:

### I. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa: **„STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia“**, v zmysle výkazu výmeru cenovej ponuky, priloženého rozpočtu (príloha č.1) a ustanovení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“). Prevedenie diela bude vykonané v kvalite stanovenej cenovou ponukou a ZoD ako aj v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a rozhodnutiami štátnych orgánov vzťahujúcich sa na predmet plnenia podľa tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v tomto časovom rozsahu:  
začiatok prác: dňom odovzdania a prevzatia staveniska, dokončenie prác: 30.12.2024.  
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi miesto výkonu diela - stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  
Za termín „Dokončenie prác“ sa považuje splnenie diela a odovzdanie všetkých dokumentov a dokladov uvedených v tejto zmluve.
3. V prípade nepriaznivého počasia, resp. trvania následkov nepriaznivého počasia, pre ktoré zhotoviteľ nemôže plynulo pracovať na diele (zápis v stavebnom denníku), upraví sa termín ukončenia o príslušný počet dní bez uplatnenia sankcie zo strany objednávateľa uvedených v článku VI. tejto zmluvy.
4. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.

### II. Cena za dielo

1. Cena za zhotovenie predmetu diela uvedeného v článku I. tejto zmluvy je stanovená ako výsledok verejného obstarávania v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje sumu:

Cena bez DPH:	42 848,67 EUR
DPH:	8 569,73 EUR
<b>Cena s DPH:</b>	<b>51 418,40 EUR</b>

- Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny za dielo vyvolané potrebou prác navyše alebo možnosti práce zredukovať, je zhotoviteľ povinný zdôvodniť písomne a musia byť odsúhlasené zhotoviteľom aj objednávateľom a nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve bude musieť zhotoviteľ predložiť objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím realizácie konkrétnych zmien. Podľa rozsahu týchto prác bude dohodnutá aj doba, o ktorú sa predlžuje ukončenie stavby.
- Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, svoje omyly, svoje opomenutia a svoje nepochopenie vecného a kvalitatívneho vymedzenia diela a súťažnej dokumentácie za účelom zvýšenia ceny.

### III. Platobné podmienky

- Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi odplatu dohodnutú v čl. II. tejto zmluvy na základe faktúr zhotoviteľa, fakturovaných na základe potvrdeného súpisu skutočne vykonávaných prác.
- Splatnosť faktúr je 14 dní od jej doručenia, pričom vystavené faktúry budú obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.
- Zhotoviteľ má právo fakturovať zrealizované práce na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác po ukončení ucelených častiach diela, t.j. stavebných objektoch. Faktúra, vrátane súpisu prác musí byť podpísaná obidvoma zmluvnými stranami.
- Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy. Pokiaľ daňový doklad nebude obsahovať niektoré z týchto náležitostí, je objednávateľ oprávnený vrátiť to s tým, že nová doba splatnosti sa bude počítať od dátumu doručenia bezchybného dokladu.
- Právo predloženia konečnej faktúry vznikne zhotoviteľovi dňom podpísania zápisu o riadnom ukončení diela zodpovednými zástupcami zmluvných strán.
- Práce, ktoré nie sú predmetom zmluvy, t.j. nie sú popísané v rozpočte, budú uhradené na základe schválenia dodatku k zmluve o dielo obidvoma zmluvnými stranami v písomnej forme. Uvedené práce musí zhotoviteľ oznámiť objednávateľovi formou cenovej ponuky, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť dodatku k zmluve o dielo a môže ich vykonať až po podpísaní dodatku obidvoma zmluvnými stranami. Podľa rozsahu týchto prác bude dohodnutá aj doba, o ktorú sa predlžuje ukončenie stavby.
- Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase a mieste vzniku daného prípadu.

### IV. Zodpovednosť za chyby a záručná doba

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa platných STN a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- Záručná doba na zhotovené dielo je **24 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania dokončeného diela.
- Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie chýb diela v záručnej dobe bezplatne na vlastné náklady v lehote najneskôr 20 dní odo dňa nahlásenia chyby diela. Oprávnené chyby sú chyby, ktoré vznikli nedodržaním technologického postupu, alebo použitím nevhodných materiálov zhotoviteľom stavby pri realizácii diela. Oznámenie chýb diela je možné urobiť písomne na adrese zhotoviteľa, telefonicky na telefónne číslo zhotoviteľa uvedených v záhlaví tejto zmluvy. Po oznámení chyby objednávateľom, zhotoviteľ na mieste za účasti objednávateľa, alebo jeho zástupcu, posúdia príčinu vzniknutej chyby a rozhodnú o oprávnenosti uplatnenej chyby. O vybavení reklamácie bude spísaný záznam.
- V prípade, že zhotoviteľ neodstráni chyby reklamované v záručnej dobe v požadovanej lehote a kvalite, je objednávateľ oprávnený nechať tieto chyby odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.
- Ak objednávateľ uplatní reklamáciu diela počas 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela, môže zhotoviteľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok

odborného posúdenia zhotoviteľ nemôže od objednávateľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie, ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

6. Opätovne uplatnenú reklamáciu na ten istý nedostatok nemožno zamietnuť.

## **V.**

### **Podmienky vykonania diela**

1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo svojom mene, na svoje náklady a podľa schváleného rozpočtu, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo. Zhotoviteľ vykonáva činnosť dohodnutú v čl. I. tejto zmluvy na vlastné nebezpečenstvo.
2. Náklady na vybudovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny, podľa článku II. tejto zmluvy.
3. Objednávateľ neberie zodpovednosť za bezpečnosť pri práci. Zhotoviteľ sa riadi pri realizácii prác bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike a je povinný zabezpečiť stanovisko v zmysle § 43 stavebného zákona.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu majetku na stavenisku. V prípade vzniknutej škody na majetku objednávateľa pri výkone prác zo strany zhotoviteľa diela, resp. jeho zamestnancov, alebo osôb poverených zhotoviteľom diela, zabezpečí zhotoviteľ bezodkladné odstránenie škody na vlastné náklady. Pokiaľ odstránenie škody zabezpečí objednávateľ, uhradí zhotoviteľ objednávateľovi vynaložené prostriedky na odstránenie škody v lehote 20 dní odo dňa odstránenia škody objednávateľom.
5. Zhotoviteľ je majiteľom všetkých vecí, ktoré priniesol na stavenisko počas doby realizácie predmetu tejto zmluvy. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo týmito vecami pri realizácii stavebného diela nesie zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku.
7. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
8. Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratane stavenisko a zbavené akýchkoľvek zvyškov materiálu, ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto zmluvy.
9. Objednávateľ zabezpečí odovzdanie staveniska – miesta realizácie predmetu tejto zmluvy tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa schváleného rozpočtu.
10. Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný príslušnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i, ods.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý, použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
11. Zástupcom zhotoviteľa počas realizácie diela bude p. Matúš Lipták  
Zástupcom objednávateľa bude: PhDr. Erika Adamová, technicko-ekonomická manažérka.
12. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady – skúšobné protokoly, revízne správy, záručné listy, návody na používanie o dodaných technológiách, zariadeniach alebo konštrukciách a pod., ktoré sú súčasťou diela a neboli odovzdané v mesačnej fakturácii.
13. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu pri realizácii predmetu tejto zmluvy a zaväzuje sa splniť všetky právne požiadavky na úseku ochrany pred požiarom v zmysle Zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a ďalších právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarom.

## **VI.**

### **Zmluvné pokuty.**

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín ukončenia diela uvedený v čl. I. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Ak je objednávateľ v omeškaní s platením faktúry, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 30.- EUR (slovom: tridsať eur) za každý deň omeškania pri nedodržaní termínu odstránenia chýb a nedostatkov diela daného objednávateľom ako aj za každý deň odstraňovania chýb v záručnej dobe.
4. Objednávateľ je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne započítať proti akejkolvek pohľadávke zhotoviteľa na celkovej cene diela.
5. V prípade, že objednávateľ nebude mať zabezpečené finančné prostriedky na realizáciu diela, má právo od zmluvy odstúpiť. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi v takom prípade nevzniká nárok na

účtovanie a vymáhanie náhrad finančného ani vecného charakteru z titulu náhrady škody, odstúpného alebo ušlého zisku.

## **VII. Odstúpenie od zmluvy**

1. Objednávateľ má právo na okamžité odstúpenie od zmluvy o dielo v prípade porušenia povinností zo strany zhotoviteľa diela v zmysle čl. V., ods. 5 tejto zmluvy o dielo.
2. Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsobom podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
3. Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúce objednávateľa odstúpiť od zmluvy je:
  - Neprevzatie staveniska zhotoviteľom do 5 dní od písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi, že pracovisko je pripravené na odovzdanie
  - Omeškanie zhotoviteľa dlhšie ako 30 dní s plnením diela alebo jeho časti podľa článku I.
  - Bezodôvodné neoznámené pozastavenie prác na realizácii diela na dobu dlhšiu ako 15 dní
  - Neplnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany objednávateľa
  - Nesplnenie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov diela ani v náhradnom termíne, obojstranne dohodnutom
  - Pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz
  - Pokiaľ bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie,
  - Pokiaľ zhotoviteľ ako právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikáť, je v likvidácii
4. Podstatným porušením zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúce zhotoviteľa odstúpiť od zmluvy je:
  - V prípade, že na objednávateľa bol vyhlásený konkurz, alebo je v trvalej platobnej neschopnosti dlhšie ako 30 dní.
  - Pokiaľ objednávateľ neuhradil platby platne vyúčtované zhotoviteľom v sume presahujúcej 5.000.- EUR (slovom: päť tisíc eur) ani po uplynutí 30 dní odo dňa ich splatnosti
  - Neplnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
5. Účinky odstúpenia nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany. Po doručení písomného odstúpenia od zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 5 pracovných dní po prevzatí písomného oznámenia v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania. Za písomné doručenie sa považuje doručenie prostredníctvom pošty, prípadne e-mailu a dodatočného listinného doručenia písomnosti poštou na doručenkú na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

## **VIII. Vyššia moc**

1. Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je konečný: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny a pod.), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vplyvu vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

## **IX. Riešenie sporov**

1. Vzniknuté spory z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode zmluvných účastníkov, spor bude riešený príslušným súdom.

## **X. Záverečné ustanovenia**

1. Zmluva je platná podpisom oboch zmluvných strán a účinná zabezpečením finančných prostriedkov na realizáciu celého diela.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu čl. I. zmluvy a bude pri plnení tejto zmluvy dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, STN a podmienky uvedené v tejto zmluve.

3. Na právne vzťahy neupravené v tejto zmluve sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie, nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.
5. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie diela žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to potvrdzuje v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
6. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu slobodne a vážne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
7. Akékoľvek zmeny, alebo dodatky zmluvy musia byť urobené v písomnej forme a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
8. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.

V Prešove dňa 25.11.2024

V Prešove dňa 25.11.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
**Ing. Iveta Marcinčinová**  
riadiateľka

.....  
**Matúš Lipták**  
konateľ spoločnosti

### Krycí list stavby

Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14. 11. 2024

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.

IČO: 36478784

DIČ:

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV	22465,2	1035	23500,2	7	Ostatné náklady stavby	0	
2	PSV	11 218,08	0,00	11 218,08				
3	MONT	7 425,19	255,20	7 680,39	8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	450,00	
5	VN	0,00	0,00	0,00				
6	Spolu			42 398,67	10	Spolu	450,00	
C VRN				D VRN				
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00	
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady				
				21	Súčet riadkov 6,10,20		42 848,67	
				22	DPH 20% z		42 848,67	8 569,73
				23	DPH 0% z		0,00	0,00
				24	Spolu v EUR			51 418,40
				F				

Odberateľ

Dodávateľ

## Krycí list rozpočtu

Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia

Miesto:

Ks:

Spracoval:

Dňa

14. 11. 2024

Odberateľ:

|ČO:

DIČ:

Projektant:

|ČO:

DIČ:

Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.

IČO: 36478784

DIČ:

<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Montáž</b>	<b>Materiál</b>	<b>ZRN spolu</b>	<b>B</b>		
1	HSV	2250,34	960	3210,34	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	11 218,08	0,00	11 218,08			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			<b>14 428,42</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>VRN</b>				<b>D</b>	<b>VRN</b>	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	<b>Celkové náklady</b>	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	14 428,42
					22	DPH 20% z	14 428,42 2 885,68
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	<b>17 314,10</b>
					<b>F</b>		

26 Dodávateľ



Odberteľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2024

Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia  
Objekt Stavebné úpravy vnútorných priestorov

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 120,00	0,00	1 120,00	1,9900	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	438,74	960,00	1 398,74	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔ	691,60	0,00	691,60	0,0000	0,0000
Práce HSV	2 250,34	960,00	3 210,34	1,9900	0,0000
Práce PSV					
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	2 211,27	0,00	2 211,27	7,1500	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	56,25	0,00	56,25	0,0000	0,0000
PODLAHY SYNTETICKÉ	6 882,56	0,00	6 882,56	0,2200	0,0000
MALBY	2 068,00	0,00	2 068,00	0,0800	0,0000
Práce PSV	11 218,08	0,00	11 218,08	7,4500	0,0000
Celkom v EUR	13 468,42	960,00	14 428,42	9,4400	0,0000



Rozpočet STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia

Odberateľ:		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.		Dátum: 14. 11. 2024								
Zákazka STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia										
Objekt Stavebné úpravy vnútorných priestorov										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	611473112	Vnútna omietka vápennocementová zo suchých zmesí štuková	m2	80,000	14,00	0,00	1 120,00	0,025	1,988	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			1 120,00	0,00	1 120,00		1,990	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1/A 1	978059531_1	Búracie práce	m2	61,000	3,00	0,00	183,00		0	
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,000	13,16	0,00	78,96		0	
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	125,000	0,46	0,00	57,50		0	
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,000	8,94	0,00	107,28		0	
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,000	1,00	0,00	12,00		0	
P/P C	979082122	Uloženie sute na skládku	T	6,000	0,00	160,00	960,00		0	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			438,74	960,00	1 398,74		0,000	0
	99	PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	32,592	21,22	0,00	691,60		0	
	99	PRESUNY HMÔT			691,60	0,00	691,60		0,000	0
		Práce HSV			2 250,34	960,00	3 210,34		1,990	0
		Práce PSV								
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								

# Rozpočet STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia

771/A 1	771271107	Demontáž kazetového stropu	m2	114,000	2,00	0,00	228,00	0,044	5,071	
771/A 1	771411016	D+M kazetového stropu	kus	310,000	5,50	0,00	1 705,00	0,007	2,074	
771/A 1	998771203	Presun hmôt pre podlahy v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5 920,739	0,0470	0,0000	278,2700		0	
	<b>771</b>	<b>PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ</b>			<b>2 211,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 211,27</b>		<b>7,150</b>	<b>0</b>
	<b>776</b>	<b>PODLAHY POVLAKOVÉ</b>								
775/B 2	776401800	Demontáž podláh	m	56,250	1,00	0,00	56,25		0	
	<b>776</b>	<b>PODLAHY POVLAKOVÉ</b>			<b>56,25</b>	<b>0,00</b>	<b>56,25</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
	<b>777</b>	<b>PODLAHY SYNTETICKÉ</b>								
773/A 2	777615116	Podlaha / epoxidová liata /	m2	109,500	60,00	0,00	6 570,00	0,001	0,088	
773/A 2	777615216	Nátery penetračný podláh	m2	109,500	2,50	0,00	273,75	0,001	0,131	
773/A 2	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	6 488,057	0,0060	0,0000	38,8100		0	
	<b>777</b>	<b>PODLAHY SYNTETICKÉ</b>			<b>6 882,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6 882,56</b>		<b>0,220</b>	<b>0</b>
	<b>784</b>	<b>MALBY</b>								
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m poz. S1	m2	125,000	1,60	0,00	200,00	0,000	0,013	
784/A 1	784453931	Maľby v obyv. pr. z maliar. zmesi typu Primalex jednofarebné s bielym stropom s obrúsením do 3, 80 m poz. S1	m2	125,000	2,00	0,00	250,00	0,000	0,041	
784/B 1	784402801	Vyspravky, stierky v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	125,000	12,00	0,00	1 500,00		0	
784/C 1	784499905	Ostatné práce - zakrývanie vnútor. zariadení a podláh papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	118,000	1,00	0,00	118,00	0,000	0,024	
	<b>784</b>	<b>MALBY</b>			<b>2 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 068,00</b>		<b>0,080</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>			<b>11 218,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11 218,08</b>		<b>7,450</b>	<b>0</b>
		Celkom v EUR			13 468,42	960,00	14 428,42		9,440	0

## Krycí list rozpočtu

Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia

## Objekt Elektroinštalácia

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14. 11. 2024

Odberateľ:

|ČO:

**DÍČ:**

Projektant:

|čO:

**DÍČ:**

Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.

ČO: 36478784

**DIČ:**

<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>		
1	HSV				7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT	7 425,19	255,20	7 680,39	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	450,00
5	VN						
6	Spolu			7 680,39	10	Spolu	450,00
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
	21				Súčet riadkov 6,10,20	8 130,39	
	22				DPH 20% z	8 130,39 1 626,08	
	23				DPH 0% z	0,00 0,00	
	24				Spolu v EUR	9 756,47	
					<b>F</b>		

Odberatel'

26 Dodávateľ

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2024

Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia

Objekt Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	7 425,19	255,20	7 680,39	0,0000	0,0000
Montážne práce	7 425,19	255,20	7 680,39	0,0000	0,0000
HZS					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	450,00	0,00	450,00	0,0000	0,0000
HZS	450,00	0,00	450,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	7 875,19	255,20	8 130,39	0,0000	0,0000



Rozpočet STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia

Odberateľ:		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.		Dátum: 14. 11. 2024								
Zákazka STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia										
Objekt Elektroinštalácia										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	210010321	Krabica zasvorkovanie	KUS	72,000	7,50	0,00	540,00		0	
921/M21	210801106	Kábel medený uložený pevne CYKY 3 x 2, 5	m	585,000	0,85	0,00	497,25		0	
921/M21	211010009	Osadenie poliamidovej príchytka do muriva HM6	KUS	250,000	0,85	0,00	212,50		0	
921/M21	210010101	Lišta elektroinšt. z PH , bez krabic, uložená pevne	M	54,000	5,90	0,00	318,60		0	
921/M21	210290372	Rezanie lišty PVC	KUS	5,000	4,00	0,00	20,00		0	
921/M21	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie do 5 rámcčka	KUS	180,000	7,75	0,00	1 395,00		0	
921/M21	210120452	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A s prúd chráničom	KUS	3,000	18,78	0,00	56,34		0	
921/M21	210120402	Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A s prúd chráničom	KUS	24,000	6,95	0,00	166,80		0	
921/M21	210PC	Zapojenie oddeľovacie trafo	KUS	3,000	17,90	0,00	53,70		0	
921/M21	210040711	Murárske práce - zaistenie káblov dorozvádzača	KUS	3,000	45,00	0,00	135,00		0	
921/M21	210191561	Úprava v rozvádzači	KUS	3,000	50,00	0,00	150,00		0	
921/M21	210PC	Presun slaboprúdových káblov	KUS	3,000	70,00	0,00	210,00		0	
R/RE	P0000003	PPV 5%	%	5,000	37,5500	0,0000	187,7500		0	
R/RE	P0000001	Pomocný materiál pre montážne práce 3%	%	3,000	37,5500	0,0000	112,6500		0	
R/RE	HH0003441	Kanál montážny Legrand	M	54,000	9,80	0,00	529,20		0	

# Rozpočet STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia

P/PE	HH0000286	Kryt kanálu Legrand	M	54,000	0,00	3,80	205,20	0
R/RE	HH0000287	Monáž 5rám - komplet	KUS	36,000	9,10	0,00	327,60	0
R/RE	HH0000288	Ostatné montážne prvky kanálu (koncovky ,záslepky ,rohy a pod.)	KPL	3,000	180,00	0,00	540,00	0
R/RE	HH0000289	Istič B16 s prúdovým chráničom	KUS	24,000	28,90	0,00	693,60	0
R/RE	HH0000290	Istič B16 s prúdovým chráničom 4P	KUS	3,000	38,60	0,00	115,80	0
R/RE	HH0000291	CYKY 3x2,5	M	540,000	0,89	0,00	480,60	0
R/RE	HH0000292	CYKY 5x2,5	M	45,000	1,84	0,00	82,80	0
R/RE	HH0000293	Oddeľovacie trafo	KUS	3,000	150,00	0,00	450,00	0
R/RE	HH0000294	Slaboprúdy	KPL	3,000	50,00	0,00	150,00	0
S/S30	P0000005	Doprava	KPL	1,000	0,00	50,00	50,00	0
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			7 425,19	255,20	7 680,39	0
		Montážne práce			7 425,19	255,20	7 680,39	0
		HZS						
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE						
HZS/HZS	6	Nepredvídané práce	hod	6,000	15,00	0,00	90,00	0
731/A 3	7	Revízie	hod	18,000	20,00	0,00	360,00	0
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			450,00	0,00	450,00	0
		HZS						
		Celkom v EUR			7 875,19	255,20	8 130,39	0

### Krycí list rozpočtu

Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia

Objekt Zámočnícke práce

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14. 11. 2024

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.

IČO: 36478784

DIČ:

A ZRN				B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	8425,05	75	8500,05	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			8 500,05	10	Spolu	0,00
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 6,10,20		8 500,05
				22	DPH 20% z	8 500,05	1 700,01
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		10 200,06
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2024

Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia  
Objekt Zámočnícke práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 500,05	0,00	2 500,05	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	2 760,00	0,00	2 760,00	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	795,00	0,00	795,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 870,00	0,00	1 870,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	500,00	75,00	575,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	8 425,05	75,00	8 500,05	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	8 425,05	75,00	8 500,05	0,0000	0,0000

Rozpočet STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia

Odberateľ:		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.		Dátum: 14. 11. 2024								
Zákazka STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia										
Objekt Zámočnicke práce										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	1	Zámočnicke práce								
R/RE	1	D+M striedka č.1 jakel - 30x30x2 mm Lexan bronz 16 mm + F lišty	bm	10,500	238,10	0,00	2 500,05		0	
	1				2 500,05	0,00	2 500,05		0,000	0
	2									
R/RE	2	D+M schody veľké - jakel 100x50x3 mm, pozinkovaný pororošť Zábradlie - Jakel 40x40x2 mm, výplň jakel20x20x2 mm	bm	5,000	552,00	0,00	2 760,00		0	
	2				2 760,00	0,00	2 760,00		0,000	0
	3									
R/RE	3	D+m schody malé - jakel - 100x50x3mm pozinkovaný pororošť Zábradlie - jakel 40x40x2 mm, výplň - jakel 20x20x2 mm	bm	2,000	397,50	0,00	795,00		0	
	3				795,00	0,00	795,00		0,000	0
	4									
R/RE	4	Zábradlie č 1 - horné - jakel - 40x40x2 mm, výplň - jakel - 20x20x2 mm	bm	8,500	220,00	0,00	1 870,00		0	
	4				1 870,00	0,00	1 870,00		0,000	0
	5									
R/RE	5	Spotrebný materiál ( kotviaci materiál, brusivo atď, delenie materiálu	ks	1,000	500,00	0,00	500,00		0	
S/S30	6	Doprava	ks	1,000	0,00	75,00	75,00		0	
	5				500,00	75,00	575,00		0,000	0



### Krycí list rozpočtu

Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia

Objekt Dodávka a montáž vzduchotechniky

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14. 11. 2024

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.

IČO: 36478784

DIČ:

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	11789,81	0	11789,81	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			11 789,81	10	Spolu	0,00
C					D		
VRN					VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
E					F		
Celkové náklady							
21	Súčet riadkov 6,10,20						11 789,81
22	DPH 20% z	11 789,81					2 357,96
23	DPH 0% z	0,00					0,00
24	Spolu v EUR						14 147,77

Projektant,rozpočtár

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.

Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia  
Objekt Dodávka a montáž v duchotechniky

Spracoval:

Ks:

Dátum: 14. 11. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		1 934,01	0,00	1 934,01	0,0000	0,0000
ZÁKLADY		9 855,80	0,00	9 855,80	0,0000	0,0000
Práce HSV		11 789,81	0,00	11 789,81	0,0000	0,0000
Celkom v EUR		11 789,81	0,00	11 789,81	0,0000	0,0000



Rozpočet STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia

Odberateľ:		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: TOTAL BAL, s.r.o.		Dátum: 14. 11. 2024								
Zákazka STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia										
Objekt Dodávka a montáž vzduchotechniky										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	1	Dodávka a montáž vzduchotechniky								
R/RE	1	-Tlmič hluku kruhový THK 250/900	ks	4,000	109,58	0,00	438,32			0
R/RE	10	-LF 230 servo	ks	2,000	9,10	0,00	18,20			0
R/RE	11	-Spiró objímka DN 250	ks	6,000	7,50	0,00	45,00			0
R/RE	12	-Koleno 125 mm 90	ks	10,000	6,60	0,00	66,00			0
R/RE	13	-Koleno 250 mm,45	ks	4,000	18,90	0,00	75,60			0
R/RE	14	-Rúra 160 mm, 3 m	ks	9,000	35,50	0,00	319,50			0
R/RE	15	-Spiró DN 160	ks	4,000	3,44	0,00	13,76			0
R/RE	16	-Kovový sedlový kus 250/160 mm	ks	15,000	7,25	0,00	108,75			0
R/RE	17	-Anemostat Flexit 160 biely	ks	18,000	15,41	0,00	277,38			0
R/RE	18	-Rúra 125 mm ,3 m	ks	18,000	30,00	0,00	540,00			0
R/RE	19	-Spiró DN 125	ks	9,000	3,50	0,00	31,50			0
	1				1 934,01	0,00	1 934,01		0,000	0
	2									
R/RE	2	-Rúra 250 mm, 3 m	ks	6,000	55,00	0,00	330,00			0
R/RE	20	-Montážny spojovací materiál	ks	1,000	556,00	0,00	556,00			0

**Rozpočet STAVEBNÉ ÚPRAVY SPŠE - oprava dielenských priestorov a výmeny zábradlia, schodov a prestrešenia**

R/RE	21	-Odsavacia mriežka SGR-1-525-125	ks	40,000	15,50	0,00	620,00	0
R/RE	22	-Hlinikové potrubie M/M 3 m DN 160	ks	8,000	28,00	0,00	224,00	0
R/RE	23	-Montáž	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0
R/RE	24	-Jadrové vrtanie	ks	1,000	1 290,00	0,00	1 290,00	0
R/RE	25	-ProNordic S140R	ks	1,000	5 125,80	0,00	5 125,80	0
R/RE	26	-Dotykový ovládaci panel	ks	1,000	800,00	0,00	800,00	0
R/RE	3	-Kaučuková izolácia 15 mm, 1,5 x 1 m	ks	6,000	16,00	0,00	96,00	0
R/RE	4	-Spiro spojka – redukcia priemer 160/250	ks	2,000	9,00	0,00	18,00	0
R/RE	5	- Kolená 250 mm, 90	ks	4,000	34,00	0,00	136,00	0
R/RE	6	- Predohrev k BRHR plus 1000 m3/h	ks	1,000	440,00	0,00	440,00	0
R/RE	7	- Výfukové koleno so sitom DN 250	ks	2,000	30,00	0,00	60,00	0
R/RE	8	-Spiro objímka s gumou 160	ks	20,000	2,00	0,00	40,00	0
R/RE	9	-Klapka 250 tesná	ks	2,000	60,00	0,00	120,00	0
	2				9 855,80	0,00	9 855,80	0
		<b>Dodávka a montáž vzduchotechniky</b>			<b>11 789,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11 789,81</b>	<b>0</b>
		<b>Čelkom v EUR</b>			<b>11 789,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11 789,81</b>	<b>0</b>