Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona

1.1

1.2

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(d’alej len zakon o verejnom obstaravani)

(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel

Nazov organizacie: Stredna priemyselna skola elektrotechnicka

Sidlo organizacie: Plzenska 1, 080 01 Presov

Statutarny organ: Ing. Iveta Marcinginova,

1CO: 00161829

DIC: 2020521811

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK

SWIFT: SPSRSKBA

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Iveta Marcin¢inova,
riaditel’ka, 0905 347 112, marcincinova@spse-po.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): PhDr. Erika Adamova,
technicko-ekonomicka manazérka, 0918 740 576, adamova@spse-po.sk

(dalej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’

Nazov: Pozemné stavitel'stvo a.s.

Sidlo: Okruzna 3032/23, 080 01 PreSov

Zapisana v: OR SR v Presove, Oddiel: Sa, Vlozka ¢islo: 10066/P
ICO: 36454508

DIC: 2020011642

IC DPH: SK2020011642

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.

IBAN, SWIFT: SK

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

vvvvv

MBA.
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Rastislav Horkovi¢

(dalej len ,,Zhotovitel™)
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Clanok 2
Preambula

Tato zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako tspesnym
uchadzatom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zékazky ,,Debarierizacia SPS
elektrotechnickej, Plzenska 1, PreSov®, so zadavanim ako podlimitni zakazku s oslovenim
min. 3 hospodarskych subjektov podla § 108 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravania o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,»zakon o verejnom obstaravani®).

. Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v sulade so sutaznymi podkladmi a ich prilohami,
v stilade s vysvetleniami sutaznych podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak
k vysvetl'ovaniu doslo, a v stilade s predloZenou ponukou Gspesného uchadzaca.

Zmluvné strany zavidzne vyhlasuju a prejavuji svoju volu, ze budu spolo¢ne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutni suéinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov mechanizmu Planu obnovy a odolnosti na
zaklade ,,Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“
(dalej len ,,Zmluva o PPM®) a z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci investicnej
akcie ,,Debarierizacia SPS elektrotechnickej, Plzenska 1, PreSov“ Tato Zmluva sa uzatvara
na dobu urciti: odo dna jej u¢innosti do splnenia vSetkych prav a povinnosti Zmluvnych stran
vyplyvajacich z tejto Zmluvy.

Predmet zmluvy pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer, ktory tvori neoddelitelni
sucast’ tejto zmluvy ako priloha ¢. 1. Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ pre Objednavatela
predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve,
kvalite, Specifikacii a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla projektovej dokumentécie, ktord bola sucastou verejného obstardvania, ktort dodal
mArchus — Architektonicky ateliér;

— podrla technickej $pecifikacie;

— v lehote plnenia tejto Zmluvy;

— podl'a oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zéklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchddzac a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Sucast'ou predmetu plnenia su aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skisobného planu stavby pred zacatim stavebnych
prac;

— vykonanie vSetkych skuSok v sulade so skiiSobnym planom a predpisanych prisluSnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel’ na vlastné ndklady v zmysle § 13 zdkona
€. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uZivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel tdrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skuto¢ného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednévatel’a.
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Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, ze ma odbornu
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost'ami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s uplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vSetky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt’ v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zaklade dielo zrealizovat' v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutu cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy ur¢eny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v sulade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zavdzuje postupovat’ samostatne v sulade s prislusnymi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Europske;j
unie a slovenskymi technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel’ pri realizacii Diela nepouzije materialy, o
ktorych je v Case jeho pouzitia zname, ze su Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavdzuje postupovat’ pri
realizacii diela v stlade so zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpec¢nost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si
vedomy toho, ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemdze uplatiiovat’ naroky na apravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré st pripustné v zmysle
zdkona o verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizdcie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na
danych zmenéach Zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady boli postacujlice a uplne na vyhotovenie
ponuky, na zdklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a su rovnako uplné a
dostato¢né na ocenenie a na realizdciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné niklady a na vlastné nebezpecCenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov, podl'a rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podla Prilohy €. 1 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelite'na sucast’ tejto
Zmluvy.
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Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 228 795,60 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 45 759,12 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 274 554,72 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom: dvestosedemdesiatstyritisic pastopatdesiatstyri 72 /100
EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpo¢tom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizécie
Diela sa stane platitelom DPH, zavédzuje sa, ze dohodnuti cenu neprekro¢i. Zhotovitel’ je
povinny dovtedy nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’, narokovat’ si alebo domahat sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemo6ze ziadat o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodéavatelov, jeho nedostatocnej
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v désledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit’ v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skuto¢nost, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsuhlasené Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazuju prace, ktoré nie su zahrnuté v Prilohe ¢. 1 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizacie vyplyva z projektovej dokumentacie a bolo ich mozné v ramci procesu verejného
obstaravania identifikovat’;

— dojde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela, priCom uplatnenie poziadavky
Objednavatel'a na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatel’a.

Zmluvna cena mdze byt zvySend len o cenu naviac prac, priCom spdsob urCenia ceny naviac
prac je v zmysle tejto Zmluvy urceny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €.
1 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
v Prilohe €. 1;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzajii v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 1 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podla pouzitého rozpoctarskeho programu, jeho
aktualnej verzie platnej ku dnu uplynutia lehoty na predlozenie ponuky v predmetnom
verejnom obstardvani. Zhotovitel’ nesmie vykonat’ v tomto programe zmeny alebo tUpravy
kalkula¢ného vzorca, ktoré by mu umoznili zvySenie konec¢nej jednotkovej ceny oproti
zakladnému nastaveniu, moéze vSak poskytnit’ Objednavatel'ovi zlavu z tejto ceny.
Zhotovitel' je povinny v pripade poziadavky Objednavatela prilozit' ku kazdej polozke
naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 1 tejto
Zmluvy vypocet jednotlivych mnoZstiev.

Zhotovitel' sa zavédzuje podla jemu momentilne dostupnych informacii v kazdom Stadiu
realizacie Diela vc¢as identifikovat’ potrebu naviac prac a upozornit’ na ich vznik Objednévatel’a.
Na ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny zabezpeCit ocenenie Objednavatelom
pozadovanych naviac prac podl'a popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ ddvodova spravu.
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Vyskyt potreby naviac prac neopraviiuje Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace ostatnych
Castiach Diela, ktoré so vznikom tychto naviac prac nesuvisia.

Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od ziadosti Objednavatel'a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odsthlasenie ceny naviac prac Objednavatel’'ovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v stlade so spésobom uréenym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade
povinny upravit dany rozpocet a ocenit’ prislusne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatela a v stilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ sa zavizuje po odsthlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet' dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané naviac prace,
a to podl'a rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v sulade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizend o cenu tychto menej prac, ktora bude
vy¢islena podl'a jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsuhlaseni Objednavatel'om,
pricom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa moézu uskuto¢nit vyhradne na zaklade odsuhlasenia
Objednavatela a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pricom ich uzatvorenie podlicha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani,
prislusnymi podmienkami Zmluvy o PPM a podmienkami poskytovatela finanénych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude u¢tovana Zhotovitel'om vo vyske ur€enej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitel'ného plnenia.

Cena za Dielo je ur¢ena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Priloha ¢. 1
je uréujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zavdzny a k jeho zmene mdze dojst’
vylucne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a v stlade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvnad Cena za Dielo zahfila vSetky nédklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vysktSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajsich
nakladov na vytycenie parciel rieSeného izemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstrdnenie
zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nékladov na
stavenisku 1 mimo, cla, poplatkov za skladdky, poistného, vykonania predpisanych skuSok,
zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikécidch,
odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, strazenia staveniska ako aj naklady na vodné, stocné,
elektricku energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze dohodnuta zmluvné cena Diela je s ohl'adom na vSetky okolnosti a
rozsah Diela primerand, a ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podl’a tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavézuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach urcenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatel’a menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené
v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel bude fakturovat’ cenu dodavok a prac formou
Ciastkovych faktar. Pocet vystavenych faktir maximalne 3 faktary za cela realizéciu diela,
pri¢om prva faktira bude vystavena najskoér po prestavani aspoii 60 % z ceny diela. Ak
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material alebo iné vyrobky su rozpoctované oddelene v $pecifikacii, mozno ich zahmut’ do
faktiry az po ich zabudovani (montazi). Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit’ konecnu faktaru az
po ukonéeni celého Diela a jeho odovzdani Objednavatelovi podl'a Clanok 11, na zaklade
odsuhlaseného stpisu vykonanych prac stavebnym dozorom Objednavatela. Vyska kone¢nej
faktary musi byt minimalne 5 % z ceny Diela s DPH podl’a bodu 5.2. Prilohou faktir budi
podrobné supisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitel'a
odsuhlasené¢ stavebnym dozorom Objednavatela a Objednavatelom. Zhotovitel zasle
Objednavatelovi dva originaly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poziadanie Objednavatel'a
vystavit' v odévodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktury.

Ciastkové faktiry aj kone¢na faktira su splatné do Sestdesiat (60) dni od ich dorudenia
Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zac¢ina plynit’ diiom nasledujucim po dni, v ktorom bola
faktara preukazatelne dorucena Objednavatelovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitel'a
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovena primerane k pravam
a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, ze predlozena faktura bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie s uvedené v zdkone o DPH, a to:

— ¢islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktury;

— forma thrady;

— oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktary.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktary bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznafenim jednotkovej ceny za
fakturovani polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatel'a a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane
potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatela;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netiplné udaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné ndleZzitosti daiiového dokladu, Objednévatel je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (daitovy doklad)
podl’a charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ nova. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo netplnej faktiry nie je Objednévatel v omeSkani s jej thradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynit’ od nasledujuceho diia po jej
doruceni Objednavatel'ovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumenticie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsthlasenych naviac prac i menej prac bez pisomného suhlasu
Objednavatel'a, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatel’a tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, ze ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, moze tak urobit’ Objednévatel’ na naklady Zhotovitela.

Clanok 6
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohou €. 1 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel' zavizuje
ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov do 6 mesiacov odo dia protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska, avS§ak najneskor do 15. méja 2025. Objednavatel’ pisomne
vyzve Zhotovitel'a na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem (7) dni
vopred. Zhotovitel' sa zavizuje prevziat' stavenisko riadne a v€as na zéklade pisomnej vyzvy
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Objednavatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynut’ najneskor od nasledujiceho
dna po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitelovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti UcCinnosti Zmluvy so
zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky a tak, aby
Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 6.1. Zhotovitel' sa musi po
prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit’ s rozmiestnenim
podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je
potrebné chranit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podl'a tejto Zmluvy z doévodov nie na
strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vyssej moci, ma Objednavatel’ pravo Ziadat' nahradu
Skody, priCom Zmluva zostava v platnosti, ak omeSkanie Zhotovitela neohrozi plnenie
zavazkov Objednavatela voci d’alsim zmluvnym partnerom. Ak by omeskanie Zhotovitel'a
ohrozilo plnenie zaviazkov Objednavatel'a, Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si sankcie a od
Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeSkani v pripade vysSej moci podla bodu
15.10, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
Zhotovitel' tato prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel’ nie je v omesSkani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ §tatnej spravy.
Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skuto¢nosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerana dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dovodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
— lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbytocného
odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi a stasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’al$ej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné upravy
predlozi Zhotovitel’ najneskor do pét’ (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na
predlZenie terminu dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z ddvodov
vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokoncit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeSkania subdodéavatel'a Zhotovitela alebo trete;j
strany, ktort pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel’ mé pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na preruSenie realizacie Diela, najmi z
dovodov vyssej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kéd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na
zdklade vyzvy Objednéavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu
prerusenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny
vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku S$kody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny
Objednavatel'a upozomit’ na vznik hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit' Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku ditu prerusenia
zhotovenia Diela. Objednavatel moéze zaplatit Zhotovitel'ovi aj objektivne preukazatelne
vzniknut¢ ndklady Zhotovitelovi tymto preruSenim, na ktoré Zhotovitel upozornil
Objednavatel’a ihned po preruSeni prac v zmysle tohto bodu.
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Clanok 7
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Stredna priemyselna $kola elektrotechnicka, Plzenska 1,
080 01 Presov

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel’ pravo na odstipenie od Zmluvy
a nahradu $kody.

Planované kontroly budi vykonavané minimalne jeden krat za S$trnast’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitel'a. Planované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatel’a na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnut v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktaru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.168
tejto Zmluvy, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi Grok z omeskania vo vyske urcenej vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny ziadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktortikoI'vek osobu z personalu Zhotovitel'a, ktora podl'a nazoru Objednavatel’a zneuziva svoju
funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
spOsobuje verejné pohorSenie, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZovana
Objednavatelom za neziadlGicu z objektivnych a preukazatelnych dovodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude ZhotoviteI'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Préava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' Cinnost’ potrebnii na zabezpecCenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet' poistni zmluvu audrziavat’ ju v platnosti po cela dobu
vykonavania Diela na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent na zivote, zdravi a majetku
Objednavatel'a a tretich osob, ktord bude sposobend prevadzkovou cinnostou Zhotovitela,
miniméalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH v prospech Objednévatela. Platnost’ poistnej zmluvy
Zhotovitel’ preukdze odovzdanim jej overenej kopie Objednavatel'ovi najneskor jeden (1) deni
pred protokoldrnym odovzdanim a prevzatim staveniska.

Zhotovitel je povinny zabezpecit', aby jeho pracovnici alebo subdodévatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podl'a tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodéavatel'ov
dodrziavali zésady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré¢ budi zakryté. Pri porusSeni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodatoc¢nej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zdkonov v
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zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni
neskorsich predpisov a d’alSimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit' pravidelnu kontrolu bezpecnostného technika a vykonavat’
opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia
informacii, vzdelavania a organizacie prace pre vsetkych pracovnikov na mieste, kde prace
vykonava.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spinajti predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifika¢né predpoklady a odbornu
spdsobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$s§im rizikom, pri
ktorych moze vzniknut' zavazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych Castejsie
vznika poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drzitelmi platného
preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel je vopred povinny preukazat odbornt
sposobilost’ potrebni na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpe€it, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urcené zakonom
MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri Cinnostiach
spojenych so zvySenym nebezpetenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym dokonéenim
a riadnym splnenim vSetkych zavizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavizuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat odpad a
necistotu sposobent jeho Cinnost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit' pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykondval vylucne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochddzalo k vzniku
$kdd na majetku Objednavatel’a, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovand vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ na odsthlasenie dodavatel'ski dokumentaciu, ktora nie je
sucast’'ou projektovej dokumentacie stavby Objednéavatel'ovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zacatim prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentacia tyka. Vykonavanie prac
bez odsthlasenia dodéavatel'skej dokumentécie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu
a preplatenie.

Kazdd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhti Zmluvnti stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazd4d Zmluvna strana je tiez povinnad informovat druht Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
plénovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo s okolnosti vy$sej moci vSeobecne zname.
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Zhotovitel musi mat’ pisomne odsthlasenti kazdii zamenu pouzitia materialu Specifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj v pripade ak bude
v prilohach Zmluvy uvedené, ze material je mozné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatel’a v dostatocnom ¢asovom predstihu, kedy
planuje pristupit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich Casti, pri ktorych sa vyzaduje alebo
je nevyhnutna sucinnost’ tretich os6b (dodavatel'ov energii, spravcov distribu¢nych sieti a pod.),
ktoré st vzmluvnom vztahu s Objednavatelom, aktorych sucinnost ma zabezpeCit
Objednavatel’.

Clanok 9
Stavebny dozor, Stavbyvedici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Ing. Marek Mico,
Osvedcenie s evidencnym ¢islom 10852.

Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objednavatelom na zaklade mandatnej
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel'om, a je opravneny najma osobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odsthlasovat’ supisy prac Zhotovitel'a, vykonavat’ zapisy
v stavebnom denniku a pravidelne vyberat’ kopie uréené pre Objednavatela, organizovat’
planované kontroly, informovat’ Objednavatel'a o postupe stavebnych prac a plneni predmetu
tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel
neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,Stavebny zakon“) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediuceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Maro§ Zelenak, osvedCenie o odbornej
spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyvediiceho ¢.: 12010%10%*,

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustale zodpovednii osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednévatela, resp. jeho zastupcov o
vSetkych zmendach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, ze Zhotovitel vymeni povereného stavbyveduceho uvedeného v bode 9.3 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objedndvatel'a minimalne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyveduci nemdze byt na stavbe, Zhotovitel musi informovat
Objednavatela o jeho zastupovani a urcit’ zodpovedni osobu minimalne jeden (1) pracovny dent
vopred.

Objednavatel' je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu povereného stavbyveduceho,
sudanim dovodu, za iného stavbyvediceho s osvedcenim odbornej spdsobilosti na vykon
¢innosti stavbyveduceho. Zhotovitel’ je povinny tuto poziadavku akceptovat’ a vymenu vykonat’
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel' je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a vsSetkych skuto¢nosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po celt dobu plnenia zavéizkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zakon, § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. a podla pokynov stavebného
dozoru Objednavatel’, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do piatich (5)
pracovnych dni odo dia zapisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpoklada, Ze so zapisom suhlasi. V pripade, Ze Zhotovitel' povazuje rieSenie okolnosti, ktoré
nastali za doblezité, je povinny tito skutocnost’ v zdzname uviest a bezodkladne o tejto
skutocnosti informovat’ stavebny dozor Objednévatel’a, resp. poverenu osobu Objednavatel’a.
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Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky tdaje, ktoré su doélezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na
plnenie zavézku zo Zmluvy, najmé udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatel'a, idaje o zacCati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela, stavy mera¢ov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitel'om povereny stavbyveduci. Vykonava zaznamy vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla
bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatel'a a ocislované vsetky strany kde sa zapisuju zaznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt medzery vicsie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zaznam
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mozu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

Clinok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/Cast’ diela sa povazuje za spdsobilé k odovzdaniu po ukonéeni vSetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odsuhlasenymi zmenami, pokial si prace na Diele ukonéené v pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo.

Zhotovitel’ pisomne vyzve Objednavatel’a na obhliadku stavby za G¢elom zacatia preberacicho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, avSak termin konania obhliadky
musi byt minimdlne pitnast’ (15) dni pred terminom Protokoldrneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednavatel’ s navrhnutymi terminmi nesthlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodnti. Obhliadky stavby za ucelom zacatia preberacieho konania sa zcastnia
povereni zastupcovia Zmluvnych stran, stavebny dozor Objednéavatela, ktory ma pridelent
predmetnt stavbu, a v ramci tejto obhliadky vykonaju podrobnt prehliadku Diela/Casti Diela,
pri ktorej bude posudena jeho kvalita a tplnost’ vykonanych prac. Vystupom z tejto obhliadky
bude Zapisnica zo zaciatku preberacieho konania, v ktorej budu spisané vsetky zistené vady
a nedorobky na Diele/Casti Diela, ktoru pripravi stavebny dozor Objednéavatela. Vsetky zistené
vady a nedorobky musia byt’ odstranené do Protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Doba
realiz4cie diela uvedena v bode 6.1 Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel minimélne pét (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolarneho
odovzdania aprevzatia Diela/Casti Diela, podla predchddzajuceho bodu, doruci
Objednavatel'ovi dokumentéaciu podl'a bodu 10.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela Cast’ realizovanu v stlade s bodom 3.2 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednévatel’a.
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10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.6.4

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

Objednavatel’ prevezme Dielo/¢ast’ Diela len v pripade, Ze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podl’a projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsihlasenych
zmien, zaviznych noriem a predpisov tak, aby riadne slizilo k uréenému ucelu.
Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie
vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:

—  Prislusnu kopiu casti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad;

— Vysledky merani a skasok platné ku diiu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych sktskach pouzitych materialov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlaCenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru prislusnej Casti
dokumentacie;

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade moze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat' Dielo/Cast
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/Cast’ Dicla za riadne vykonanu a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a véas
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto poniknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat’.

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie deni podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/Casti  Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom
Objednavatel'a, ktory ma pridelent predmetnt stavbu. Najneskdr pri tomto preberani budu
odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

— iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela, najméa
doklady nevyhnutné ku kolauddcii stavby a jej riadnemu uzivaniu.

Objednévatel si moéze u Zhotovitel'a uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/Casti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatelom bezodkladne po protokolarnom
prevzati Diela/Casti Diela Objednavatel'om a Zhotovitel mé povinnost’ ich odstranit’.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/Gasti Diela, podliehajuce zaruke (Clanok 11)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo
Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatelovi. Vlastnikom
nehnutelnosti v pripade jej rekonStrukcie je po celil dobu Objednévatel’.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré¢ by ohrozili prechod vlastnickeho prava k casti
zhotovované¢ho diela na Zhotovitel'a a nésledne na Objednavatel’a.
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11.3

11.4

11.5

11.6
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11.10

11.11

Clanok 11
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sulade s
ustanovenim Clanku 3 a budu mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v stilade s projektovou dokumentaciou a prislusnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia, a zavdzuje sa na stavebn Cast zhotoveného diela
poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materidlov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodavatelmi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba. Na zabudované vyrobky a
prislusenstvo dodavané zhotovitelom na predmetni stavbu, ktorého vyrobcovia pontkaju
kratsie zaru¢né doby, zhotovitel’ poskytuje zau¢nti dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnt reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do pat (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnent reklamaciu
sa povazuje aj reklamacia, ktori Objednavatel’ zaSle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporu¢enou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia reklamacie pre
pocitanie dodrZania lehot sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’, ak povazuje za potrebné, po doruc¢eni oznamenia Objednavatela o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad, z ktorej sa spiSe Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak
Zhotovitel’ nevykona obhliadku, reklamaciu nemo6ze odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny vyjadrit
sa k oznameniu Objednavatel’a o vadach predmetu Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do pat’ (5) pracovnych dni odo diia oznamenia Objednavatel’a o vadach, a navrhnat’ termin
odstranenia reklamovanych vad, s ktorym si Objednavatel’ vyhradzuje pravo nesthlasit, ak sa
mu nezda primerany. Ak sa Zhotovitel’ nevyjadri k oznameniu Objednavatel’a o vadach do pat
(5) pracovnych dni plati, Zze reklaméciu uznava a Objednavatel mu ur¢i termin odstranenia
reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zavdzuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady
predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo
v termine, ktory mu stanovil Objednavatel, ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu
Objednavatela o vadach.

V pripade uplatnenia reklamécie ozndmenim Objednavatela o vadach, v ktorom bude uvedené,
ze dané vady spdsobuji havarijny stav, je Zhotovitel povinny zacat’ s ich odstraiiovanim
bezodkladne po doruceni tohto ozndmenia Objednavatel'om emailom.

Zarucna doba zacina plynut’ dilom nasledujucim po dni protokoladrneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/¢asti Diela bez vad a nedorobkov podla Clanok 100 Zmluvy. Plynutie
zarucnej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad dorucenim
reklamaécie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a poZadovanym skuskam.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady Diela,
zistené pocas zaru¢nej doby, odstrafiovat’.

Na vyzvu Objednavatel'a je Zhotovitel' povinny poc€as doby trvania zaruc¢nej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu,
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11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

12.1

12.2

12.3

12.4

13.1

alebo pouzitim iného materiadlu, ako je Specifikovany v prilohdch Zmluvy, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel’ prebera zaviazok odstranenia vSetkych vzajomne odsthlasenych reklamovanych vad
v zarucnej dobe a sicasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, stvisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujliice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materialov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatel'ov.

Zarucna doba na reklamovanu ¢ast’ Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnenej
reklamacie do dna podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie garanénej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a Gdrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a tdrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial’ takéto pokyny
nebudu Objednavatel'ovi odovzdané, nemdze Zhotovitel' pri reklamaciach odmietnut’ vadu s
tym, ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatinované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochranni znamku alebo inych prav.

Clanok 12
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknii Objednavatel'ovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednavatel’a pri vykonavani stavebnych
a inych prac suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vzniknti v dosledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze odSkodni Objednavatel'a v suvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, mé druhd strana narok na thradu vzniknutej Skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom z doévodov na jeho strane alebo odstupenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednavatel'ovi Skoda z titulu neposkytnutia nenavratného
finanéného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie znizenim vysky
nendvratného financného prispevku alebo zneopravnenia casti opravnenych vydajov,
Zhotovitel zodpoveda za ttito skodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednavatel'ovi nahradit’.

Clanok 13
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavézkov Zhotovitel'a je Objednévatel
opravneny uplatnit’ si niz§ie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit™:
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— Za nezalatie realizécie stavebnych prac v termine podla Clanku 6 Zhotovitel zaplati
Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny den omeskania.

— Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela/Casti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacaty kalendarny den omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zarucénej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatelom uréenom termine
odstranenia, v pripade ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu, Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

— Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednavatela o vadach podla bodu 11.5 Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

— Za omeskanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvyS$ného materialu a pod. viac ako
patnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny den omeskania.

— Za porusenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu (ak relevantné) Zhotovitel’ zaplati Objednavatel’'ovi sankciu vo vyske 1 % z celkovej
Ceny za Dielo za kazdé poruSenie tejto povinnosti. Takéto poruSenie bude povazované za
podstatné porusenie Zmluvy.

—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 8 tejto Zmluvy, za
ktori nie je urCena individudlna sankcia Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.

— Za poruSenie bodu 10.11 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za Cast’ diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu faj¢it’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé poruSenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednavatela
na odstapenie od Zmluvy.

— V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmé podla bodu 3.4, 4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podl'a pododsekov bodu 16.4, za ktoru nie je
urc¢ena individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé¢ jednotlivé poruSenie alebo za kazdy deti omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odsttpenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu sankciu a na nahradu $kody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezaniké narok Objednavatel’a na ndhradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok 14
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, ze sa neuskuto¢nili Ziadne tkony a neprebiehaju ziadne konania pred
akymkol'vek stidom, rozhodcovskym stdom alebo rozhodcom, $tatnym alebo inym orgédnom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zdkonnost, platnost’ alebo vymozite'nost' tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym strandm alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych strdn sa ziadne takéto ukony
nepripravuju.
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14.3.1

14.3.2

14.3.3

14.3.4

14.4
14.4.1

V pripade, ak je Zhotovitel' zaroven ¢lenom skupiny dodavatel'ov podl'a zakona o verejnom
obstaravani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov®), vztahuju sa prava a povinnosti
Zhotovitela podl'a tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne na vsetkych ¢lenov Skupiny
dodéavatel'ov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny
dodavatel'ov je zaviazany spolo¢ne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zavazky Skupiny dodavatel'ov vo¢i Objednavatelovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat’
plnenie, ktoré ma poskytnat’” Skupina dodavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako Clena
Skupiny dodavatel’'ov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel’ sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost. Okrem
toho, Zhotovitel’ je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situacii, ktora by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zdujmov
by mohol vzniknit' najmi v doésledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vézieb alebo akychkol'vek inych vzt'ahov alebo spolo¢nych
zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel
okamzite prijme vsetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajuicom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby moéze vyzadovat’ prijatie dodato¢nych
opatreni v lehote, ktort sam uré¢i. Zhotovitel’ zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia
nedostali do situacie, ktora by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 14.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel' okamzite a bez akéhokol'vek odSkodnenia zo strany
Objednavatel'a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto
situdcii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek skutocnosti alebo jej
zmene, ktora ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbyto¢ného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost’ alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zaviazku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel’
plnil svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitel'a spifal podmienku vyplyvajicu z
§ 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstardvani. Zhotovitel’ je povinny pisomne
predlozit’ Objednavatel’'ovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal podiel’at’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (d’alej len ,,Navrh na zmenu
subdodavatel’a); bez udelenia predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a, takéhoto
subdodavatel'a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodavatel’a pisomne predklada Zhotovitel Objednavatel'ovi minimélne desat’ (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatel’a; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatel'a poskytne Objednéavatelovi vSetky udaje v rozsahu podla Prilohy €. 2 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti a osobného
postavenia v zmysle zakona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit’ bez zbyto¢ného odkladu od obdrzania pisomnej ziadosti Zhotovitela, ¢i s pouzitim
subdodavatel'a suhlasi alebo nie. Objednavatel nesmie suhlas s pouzitim subdodéavatela
bezddvodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel k Ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do desat’ (10) dni
odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti, ma sa za to, Ze Objednavatel’ s pouZitim subdodéavatel’a
suhlasi. Ak zhotovitel’ nepredlozi vyssie uvedené¢ dokumenty, takéhoto subdodavatel'a nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zadkazky akceptovat’ a takémuto subdodédvatelovi, nebude
umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohl'adu na vysSie uvedené, ak
Zhotovitel' pouZije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy akukol'vek tretiu
osobu, zodpoveda voc¢i Objednéavatelovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto
Zmluvy, ako keby ich plnil sam.
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14.5
14.5.1

14.5.2

14.5.3

14.5.4

14.6
14.6.1

14.6.2

Zaviazky vo vzt'ahu k nelegalnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najma je vSak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na zaklade tejto Zmluvy bude po cely Cas
jej platnosti a ucinnosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru zamestnava v sulade
s pravnou Upravou platnou v Slovenskej republike a si¢asne vyhlasuje, Ze ziadne plnenie alebo
jeho ¢ast’ nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela bezodkladne poskytnut’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podla
tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat’ ¢i Zhotovitel
neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podl'a Zakona o
nelegalnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit’ aj v elektronickej forme na ur€ent e-mailovu adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel’ porusi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedeného dovodu bude
Objednavatel'ovi ulozena pokuta alebo ina sankcia za porusenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta ulozena
Zhotovitel'ovi bude od Objednavatel’a vymahana v zmysle Zakona o nelegalnom zamestnavani,
zavéazuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi $kodu tym sposobent, a to vratane Skody
spOsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie uloZenej prislusSnym organom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit’ Objednavatel'ovi skutocntt Skodu, ktora mu vznikla, a to
najneskor do pétnast’ (15) dni odo dna dorucenia faktiry spolu so ziadostou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym =z podkladov pre uréenie skuto¢nej Skody spOsobenej
Objednavatel'ovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej Zhotovitel'ovi od
Objednavatel'a. Rovnako sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit' Objednavatel'ovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvna pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zavazkov
uvedenych v bodoch 14.5.1 az 14.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatel’a
domahat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si riadne a v€as plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne a
v€as plnit, svoje povinnosti vyplyvajuce zo Zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (dalej aj ako ,,Zakon o registri partnerov®), najmé sa zavézuje zabezpecit
aktualne, uplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroven sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat
Objednévatela o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akakol'vek zmena akéhokol'vek idaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutocnost’, ktora vedie alebo moze viest’ k jeho vymazu z registra partnerov podla
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisanil opravnenu osobu.

Touto Zmluvou sa nezaklada osobitna registratnd povinnost v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade poruSenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel' uvedenej v bode 14.6.1 tejto Zmluvy, je Objednéavatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstupit; tym nie st dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade poruSenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel’ zavizuje
zaplatit’ Objedndvatel'ovi na zéklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednavatel'a domahat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.
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14.6.3 Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby subdodavatelia, ktori spifiaju definiciu partnera

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budu
subdodavatel'mi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tito registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto
Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajuce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie
povinnosti vyplyvajucich z takejto registracie. Porusenie povinnosti podl'a predchadzajicej vety
7o strany Zhotovitel'a sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstupit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu ¢lanku
sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit' Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR. Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu
¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitel'a predlozenie
vSetkych zmlav a suvisiacich dokumentov so subdodavatel'mi; Zhotovitel' je povinny takejto
poziadavke Objednavatel’a vyhoviet’ v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatel’a; v pripade, ak
Zhotovitel’ tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, ze povinnost’ podl'a prvej vety tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy bola poruSena; druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.

Clanok 15
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne G¢inky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpecované listami doru¢enymi postou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené
v zéhlavi tejto zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasielana poStou, povazuje sa za doruéent dnom,
v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo na treti defi odo dia podania zasielky
na poste, ak sa ulozena zasielka vratila spét’ odosielatel’ovi, 1 ked’ sa adresat o tom nedozvedel.
Ak bola pisomnost doru¢ena osobne povazuje sa za dorufenu dnom prevzatia aak e-
mailom v momente prenosu, inak v nasledujici pracovny den, aj ked’ si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré vzniknl z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavizuji prednostne rieSit vzijomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak ned6jde k zmieru a dohode, spory budi rieSené prislusnym sudom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavdzné skuSobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metdd, mdze si
kazda zmluvna strana dat’ vykonat' materidlno-technické preskusanie Statnym alebo Stdtom
uznavanym skuSobnym miestom pre skuSky materidlov. Vysledky tychto skuaSok su pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zavizné. Néaklady na sktisky znaSa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v &ase vzniku zévizku tito prekazku predvidala. Uginky
vylucujice zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekdzka, s ktorou st tieto
ucinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked bola Zmluvna strana v omeSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavebného dozoru
objednavatel’a uvedeného v bode 9.1 Zmluvy, stavbyvediceho uvedeného v bode 9.3 Zmluvy,
subdodavatel'ov uvedenych v Prilohe ¢. 2 Zmluvy a identifikacnych udajov zmluvnych stran
uvedenych v Clanok 1.
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15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

16.1

16.2

Téato Zmluva podlieha podl'a zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s
dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do 31.decembra 2031 Opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tieZ sa zavdzuje poskytnit’ Opravnenym osobam
vSetku potrebnu stcinnost’.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 15.7 tohto ¢lanku zmluvy je osoba
a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti od typu
kontroly/auditu, ur¢ena v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povazovana najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel’,

c) NIKA,

d) Urad vladneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) Najvyssi kontrolny trad SR,

g) Organy §tatnej spravy podl'a § 2 zadkona ¢. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny trad SR,

1) Eur6pska komisia,

j) Orgéan zabezpeéujici ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Europsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

1) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurépska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

a/alebo kazda osoba poverena v stilade s Pravnym ramcom niektorym z vyssSie uvedenych
subjektov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v¢asnej sucinnosti podl'a bodu 15.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
suc¢innosti Zhotovitel'a podl'a bodu 15.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej nahradu v plnej
vyske Objednévatel’ u Zhotovitela.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoziujuce montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 16
Ukoncenie zmluvného vztahu

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastiva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spdsobu skoncenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednévatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 16.8 tohto ¢lanku Zmluvy.
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16.3

16.4
16.4.1

16.4.2

16.4.3

16.4.4

16.4.5

16.4.6

16.4.7
16.4.8

16.5

16.6

16.7

16.8
16.8.1

16.8.2

16.8.3

17.1

Od Zmluvy moéze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost’ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zaviazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizacie
sa na tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a ¢ase uréenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavaterla,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho c¢asti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako uruje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

neposkytnutie vykonovej zaruky podl'a bodu 6.1 tejto Zmluvy, neposkytnutie poistnej zmluvy
a nezabezpecenie poistenia podla bodu 8.2.2 Zmluvy;

nedodrZanie zaviazku Zhotovitel'a podl'a bodu 6.1;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 8.2.3, 8.8, 14.4.1,
14.5.1,14.5.2,14.5.3, 14.5.4, 14.6.1,15.7 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto porusSeni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odsttpenie od Zmluvy je Gé¢inné diiom doru¢enia pisomného ozndmenia o odstipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu sSkody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred u€innost’ou odstipenia od Zmluvy, resp. po u¢innosti pokial’
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatel'a a
narokov vyplyvajtcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatel’a;

Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia u¢innosti odstupenia od Zmluvy;

Zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktiiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia G¢innosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 17
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a svisiacich
vSeobecne zavéznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
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17.2

17.3

17.4

17.5
17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

Zhotovitel' zavédzuje sa k riadnemu a vcasnému poskytovaniu sicinnosti pre Objednavatela
spocivajicu napriklad formou predloZenia prislusnych dokladov v sulade s priruckou pre
prijimatela z prislusného operacného programu a pod., vSetko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zdrzat’ sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavatela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 —Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 2 — Subdodavatelia;

Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a jeden Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo netuc¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo uG¢innym znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpoveda
povodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neti¢inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajlica pravna uprava vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym G¢inkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urité
a zrozumiteI'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a uéinnost’ diom nasledujtiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu vlady
SR, nie v§ak skor ako po splneni odkladacej podmienky podl’a bodu 17.10 tejto zmluvy.

Pre nadobudnutie G¢innosti je potrebné, aby boli splnené vsetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie ucinnosti tejto zmluvy a to podl’a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

Zmluva nadobuda t¢innost’ po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v nadobudnuti
ucinnosti Zmluvy o PPM.

O nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskér do pat’ (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej G€innosti informovat’ zhotovitel’a.

Objednavatel’ Zhotovitel”:
V Presove, dna 17. oktobra 2024 V Presove, dna 17. oktobra 2024

Ing. Iveta Marcincinova
riaditel’ka Skoly Statutarny zéstupca
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Priloha ¢. 1: Cenova ponuka
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Subdodavatelia (idaje o subdodavatel’och)

(Predklada iba tspesny uchadzac pri podpise ZoD)

Priloha ¢. 2

Obchodné
meno

subdodavatel’a

Sidlo

Udaje o osobe opravnenej
konat' za subdodavatela

v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum
narodenia

Suma v eurach s
DPH, ktorou sa ma
podiel’at
subdodavatel’ na
dodani plnenia,
vypocitana z
celkovej hodnoty
plnenia uvedene;j

v ponuke uchadzaca

Predmety subdodavok

V pripade, Ze zhotovitel’ nepredpokladé ziadnych subdodavatel'ov uvedie v prvom prazdnom riadku tabul’ky vyjadrenie ,,Zhotovitel’ do ¢asu uzavretia tejto

zmluvy nepredpoklada Ziadnych subdodavatel'ov*.

Meno, priezvisko a titul:

Datum a miesto POAPISU: ....ccccveviieriieriieieeie et

Podpis:



REKAPITULACIA STAVBY
Kod: 0698
Stavba:

JKSO:
Miesto:

Objednavatef:

Zhotovitel:

Pozemne stavitelstvo a.s. Okruzna 3032/33, PreSov 080 01

Projektant:
Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Sadzba dane
20,00%
20,00%

DPH zakladna
znizena

Zaklad dane
0,00
228 795,60

|Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatef

Datum a podpis:

Peciatka

Peciatka

Spracovatefl

Déatum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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KS:
Datum: 23.9.2024
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
iC DPH:
228 795,60
Vyska dane
0,00
45 759,12
274 554,72
__ Peiatka

Debarierizacia SPS elektrotechnickej , Plzenska 1., PreSov par.é. KN C 3930 1 k.d. PreSov




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaod: 069S

Stavba: Debarierizacia SPS elektrotechnickej , Plzenska 1., Presov par.é. KN C 3930 1 k.i. PreSov

Miesto: Datum: 23.08.2024

Objednavaterl: Projektant:

Zhotovitel: Pozemné stavitefstvo a.s. Okruzna 3032/33, PreSov 080 01 Spracovatel:

Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov 228 795,60 274 554,72

228 795,60 274 554,72

SO 01 Hiavny objekt
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KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba:

Debarierizacia SPS elektrotechnickej , Plzenska 1., PreSov par.é. KN C 3930 1 k.u.

Presov
Obijekt:
S0 01 - Hlavny objekt
JKSO: KS:
Miesto: Datum:
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
Pozemné stavitel'stvo a.s. Okruzna 3032/33, PreSov 080 01 IC DPH:
Projektant; ICO:
IC DPH:
Spracovatel" ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Peciatka

Peciatka

Sadzba dane

Zaklad dane
0,00 20,00%
228 795,60 20,00%
v EUR
Spracovatel

 Datum a podpis:

Zhotovitel

Déatum a podpis:
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23.09.2024

228 795,60
Vyska dane
0,00
45759,12

274 554,72

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba Debarierizacia SPS elektrotechnickej , Plzenska 1., PreSov par.&. KN C 3930 1 k.G.
Presov
Objekt:
SO 01 - Hlavny objekt
Miesto: Datum: 23.09.2024
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Pozemné stavitel'stvo a.s. Okruzna 3032/33, PreSov 080 01 Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 228 795,60
D1 - Prace HSV 54 101,58
1- ZEMNE PRACE o - - 1167,09
2 - ZAKLADY - 939,99
3- ZVISLE KONSTRUKCIE - - 8 444,35
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE . : 103762
6-POVRCHOVE UPRAVY - 2898197
9 - OSTATNE PRACE . ) 983305
99 - PRESUNY HMOT - - . 369751
D2 - Prace PSV 110 552,58
711 - IZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI - 172,76
714 - AKUSTICKE A PROTIOTRASOVE OPATRENIA ) - o 35,60
721 - ZTI - VNUTORNA KANALIZACIA - 729,52
725 - ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY N - 11219,50
© 762-KONSTRUKCIE TESARSKE 7 - o o 497,93
763 - DREVOSTAVBY - - 120227
766 - KONSTRUKCIE STOLARSKE : 7 7 490162
767 - KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE - 19 928,19
771 - PODLAHY A DLAZBY KERAMICKE ) a 14 941,10
776 - PODLAHY POVLAKOVE 18 369,61
777 - PODLAHY SYNTETICKE o 18 240,35
781 - OBKLADY KERAMICKE . i 6 758,07
783 - NATERY - . 6 579,12
784-MALBY -  Bore4
D2 - Prace PSV - - - 0,00
D3 - Montazne prace 64 141,44
921 - M-21 ELEKTROMONTAZE - - 307515
© 921-M-21 ELEKTROMONTAZE - 0,00
924 - M-24 MONTAZ VZDUCHOTECHNICKYCH ZARIADENI - 1114,98
924 - M-24 MONTAZ VZDUCHOTECHNICKYCH ZARIADENI o 0,00
© 933- M-33 MONTAZ DOPRAVNYCH ZARIADENI, SKLADOVACICH ZARIADENI AVAH ~ 59951,31
933 - M-33 MONTAZ DOPRAVNYCH ZARIADENI, SKLADOVACICH ZARIADENI A VAH N 000
' D3 - Montazne p;éce
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ROZPOCET

Stavba:
Debarierizacia SPS elektrotechnickej , Plzenska 1., PreSov par.8. KN C 3930 1 k..
PreSov
Objekt:
SO 01 - Hlavny objekt
Miesto: Datum: 23.08.2024
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Pozemné stavitelstvo a.s. Okruzna 3032/33, Presov 080 01 Spracovatel"
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 228 795,60
o D1 Prace HSV 54 101,58
o 1 _ ZEMNE PRACE A - 5
‘ Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 13.566 50.92 690.78
| 0 . K _130201001  rutne (poz9) | m3 ' S : ; L o =
0 K 13121 1209 Prlplatok k cenam za leplvosf hormny 3 (poz 9) | m3 13,566 | 0,77_ S B ] 045
g} AN ]I R e
0 I K 1181 201 177 |Zhutnenie zeminy a nasypu vibradnou nohou (poz. 1/M)] m2 6,503i 1,46 9,49A
| |Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do e— 3 566! 927, 125.76
OJ*K 167101101 1100 m3 (poz.9) _ m3 13, I el ) |
0| K 171201201 ‘Ulozeme sypaniny na skiadky do 100 m3 (poz.9) m3 13,566 0,91 12,35
0 K 171201201 1 ‘Poplatok za uloZenie sypaniny na skladku (poz.9) | m3 13,566 14,29 193,86
Fal Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, | 3566 917, 124.40/
0| & [iegonme ‘hormny tr.1-4 do 15000 m (poz.9) e e il il
- ZAKLADY . . ) 939,99
Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo : 1 50.30
0 4 K ‘271573001  Strkopiesku f.0-32 mm (poz.AM) m3 1.208' 4164 - 30
Betdn zakladovych dosiek, Zelezovy (bez vystuze), tr.C | | 261,58
0 . K .273321411 125130 (poz. 1/M) | T3 2.202' 118,79 -
| 0| K .'273361821 7 |Vystuz zakladovych d051ekzocele 10505 - t 0,127/ 1825,75 - 42:?1787
0 K 273361921 (\g:)sztt{‘i"ﬁkladovych dosiek zo zvaranych sieti t 0,056; 1636,49 91.64
| 0 K |275361821_1 |Prepojovacia vystuz v stropoch z ocele 10505 [t 0154 197,93 304,60
bi 8 ~ ZVISLE KONSTRUKCIE ) - 844435
|Murivo vypliiiové PREMAC 50x25x25 s beténovou \ .‘ ‘
, 0 I K .312271302 _ \vyplfiou hr. 25 cm (poz.1/M) o m3 16,020 ) 226,86. 1654,33
lMunvo vypliiové z tehal palenych POROTHERM na '
0| K 312231489 |1ero a arazku P+D 25%37.5x23.8 P15 | ma | i) o il
0 | K 311361821 Vystuz nadzakladovych marov 10505 t | 1242 1637,19 203339
0| K 342255003 Prietky YTONG P3-580 hr. 150 mm (poz.3/M,11/M) | m2 | 12,405 32,64 404,90
(=1 “|Zamurovanie otvorov v stenach z tvarnic YTONG hr. | f ‘ a -
0 ,17342255026 1150 mm (poz.14/M) _ m2 B 0,909; 27,93 ) 25'39.
Nenosny preklad YTONG $irky 150 mm, vySky 249
1 (1 I K |317165303 ~ mm, dizky 1250 mm(poz.13) kuj 7210(37 58,07 174,2;
10| K 317321411 ~ |Beton prekladov Zelezovy (bez vystuze) trC25/30 2873 126 46| 363,32
| 0 | i 317351107 Debneme prekladu zhotovenie ! m2 3,430 24, 04| 82 46
1l 'Podchytenie priecok viozenim klinov do vy&ky 3m pri | I ! T e
0 | Kﬂ?fi?62522 'hrubke muriva do 150 mm o ) . m ’ 4,395 L 23.6377 - 103,85'
. 0 | K 1317351108 Debnenie prekladu odstranenie m2 | 2,873 7,18 20,63
~ |POROTHERM Keramicky preklad KP 14,5, 125x 71 |, _ | 1 ‘
0 M 592007080534 34 | mm, dizka 1750 mm (poz.16) . | kus 1,000A 19_,25 . 179,254
~ Montaz prekladov YTONG pre svetlost otvoru nad 100 |
0 K -3171211077 'do 180 cm (poz.13 77 - . kLE, " 4,000‘ 2 75,373‘ 21'32,
0 K 317361821 Vystuz prekiadov z ocele 10505 | 't 0,259 1704,10 - 441,36
; ' Vyspravenie stien hrubou omietkou po vyburani | - Ji e e, e 5
0 . K i349i3477§ |obkaldu (poz.3) o B m2 104,320/ 8,82* - 929.10.
Db 4  VODOROVNE KONSTRUKCIE , B 103762
|0 K 2417321515 Beton stuzujucich pasov a vencov Zelezovy tr. C 25/30 m3 2,060 122,73; 252 82
0| K 417351115 Debneme boénic stuzujlcich pasov a vencov vratane m2 16,480 17.63 290,54
S e \vzpier zhotovenie S — — | == —
0 K 417351116 |Debnenie bocnic stuzujicich pasov a vencov vratane m2

|vzpier odstranenie
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MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

(dalsi 1 km
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34,224

PC Typ Kaéd
S P __:-(;a-c_ién_ie_ocerovyc;h valcovanflch nosnikov |, 1
411K 4199412 IE,U,UE,L do &.12,alebo vy&ka do 120 mm (0zn.1) X 0,04 haeld 9,58
0| M 133833200 | e 00uIOVa pricrezt [PE z ocele T1 373 cinac. i 0,049, 932,86 45,71
0 |‘ K 417361821 :/gggxsi stuZujlcich pasov a vencov z betonarskej ocele ‘[ t 0210. 174453 366,35
b 6 'POVRCHOVE UPRAVY e . 2898197
0 | K 631571003 POVRCHOVE UPRAVY 7 ' SuB . 0,000] 000 ___020_
0 | M 553317020 Zérubeﬁiocelovg CgU 700/1970 (poz. /M) [ kus 1,000 | 4249 42, 4&
0 ’ M 553317060 | Zéruberi ocelova CgU 900/1970 (poz. 7/M) kus j,OOO | 45,43 | 181,72
' | Potiahnutie vnatornych stien,a stropov sklotextilnou } 47 25039
0| K TS Imrisskou (poz M, 11/M,14/M Sachta) . . i
‘ |Penetracia stien a stropov pod omietku 96.09|
0 . K .61240215§ ‘(poz.3/M,11/M.14lM,§ac_h_tgL ) - m2 | 75,662 - 1.27. 09|
Vnutorna omietka vapenna alebo vapennocementova v \
0 K 612421637 podiazi a v schodisku stien $tukova | m2 72,782 12,46 906,86;
[ | |(poz.3/M,11/M,14/M 8achta) ) N 0w cu .
|Vnutorng omietka vapennocementova zo suchych {
v . - .61 ] 13_, . _Lzm?slercpQYituk_ov;_(éachta) S . L 2, . 2‘880. 14'8? 42’83‘
|Oprava vnutornych vapennych omietok stropov, 2599.37!
, 0, L K E " ’opraygv_ap__a plocha do 10 %,38tukové (poz.1/N) . _m2 | Gh= 20D AP |
fOprava vnutornych vapennych omietok stien, ‘ 3731.04
| o__“ KA .§?2421231 opravovana plocha do 10 % 3tukové (poz.1/N) | T27 7 71 192,027 3'13‘_ "
0 | K 1632450078 Betdnovy poter - hr.75mm (poz.2/M,10/M,12/M) | m2 194,910, 69.42' 11 776,46
0 K 642942111 2553;3"(':0‘;?/'&"5;‘“‘”’);"’e’°"é"° AU plochy oI 90| e | 5,000 19,89 99,45
[ 'Liaty samonivelaény poter kontaktny, pevne spojeny s | W ’ 7 - '
0|k ey R RS | g 822,190 10,10 8304,12
L] _ |dlazbu)(poz.8/M,10/M12/M) | |
0 K 612454951 Ser::‘:trl‘z ::Eabucovanych prekiadov akoukolvek maltou m2 2.465 20,12 49,60
Sl 1Nl | S cementovou = !
0 K 615981136 Obklgd stien beté.novych lfonétrykcu XPS hr. 30 mm s m2 8.866 15.78 139,01
napojenim na exist.hydroizolaciu (poz.1/M)
‘ Doplnenie vnutornych konstrukcii bez povrchovej ‘
| 0| & (6362601524 Upravy XPS hr.150 mm lepeny a prikotveny (poz.1/M) = i 27.661 Seaot
b 9 _ OSTATNE PRACE PR 5 g e § - 983305
Viyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla ¥ T [
0 K [%0806M125  doom2(pozttte) Ll 9 i
‘ i Zvislé doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé ‘
0| K 97801 |oodlasie nad alebo pod zakiacnim podiazim | et i B
Biiranic sreok > : -
o | K omamstias e et T W |y | el am|
R 'Vyblranie otvorov v stropoch zelezobet6novych s ' o
0 K 972054691 velkostou plochy nad 4 m2 hribky nad 120 mm m3 0,664 | 181,75 120,68
Lo pozi0) 4
V . - O S TS SR i v T —— — — 1 1
0 K 968063455 ‘(p):):ﬁn;ee ;(ovovych dverovych zarubni, -0,08200t | me 8.274. 6,92 57.26
o | K latqasaq7a |Podpoma konstrukcia stropov pre zatazenie do 12 kpa | =i == ial
E “iﬁ113544237 __zhotovenie (poz.10) S | m2 | 82,870 12,19 71 010,19
|' |Zaliatie ryh v podlahe po vyburani prieéky cementovym ‘ : '
|0 K357 looterom (poz.5) . | B i il "
|Vybaranie -rozsirenie (odrezanim) existujlicim a novych | |
0 | K 966031443 dvernych otvorov hr.150 mm pre osadenie novych ‘ m2 9,635| 26,34 253,79
‘ | _ prekladov (poz.6,13) ) . nc S| - |
0 | K 943955841 \Demontaz leseovej podiahy v $achte do 6 m2 m2 56,100 1,59/ 89,20
| I} + —— el Z = ! | K= | oY + — —
fah |
0 K 941955202 ’I‘;fcir;;% o:a6 knfzpracovné vo svetliku alebo $achte, - m2 ’ 56100 16,63| 932,9 4|
0 | K 974042553 ;’g’gﬁ:‘;"‘*_‘o"éhzé’&f’é:;f%d° R iNGomadimyde ) o 5,000 17,75 88,75
Buranie alebo betonovej dosky V&, pot-e-rﬁng.idd ZEJ ] ) ‘ o
0 | K 965042431 mm, plochy pre zrealizovanie vytahovej $achty (poz.9) na e L B0
0 K 966031321 "\llqynrqe(z::;i g;voru do Zelezobetonovej dosky do hr. 250 ! m2 | 11.000‘ 58,82 647,02
0 | K 975043111 E:g;’:ﬁgg':fg;”w PoNyBuran| otvoru pre-vyfehiovn 18,800 20,76 390,29
= 'Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmot za ka2dé o - - e
07‘ 7K 7‘9190111A2L7 dalsie podiazie - B t | 7102,872' 7 7,58»7 778,25‘
0 | K |979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 34,224 15,49 530,13
0 ; K 979081121 Odvoz sutiny a vybiranych hmaét na skladku za kazdy | t 0,53 18,14



's nastavitelnou vyskou sprchy (poz.9/M)
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
0 | K 979081130 Poplatok za ulozenie stavebnej sute na skiadku | ¢ 34,224 45,51 1557,53)
0 K 979081 135 lsJ}:?:del?J‘)a stavebnej sute na skladku (bez poplatku za t 34,22 4[ 097 33,20
0 K 979082 111 th;t(r)o:}tavemskova doprava sutiny a vyburanych hmot | ¢ 34.22 41 10,19 34874
0 AK 979089703 Prenajom kbntameru na stavebnu sut@i u12m3 | kus \ L 3 000 _ 144.73: 434 19
0 K 979081132 |Poplatok za nakladame sutiny | do kontajnera 1 t 34 224 583 199, 53.
Buranie dlaZieb, bez podkiad. keramickych dIaZdlc hr. | 4 244 491 59
0| K [S8508TTIZ 5010 mm (ve.soida) -0,020001 (p0z 4,9,12,17) | w2 il : =)
0 K 952901252 Vyc':xsteme podkiadu od zbytkov lepidia (poz.4,9,12, 17) | m2 201,470 297 508,37
[ e |Odsekanie a odobratie stien z obkladaémch o | — T aeh 409.22
0| K 978059531 nad 2 m2, -0,06800t (poz.3) | m2 103,820 3,98 - 22
D98 PRESUNY HMOT I : -  3697,51
Presun hmot pre opravy a udrzbu objektov vratane ‘ ‘ 7 51
0| K 999281111 | onkajsich plastov vysky do 25 m Lt RheNe) el isd
p D2 Prace PSV 110 552,58
B B IZOLACIE PROTI VQQE_»AA_\[I___HEQS_D_ P — 172,76
lIzolacia proti zemnej vinkosti vodorovna a zvisla ’ >
[ 9 | ) .21 fiiis 'penetratnym naterom (poz.1/M) P = S 24‘140 0'23 G'i
'Izol4cia proti zemnej vihkosti a tlakovej vode zvisla a e
9 i e _vodorovna NAIP pritavenim ) m2 B 24 140 290 iy i
0 M 6283221000 \Pésy tazké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 (poz 1/M) m2 25. 135 329 82,69
0 998711202 Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky % 174,502 0.03 478
| _~ nad6do12m & . -~
Lo | m ‘ 111631560 Lak asfaitovy izolaény ALP-PENETRAL S sudy ¢ 0,005 1801, 86 9,01
i | \(poz.1/M) ) = — Lo
D 714 ~ AKUSTICKE A PROTIOTRASOVE OPATRENIA e 35,60
0 K |7141 82014 |Akusticka izolacia hr. 50 mm (D+M) (poz.1/M) m2 2,530 14,07 35,60
Db 721 _Z_I_Ih‘\{NQTORNA KANALIZACIA — — 729,52
Montaz a dodavka sprchovych odtokovych labov |
0 K 721288888 'nerezovych zaustit do pdvodnej podiahovej vpuste m 5,500 79,79 438,85
_ (D*M)(poz6M) .
0 | K 721 210813 I(:)pir:;r)\téz vpustu podlahového DN 100, -0,02961t [ G 3,000 8.36 25,08
- |Demontéaz potrubla z novodurovych rar odpadového ‘ i N \‘ o | o
0 K |721171808 alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t m 42,000 1,05 44,10i
h(DOLZ) e = |
Demontaz potrubia z ocelovych rirok zavitovych nad [ [ |
0 . K 722130802 25 do DN 40, -0,00497t (poz.2) m 73'500. 2'90, 213.15:
'Presun hmat pre vnitornt kanalizaciu v objektoch
04 K 99?721202 jékynad 6do 12m ] 720 Al 756.54017 0,01 8,34
D 725 - ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY 11 219,50
'Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok vé.vytokovej | | | ‘ =
0 . K A725210821 |amatiry, -0,01946t (p0z.2) kus . 190070 i 62,02 1178,38
'Néstenné oblukové sklopné alebo pevné pri umyvadle
0 | M |553423012 min.600 mm pre imobilné osoby hmotnost do 120kg kus 2,000 158,91 317,82
nerezova ocel (D+M) (poz.NSD)
! Velka lavitka na preziiekanie Sirka Sa)mm dizka | ol R
o M
00004558 min. 1800 mm, ocelova s hiink.listami (D+M) (LP) kog 1.000 AR | M
Néstenné oblukové sklopné alebo pevné pri WC mise
0 | M 553423013 a sprche 750 mm pre imobilné osoby hmotnost do | kus 4,000 199,12 796,48
120kg nerezové ocel (D+M) (poz.NSD)
E | Lomové madlo do sprchy pravé, $irka min.450 .
0 | M 553423014 mm,vy$ka min.750 mm z nerezovej ocele (D+M) kus 1,000 208,86 208,86
. |(pozLmA) ) S I B SR —— |
Nastenné sklopné sprchové sedaiko pre monéz na
0o M ‘
2 stenu material rému nerezové ocel (D+M)(poz.NSS) A ‘ L i ‘ 2L
- - ST s A ! ] —
0 K 725119305 ?:l}g;tgi zéchodovej misy kombinovanej pre xmobllnych Kiié ’ 2,000/ 3435 68,70!
] P Montaz umyvadla bez vytokovej armatury z bieleho = e . e— |
0 K 725219201 diturvitu so zapachovou uzavierkou na konzoly kus 21,000/ 26,03 546,63 |
| on atéril umyvad ovych nastennych pékovych pre ,
K 7258?9601 |imobilngch (poz.OM) o kus : 21 .000. 13,11 . 275,31
K 725849205 Montaz batérie sprchovej nastennej, vé. drziaka sprchy | B 3,000 16,73 50,19




0

K | 998767202

9
konstrukcie v objektoch vy$ky nad 6 do 12 m ] A’
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
0 M 5514513100 Za.ff’;‘j,;f"’”m’é BASISNOA PAKDVE Yh.Gr2ika kus 3,000 121,02 363,06
' 'Presun hmot pre zariadovacie predmety v objektoch o ' .
0 . K .998725202  wekynad6dot2m % 11 282,216! 0,00" | 3:2'15.
Uprava napojenia vody a kanalizécie pre nové ] 1 237222
0 ‘ M >000004634 ' zariadovacie predmety (poz.oM) fus 23,000 . 7133 4 | 372, .
WCi-WC kombi, so zvySenou vyskou, komplet so
0 K 6420139530.1 sedatkom, JIKA zadny odpad, biele, PRE kus 2,000 287.89‘ 575,78
S | IMOBILNYCH (poz.9/M) - guln | | |
0 M 642121300 Umyvadio biele bez zadnej steny vr. sifonu pre rog | 3,000 104,69 314, 07
i | \imobilnych (poz.9/M) | |
0 M 6421370600 Umyvadio biele bez zadnej steny vr. sifénu (poz.9/M) | kus 18,000 85,12 1 532 16
[ 1 [ — = Deliaca sprchova zastena 850x2700 mm [ e Ry—
vysokotlakovy laminat H(L doska hr.11 mm 414 181242
0 | M 611315713 Rektifikacné noZiCky s antikorovou upravou (poz. ‘ ks +000 o0, ' ;
el — B = | = ! E— = ,
0| K 725130811 geor:;r;téz pisodrového statia 1 d»elnych -0,03968t ! sib ‘. 2,000 11,06, 22,12/
|0 | K 725240815 Demontaz sprchovych hiavic (poz.2) | kus | 3,000, 125 33,75
| el | Demontaz zachoda odsavacieho alebo kombinaéného, | _. 1314
0 K 725110814 -0,03420t (poz.2) . w i _ = —
0 K 725530831 Demontaz ohrievacov vody pre spatni montaz (poz 2) | kus 1,000 34,34 34,34
(0| K 72521088 Spaina montaz ohrievata vody (poz IM) Dhes | 1000 6269 6269
0 K 725820810 vair:gr)\téz batérie umyvadiovej nastennej, -0,0026t o 19 000 4.41 83.79
D 762 KONSTRUKCIE TESARSKE o - 497,93
Demontaz drevenych stupriou $irky 0, 75 m x vySka 497.93
R 1200 mm pre tabufami v uéebnmiach 0.300 t (poz.1) m 0500 288 3
D 763 DREVOSTAVBY - — . — 120227
'Demontaz sadrokaﬂénoveho kazetového podhfadu 346.84
g1k 763139538 (kazety ponechat pre spétni montaz) -0,02106t (poz. 7) m2 f 38240 0.0r *
' msmanqss  Spatna montaz sadrokarténového kazetového = |-  ssewal R - 55 43
0 K |763133211 \podhladu (poz.2/M) m2 l 38,240 72.72,37 ) - ?ﬁ.;
D 766 'KONSTRUKCIE STOLARSKE o o I _4801,62
0 K 7661 12898 ;(Sptglzé;s)ke konstrukcie - demontaz recepéného pultu ki 1,000 88,47 88,47
0 K \766 411823 |Demontaz dreveného obkladu vratane kotviaceho rostu | g 218 535 11,56 2526.26
| 5-0 0150t (poz.3,9) i .
0 K 766662812 'air;:rzn)éz prahu dveri dvojkridlovych, -0,00200t i 1,000 2.46 2‘ 46
\Osadenie prahovej prechodovej listy Sirka 120mm | | tavial -
0 ‘ K .771589882 |uprava pre prechod imobilnych osob ) l T 6,6002 19,46 128.44
[ Montaz a dodavka prechodovej AL listy k 1|
0 . K 766695238 jednokridiovym dveri (poz.6/M) | M} ;ZEL,SG_O o 5,56. 142 11
Montaz dverového kridla kompletiz.otvaravého do \ {
0 K 766662112 zamurovanej ramovej zarubne, jednokridlové | s . 8:600 s e Zoi
'Montaz dverového kridla kompletiz.otvaravého do | ‘
| 0 . K 766662132 zamurovanej j rAmovej zérubne, dvojkridiové kus i 1,000 26'00,, - 28, 00
\Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch oz |l |
0 Kf ?93766202 _ |vysky nad 6do 12m | /f 4770274 0,01 39, 33
Dvere jednokridlové vnitorné hladké 90x197 cm ‘
0 M 611601728 (vé klucky a Sitkov,zémku)(poz.D2/L,D2/P) | kus 5, 000 229 51 7 1 147,5j
Dvere jednokridiové vnutorné hladké 70x197 cm [
0 M 611601724  (veklucky a Sitkov,zémku)(poz.DIL) kus ) 1,'00? I 232,32 . 333?
Dvere dvojkridiové vnitorné hiadké 140x197 cm |
0 M 61 1601726 |(v&.klugky a $itkov,zédmku) (poz.D1) Iius 1,000 | 401, 71 - 101171
Demontaz prahu dveri jednokridlovych, -0,00100t
0 K 766662811 (poz.4,11) " [ kus 177,000~ B 1.81 30,77
D 767 _KOVOVE DOPLNKOVEﬁ}(QNQ’BLLKQE . | - 19928,19
"|Montaz a dodavka - Zabradlie nerezové vé.madla |
0 K 767995118 antikorove na interierovej rampe pre imobilné osoby | m 2,013 687,20 1383,33
~|vrkotvenia do mura (1/2) |
Demontaz existujucej vstupnej plastovej preskiennej
0 K 767112816 steny so vstupnymi dverami sv izolaénym zasklenim - | m2 | 12,992 17,98 233,60
S |0,03300t (poz.8) \ | S - ———
K ‘767165125 Oko nosnost 40 kN osadene do stropu sachty (D+M) kus 2 000‘ 33, 14 66,28
0 Presun hmot pre kovové stavebné doplinkové 21 057 437| 245,11



PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
[ ~ [Hiinikové zasklennd stené s automatickymi 1 I ‘ ]
5 dvojkridlovymi posuvnymi dvermi a s baénymi } 4
0 | M 283910044 svedlikmi 2 nadavebilimf Kus 1,000 16 334,38 16 334,38
l | 670x2850+3300x2850+670x2850 (D+M) | 1l
| Montaz a dodavka - Zabradlie nerezové antikorové ve. ‘
0 | K |767995119 madla vy$ky 900 mm na interierovej rampe pre m 2,013 774,73 1 559,53/
lmobllné osoby vr. kotvema do mura (2/2) [ i -
0| K 7671 37605 Montéi a dodévka stavebnej ocele (vytahova sachta) kus 4,000 26.49! 105,965
Db 771 PODLAHY A DLAZBY KERAMICKE N Sefec ) L 14941, 10
[ Hydroizolaény nater pred lepenim pod vsetky ' 1134227
sl i e lkeramacke dlazby (poz.2/M, 10/M,12/M) | R G i S :
Montaz soklikov z obkladagiek vysky 100 mm 35017
0 . K .771411016 (p0z2/M,10MM,12M) ‘ m \ —— 80.685' — 434 ) |
Montaz podléh z dlazdic keram. ukl. do tmelu ‘ ‘ [
[yl s (poz2MjOMi2M) | m2 | 1e4s9 00 2212 43’11‘41!
0 K 771589795 Priplatok k cene za 8karovanie (poz.2/M,10/M,12/M) | m2 202,910, 0,24 48.70‘;
fvz | [Presun hmét pre podiahy z diaZdic v objektoch vydky | [ B 7 =
0 [ K ‘998771202‘ lhad6do12m o S %o 14 45?,350 i _003 504,531,
0o M 00000142L Lepiaci tmel (poz.2/M, 10/M,12/M) 0 kg 1 014,550 - _1_. 71\ 1 734,88;
-0 M 000004425 Sparovaci tmel (poz.2/M,10/M,12/M) kg 202,910 | 229 o 464,@9}
il S | Diazdice keramické s hladkym povrchom protiSmykové | 6392 4
0 M 5976412100 (poz.2M,10M,12M) m2 223,201 . 28,64 . _.f
D 776 PODLAHY POVLAKOVE 18 369,61
Lepenie povlakovych podiah z plastov PVC bez [ 169862
0 | K _77652110&  podkladu z pasov (poz6&M) m2 | 326'0;3—01 5.21. - i
0 K 776994111 gsotzatg/in ?réce zvaranie poviakovych podiah z pasov i 489 045| 0.74 361,89
0 M 272512500 Podlahovina PVC (poz.6/M) m2 | 358 633| 3051 10941,89
0 | M 272337142 Soklik k PVC podiéh (poz.6/M) m | 187.867 | 296 ' 5§6 09 |
' Lepenle podlahovych soklikov alebo list z makéeného 1 ‘
0 K '7764217 190 PVC (poz6/M) T ;m 17?.800 1,28 22&86:
'Demontaz existujucej PVC podlahy [
0 K 776511842 vydistenie prebrisenie a tprava podkladu pre montaz | m2 532,340 5,03 267767
|| novej podiahy -0,00100t (p0z.1) S| | ——
0 | K 776551835 Demontaz drevenej a plavajucej podiahy -0,00100t T m2 58,310 6,07 353, 94
F=T e |Presun hmot pre podlahy poviakové v objektoch vysky % = =l
0 . K ‘998'(762035 nad 12do24m T %o l717370 769‘ O,QO' 8?.38
0 | K 776996121 |Priplatok za Iepldlo (poz. 6/M) - m2 \ 344,03 030 285 - 980,49
0 ' K .776992111 ) APenetréma_@klﬁatjurs? ocistenim (poz.6/M) m2 326 030 149 485,78
D777 PODLAHY SYNTETICKE o I - - 18 240,35
0 K |777115031 ‘Padlahy liate epoxidové (poz.6/M) m2 300,500 60,70 18 240,35
| D I731 _OBKLADY KERAMICKE B _ 6758,07
MontaZz obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych
(O KBS0 gotmely pozemamy | M2 | 86810 i e
' 0 M 5976655000 Obkladacky keramické (poz.6/M, 8/M) m2 87,870 31,56 277318
~ |Presun hmoét pre obklady keramické v objektoch vysky | == :
0 | K 998781202 nad 6do 12m o | jﬁ; ) 5034,612 0,02 142,65
[0 l M 000004425 1 Sparovacl tmel (poz.6/M, 6/MB/M [ kg 36,§7gj | 2,61 226,73
0 ' K 781419711 Priplatok za §'§éfﬁlﬂ\le hmotou (poz 6/M .8/M) | m2 86,870 - 631 | 548, 15
| M 000004424 1 |Lepiaci tmel (poz.6/M,8/M) = kg i 43i850 | 1,71 i - 743 59
D 78  NATERY - _ Mm 857912
Nétery olejové omietok stien dvojnasobné 1x s ] n
0 ! K 783812100 emailovanim (sokef) (poz.1/N) m2 | 513,780 ! 9,73. 4999,08
Penetréacia stien pred olejovym néterom ! i
KA IR vy o Eed. L i o MR
0 K 783906032 gzr;r?mj nater podiah protipradny olejovzdorny m2 2,880 33.42 96,25
ol | Prebrasenie a nater existujicich vykurovacich telies a ol —
i K .7§3782225 |rozvodov vykurovania (poz.2/N) B kpl 1 000‘ 197, 04 197,04
\Nétery syntetické ocelovych zarubni na vzduchu
0 | K [783125532 |schndce dvojnasoné s 1x emailovanim m2 46,700/ 5,33| 248,91
— vé.prebrusenia(2/N) N N |
D 784 ___MALBY - R —— 697694
Malby stien z maliar. zmesi Primalex jednofarebné ‘
0 K 784453941 dvojnasobne s bielym stropom do 3, 80 m m2 718,003/ 3,46 248429

|(poz.3/M,11/M,14/M 3achta)
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Kéd Popis MJ . MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
K 784464225 Penetrama stien a stropov do V;Sky mlestnosﬂ 3;0 m ! m2 1 411,653 1,02/ 1 439, 89
0 K 784453911 |Marby stropov. z maliar. zmesi Primalex dvojnasobné m2 703,400 434 3052, 76
il || i i vySky do 3,80 m - | D i i
D D2 Prace PSV 0,00
p D3 MontéZne prace 64 141,44
D 821 B M -21 ELEKTROMONTAZE - S 307515
0 K 24 |Elektronqs_ta|§:;a S kpl | _100& ~ 307515] 3075,15
D 921 M-21 ELEKTROMONTAZE 0,00
D 8924 — M-24 MONTAZ VZDUCHOTECHNI_Q_KYCH ZARIADENI e —— 111498
‘Odvetranie vytahovej $achty do susednych priestorov ‘ |
0 . K .240202003 _ |D 200 mm - Hiinikové mriezka , “ k{Js - ﬂ_ - 21737 7 Zl 7,'77.
0 | K 240010102 DemontaZ odtahového ventilatora atora (poz.’ 14) | kus 1,000 48,08 48,06
, 07 | 240010@7 Ventllétor Tgnﬁ (Dodavka a montéi) (poz. 13/M) i gus _ 10@‘ B 849,15 7 §49.175
D 924 M-24 MONTAZ VZDUCHOTECHNICKYCH ZARIADENI 0,00
D 933 o M-33 MONTAZ DQRRAVNY’CH__ZAR}AD‘ENI" SKL_ADOVACICH ZARIAQENI A VAH . 59 851,31
‘ Vytah MRL630-2 stanice zdvih do 40 m (Dodéavkaa |
» 0 | B ?:?0030020 mont4? a uvedenie do prevadzky) _i?[ ‘ ) l 1000 30 335,41 ) 30335 11 |
0 K 330030022 ?’dﬁ‘szg"mk za batriériovy nidzovy dojazd | kpl | 2,000 89196, 178392
' . ~Sikma schodiskova plosina mode! umiestnena v ‘ = S —— a
0 331030334 |priestore dvojramenneho schodiska kus 1 000 27 831,98 27 831,98
|(Dodavka+montaz) (poz.5/M) NI | S |
D 933 M-33 MONTAZ DOPRAVNYCH ZARIADENI SKLADOVACiCH ZARIADENI A VAH 0,00
p D3 Montazne prace 0,00



