ZMLUVA O DIELO
¢.3/2017

uzatvorena podla paragrafu 536 a nésl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zékonnika v zneni neskorSich predpisov

Clanok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel’: Pedagogicka a socialna akadémia
Kmetovo stromoradie 5
080 01 Presov
Zastupena: PhDr. Ol'ga Vavrekova
Bankové spojenie: Statna pokladnica-Bratislava
Vydavkovy ucet: SK90 8180 0000 0070 0052 0083
1CO: 162825
Identifika¢né Cislo pre dai: 2021240584
Cislo telefénu: 051 7711293

Zhotovitel’: AG PROFIS, s.r.o

Levocska 20

080 01 Presov

zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu
V PreSove Oddiel: Srov Vlozka Cislo13672/P
Zastupena: Olexyové Drahomira
konatel’

CSOB a.s. Presov

SK11 7500 0000 0004 1363 2583

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

1CO: 36481297
DIC: 2020014887
Identifika¢né Cislo pre dan: SK2020014887
Cislo telefonu: 051/7721445
Cislo faxu: 051/7721445
Clanok II.
NAZOV DIELA

Oprava murovaného oplotenia
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Clanok II1.
PREDMET ZMLUVY

Vychodiskom pre uzavretie zmluvy su sut'azné podklady zo dia 06.04.2017
Nazov stavby: ,,Oprava murovaného oplotenia“

— zabezpecenie zamerania (rozsah pozadovanych prac) na stavbe objednavatel’a podl'a

stutaznych podkladov zaslanych objednavatel'om (vykaz vymer) k vypracovaniu
cenovej ponuky

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost’
v sulade s STN a zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

Objednavatel’ sa zavizuje zhotovené dielo prevziat’ od zhotovitel’a a zaplatit’ zan
zmluvnu cenu podl'a dohodnutych platobnych podmienok

Zhotovitel’ odovzda dielo naraz ako celok, alebo ak sa strany v priebehu zhotovovania
diela dohodnu na samostatnom odovzdéavani a prevzati niektorej Casti.

Clanok IV.
CENA DIELA

Cena za splnenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢lanku II. tejto zmluvy bola stanovena

ako cena dohodou zmluvnych stran a predstavuje Ciastku:

Cena bez DPH: 68 787,68 EUR
20% DPH: 13 757,54 EUR
Cena vratane DPH: 82 545,22 EUR

Sadzba DPH bude fakturovana podla pravnych noriem platnych v ¢ase fakturécie.
Na dohodnutli cenu diela nemajt ziadny vplyv zmeny inflacie, moZna zmena kurzu
voc¢i zahranicnym menam, zmena colnych sadzieb, ako aj zmeny inych pravnych
predpisov, ktoré mo6zu mat’ vplyv na ndkupné ceny zhotovitela.

Ak po nadobudnuti pravoplatnosti tejto zmluvy ddjde pri zamerani k zisteniu, ze
skutocnosti zistené na stavbe st odlisné od tdajov danych projektovou
dokumentéciou, resp. vykazom vymer podl'a ktorych bola uréend cena diela, alebo
ak dojde zo strany objednavatel’a k poziadavkdm na zmeny pouZitych materialov,
technoldgie prac a in€, zavédzuju sa obe strany dohodnat’ novt cenu diela, resp.
uznat’ prace naviac.

, Clanok V.
FAKTURACIA, SPLATNOST DOHODNUTEJ CENY

Zhotovitel vystavi faktaru s fakturacnou cenou diela a je opravneny fakturovat
zrealizované prace celého diela odovzdané v odovzdavacom konani.
Objednavatel’ sa zavizuje uhradit’ zhotovitelom vystavent faktiru za celé dielo
v 14 dnovej lehote splatnosti alebo ¢iastkové faktary po vzajomnej dohode
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- lehota splatnosti za¢ina plynit’ dilom vystavenia faktary

Ak objednavatel’ vytvori prekazky zhotovitel'ovi pre odovzdanie kompletne;j
etapy, objektu, alebo celého diela, je zhotovitel' opravneny fakturovat’ dohodnuty
cely rozsah prac s tym, Ze objednavatel’ je povinny uhradit’ len 95 % fakturovanej
sumy

-skuto¢nost’ vzniku prekézok pre ukoncenie prac si obidve zmluvné strany povinné
potvrdit’ v odovzdavacom protokole,

-zhotovitel’ je opravneny dorucit’ objednavatel’'ovi list, v ktorom ho Ziada odstranit’
prekazky blokujuce odovzdat’ kompletnu etapu, objekt, alebo celé dielo,

-ak pominu prekazky pre definitivne ukoncenie prac, zhotovitel’ na zaklade vyzvy
objednavatel'a ukon¢i prace, vyzve objednavatela k odovzdavaciemu a preberaciemu
konaniu,

Zhotovitel je opravneny vystavit’ zvlast' faktiru na prace naviac.

Objednavatel’ sa zavdzuje uhradit’ zhotovitelom vystavenu faktiuru na prace naviac
v 14 dnovej lehote splatnosti. Lehota splatnosti zac¢ina plynut’ diiom dorucenia
faktury

Objednavatel’ je povinny zabezpecit’ thradu platieb faktar tak, aby ich zhotovitel
zaevidoval na svojom Géte v zmysle dohodnutych datumov splatnosti faktar v tejto
zmluve.

Clanok VI.
VLASTNICKE PRAVO K ZHOTOVOVANEJ VECI
A NEBEZPECENSTVO SKODY NA NEJ

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k dielu aZ iplnym zaplatenim dohodnute;j
ceny

Zhotovitel' zndsa zodpovednost’ za Skody na zhotovovanej veci pocas: vyroby,
prepravy, skladania a montaze vyrobkov.

Po ukonceni montéze jednotlivych vyrobkov a potvrdeni tejto skuto€nosti

v odovzdavacich protokoloch alebo montaZnom denniku znasa zodpovednost’ za
Skody sposobené inymi osobami objednavatel’.

Clanok VII.
REALIZACIA, PLNENIE DIELA, TERMINY ODOVZDANIA
DIELA

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo v nasledujtcich terminoch

Termin zah4jenia prac: do 2 dni odo dna prevzatia staveniska

Termin ukoncenia préc: do 22.08.2017

Zhotovitel zacne realizovat’ dohodnuty rozsah diela diiom podpisania tejto zmluvy

Ak sa objednavatel’ omeska s pripravenost’ou stavby, alebo neposkytne primeranu
sucinnost’ v ur¢itom ¢asovom obdobi, alebo vytvori prekazky pre plynult realizaciu
diela vtedy je zhotovitel’ diela opravneny predlzit’ termin odovzdania diela alebo jeho
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Casti o Cas, o ktory sa objednavatel’ omeskal s pripravenostou stavby, alebo neposkytol

primeranu sucinnost, alebo vytvoril prekazky.

Clanok VIII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnut’ zhotovitel'ovi vsetku sicinnost’, ktordt moze
zhotovitel’ opravnene pozadovat’ na to, aby mohol riadne splnit’ predmet tejto zmluvy.
Objednavatel’ zabezpeci bezplatne pre zhotovitel'a uzamykatel'ni miestnost’ pocas
realizacie diela na uskladnenie materialu, elektricka energiu a vodu, potrebné

k realizacii diela. Zhotovitel’ sa zaviazuje udrzat’ poskytnuté priestory v ¢istote a
neposkodzovat’ ich. V pripade sposobenia skod zhotovitel'om, tieto Skody
zhotovitel’ bezodkladne odstrani na vlastné naklady.

Objednavatel’ zabezpeci pre zhotovitela pristup na miesto plnenia tak, aby
zhotovitel’ mohol realizovat’ dielo v zmysle zmluvnych podmienok. Montazne
prace mézu byt’ prevadzané aj mimo pracovnej doby.

Zmluvné strany stanovuju tieto zodpovedné osoby pre koordinaciu prac na stavbe,
pre zameranie, pre odovzdavanie a odovzdanie, pre preberanie a prevzatie diela.

Za zhotovitela :

pre koordinaciu prac na stavbe:

Robert Olexy 0905 732 316, Lubomir Canda 0915/ 900842
pre odovzdavacie konanie:

Robert Olexy 0905 732 316, Cubomir Canda 0915/ 900842
Za objednavatel’a (meno, funkcia, tel.):

Bohdan Duleba - zastupca, 0517481186

Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit’ realizaciu diela v€as, v zodpovedajicej kvalite a
dodrzat’ vSetky suvisiace bezpe€nostné, technické a technologické normy a
predpisy.

Zhotovitel je povinny poucit’ montaZnu skupinu o rizikovych miestach stavby,
vymedzit’ pohyb tejto skupiny pisomnym zdznamom z poucenia BZOP.
Objednavatel’ sa zavidzuje zabezpecit’ stavebnu pripravenost’ k zacatiu prac
Zhotovitel’ je opravneny vSetky poziadavky na prace a dodavky nad rdmec zmluvy,
ktoré vzniknll ako dosledok zmeny koncepcie alebo poZiadaviek investora, Ziadat’
pisomne. Naviac prace nad rdmec zmluvy je zhotovitel’ povinny plnit’ aZ po splneni
bodu 3.3 tejto zmluvy.

Prace navySe vyziadané objednavatel'om a dohodnuté v dodatku k tejto zmluve
budi mat’ osobitny termin plnenia.

Clanok IX.
ODOVZDANIE A PREBERANIE DIELA

Odovzdanie a prevzatie diela sa bude realizovat’ v 2 fazach:
1.faza - Odovzdavacie konanie

2.faza - Preberacie konanie
Odovzdavacie konania
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- zhotovitel’ za¢ne odstranovat’ zistené zavady a nedorobky v odovzdavacom konani
do terminu na akom sa zmluvné strany dohodnu

Preberacie konanie

- zhotovitel' po odstraneni vSetkych zistenych zavad a nedorobkov vyzve
objednavatel’a k preberaciemu konaniu,

- ak objednavatel’ nepozaduje po odovzdavacom konani bezprostredne vykonat’
preberacie konanie, je povinny oznamit’ zhotovitel'ovi termin preberacieho konania
min.10 pracovnych dni pred pozadovanym terminom

- V preberacom konani prebera objednavatel’ dielo do uzivania bez zdvad podpisom
v preberacom protokole,

- diiom tohto zéapisu zacina plynat’ zaru¢na doba,

- ak sa v odovzdavacom konani nezistia ziadne zavady a nedorobky, vtedy
odovzdavacie a preberacie konanie sa zIuci

- vysledkom zluceného konania je prevzatie diela alebo jeho Casti objednévatel'om
do uzivania bez zavad podpisom v preberacom protokole

Clanok X.
ZARUCNA DOBA, ZARUCNY A POZARUCNY SERVIS

Zhotovitel’ sa zavidzuje poskytnut’ nasledovné zaruéné doby:

na stavebné prace — podl'a vyzvy 60 mesiacov

na material — podl'a zaruk vyrobcu

Zaru¢na doba zacina plynat’ dilom prevzatia diela alebo jeho Casti do uZivania.
Zhotovitel’ sa zavdzuje odstranit’ uznané reklamacie v zaru¢nej dobe bezplatne.
-bezplatné zaru¢né opravy sa nevtahuju na poruchy, zavady a poSkodenia
vyrobkov, ktoré vznikni nedovolenou manipulaciou objednavatela, pripadne
uzivatela.

Ak po prevzati diela sa v zaru¢nej dobe objavia skryté vady, objednavatel je
povinny pisomne nahlasit’ zhotovitel'ovi zistené skryté vady. Zhotovitel’ sa zavidzuje
do 15 dni od dorucenia pisomného nahldsenia preverit’ opodstatnenost’ nahlasenych
vad a zavézuje sa, ze s objednavatel'om dohodne termin a spdsob vysporiadania
opodstatnenych zavad.

] Clanok XI. ’
UROK Z OMESKANIA A ZMLUVNE POKUTY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak uplatnia Grok z omeSkania, urobia to pisomnou
formou s datumom splatnosti do 14 dni od jej dorucenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade neodovodneného odstipenia od zmluvy zo
strany zhotovitel'a zaplati zhotovitel’ objednévatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 5%
z ceny diela, v pripade neodovodneného jednostranného odstupenia od zmluvy zo
strany objedndvatel’a zaplati tento zhotovitel'ovi taktiez pokutu vo vyske 5% z ceny
diela a preukazateI'né ndklady spojené s pripravou predmetu diela.
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Clanok XII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ a zhotovitel’ st opravneni odstlpit’ od zmluvy, ak druhd strana porusi
niektoru z podstatnych nalezitosti zmluvy.

Podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela:

a) Bezdovodné neprevzatie staveniska,

b) Porusenie vSeobecnych internych poziarnych a bezpecnostnych predpisov,

¢) Podstatnym porusenim zmluvy je aj vadné, neodborné plnenie diela zhotovitel’a,
na ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré zhotovitel’ , napriek upozorneniu

Vv primeranej lehote mu urcenej na odstranenie neodstranil.

Zhotovitel moze odstipit’ od zmluvy:

a) Ak dojde k podstatnému poruseniu zmluvy

b) Ak ide 0 nepodstatné poruSenie zmluvy, zhotovitel’ moze odstupit’ od zmluvy len
Vv pripade, ak je ur€end dodato¢na primerana lehota na splnenie zdvizku

a zhotovitel’ resp. objednavatel’ svoj zavazok nesplni,

c) Ak bol na majetok objednavatel’a vyhlaseny konkurz,

d) Ak objednavatel’ neplni zmluvné podmienky alebo porusi povinnosti z nej
vyplyvajlce, alebo inak znemozni vykonéavanie prac, pokial’ sa obidve strany
nedohodli inak

Zhotovitel'ovi v takomto pripade patri finan¢na ndhrada za vykonané préace ktoré boli
doposial’ vykonané

Odstapenie ktorejkol'vek strany od zmluvy musi byt’ vZdy oznamené druhej strane
pisomne.

Clanok XIII.
VYSSIA MOC

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym, strana ktora sa bude chciet’ odvolat’ na
vy$§iu moc, poziada druht stranu o upravu zmluvy vo vzt'ahu k predmetu , cene

a Casu plnenia. Ak ned6jde k dohode, ma strana ktora sa odvolala na vy$siu moc,
pravo odstapit’ od zmluvy. Uginky odstiipenia nastant diiom dorugenia oznamenia.
Vyss8iu moc predstavuji okolnosti, ktoré sa nedaji predvidat’, alebo sa im neda
predist’

( napr. Zivelné pohromy, explézia, prirodné katastrofy, zasahy tradu, alebo Cinitel'ov
vlady a iné pripady mimo dosah a ovladania, ¢i kontroly zmluvnych stran).
Zmluvna strana, ktord sa odvoldva na pripad vysSej moci, je povinnd podat’ druhej s
strane 0 tom pisomnu spravu najneskor do 10 dni po zisteni kazdej takejto okolnosti
vys$Sej moci a urcit’ predpoklad zdrZania.

Po odstraneni dosledku vyss$ej moci uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na
dokoncenie prace, kde budii vymenované a vycislené naviac prace v dosledku vyssej
moci a naviznosti k tomu ocenenie prac a termin dokonéenia diela.

Pokial’ klimatické podmienky budt také, Ze neumoznia realizovat’ predmet diela podl'a
technologickych postupov, ani s uplatnenim mimoriadnych opatreni a mohli by
ohrozit’ termin ukoncenia diela, obe zmluvné strany, po vzdjomnej dohode dodatkom
k tejto ZoD, ur¢ia novy termin ukonéenia diela



XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Zmluva bola oboma stranami prec¢itana a na znak suhlasu podpisana. Zmluvné strany
podpisom potvrdzuju, zZe jednotlivym bodom zmluvy rozumeji a zmluva je zdviazna
pre obidve strany.

14.2 Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu.
Kazda zo zmluvnych stran obdrzi jeden exemplar.

14.3 Zmluva je platna diiom podpisu a u¢inna odo dna zverejnenia na web. stranke
objednavatel’a.

14.4 Akékol'vek zmeny a dodatky k zmluve mézu byt’ uplatnené len v pisomnej forme po
vzajomnom odsuhlaseni obidvoch zmluvnych stran. K navrhom dodatkov k tejto
zmluve sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit’ pisomne v lehote 5 dni od dorucenia
dodatku druhej strane. Po tu istu dobu je tymto ndvrhom viazand strana, ktora ho
podala. Ak neddjde k dohode o zneni dodatku k tejto zmluve, opraviuje to obe
strany, aby ktordkol'vek z nich poziadala o siidne rozhodnutie.

14.5 Objednavatel’ a zhotovitel sa zavdzuju, ze technické a obchodné informécie, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho
pisomného suhlasu, alebo tieto informécie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie
podmienok tejto zmluvy.

14.6 Pokial’ v tejto zmluve nie je uvedené inak, zmluvné vztahy medzi zhotovitel'om a
objednévatel'om sa riadia podl'a prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obch.
zékonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
PhDr. Ol'ga Vavrekova Drahomira Olexyova
riaditel’ Skoly konatel

V PreSove dia: ......ooeeveeveeunennnnn.



