ZAVAZNE ZMLUVNE PODMIENKY REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zh. Obchodny zdkonnik
v znenf neskorsich predpisov

Zimluvné strany: '
. 1, Objednévatel:
~ Néazov: : Domov socidlnych sluZieb v Stropkove

Adresa: Hlavna 80/50, 091 01 Stropkov

ZastUpena: PhDr. et PhDr. Méria Kurilcova - riaditetka DSS

ICo: 00696331

E-mail: sekretariat@dss-sp.vucpo.sk

Tel.:

0948 300 677 (Mgr. Dana Stolarikova - admin. pracovnitka)

(dalej v texte aj ako ,objednavatel”)

2, Zhotovitel"

al “ﬂﬁh S.feb- -
1l '%_1519/42 091 01 Stropkov

. %2&@3693452
OF{ vedenym I(ra;skvm stidom v Pregove, oddiel sro, vioZka 27423/P

bchod@stealthtech sk

(dalej v texte aj ako ,zhotovitel)

€l. 1. Vychodiskové tidaje

Nézov stavby: Rekonétrukcia izby na kipelfiu a spolotensku miestnost - Domov socidinych sluZieb v
Stropkove
Investor stavby: Domov socidlnych sluZieb v Stropkove
Miesto stavby: Budova DSS v Stropkove
Zhotovitel stavby: StealthTech, s.r.o.
satai: Podla §117 zakona &. 343/2015 Z.z.
€l. 2. Predmet pinenia
2.1.

Objednévate! na obstaranie predmetu tejto zmluvy poutil postup verejného obstaravania podia §117
z4kona &. 343/2015 Z.2. o verejnom obstardvani v znenf neskorgich predpisov, ktorej vitazom sa stal
zhotovitel. Neoddelitefnou stgastou tejto zmluvy je priloha &1 Navrh na plnenie kritéria - ako cenova
ponuka zhotovitefa. Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit dielo:  Rekonstrukcia izby na kuapelfiu
a spolotenskd miestnost - Domov socidlnych sluzieb v Stropkove" v rozsahu oceneného vykazu vymer,
ktory tvori Prilohu &.2 k tejto zmluve, dalej len ,dielo", a odovzdat ho objednévatelovi v mieste stavby
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2.3,

2.4,

2.5,

2.6.

podla Cl. 1 tejto zmluvy. Objednavatel sa zavézuje dielo prevziat a zaplatit dohodnutd cenu. Takties sa
zavazuje poskytnit zhotovitelovi potrebnd sicinnost pri realizicii diela. :

Zhotovitel sa zavazuje pouZivat vyhradne také stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktoré su v stlade s projektovou dokumenticiou, a ktoré maju vlastnosti uréené platnymi STN, splitaju
aj poZiadavky na mechanickd pevnost a stabilitu, pofiarnu bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochranu
Zivota, zdravia a ¥ivotného prostredia, bezpeénost pri uZivani, ochrana proti hluku, dspora energie, aby
boli po celti dobu Fivotnost spdsobilé na uZivanie na ucel, na ktory je uréené. Zhotovitel ruéf za to, Ze

zabudované materidly, dodévky a zariadenia st nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku
republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.

Odovzdaniu diela budy predchddzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objedndvatela podla
dohodnutého vecného rozsahu a &iastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umonit vykonanie
kontroly realizicie diela zastupcom investora, prisluinym kontrolnym organom, autorskému dozoru,
Statnemu dozoru. Pri skuskach a pri pricach, ktoré majd byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel
povinny aspofi 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objedndvatela na Ucast pri ich realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokongené, vritane vykonania skiigok a revizif

preukazujucich kvalitu, funkénost a dodr¥anie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realiziciu, ak sa vyZaduja.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré s k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel rugi za to, Ze osoba, resp. osoby pracujlice na diele v jeho mene preukdzatelne majy -
pocas vykonu tychto prac poZadovani zdravotng spdsobilost, ak sa vyZaduje pravnymi predpismi (napr.
pravidelne vykondvané lekarske prehliadky), pri préci riadne pouZivaju osobné ochranné pr_acoxiné
prostriedky a dodrZiavaji zikaz poZivania alkoholickych napojov, omamnych l4tok a psychotropnych
latok a zékaz fajéenia. Zhotovitel je povinny dodriavanie tychto povinnosti u svojich Zamestnancov
priebeZne kontrolovat. Takties je povinny najneskér v defi ndstupu na vykon préc na diele informovat -
svojich zamestnancov, #e sy povinni podrobit sa kontrole na poZitie alkoholu, omamnych Istok alebo

psychotropnych l4tok, a to aj v pripade, ak by tuto kontrolu vykonaval povereny zdstupca objedndvatela
(vid. 2.6). !

b) Zhotovitel zodpoveds za dodrZiavanie predpisov na dseku bezpe€nosti a ochrany zdravia pri préci
ako aj predpisov, na tseku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon préce na
realizécil diela podla tejto zmluvy. Spinenim uvedenych povinnosti nie st dotknuté ostatné povinnosti
zhotovitela na dseku bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany vo vztahu k jeho .

uréenych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpeénosti a ochrane zdravia pri préci vodi svojim
Zamestnancom na stavenisku, vritane zadkolenia ako aj redlneho zabezpedenia bezpetného spravania
$a zamestnancov. Je povinny uréit osoby zodpovedni za Gsek BOZP, s ktorou méze objedndvatel riesit
tuto problematiku. Tato osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa
zavézuje oznamit objednévatelovi pisomne, najneskér v defs nastupu na realizciu diela podla tejto

’

zodpovedd za Gsek BOZP a poZiarnej ochrany kaZdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a 23 SVOj
pracovny priestor (&ast staveniska), vymedzeny po dohode s objednévatelom. Tento priestor Je kaidy z
nich povinny udrfiavat v riadnom stave od hdstupu aZ do ukonéenia a odovzdania diela.

Ak objednavatel v ramci kontroly realizicie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa
skaske na potitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych ldtok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatel opravneny Zadat od zhotovitela, aby
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3.3.

3.4,
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3.7

4.1.

4.2,

takuto osobu ihned' vykdzal z pracoviska.

Zhotovitel potas realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednavatelovi na

nahliadnutie a zapisovanie ddleZitych zéznamov tykajlcich sa priebehu diela v ramci kontroly prac na
diele.

€l. 3. Cas pinenie diela

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objedndavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v €l.2
tejto zmluvy v termine najneskér do 30 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy.
Pldnovany zaciatok realizicie prac : marec 2021 a ukonéenie realizicie prac : april 2021.

Objedndvatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie diela. Odovzdanie bude
realizované osobitnym zapisom.

Zhotovitel' spini svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonenim vritane odstranenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povaZuje def,
kedy bol obojstranne podpisany zépis o odovzdani a prevzati diela.

Za objednavatela zdpis o odovzdani a prevzati diela podpisuje Statutar alebo Statutarom povereny
zastupca objedndvatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp. vypratat svoje stroje, .
vyrobné zariadenia, zvyiny materidl na stavenisku (montdZnom pracovisku) tak, aby mohol
objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko (montdine pracovisko) je zhotovitel povinny
Uplne vypratat a upravit do 2 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na
odstranenie pripadnych vdd a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zapise o odovzdani a
prevzati diela budl uloZené na mieste, ktoré na to bude uréené po dohode s objednavatelom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt éast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objedndvatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine pontikanom zhotovitefom.

Objednévatel sa zavézuje, Ze riadne dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnut
cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne obozndmit objednavatela o vzniku prekaZky, ktord bréni alebo
staZuje zhotovenie diela s dosledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatefnych okolnosti, akymi si predovietkym Zivelné katastrofy, pandémie
a nepriazefi potasia (vytrvaly dé¥d, sneh alebo iné meteorologické obtiaZe), mbie zhotovitel prerusit
prace stym, Ze ich bude realizovat hned' ako to bude moZné; lehota pocas prerusenia prac neplynie.

PreruSenie prac zuvedenych dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsthlasené Statutdrom
objednavatela.

€l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zékazky v rozsahu podla &l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovd Groveil
v &ase predloZenia ndvrhu zmluvy a je stanovena dohodou zmluvnych strén v stlade so zdk. ¢. 18/1996
Z. z. o cenéch, vyhlaskou & 87/1996 Z. z. aje doloZend prilohou &1 Navrh na plnenie kritéria (ako
cenova ponuka zhotovitela) a zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na zaklade predioZenej cenovej

ponuky zo diia 26.2.2021 v sttaZi podla él. 1 a 2 tejto zmluvy. Tento zhotovitelom oceneny vykaz vymer
tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podla &l. 1 a 2 &ini:

cena spolu bez DPH za vietky prace a dodavky 10 440 EUR
hodnota DPH 20 % 2088 EUR
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cena celkom vritane DPH 12 528 EUR

Cena diela je stanovens na zéklade platnej sadzby DPH v &ase uzavretia zmluvy o dielo. V pripade
zmeny sadzby DPH v priebehu realizicie diela podla tejto zmluvy bude tito daii fakturovang vidy
podfa zékonov a tttovnych predpisov, platnych v &ase uskuto&nenia zdanitelného plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuts cena, st vymedzené:
*  rozsahom a obsahom vykazu vymer .

*  slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
zdkonom &, 133/2013 Z.2. o stavebnych vyrobkoch v neskoréom znenf

Zhotovitel sa zavézuje, ¥e cena predmetu pinenia je cenou maximalnou, ktord nie je mozné menit, iba

s vynimkou pripadov force majeur (vy38ej moci) podla &. 10 tejto zmluvy — prace naviac, ato po
dohode s objednavatelom.,

Ceny, ktoré sa vztahujd na prace naviac budu ocenené podla aktudineho cennika CENEKON so zfavami
10% alebo po dohode zmluvnych strén. Naviac objednévatelom poZadované prace a dodavky, ktorych
poloZky st obsiahnuté v rozpocte budd ocenené Jjednotkovymi cenami uvedenymi v tomto rozpocte.

Cena diela obsahuje vietky stvisiace naklady zhotovitela na tpind realizdciu a sfunkénenie predmetu
diela vritane: Dopravy, montsie a Uprav, straenia, vybudovania, prevadzky, Udrzby a vypratania
zariadenia staveniska, odvozu stavebnych a inych odpadov, ktoré vzniknd €innostou pri realizacil diela,
vedlajdich rozpoétovych nakladov, technickej dokumenticie pre kolaudaéné konanie (doklady o

vykonanych skigkach kon3trukcii, osved&eni o vyrobkoch, reviznych sprav a pod.), PD skutoéného
Vyhotovenia stavby, odskiania a pod.

€1. 5. Platobné podmienky

Vlastna platba sa bude realizovat formou bezhotovostného platobného styku v eurdch na zaklade

Ciastkovych faktlr za ukonéené funkéné celky. Kafds fakttra musi byt vystavend miniméine vo vyike
25 % z celkovej ceny.

Faktira musi mat nélefitosti Gétovného a dafiového dokladu v siilade s Gst. § 71 ods. 2 zdkona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorich predpisov, identifikaéné Gdaje stran v
stlade s § 3a Obchodného zakonnika, éislo zmluvy a nizov stavby. Jej prilohou musf byt stpis préc a
dodavok odsthlaseny poverenym zéstupcom objedndvatelsa.

Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendérnych dnf odo diia dorucenia vystavenej faktiry objednavatelovi.
Pri sankénej fakture Je splatnost 30 kalendérnych dni od jej doruenia.

V pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat pofadované nale¥itosti alebo niektory z Gidajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat poZadovanti prilohu, objednavatel ho bez megkania vrati
zhotovitelovi na dopinenie, resp. prepracovanie, pricom Zhotovitel je povinny na opravenej faktdre

uviest novii lehotu splatnosti podfa ods. 4. Pogas doby od vratenia faktdry po doruéenie jej opraveného
vyhotovenia objednévatel nie je vomeskani. '

Cl. 6.Vykonanie diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom za&af prace v stlade s
projektom a s podmienkami zmluvy. Sdasne s odovzdanim staveniska odovzdd objednévatel

zhotovitefovi aj vietky stavebné povolenia. Objednavatel uréuje za svojho povereného zéstupcu
stavebny dozor.

Zhotovitel sa Zavézuje na vlastné ndklady dat vytyéit podzemné vedenia na zaklade vyjadrenf sprivcu
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resp. vlastnika sieti. Za vietky Skody spésobené stavebnou ¢innostou na podzemnych vedeniach
zodpoveds zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny konzultovat s objedndvatelom vyber materislov a zariadeni, ktoré maji byt
zabudované na stavbe a nie sU jednoznaéne uréené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok,

materidlov, povrchov, farieb 3 pod. postupovat pri realizdcif v stéinnosti so Statutdrnym zdstupcom
objedndvatela alebo s poverenym zdstupcom objednavatela,

Zhotovitel po prevzatf staveniska na vlastné naklady wytyéi zdkladné smerové a vyskové body.
Zhotovitel sti¢asne v situgcii presne vymedzi hranice staveniska,

Objedndvatel k terminu odovzdania staveniska ur&i zemniky a skladky odpadov a sute z realizicie
stavebnej &asti.

objedndvatelovi za dobu, po ktor( je v ometkani. Ak zhotovitel verejné alebo iné plochy , ktoré vyugiva
a rozkopavky realizuje na miestach, ktoré si v ndjme alebo ufivani Pravnickej osoby zriadenej
objednavatelom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhradf tejto Prévnickej osobe.

Stroje, zariadenia a materidly vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likviddcif zarladenia staveniska
st majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranif v termine do 5 dni od odovzdania diela.
V pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodrZany méZe objednavatel zakat fakturovat
zhotovitelovi &iastku 5 €/m2 zabratej plochy za 1 defi. Z&rover je objednévatel povinny pisomne vyzvat
zhotovitela na odstrinenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace dotknuty

majetok, méZe objednavatel tento zlikvidovat, pritom naklady spojené s likvidaciou bude fakturovat
zhotovitelovi.

Zhotovitel' zabezpe&i na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukeif,

montéZneho materislu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vwyrobkov a ich presun zo
skladov (subdodavatelov) na stavenisko.

Zhotovitel zabezpe#i na svoje naklady strifenie objektu. Na stavenisko méze vstupovat iba
objedndvatel, nim povereni pracovnici objednéavatela, alebo osoby, ktoré tito poverenf pracovnici
doprevadzaju.:

* staveny dozor

* autorsky dozor

* ostatni povereni pracovnici objedndvatela

Okrem takto vySpecifikovanych oséb, Po oznamen/ $tatutdrnemu zastupcovi objednavatela mése na
stavenisko vstupovat osoba Vykonavajlica §tatny stavebny dohlad.

Zhotovitel' zodpoveds za bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj vietkych
opravnenych osdb, ktoré vstupili na stavbu.

Zhotovitel' zodpoveds za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrdni na viastné néaklady
odpady, ktoré sy vysledkom jeho &innosti. Ak tieto odpady neodstrani do 3 dni po pisomnom
upozorneni objednévatela alebo nim poverenou osobou, méfe tak urobit objednévatel stym, 3o
naklady, ktoré mu touto &innostou vznikli je oprévneny iadat od zhotovitela.

Objednévatel zabezpeéi vietky rozhodnutia orgénov $tdtnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prac, ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a
prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym dozorom nemdie tieto price zakryvat,
Zhotovitel sa zavazuje wyzvat povereného zastupcu objednévatela telefonicky na kontrolu préc, ktoré
maji byt zakryté alebo sa stang nepristupnymi miniméine 48 hod. vopred (od hodiny dorugenia wyavy ).
Ak sa zastupca objednévatela nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokraéovat v
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pracach. Predtym viak tito skutoénost ozndmi Statutdrnemu zastupcovi objednédvatela. Ak
objednévatel bude dodatoine poZadovat odkrytie tychto préc je Zhotovitel povinny toto odkrytie
vykonat na naklady objednévatela, iba e sa pri dodatotnej kontrole zisti, 2e prace neboli riadne
vykonané. Vtedy néklady znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat minimélne 3 pracovné dni vopred §tatutdrneho zastupcu
objedndvatela alebo povereného zastupcu objednavatela k Gcasti na skiikach.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik.

Objednévatel sa stéva postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na thrady
vykonanych préc zhotovitefa. Uhradené dielo alebo &ast diela je viastnictvom objednavatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevaddzkové predpisy na obsluhu diela, zaskolit
obsluhu vetkych zabudovanych zariadeni. Néklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov a
zaskolenie obsluhy si stiéastou zmluvnej ceny podla &lanku 4.tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objedndvatelovi (najneskdr k terminu odovzdania) certifikdty vietkych
poufitych stavebnych a konstruk&nych materidlov diela - vzmysle stavebného zékona, predpisané

revizne spravy, spracovant priru€ku uZivania diela (spdsob pouiivania, Gdrzbu, pravidelné kontroly a '
revizie a pod.).

Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitela bude splnend povinnost zhotovit dielo at jeho riadnym ukonéenim a
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uZivaniu diela. ‘

b) O ukoneni stavby Zhotovitel pisomne listom upovedomi objednévatela najneskér 5 dni pred
preberacim konanim.

c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vietkych ski$ok predpisanych
osobitnymi predpismi, zévéznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady
o tychto skiskach podmiefiuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak potas preberacieho konania budd zistene vady a nedorobky, Objedndvatel dielo
neprevezme avyzve zhotovitefa na odstrénenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opitovne upovedomi objedndvatela, Ze je dielo ukondené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objednévatel nasledne na to uréi novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie mdZe uskutotnit po dokonéenf
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je spbsobily na uZivanie.

~ f) Néklady spojené so zabezpetovanim dokladovej Easti k preberaciemu konaniu znd$a zhotovitel.

6.20.
6.21.
6.22.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&end préca oproti vykazu vymer v sitai.
Vietky povinnosti vyplyvajlice zo vstupu zhotovitefa do aredlu zabezpetuje zhotovitel sam.

Statutdrny zastupca objednavatela alebo nim povereny zastupca objednavatela je oprévneny nariadit

zhotovitelovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a mnoistiev prac, ktoré povaiuje za nevyhnutné a
primerané a zhotovitel je povinny:

a) zvydit, alebo zniZit mnoistvéd prac uvedenych v zmluve (v sulade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),
b) nevykonat préce, ktoré stavebny dozor uréi k nevykonaniu,
¢) zmenit druh préc,

d) zmenit vy¥ku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek tasti diela,
e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokonéenie diela,
f) zmenit néslednost alebo &asovi nadvéznost vystavby ktorejkolvek Casti diela.

Uvedené zmeny bud rie$ené dodatkami k tejto zmluve.
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7.6.

8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

Statutérny zdstupca objednavatela si vyhradzuje pravo odsthlasit vietkych subdodévatelov diela. Ka¥dd
précu a kaidy doddvany material pred samotnou realiziciou alebo dodanim vopred pisomne

odsthlasuje stavebny dozor objedndvatela. Zirovel otom informuje aj Statutdrneho zdstupcu
objednavatela.

Ak o to poflada stavebny dozor, zhotovitel je povinny poskytnit mu podrobny rozpis (rozbor)
ktorejkolvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke,

Zhotovitel pocas zhotovenia diela zabezpeti na stavenisku zodpovedného zastupcu, ktorym je '
stavbyveduci. Meno zéstupcu zhotovitela je Martin Bystrianin . Pripadn zmena stavbyvedtceho musi ‘
byt odstihlasena zastupcom objedndvatela, pricom nové osoba musi splfiat podmienky Ucasti v takom
rozsahu, v akom ich spinenie preukazoval pdvodny stavbyvedici. Zmena bude uvedend v stavebnom
denniku s pripojenym podpisom stavebného dozoru objednavatela.

Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté diiom podpisania Protokolu o odovzdani

a prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverena osoba a
povereny zdstupca objednavatela .

Protokol mé obsahovat okrem obvyklych tdajov tykajucich sa oznacenia zmluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj stipis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnt), dohodu o
opatreniach a lehotdch na ich odstrénenie, pripadne dohodu o inych prévach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohodnutej lehote. Protokol musf ;
obsahovat zoznam certifikatov pouitych stavebnych materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju |
povinnej certifikdcii, a zoznam predpisanych skugok a revizii, ak sa vyZadujd a boli Gispesne vykonang,

informdcie vztahujuce sa k zéruke, spolu s prislusnou dokumentéciou. '

Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela Je povinny vypracovat a predloZit Zhotovitel,

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoZiiuje
uZivanie predmetu zmluvy, nie st dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednévatelom.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najms viak po predloZeni nvrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umoZnit objednavatelovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizcie diela, skasky jej viastnostf,
podat vSetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za G¢elom postdenia, & je dielo vykonané riadne v
sulade prislusnymi pravnymi predpismi a normami platnymi v SR a v siilade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych Eastf, ak tak
bolo dohodnuté.

C!. 8. Zéruéna doba, zodpovednost za vady

Zmiuvné strany dojednévajli zaruénd dobu 60 mesiacov, potas ktorej zhotovitel' zodpoveds za vady
diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zdrugny list, sa zruka riadi tymto
zaru€nym listom. Zaruéna doba zatina plynit diiom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim ndroku objednavatela z vid diela sa plynutie zdruénej doby na dotknutd Zast diela

prerusuje, a to aZ do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania u¥ivaniu
diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a

v realizatnom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokongend préca oproti projektu stavby na
realizéciu, vratane pripadnych doplinkov.

Oznémenie o uplatneni naroku z vid diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
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obsahovat oznagenie vady, miesto, kde sa vada nachédza, popis ako sa vada prejavuje a oznacenie
nadrokov z vad. Rozoznévaji sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistif pri prevzati diela a vyskytnd sa v zéruénej
dobe. Objedndvatel je povinny ich ohlésit u zhotovitela najneskorsie do 5 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na ohldsenie reagovat do 3 pracovnych dnf po jeho obdf¥ani a dohodndt
s objednévatelom, stavebnym dozorom a podfa okolnosti aj s projektantom spdsob a primerand lehotu
odstranenia vady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned po ich nahldseni objednévatefom, najneskér do 72
hodin.

Riadne uplatnené naroky objedndvatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného
zdkonnika.

Zhotovitel sa zavizuje odstranit na svoje naklady riadne ohldsené vady, za ktoré zodpoveds, v o
najkratSom &ase. Zodpoveds za tie vady diela, ktoré vznikli jeho &innosfou a Cinnostou jeho
poddoddvatelov pri plneni zavizkov Z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpovedd aj za $kody spdsobené
zdvadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za $kody, ktoré
vznikli nespravnou previdzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost'.

Za porusenie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitela, na ktoré bol
objednavatelom v priebehu realizacie pisomne upozorneny zdpisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, ¥e sa jednd o zévainé vadné pinenie a ktoré zhotovite!l napriek tomuto upozorneniu
neodstrénil v primeranej lehote do 14 dni odo dfia vykonania takéhoto zapisu. Vadnym plnenim sa
rozumie také plnenie, ktoré vyrazne zniZuje kvalitu diela, alebo men( jeho charakter.,

V pripade neodstrinenia vady v dohodnutom termine je objednavatel opravneny zabezpetit jej
odstrdnenie inou osobou na naklady zhotovitela.

€l. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Pri omeskani zhotovitela s odovzdanim diela (t.j. pri omeskani v lehote kompletného zhotovenia diela

od uU€innosti zmluvy o dielo) je objednévatel opravneny Gétovat od zhotovitels zmluvnl pokutu vo -
vyske 50,-€ za kaZdy zacaty defi omeskania,

Za omeskanie zhotovitela s odstrénenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp. reklamovanych
Vvéd, v dohodnutych terminoch, je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela za ka#dd vadu
alebo nedorobok zmluvny pokutu 20 € za 1 defi a# do odstranenia poslednej vady.

Za porusenie ustanovenia &i. 2.6 zaplati zhotovitel' objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vike 50 € za
kaZdé zistené porusenie &ldnku. Pokutu objedndvatel zaplati aj v pripade %e sa pracovnik zhotovitela
odmietne podrobit skike na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Naklady na
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skisky znaga zhotovitel.

Objednavatel je opravneny od zhotovitela pofadovat pokutu za nedodrianie terminu néstupu na
odstrénenie vietkych vzniknutych zévad 20,-€ za 1 de# omeZkania za kazdu zévadu.

Odsttipenim zhotovitela alebo objedndvatela od zmluvy nezaniki narok na zaplatenie zmluvnych
sankcii a ndhradu $kody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty ndrok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktord jéj porusenim
povinnosti druhej strany vznikla.

Bez sdhlasu objednévatela nie je moZnd realizécia postupenia pohladévok. Zhotovitel nesmie bez
predchddzajiceho stihlasu objednavatela preniest zavézky alebo pohladavky zo Zmluvy na tretiu osobu.

Zhotovitel je ale oprdvneny uvedenu zmluvu realizovat cez svojich subdodévatelov, ktorf ale budi
odsthlasenf v stlade s é&l. 6, bod 6. 23.
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B €l. 10. Okolnosti vylu€ujice zodpovednost (vyssia moc)

Za vy33iu moc sa povaZuji pripady, ktoré nie st zavislé od vdle zmluvnych stran, tieto ani nemd3u
ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, pandémia, $trajk,
zmena pravnych predpisov, zésahy $tatnych orgénov a pod.

Pre Ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vyluCujice zodpovednost prijima pravna tprava podia § 374
Obchodného zakonnika.

KaZdd zmluvna strana m4 pravo odstupit od zmluvy, ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym pre
okolnosti vyluéujtice zodpovednost, a to plsomnym ozndmenim zaslanym druhej strane do 1 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. U&inky odsttpenia v takom pripade nastant diiom dorugenia oznamenia a
skutognostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade prerudenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto &ldnku je zhotovitel _
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedodlo k jeho znigeniu,
po3kodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah, spbsob a uhrada nakladov bude dohodnuts
zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpecovacich prac. Navrh predloi zhotovitel.

Cl. 11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradéch v
dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavizuje dodrgiavat vSetky pravne predpisy platné a G&inné na tzemi SR, vieobecne

zavdzné predpisy, platné technické normy, Specifikdcie dodané objedndvatelom a podmienky tejto
zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne 3 nesie zodpovednost za vykonanie préc na diele
podla zmluvy. Pritom musi dodriat vSetky zdkonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na
diele a za poriadok na stavenisku vritane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto savislosti sa
Zhotovitel zavizuje, 7e bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej &innosti pre
objedndvatela bude konat v zhode s normou EN 1SO 14 001. Pri poruseni vys3ie uvedeného sa zavazuje
odstranit neZiaduci, resp. protipravny stav na viastné naklady.

Zhotovitel vyhlasuje, e ma potrebné oprdvnenie na vykondvanie &innosti v rozsahu predmetu tejto
zmluvy,

MozZnost odstipenia od zmluvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, e porudenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve,
zaklada opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktord je porudenim povinnosti dotknuta. Spdsob
odstdpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zékonnika. Ak omegkanie
dlinika alebo veritela znamen3 podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti je druhd strana
opravnena odstupit od zmluvy, ak to ozndmi strane v omeskani bez zbyto¢ného odkladu po tom, &o
sa o tomto porusen( dozvedela.

b) Zmluvné strany oznatuju poru$enie zmluvy za podstatné, ak:

Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane megks so zhotovovanim diela viac ako 14 kalendar. dni

* Zhotovitel alebo objednévatel neplni Glohy z kontrolnych porad stavby, ktoré majd vplyv na
kvalitu préc a stanovent lehotu vystavby
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Zhotovitel bude vykondvat stavebné prdce v rozpore s podmienkami dohodnutymiv
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

ak objedndvatel neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre realiziciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmarf{ u zhotovitela moZnost vykonat dielo alebo vykonat ho nacas
ak objedndvatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitefom pontknuté a

riadne dokontené dielo bez zdvad a nedorobkov, alebo neurobi aspofi opatrenia nasvedéujtice
ochote objedndvatela dielo prevziat,

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté prévo na nahradu $kody. Odstlpenie je mo#né aj od &iastoéne
spinenej zmiuvy.
Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opaénom pripade znd3a

vietky nésledky a $kody s tym spojené, nakolko sa to povaZuje za podstatné poruSenie zmluvnych
podmienok.

Pri porueni povinnosti podfa tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych strén, ak oprdvnend strana nevyuzije

prévo odstupit od zmluvy alebo vypovedat ju, mé to za nasledok povinnost druhej strany pristapit na
zmenu zmluvy v tej €asti, ktora je porudenim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa zaviizuji, Ze obchodné, technické a iné informdacie a skutoénosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného sthlasu
dotknute] strany, s vynimkou investora, a ani tieto informécie a iné skuto&nosti nepoutiju pre
iné UCely nei pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informécie a skuto&nosti, ktoré su beine dostupné tretim osobdm a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajlicim spdsobom.

€l. 12, Viastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpetenstva Skody na iom

Nebezpecdenstvo ndhodnej $kody na zhotovovanom diele znd$a Zhotovitel aZ do celkového odovzdania -
diela objednavatelovi. Zhotovitel viak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

Zhotovitel' zodpoveda za poskodenie, zni¢enie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednévatel odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotovitel' je majitefom vSetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizdciu diela potas celej
vystavby a neodovzdal ich objednédvatelovi. Nebezpetenstvo vietkych $kod na tychto veciach alebo

tymito vecami pri realizécii stavebného diela spdsobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpedenstvo $kdd znaa objednavatel.

Diiom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza na objednavatela
moZnost uZivat a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu.

€l. 13. Zavereéné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je mo2né urobit len na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran, a to pisomni'rh
dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany sa zavazuji rie$it spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich Statutdrnych orgdnov alebo nimi poverenych osdb. V pripade, Ze takéto

rieSenie je nelspeiné, hociktora zo zmluvnych strdn je oprévnena predloZit spor na rie$enie prisluinému
sidu v SR.
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V ostatnych veciach, ktoré nie su upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodnéhs zékonniks
a ostatnych prévnych predpisov, ktoré maju stvislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

Této zmluva nadobtida platnost diiom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami a Gginnost difiom
iej zverejnenia na webe objednévatela.

Priloha €. 1 a 2 tvorf neoddelitelny stgast tejto zmluvy o dielo.

Kde sa v tejto zmluve poutije slovné spojenie ,neodkladne" alebo ,bez zbyto&ného odklady” mysli sa
tym v lehote najviac pat kalendérnych dni.

Této zmluva je vyhotovens v troch rovnopisoch, z ktorych dva si uréené pre objednavatela a jeden pre

zhotovitela.




